
SMLOUVA O DÍLO

 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

OBJEDNATEL: Město Vítkov
se sídlem:  náměstí Jana Zajíce 7
zastoupený:  Ing. Pavlem Smolkou, starostou města
IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Smolka,
starosta města
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Smolka,
starosta města, 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:  19-1323821/0100

ZHOTOVITEL: FABRIKO MORAVA, s. r. o.
sídlo: Životice u Nového Jičína 207, Mořkov
zastoupen:  – jednatelé společnosti

IČ: 28632761
                                       DIČ: CZ28632761

bankovní spojení: Fio banka, a. s.
číslo účtu: 20000513585/2010

1. PREAMBULE

1.1 Účelem této smlouvy je vznik závazku Zhotovitele, že provede dílo a současně vznik
závazku Objednatele, že provedené dílo převezme a za jeho provedení zaplatí
sjednanou cenu, to vše za podmínek dále ve smlouvě sjednaných.

1.2 Pro naplnění účelu této smlouvy jsou smluvní strany povinny vyvinout veškerou
potřebnou  součinnost  a  spolupráci  a  nemařit  účel  této  smlouvy.  Smluvní  strany  jsou
povinny vykládat veškerá ujednání této smlouvy tak, aby byl naplněn účel této
smlouvy.

1.3 Zhotovitel i Objednatel tímto prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřít, že jim
není známo, že by uzavřením této smlouvy došlo k jakémukoliv porušení zákonných
předpisů či jiných současně platných norem. Současně si jsou Zhotovitel i Objednatel
vědomi veškerých následků, tj. práv a povinností, plynoucích pro ně z této smlouvy a



prohlašují, že jsou schopni jim řádně a včas dostát a nevnímají povinnosti plynoucí pro
ně z této smlouvy jako neadekvátní.

1.4 Za Zhotovitele i Objednatele podepisují tuto smlouvu osoby oprávněné za ně jednat,
čímž vznikají platné a vymahatelné závazky přímo Zhotoviteli a Objednateli.

1.5 Zhotovitel tímto prohlašuje, že disponuje potřebnými vlastnostmi, kapacitami a
příslušnými veřejnoprávními povoleními k provedení díla dle této smlouvy a také, že
disponuje všemi kvalifikačními a další požadavky a předpoklady, které jsou nutné
k provedení díla, přičemž tyto skutečnosti doložil Objednateli před uzavřením této
smlouvy.

1.6 Zhotovitel tímto potvrzuje, že se podrobně s využitím své odborné péče seznámil s
možností provést dílo v rozsahu, způsobem a v místě, jak to předpokládá obdržená
projektová dokumentace a zadávací podmínky zadavatele, že tyto shledává úplnými a
správnými, takže provedení díla v požadované kvalitě a stanovených parametrech není
v  tomto  smyslu  plněním  nemožným,  a  že  s  vědomím  toho  také  s  využitím  odborné
péče zpracoval svou nabídku, kterou zadavateli v podobě návrhu smlouvy o dílo
předkládá.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo v rozsahu daném a za podmínek
stanovených touto smlouvou. Předmětem smlouvy je realizace stavby:

Sociální bydlení – Švermova 220, Vítkov,

Dle dokumentace pro provedení stavby - STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU

ŠVERMOVA 220, VÍTKOV, 2017_07_02, zpracovatel 

2.2 Bližší specifikace díla je dále uvedena v položkovém rozpočtu stavby (příloha
smlouvy).

2.3 Vzhledem k povaze a charakteru díla, budou zvýšené požadavky na kvalitu,
zpracování a celkové estetický vzhled díla.

2.4 Vedle provedení díla je nedílným obsahem Předmětu smlouvy:

2.4.1 zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské
sítě,

2.4.2 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického
charakteru k řádnému provedení díla,

2.4.3 účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,



2.4.4 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu
osob
a majetku,

2.4.5 likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech,

2.4.6 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,

2.4.7 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

2.4.8 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných
ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

2.4.9 provedení přejímky stavby.

2.4.10 Zajištění fotodokumentace z průběhu stavby na CD

2.5 Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla,
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických
parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování,
pojištění atd.

2.6 Zhotovitel se tímto zavazuje, že řádně, včas a v požadované kvalitě provede Dílo
na své nebezpečí.

2.7 Objednatel se tímto zavazuje, že řádně a včas uhradí dále ve smlouvě sjednanou
cenu za provedení Díla a provedené Dílo převezme.

3. CENA DÍLA

3.1 Cena za provedení díla je cenou smluvní a činí dle rozpočtu celkem:

Cena celkem bez DPH 1.786.913,- Kč

Zhotovitel zaručuje úplnost výše uvedeného rozpočtu (stejně tak jako rozpočtu podle
ujednání č. 3.5 a souvisejících) a bere na sebe nebezpečí změny okolností.

3.2 Cena obsahuje veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci díla vymezeného
předmětem smlouvy a v zadávací dokumentaci. Nabídková cena obsahuje
předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i
předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její



platnosti. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není
možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato SoD.

3.3 Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací bude uvedena v položkovém rozpočtu,
který vznikne ze slepého rozpočtu (součást zadávací dokumentace – projektové
dokumentace), do kterého uchazeč (dodavatel) v rámci své nabídky ve veřejné
zakázce doplní ceny jednotlivých položek (jednotlivých prací) a tento bude předložen
v rámci nabídky uchazeče (dodavatele).

3.4 Položkový rozpočet s uvedením jednotkových cen a celkových cen zpracovaný dle
předloženého výkazu výměr bude nedílnou součástí návrhu smlouvy

3.5 Pokud v případě zjištěných nepředvídatelných nákladů vznikne potřeba provést práce
či dodávky, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr, bude maximální cena těchto prací
a dodávek odpovídat ceně ve výši 80-ti % ceny uvedené v ceníku ÚRS.  Veškeré
změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací
písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud Zhotovitel
provede některé z těchto prací bez předchozího písemného souhlasu Objednatele,
má Objednatel právo odmítnout jejich úhradu a Zhotovitel tímto odmítnutím ztrácí
na jejich úhradu nárok. Takto vzájemně odsouhlasený objem prací včetně ocenění
bude stvrzen uzavřením dodatku k této smlouvě.

3.6 Objednatel, který zdanitelné plnění přijímá, vystupuje u daného plnění jako osoba
povinná k dani a u plnění bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle
zákona o DPH v platném znění.

4. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ

4.1 Místem plnění je obec: Vítkov (511021), kat. úz. : Vítkov (782998), parc. č.: 302.

4.2 Termíny realizace jsou stanoveny takto:

4.2.1 zahájení prací předáním staveniště: 02/2020

4.2.2 dílčí termín předání dokončených bytů nájemníkům: 30/04/2020

4.2.3 ukončení prací a předání díla: 06/2020

4.3 Po dokončení Díla bude následovat protokolární předání díla objednateli.

5. PROVEDENÍ DÍLA

5.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že provede Dílo řádně, včas a v požadované kvalitě.

5.2 Dílo bude provedeno v případě, že bude dokončeno a předáno. Dílo se pak považuje
za dokončené tehdy, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Pokud
dílo obsahuje drobné vady a nedodělky, které ovšem nebrání v užívání díla obvyklým



způsobem, Objednatel převezme dílo s výhradami  a stanoví lhůty na odstranění vad
a nedodělků.

5.3 Dílo bude Zhotovitelem provedeno v souladu s veškerými příslušnými právními
předpisy.

5.4 Za neprovedení Díla řádně a včas není považováno:

5.4.1  Případné  prodlení  způsobené  okolnostmi  vis  maior  (vyšší  moc)  a  zejména  pak
nepříznivými klimatickými podmínkami a dalšími objektivně nepředvídatelnými
skutečnostmi, které neumožňují provádění Díla zejména v souladu
s technologickými požadavky a předpisy a bezpečností práce. O této skutečnosti
je Zhotovitel povinen informovat Objednatele.

5.4.2  Případné prodlení způsobené nečinností, nesoučinností apod. ze strany
Objednatele, pokud je taková činnost, součinnost apod. vhodná či nutná pro
provedení Díla.

5.4.3 Případné prodlení způsobené prováděním dalších prací nezahrnutých do Díla,
pokud jsou potřebná či nutná pro provedení Díla.

5.4.4 V uvedených případech se pak termín provedení Díla posouvá o přiměřenou
dobu, nejméně pak o dobu, po kterou byly tyto další práce prováděny.

6. OBCHODNÍ PODMÍNKY

6.1 Délka záruční doby je stanovena na 48 měsíců od převzetí díla bez vad a nedodělků.

6.2 Zhotovitel je oprávněn provést Dílo za pomocí poddodavatelů.

6.3 Objednatel sdělí Zhotoviteli specifika a souvztažné náležitosti souvisejícím s realizací
díla na pracovišti.

6.4 Při předání staveniště bude provedeno proškolení zaměstnanců zhotovitele v rámci
BOZP a PO platných na tomto pracovišti.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Zadavatel neposkytuje zálohy.

7.2 Platby budou provedeny na základě jedné dílčí faktury, která bude vystavena po
předání dokončených bytů a jedné konečné faktury, a to vždy po předání bez vad a
nedodělků na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem objednateli.
Součástí faktury bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací. Splatnost
faktury je stanovena na dobu do 30 - ti dnů od data vystavení faktury. Dodržení této
30 - ti denní lhůty splatnosti není považováno za prodlení. Veškeré účetní doklady
musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že účetní doklady nebudou



obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění,
lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

7.3 Podmínky, za nichž je možno změnit výši nabídkové ceny

7.3.1 Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě, že dojde v
průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, o
tomto jsou v tomto případě smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.

7.3.2 Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě méně nebo
víceprací. Konečná cena díla bude stvrzena dodatkem smlouvy.

8. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

8.1 Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště technickému dozoru objednatele.

8.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj
náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé svou činností, a to v souladu
s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je
povinen zajistit udržování přístupových komunikací ke stavbě, zajistí stavbu tak, aby
nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a ke
znečišťování komunikace.

8.3 Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla vyklidit staveniště a toto uvést do
původního stavu.

8.4 Zhotovitel je povinen plnit podmínky stanovené Stavebním úřadem ve stavebním
povolení (pokud bylo vydáno), které mu objednatel předá při přejímce staveniště a
řídit se doklady, vydanými k zakázce a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.

8.5 Zhotovitel povede po celou dobu provádění díla stavební deník dle platné legislativy,
do něhož bude zapisován průběh jednotlivých technologických postupů, jakož i
ostatní důležité skutečnosti. Deník je objednatel povinen potvrzovat a v případě svých
výhrad tyto uvést do deníku.

8.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště a během prací dodržovat nařízení vlády č.
591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Při práci ve
výškách je zhotovitel povinen respektovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Zhotovitel je
povinen během prací zajistit a dodržovat požární ochranu ve vztahu k prováděným
pracím.

8.7 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště,
dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů
zařízení staveniště, bezpečnosti pěšího provozu v prostoru staveniště.

8.8 Zhotovitel je povinen zajistit staveniště proti možným zásahům neoprávněných osob
(oplocení staveniště).



8.9 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

8.10 Při realizaci budou použity materiály 1. třídy jakosti a standardní výrobky zaručující
vlastnosti podle stavebního zákona. Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky
použité při zhotovení předmětu díla jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona
č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění.

8.11 Zhotovitel je povinen na žádost zadavatele či příslušného kontrolního orgánu
poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e)
zákona č. 320/2001 Sb.).

8.12 Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla předá objednateli:

8.12.1 prohlášení, že provedené práce jsou provedeny v souladu s technickými
standardy, obecně platnými vyhláškami a technologickými předpisy výrobků a že
užíváním stavby není ohrožen život a zdraví osob ani životní prostředí

8.12.2 prohlášení, že práce byly provedeny dle zadávací dokumentace

8.12.3 doklady, tj. průkazy o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu zákona č.
22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.,

8.12.4 originál stavebního deníku

8.12.5 doklady o uložení odpadů na skládku

8.13 Zhotovitel  si  zabezpečí  pro  vlastní  potřebu  napojení  el.  energie  a  odběr  vody  a
objednatel určí místo napojení.

8.14 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady, na vlastní
odpovědnost a nebezpečí.

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKY

9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle zadávací
dokumentace a podmínek této smlouvy a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti
stanovené projektem.

9.2  Za vady,  které se projevily  po odevzdání  díla,  odpovídá zhotovitel  jen tehdy,  pokud
jejich příčinou je porušení jeho povinností, přičemž povinnosti dokazovat, že
reklamované vady v průběhu záruky jsou neoprávněné, je na straně zhotovitele.

9.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě vad na díle, které objednatel oprávněně
uplatnil v záruční době, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost jejich
bezplatného odstranění.

9.4 Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného
odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e-



mailem), obsahující co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady.

9.5 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou
opravu poskytne zhotovitel záruku prodlouženou o dobu odstraňování vady.

9.6 Zhotovitel se zavazuje odstranit případné drobné vady a nedodělky v termínech
sjednaných v protokolu o předání a převzetí díla a na svůj náklad.

9.7 Za  drobné  vady  a  nedodělky  se  považují  ty,  které  nebrání  objednateli  ve
standardním užívání předaného a převzatého díla.

9.8 V případě vad nebránících užívání díla Zhotovitel zahájí odstranění vad do 5-ti
pracovních dnů ode dne doručení reklamace. Vadu odstraní ve lhůtě do 5-ti dnů je-li
to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

9.9 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady do 5-ti dnů po obdržení reklamace, nebo
v jiné písemně dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vady sám na
náklady zhotovitele. Tyto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje uhradit do 14-ti dnů
po obdržení vyúčtování.

9.10 V případě výskytu havarijních vad bránících užívání díla v záruční době Zhotovitel
zahájí odstranění vad do 2 pracovních dnů od data doručení reklamace a práce
provede bezodkladně ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1 Je-li zhotovitel v prodlení, které má za následek podstatné porušení jeho smluvních
povinností, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

10.2 Pro případ odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou, má zhotovitel nárok
na úhradu části smluvní ceny, připadajících na realizované dílo ve věcném rozsahu
daném ke dni odstoupení jen pokud nebyly porušeny smluvené podmínky dodávky a
sjednané kvality díla. V případě zjištění dodávky jiné kvality díla než smluvené, nemá
zhotovitel nárok na jakoukoli úhradu nákladů a zároveň zajistí objednateli náhradu
vzniklé škody.

11. SMLUVNÍ POKUTY

11.1 Nedodrží-li zhotovitel dílčí termín předání dokončených bytů nájemníkům, zavazuje
se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení.

11.2 Nedodrží-li zhotovitel termín předání díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.



11.3 Pro případ zpoždění objednatele s úhradou faktury, dohodly se smluvní strany na
smluvní pokutě ve výši 0, 1 % z fakturované částky za každý den prodlení.

11.4 Tímto ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo účastníků uplatňovat své
případné nároky vyplývající z titulu náhrady škody v plné výši.

11.5 Při prodlení s úplným vyklizením staveniště ze strany zhotovitele sjednává se smluvní
pokuta  ve  výši  0,05  %  z  celkové  ceny  díla  za  každý  den  prodlení  do  okamžiku  jeho
vyklizení.

11.6 Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vad reklamovaných v období záruky,
zavazuje  se  zhotovitel  zaplatit  objednateli  smluvní  pokutu  ve  výši  2.000,-  Kč za
každou reklamovanou vadu a za každý den prodlení.

12. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

12.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací. V případě, že
zhotovitel provádí práce v rozporu s touto smlouvou, nebo nekvalitně, je objednatel
oprávněný požadovat odstranění vzniklého nedostatku nebo vady, pokud možno
ihned.

12.2 V době od předání zařízení staveniště (dále jen „ZS“) až do doby převzetí díla
objednatelem, zodpovídá zhotovitel za škody na zhotovované věci, které zapříčiní
svojí činností a to i za prokazatelné škody na zařízení staveniště.

12.3 Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provádění stavebních
prací zbavené práv třetích osob v souladu s podmínkami projektové dokumentace

12.4 Objednatel seznámí pracovníky zhotovitele se zásadami bezpečného chování na
daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení dle vyhlášky č.309/2006 Sb. a
NV č.591/2006 Sb.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Ta vzájemná práva a povinnosti účastníků této smlouvy, která nejsou upravena v této
smlouvě, podléhají režimu občanského zákoníku č. 89/2012 Sb..

13.2 Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným
smluvním ujednáním, podepsaným oběma oprávněnými zástupci smluvních stran.
Písemnou formu vyžadují také veškeré přílohy a případná vedlejší ujednání.

13.3 Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy: položkový rozpočet.

13.4 Tato smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních, 1x zhotovitel, 1x objednatel.

13.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu
obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu a účinnosti



nabývá zveřejněním v Registru smluv.

13.6 Město Vítkov je povinným subjektem dle zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv,
v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona
v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí Město Vítkov.

13.7 Tato smlouva byla schválena Radou města dne 19. 11. 2019 číslo usnesení 796/23.

Ve Vítkově dne 4. 12. 2019

……………………………….                        ……………………………………………
Za objednatele: Za zhotovitele:

Přílohy: Položkový rozpočet část A
  Seznam poddodavatelů část A



 Příloha č. 5a)

Čestné prohlášení účastníka
Seznam poddodavatelů

pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Název zakázky: Sociální bydlení – Švermova 220 a Komenského 146, Vítkov

Název části zakázky Sociální bydlení – Švermova 220, Vítkov

Já, níže podepsaný, čestně prohlašuji, že uchazeč

Obchodní název,
jméno:

FABRIKO MORAVA,s.r.o.

Sídlo/místo
podnikání:

Životice u Nového Jičína 207,742 72 Mořkov

IČ: 28632761

1. má v úmyslu zadat části zakázek těmto poddodavatelům

Název:
Morava okno,s.r.o.

Sídlo/místo podnikání:
Kolaříkova 1438,757 01 Valašské Meziříčí

IČ:
25900129

Kontaktní osoba:

Část plnění veřejné
zakázky, kterou hodlá

uchazeč zadat
subdodavateli:

Konstrukce truhlářské

% podíl na plnění
veřejné zakázky:

18 %

Název:
Realizace Group,s.r.o.

Sídlo/místo podnikání:
U Rybníka 392, 741 01 Nový Jičín

IČ:
27813398

Kontaktní osoba:

Část plnění veřejné
zakázky, kterou hodlá

uchazeč zadat
subdodavateli:

Elektroinstalace

% podíl na plnění
veřejné zakázky:

8 %



Název:
VODO TOPO Martin Satek

Sídlo/místo podnikání:
Veřovice 563, 742 73 Veřovice

IČ:
01946366

Kontaktní osoba:

Část plnění veřejné
zakázky, kterou hodlá

uchazeč zadat
subdodavateli:

ZTI,UP,PLYN,kanalizace

% podíl na plnění
veřejné zakázky:

10 %

2. nemá v úmyslu zadat zakázku žádnému poddodavateli - stavební práce budou kompletně
zajištěny ve své režii

Osoba oprávněna jednat za účastníka

Titul, jméno, příjmení:

Funkce: jednatel

Podpis, razítko:

Datum:
4.11.2019

Pozn.: Dodavatel doplní dle skutečnosti.



Č Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová
Rozměry (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

31 Zdi podpěrné a volné 13 602,97 13 009,53 26 612,50 4,70
1 317235811RT2 Doplnění zdiva hlavních a kordonových říms cihlami m3 0,84 15 360,00 8 908,51 3 993,89 12 902,40 1,80 1,51 RTS II / 2017
2 319201311R00 Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm m2 45,00 218,00 2 096,11 7 713,89 9 810,00 0,04 1,70 RTS II / 2017
3 310238211RT1 Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC m3 0,86 4 535,00 2 598,35 1 301,75 3 900,10 1,74 1,50 RTS II / 2017

1,06*0,45*0,6*3   okna I.PP 0,86
34 Stěny a příčky 1 725,49 1 906,59 3 632,08 0,30

4 346244312R00 Obezdívky van z desek  tl. 75 mm m2 5,47 664,00 1 725,49 1 906,59 3 632,08 0,06 0,30 RTS II / 2017
(1,5+0,7)*0,65*2   I.NP 2,86
1,98*0,65   II.NP 1,29
2,025*0,65 1,32

41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) 5 013,53 9 566,22 14 579,75 0,24
5 416021123R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm m2 20,11 725,00 5 013,53 9 566,22 14 579,75 0,01 0,24 RTS II / 2017

3,8   I.NP A102 3,80
1,4   103 1,40
3,8   B 102 3,80
1,4   103 1,40
4,32   II.NP A202 4,32
4,01   B 202 4,01
1,38   205 1,38

60 Omítky ze suchých směsí 70 939,78 72 262,26 143 202,04 6,70
6 602015176RT1 Omítka stěn břízolitová minerální m2 281,70 411,50 60 599,23 55 320,32 115 919,55 0,02 4,73 RTS II / 2017

319,03 319,03
-37,33   sokl -37,33

7 602015213RT3 Omítka stěn jádrová lehčená  strojně m2 123,92 155,80 9 002,58 10 304,16 19 306,74 0,02 1,95 RTS II / 2017
238,41*0,3   30% 71,52
80,62*0,65   65% 52,40

8 602015193R00 Podkladní nátěr stěn podklad m2 319,03 25,00 1 337,97 6 637,78 7 975,75 0,00 0,02 RTS II / 2017
238,41 238,41
80,62 80,62

61 Úprava povrchů vnitřní 13 215,35 74 154,64 87 369,99 9,20
9 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 268,08 127,50 3 427,76 30 752,44 34 180,20 0,00 0,64 RTS II / 2017

(2,1+0,8+2,1)*2*3   dveře 30,00
(2,1+0,8+2,1)*1*3 15,00
(2,1+1+2,1)*2*3 31,20
(2,1+0,9+2,1)*2*(4+4) 81,60
(2,1+0,9+2,1)*1*2 10,20
(1,15+1,68)*2 5,66
(0,68+1)*(2+1) 5,04
(1,15+0,84)*2 3,98
(1,15+1,9)*2*(6+8)   okna 85,40

10 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 28,00 536,00 3 390,79 11 617,21 15 008,00 0,03 0,98 RTS II / 2017
11 612421626R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká m2 94,81 172,00 2 887,15 13 420,17 16 307,32 0,04 4,18 RTS II / 2017

(1,9+2)*2*2   I.NP A 102, pod obklady 15,60

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

JKSO: Zpracováno dne: 25.11.2017 Zpracoval:

Lokalita: Švermova 220, Vítkov Konec výstavby: Zhotovitel: FABRIKO MORAVA,s.r.o.

Druh stavby: Rekonstrukce Začátek výstavby: Projektant:

Slepý stavební rozpočet
Název stavby: SÚ bytového domu Vítkov Doba výstavby: Objednatel: Město Vítkov, Nám. Jana Zajíce 7



-0,7*2*2 -2,80
-0,82*0,5 -0,41
0,25*0,5*2 0,25
(0,9+1,56)*2*2   103 9,84
-0,7*2 -1,40
-0,58*0,3 -0,17
0,28*0,3*2 0,17
1,9*0,6   105 1,14
0,7*1,5 1,05
(1,9+2)*2*2   B 102 15,60
-0,7*2*2 -2,80
-0,82*0,5 -0,41
0,5*0,15*2 0,15
(0,9+1,56)*2*2   103 9,84
-0,7*2 -1,40
-0,58*0,3 -0,17
0,3*0,28*2 0,17
1,9*0,6   105 1,14
0,7*1,5 1,05
(2+0,6)*0,6   II.NP A 201 1,56
1*1,5 1,50
(2,025+1,98)*2*2   202 16,02
0,34*2*2 1,36
-0,79*0,66 -0,52
0,79*0,28*2 0,44
(2,025+1,98)*2*2   B 202 16,02
-0,8*2 -1,60
(0,6+2,3)*0,6   203 1,74
(1,75+0,6)*1,5 3,53
(0,9+1,53)*2*2   205 9,72
-0,7*2 -1,40
-0,58*0,3 -0,17
(0,3*0,28*2) 0,17

12 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 57,99 253,00 2 061,33 12 610,14 14 671,47 0,05 2,76 RTS II / 2017
(1,9+2)*2*0,95*2   omítky soc. zař. nad obklady I.NP A102,B102 14,82
(0,9+1,56)*2*0,95*2   A103,B103 9,35
(2,025+1,98)*2*1,62*2   II.NP A202, B202 25,95
(0,9+1,53)*2*1,62   B 205 7,87

13 612423531RT2 Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková m2 4,80 810,00 824,64 3 063,36 3 888,00 0,04 0,18 RTS II / 2017
8*4*0,15 4,80

14 612425921R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká m2 8,50 390,00 623,68 2 691,32 3 315,00 0,05 0,45 RTS II / 2017
8,5   okna I.PP 8,50

62 Úprava povrchů vnější 46 677,35 91 473,33 138 150,69 3,46
15 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 39,49 15,50 200,78 411,31 612,10 0,00 0,00 RTS II / 2017

1,06*0,8*4   I.PP 3,39
0,5*0,85 0,43
1,12*0,82*2 1,84
0,8*0,28*2 0,45
1,08*1,8*6   I.NP 11,66
1,08*1,48 1,60
0,58*0,9*4 2,09
1,08*1,8*8   II.NP 15,55
0,58*0,9*2 1,04
1,08*0,74 0,80
0,79*0,81 0,64

16 621477224RT2 Oprava vněj.omítky štukové říms, II,do 40%,SMS m2 20,23 65,00 218,81 1 096,14 1 314,95 0,01 0,23 RTS II / 2017
20,23   římsy 20,23

17 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 339,26 15,00 370,66 4 718,24 5 088,90 0,00 0,01 RTS II / 2017
20,23   římsy 20,23



238,41   stěny 238,41
80,62 80,62

18 621412313RT2 Nátěr podhledů vnějších silikonový m2 20,23 285,00 2 845,16 2 920,39 5 765,55 0,00 0,01 RTS II / 2017
20,23   římsy 20,23

19 622481211RU1 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny m2 319,03 215,00 20 339,30 48 252,15 68 591,45 0,00 1,57 RTS II / 2017
238,41 238,41
80,62 80,62

20 622540110VD Nátěr cementový m2 37,33 109,00 0,00 4 068,97 4 068,97 0,00 0,00 RTS II / 2017
11,9*(1,58+0,78)/2   sokl S 14,04
-1,12*0,82*2 -1,84
-0,8*0,28*2 -0,45
(0,82+1,12+0,82)*0,15*2 0,83
(0,28+0,8+0,28)*0,15*2 0,41
-1,34*1,15 -1,54
(1,15*0,15*2 0,00
12,42*0,9   V 11,18
11,9*(1,44+1,62)/2   J 18,21
-1,06*0,8*4 -3,39
(0,8+1,06*0,8)*0,15*4 0,99
-1,1*1,38 -1,52
(1,38*0,15*2) 0,41

21 622432111R00 Omítka stěn  marmolit jemnozrnná m2 37,33 465,00 9 561,55 7 796,90 17 358,45 0,00 0,14 RTS II / 2017
37,33   sokl 37,33

22 622540115VD Nátěr transparetní m2 37,33 168,00 0,00 6 271,44 6 271,44 0,00 0,00 RTS II / 2017
23 25751010  Fasádní čisticí prostředek, koncentrát 5 l l 9,00 125,00 1 125,00 0,00 1 125,00 0,00 0,01 RTS II / 2017
24 622473187RT2 Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž m 76,30 55,00 1 826,03 2 370,47 4 196,50 0,00 0,01 RTS II / 2017

(1,8+1,08+1,8)*14 65,52
0,74+1,08+0,74 2,56
1,48+1,08+1,48 4,04
0,9+0,58+0,9*3 4,18

25 622421143R00 Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 m2 17,88 378,50 770,88 5 996,70 6 767,58 0,05 0,94 RTS II / 2017
17,88   štít soused. domu 17,88

26 622471317RP2 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 m2 17,88 285,00 1 889,88 3 205,92 5 095,80 0,00 0,01 RTS II / 2017
27 622434133RT2 Omítkový sanační systém  3vrst. m2 12,52 950,00 7 529,30 4 364,70 11 894,00 0,04 0,53 RTS II / 2017

12,52*1   spodní část štítu 12,52
63 Podlahy a podlahové konstrukce 409,00 653,20 1 062,20 0,34

28 632451022R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm m2 4,52 235,00 409,00 653,20 1 062,20 0,07 0,34 RTS II / 2017
30,13*0,15   okna I.PP,I.NP,II.NP 4,52

64 Výplně otvorů 26 722,25 24 751,65 51 473,90 1,27
29 642944121RU3 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 kus 2,00 1 590,00 1 675,98 1 504,02 3 180,00 0,06 0,13 RTS II / 2017

1+1   I.NP  vč. zár. 70/197/16 2,00
30 642944121RU4 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 kus 10,00 1 690,00 8 935,14 7 964,86 16 900,00 0,06 0,64 RTS II / 2017

2+2   I.NP  vč. zár. 80/197/16 4,00
3+3   II.NP 6,00

31 642944121RU5 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 kus 2,00 1 695,00 1 798,89 1 591,11 3 390,00 0,07 0,14 RTS II / 2017
2   I.NP vč. zár. 90/197/16 2,00

32 642944121RT5 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 kus 1,00 1 690,00 824,68 865,32 1 690,00 0,07 0,07 RTS II / 2017
1   II.NP vč. zár. 90/197/11 1,00

33 648991113RT3 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm m 19,02 945,00 9 503,67 8 470,23 17 973,90 0,01 0,12 RTS II / 2017
1,08*7   I.NP  30cm 7,56
0,58*2 1,16
1,08* 0,00
1,08*9   II.NP 9,72
0,58 0,58

34 642942111RT3 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 6,00 1 390,00 3 983,90 4 356,10 8 340,00 0,03 0,18 RTS II / 2017
2+2   I.NP vč.70/197/11 4,00
2   II.NP 2,00

721 Vnitřní kanalizace 6 435,27 10 765,53 17 200,80 0,22
35 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 6,00 285,00 554,28 1 155,72 1 710,00 0,00 0,00 RTS II / 2017



36 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 6,00 262,00 539,96 1 032,04 1 572,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
37 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 4,00 475,00 592,68 1 307,32 1 900,00 0,00 0,01 RTS II / 2017
38 721176113R00 Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm m 8,00 285,00 926,99 1 353,01 2 280,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
39 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m 4,00 364,00 512,40 943,60 1 456,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
40 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 6,00 475,00 1 205,71 1 644,29 2 850,00 0,00 0,01 RTS II / 2017
41 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 4,00 55,00 0,00 220,00 220,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
42 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 4,00 61,00 0,00 244,00 244,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
43 721194107R00 Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 kus 4,00 73,00 0,00 292,00 292,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
44 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 4,00 105,00 0,00 420,00 420,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
45 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 34,00 25,00 24,04 825,96 850,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
46 721300942R00 Pročistění lapačů střešních splavenin kus 2,00 140,00 0,00 280,00 280,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
47 721242803R00 Demontáž lapače střešních splavenin DN 100 kus 2,00 65,00 0,00 130,00 130,00 0,02 0,04 RTS II / 2017
48 721242111RT1 Lapač střešních splavenin PP HL660 D 110 mm kus 2,00 1 350,00 2 079,22 620,78 2 700,00 0,08 0,15 RTS II / 2017
49 998721202R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m % 174,59 1,70 0,00 296,80 296,80 0,00 0,00 RTS II / 2017

722 Vnitřní vodovod 19 931,01 31 370,79 51 301,79 0,48
50 722172311R00 Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom. m 88,00 225,50 4 429,62 15 414,38 19 844,00 0,00 0,35 RTS II / 2017
51 722172312R00 Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, vč.zed.výpom. m 16,00 258,00 1 023,16 3 104,84 4 128,00 0,01 0,08 RTS II / 2017
52 722181213RT7 Izolace návleková  tl. stěny 13 mm m 88,00 55,00 1 803,16 3 036,84 4 840,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
53 722181213RT8 Izolace návleková  tl. stěny 13 mm m 16,00 66,00 419,37 636,63 1 056,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
54 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 20,00 105,00 0,00 2 100,00 2 100,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
55 722235112R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 kus 8,00 205,00 1 076,41 563,59 1 640,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
56 722235113R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z.  DN 25 kus 8,00 228,00 1 361,87 462,13 1 824,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
57 722235523R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z.  DN 25 kus 4,00 35,00 102,27 37,73 140,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
58 722235641R00 Klapka zpětná vodorovná  DN 15 kus 4,00 325,00 930,06 369,94 1 300,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
59 722264112R00 Vodoměr bytový SV  DN 15x110 mm,Qn 1,5 kus 4,00 1 250,00 3 856,99 1 143,01 5 000,00 0,00 0,01 RTS II / 2017
60 722231161R00 Ventil pojistný pružinový , G 1/2 kus 4,00 775,00 2 998,77 101,23 3 100,00 0,00 0,01 RTS II / 2017
61 722220121R00 Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 pár 4,00 275,50 564,73 537,27 1 102,00 0,00 0,01 RTS II / 2017

4 4,00
62 722220111R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 20,00 132,00 1 336,83 1 303,17 2 640,00 0,00 0,01 RTS II / 2017
63 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 104,00 17,50 27,76 1 792,24 1 820,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

88 88,00
16 16,00

64 998722202R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m % 590,61 1,30 0,00 767,79 767,79 0,00 0,00 RTS II / 2017
725 Zařizovací předměty 86 599,40 45 095,73 131 695,12 1,58

65 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 4,00 185,00 0,00 740,00 740,00 0,03 0,14 RTS II / 2017
66 725013161R00 Klozet kombi  nádrž s armat. odpad šikmý soubor 4,00 6 810,00 23 363,20 3 876,80 27 240,00 0,03 0,11 RTS II / 2017
67 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 4,00 163,00 0,00 652,00 652,00 0,02 0,08 RTS II / 2017
68 725017122R00 Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé soubor 4,00 1 850,00 5 742,78 1 657,22 7 400,00 0,01 0,06 RTS II / 2017
69 725229102RT2 Montáž van ocel. a plastových s uzávěr. HL 500-5/4 soubor 4,00 950,00 818,12 2 981,88 3 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
70 725220841R00 Demontáž ocelové vany soubor 4,00 350,00 0,00 1 400,00 1 400,00 0,03 0,13 RTS II / 2017
71 725314290R00 Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě soubor 4,00 385,00 995,62 544,38 1 540,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
72 725319101R00 Montáž dřezů jednoduchých soubor 4,00 685,00 1 930,24 809,76 2 740,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
73 725310823R00 Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě soubor 4,00 138,00 0,00 552,00 552,00 0,01 0,04 RTS II / 2017
74 725814105R00 Ventil rohový s filtrem  DN 15 x DN 10 soubor 20,00 135,00 2 202,16 497,84 2 700,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
75 725814122R00 Ventil pračkový se zpět.kl. DN15 x DN20 soubor 4,00 375,00 1 137,07 362,93 1 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
76 725823111RT1 Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu kus 4,00 1 455,00 5 287,25 532,75 5 820,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
77 725820802R00 Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru soubor 4,00 35,00 0,00 140,00 140,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
78 725835813RT0 Baterie termostat.vanová nástěn.,vč. příslušenství soubor 4,00 4 080,00 15 207,16 1 112,84 16 320,00 0,00 0,01 RTS II / 2017
79 725850800R00 Demontáž ventilu odpadního kus 8,00 15,00 0,00 120,00 120,00 0,00 0,01 RTS II / 2017
80 725860202R00 Sifon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4" kus 4,00 85,00 239,21 100,79 340,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
81 725860300R00 Odtok vanový HL555N, odpad D 40/50 mm kus 4,00 435,00 1 628,58 111,42 1 740,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
82 725530823R00 Demontáž, zásobník elektrický tlakový  200 l soubor 4,00 218,00 0,00 872,00 872,00 0,16 0,62 RTS II / 2017
83 55220506 Vana plechová smaltovaná 150 bílá kus 4,00 3 650,00 14 600,00 0,00 14 600,00 0,05 0,20 RTS II / 2017
84 725110190VD Vysekání stávajících rozvodů vody,demontáže armatur kompl 1,00 7 200,00 0,00 7 200,00 7 200,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
85 725110191VD Napojení na stáv.stoupačky vody a kanalizace kompl 1,00 8 560,00 0,00 8 560,00 8 560,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
86 725110192VD Ochranné pospojování potrubí a ZP kompl 4,00 380,00 0,00 1 520,00 1 520,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
87 725110193VD Doprava demont. zař. předm., poplatek na skládce kompl 1,00 5 320,00 0,00 5 320,00 5 320,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
88 55231082 Dřez nerez s odkládací plochou kus 4,00 2 150,00 8 600,00 0,00 8 600,00 0,00 0,02 RTS II / 2017
89 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 8,00 65,00 0,00 520,00 520,00 0,00 0,01 RTS II / 2017



4+4 8,00
90 725017129R00 Kryt sifonu umyvadel , bílý soubor 4,00 480,00 1 792,31 127,69 1 920,00 0,01 0,03 RTS II / 2017
91 725539105R00 Montáž elektr.ohřívačů, ostatní typy  160 l soubor 4,00 1 749,00 3 055,70 3 940,30 6 996,00 0,03 0,12 RTS II / 2017
92 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 1 317,38 0,64 0,00 843,12 843,12 0,00 0,00 RTS II / 2017

764 Konstrukce klempířské 20 414,25 37 489,37 57 903,62 0,61
93 764410230RT2 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 200 mm m 30,13 318,00 2 029,89 7 551,45 9 581,34 0,00 0,05 RTS II / 2017

1,06*4   I.PP 4,24
0,5 0,50
1,12*2 2,24
0,8*2 1,60
1,08*7   I.NP 7,56
0,58*4 2,32
1,08*9   II.NP 9,72
0,58*2 1,16
0,79 0,79

94 764900050RAA Demontáž oplechování parapetů m 30,13 15,00 0,00 451,95 451,95 0,00 0,05 RTS II / 2017
1,06*4   I.PP 4,24
0,5 0,50
1,12*2 2,24
0,8*2 1,60
1,08*7   I.NP 7,56
0,58*4 2,32
1,08*9   II.NP 9,72
0,58*2 1,16
0,79 0,79

95 764359212R00 Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 125 mm kus 2,00 365,00 88,48 641,52 730,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
96 764359811R00 Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45° kus 2,00 25,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
97 764391820R00 Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30° m 2,60 25,00 0,00 65,00 65,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

2,6 2,60
98 764391821R00 Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 45° m 2,20 25,00 0,00 55,00 55,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

0,55*4 2,20
99 764391210R00 Závětrná lišta z Pz plechu, rš 250 mm m 2,20 324,00 164,94 547,86 712,80 0,00 0,01 RTS II / 2017

0,55*4 2,20
100 764454802R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm m 18,60 25,00 0,00 465,00 465,00 0,00 0,05 RTS II / 2017

9,1+9,5 18,60
101 764454203R00 Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm m 18,60 186,00 1 101,87 2 357,73 3 459,60 0,00 0,06 RTS II / 2017

18,6 18,60
102 764817128RT2 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 280 mm m 4,97 355,00 888,15 876,20 1 764,35 0,00 0,01 RTS II / 2017

7,45*2/3 4,97
103 764900060RAA Demontáž oplechování zdí m 4,97 25,00 0,00 124,25 124,25 0,00 0,01 RTS II / 2017

4,97 4,97
104 622904212R00 Očištění organických nečiistot z krytiny m2 188,02 85,00 5 242,49 10 739,21 15 981,70 0,00 0,06 RTS II / 2017

11,9*7,9*2 188,02
105 764331831R00 Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 45° m 4,97 25,00 0,00 124,25 124,25 0,00 0,01 RTS II / 2017

7,45*2/3 4,97
106 764813133R00 Lemování zdí z lakovaného Pz plechu, rš 330 mm m 4,97 425,00 1 427,88 684,37 2 112,25 0,00 0,01 RTS II / 2017
107 764339831R00 Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 45° m2 1,50 140,00 0,00 210,00 210,00 0,01 0,01 RTS II / 2017
108 764339230R00 Lemování z Pz, komínů na hladké krytině, v ploše m2 1,50 700,00 256,03 793,97 1 050,00 0,01 0,01 RTS II / 2017
109 764349914R00 Oprava oplech.držáků lana bleskosvodu Pz,do 45 st. kus 10,00 186,50 59,97 1 805,03 1 865,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
110 764348915R00 Oprava zachytače sněhu Pz, lopatkový, do 45° kus 5,00 261,50 491,66 815,84 1 307,50 0,00 0,02 RTS II / 2017
111 764352916R00 Oprava háků žlabů Pz půlkruhových, rš 330 mm kus 20,00 37,60 259,32 492,68 752,00 0,00 0,02 RTS II / 2017
112 764355201R00 Žlaby z Pz plechu nástřešní,oblého tvaru,rš 500 mm m 23,80 284,00 2 608,25 4 150,95 6 759,20 0,00 0,10 RTS II / 2017

11,9*2 23,80
113 764353836R00 Demontáž žlabů nadříms.v hácích, rš 330 mm, do 45° m 23,80 25,80 0,00 614,04 614,04 0,00 0,08 RTS II / 2017

11,9*2 23,80
114 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,43 1 373,00 0,00 590,39 590,39 0,00 0,00 RTS II / 2017
115 764813120R00 Lemování soklu z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm m 21,36 425,00 5 795,33 3 282,67 9 078,00 0,00 0,02 RTS II / 2017

11,9*2 23,80
-1,34 -1,34



-1,1 -1,10
766 Konstrukce truhlářské 244 911,01 79 344,80 324 255,80 2,35

116 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 17,00 85,00 0,00 1 445,00 1 445,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
6+2   70/197 8,00
4+5   80/197 9,00

117 766661413R00 Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka kus 1,00 85,00 0,00 85,00 85,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
1   II.NP 1,00

118 766661422R00 Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm kus 3,00 85,00 0,00 255,00 255,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
2   I.NP 2,00
1   II.NP 1,00

119 61160111 Dveře vnitřní fólie  plné 1kř. 70x197 bílé kus 8,00 1 350,00 10 800,00 0,00 10 800,00 0,02 0,12 RTS II / 2017
3+3   I.NP 6,00
2   II.NP 2,00

120 61160112 Dveře vnitřní fólie  plné 1kř. 80x197 bílé kus 9,00 1 450,00 13 050,00 0,00 13 050,00 0,02 0,14 RTS II / 2017
2+2   I.NP 4,00
1+4   II.NP 5,00

121 611653613 Dveře protipožární prof. plné 1kř. 80x197cm fólie kus 1,00 6 350,00 6 350,00 0,00 6 350,00 0,03 0,03 RTS II / 2017
1 1,00

122 611653614 Dveře protipožární prof. plné 1kř. 90x197cm fólie kus 3,00 6 870,00 20 610,00 0,00 20 610,00 0,03 0,10 RTS II / 2017
1+2 3,00

123 766900140VD Kování dveří klika-klika sada 17,00 450,00 0,00 7 650,00 7 650,00 0,00 0,00 RTS I / 2017
17 17,00

124 766900146VD Kování dveřní bezpečnostní koule-klika sada 4,00 1 380,00 0,00 5 520,00 5 520,00 0,00 0,00 RTS I / 2017
2+2 4,00

125 766695212R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm kus 4,00 95,00 9,63 370,37 380,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
2   I.NP 2,00
2   II.NP 2,00

126 766244129VD Montáž dveří plastových vstupních jednokř.+nadsv. ks 1,00 1 350,00 0,00 1 350,00 1 350,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
127 766629301R00 Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2 kus 17,00 850,00 1 062,75 13 387,25 14 450,00 0,00 0,02 RTS II / 2017

9   suterén 9,00
4   I.NP 4,00
4   II.NP 4,00

128 611130541VD Okno plastové zdvoj. sklo+drátosklo 80x28 O/S ks 2,00 1 550,00 3 100,00 0,00 3 100,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
2   I.PP Oe3 2,00

129 611130543VD Okno plastové zdvoj.sklo+drátosklo 112x82 O/S ks 2,00 3 720,00 7 440,00 0,00 7 440,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
2   I.PP Oe2 2,00

130 611130544VD Okno plastové zdvoj. sklo+drátosklo 50x85 O/S ks 1,00 2 750,00 2 750,00 0,00 2 750,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
1   I.PP Oe4 1,00

131 611130545VD 3   I.NP Oe6 ks 4,00 3 500,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
4   I.PP Oe1 4,00

132 766629302R00 Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2 kus 15,00 950,00 1 148,08 13 101,92 14 250,00 0,00 0,02 RTS II / 2017
7   I.NP 7,00
8   II.NP 8,00

133 766206145VD Dveře vchod. plast.110/210+nadsvětl. 110/56,zámek vložk.,kování ks 1,00 23 500,00 0,00 23 500,00 23 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
1   I.PP 1,00

134 766669117R00 Dokování samozavírače na plast. zárubeň kus 1,00 450,00 0,00 450,00 450,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
1   I.PP 1,00

135 54917265 Zavírač dveří hydraulický  zlatá bronz kus 1,00 2 380,00 2 380,00 0,00 2 380,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
136 766812840R00 Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m kus 3,00 268,00 0,00 804,00 804,00 0,17 0,52 RTS II / 2017

2   I.NP 2,00
1 1,00

137 766812830R00 Demontáž kuchyňských linek nad 2,1 m kus 1,00 248,50 0,00 248,50 248,50 0,17 0,17 RTS II / 2017
1   II.NP 1,00

138 61143006 Okno plastové jednodílné 58 x 90 cm O, S kus 6,00 2 790,00 16 740,00 0,00 16 740,00 0,01 0,07 RTS II / 2017
4   I.NP Oe5 4,00
2   II.NP 2,00

139 61143022 Okno plastové jednodílné 79 x 81 cm OS kus 1,00 2 850,00 2 850,00 0,00 2 850,00 0,01 0,01 RTS II / 2017
1   II.NP Oe8 1,00

140 61143087 Okno plastové jednodílné 108 x 180 cm OS, meziskelní příčky kus 14,00 5 590,00 78 260,00 0,00 78 260,00 0,03 0,44 RTS II / 2017



3   I.NP Oe6 3,00
4   II.NP 4,00
3   I.NP Oe7 3,00
4   II.NP 4,00

141 61143066 Okno plastové jednodílné 108 x 148 cm O, S kus 1,00 4 560,00 4 560,00 0,00 4 560,00 0,03 0,03 RTS II / 2017
1   I.NP Oe9 1,00

142 61143051 Okno plastové jednodílné 108 x 74 cm O, S kus 1,00 3 220,00 3 220,00 0,00 3 220,00 0,01 0,01 RTS II / 2017
1   II.NP Oe10 1,00

143 61187136 Prah dubový délka 70 cm šířka 10 cm tl. 2 cm kus 4,00 178,00 712,00 0,00 712,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
4 4,00

144 766695213R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm kus 10,00 115,00 27,15 1 122,85 1 150,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
145 61187176 Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm kus 1,00 198,00 198,00 0,00 198,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
146 61187181 Prah dubový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm kus 2,00 174,00 348,00 0,00 348,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

2   I.NP 2,00
147 61187161 Prah dubový délka 80 cm šířka 15 cm tl. 2 cm kus 1,00 165,00 165,00 0,00 165,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1   II.NP 1,00
148 766810010RAD Kuchyňské linky dodávka a montáž kus 3,00 14 850,00 41 283,67 3 266,33 44 550,00 0,16 0,48 RTS II / 2017

2   I.NP 2,00
1   II.NP 1,00

149 766810010RAE Kuchyňské linky dodávka a montáž kus 1,00 14 850,00 13 846,73 1 003,27 14 850,00 0,18 0,18 RTS II / 2017
1   II.NP 1,00

150 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 3 403,12 1,70 0,00 5 785,30 5 785,30 0,00 0,00 RTS II / 2017
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 0,00 10 320,00 10 320,00 0,00

151 767112600NVD Odvětráv. potrubí vč. mřížek nerez P8 d102,syst. prvek ks 4,00 750,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
152 767112601NVD Odvětrávací potrubí vč. mřížek nerez P9, d148,syst. prvek ks 8,00 915,00 0,00 7 320,00 7 320,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

771 Podlahy z dlaždic 16 797,58 20 950,07 37 747,65 0,58
153 771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby m2 23,31 25,00 293,68 289,07 582,75 0,00 0,00 RTS II / 2017

3,8   I.NP A102 3,80
1,4   103 1,40
3,8   B102 3,80
1,4   103 1,40
4,32   II.NP A 202 4,32
4,01   B202 4,01
1,38   205 1,38
1*0,8*4   dlažba pod kamny 3,20

154 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 23,31 455,00 1 963,47 8 642,58 10 606,05 0,01 0,12 RTS II / 2017
155 771578011RT3 Spára podlaha - stěna, silikonem m 49,00 105,00 1 914,52 3 230,48 5 145,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
156 771579793RT3 Příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 23,31 35,00 815,82 0,03 815,85 0,00 0,01 RTS II / 2017
157 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 23,31 45,00 0,00 1 048,95 1 048,95 0,00 0,00 RTS II / 2017
158 597623141 Dlaždice 30x30 m2 24,94 250,00 6 235,00 0,00 6 235,00 0,02 0,45 RTS II / 2017

23,31*1,07 24,94
159 771101115R00 Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm m2 23,31 555,00 5 575,10 7 361,95 12 937,05 0,00 0,00 RTS II / 2017

23,31   pod dlažby 23,31
160 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 0,58 650,00 0,00 377,00 377,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

776 Podlahy povlakové 77 388,22 58 151,73 135 539,95 0,78
161 776521100RU2 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren m2 171,79 590,00 73 239,05 28 117,05 101 356,10 0,00 0,59 RTS II / 2017

173,39 173,39
-1*0,8*2   dlažba pod topidly -1,60

162 776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 114,00 105,50 4 149,17 7 877,83 12 027,00 0,00 0,01 RTS II / 2017
163 776511820RT2 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou m2 173,39 115,00 0,00 19 939,85 19 939,85 0,00 0,17 RTS II / 2017

4,48+1,4+12,05+21,37+3,25+1,4+13,92+22,93   I.NP 80,80
22,25+7,51+13,9+1,38+25,12+22,43   II.NP 92,59

164 776401800RT1 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 114,00 15,00 0,00 1 710,00 1 710,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
165 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 0,78 650,00 0,00 507,00 507,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

781 Obklady (keramické) 31 359,66 37 656,84 69 016,50 1,79
166 781101210RT1 Penetrace podkladu pod obklady m2 94,81 25,00 1 026,45 1 343,80 2 370,25 0,00 0,02 RTS II / 2017

94,81   výměra omítky hladké 94,81
167 781475115R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm m2 94,81 405,50 5 658,44 32 787,02 38 445,46 0,00 0,47 RTS II / 2017
168 781479705RT3 Přípl.za spárovací hmotu - plošně m2 94,81 15,00 1 422,20 -0,05 1 422,15 0,00 0,04 RTS II / 2017



169 781491001R00 Montáž lišt k obkladům m 47,00 25,00 558,32 616,68 1 175,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
170 781479711R00 Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 m2 37,91 28,40 0,00 1 076,64 1 076,64 0,00 0,00 RTS II / 2017

1,9*0,6*2   I.NP A 105, B 105 2,28
0,7*1,5*2 2,10
(0,9+1,56)*2*2*2   A 103, B 103 19,68
(0,6+2)*0,6   II.NP A 201 1,56
1*1,5 1,50
(0,6+2,3)*0,6   B 203 1,74
(1,75+0,6)*1,5 3,53
(1,53+0,9)*2*2   205 9,72
-0,7*2*3   205, I.NPA 103,B103 -4,20

171 597813666 Obkládačka 20x25 světle béžová lesk m2 100,50 220,00 22 110,00 0,00 22 110,00 0,01 1,27 RTS II / 2017
94,81*1,06 100,50

172 725980113R00 Dvířka vanová 300 x 300 mm kus 4,00 315,00 584,26 675,74 1 260,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
173 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 1,78 650,00 0,00 1 157,00 1 157,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

783 Nátěry 4 726,51 13 516,43 18 242,94 0,02
174 783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email m2 33,86 235,00 1 465,31 6 491,79 7 957,10 0,00 0,01 RTS II / 2017

   zárubně 0,00
0,7*1,97*8 11,03
0,8*1,97*10 15,76
0,9*1,97*3 5,32
0,5*0,7   el. skříň 0,35
0,25*0,1*2*22   sněh. zachytače 1,10
0,15*1*2   konzola el. vedení 0,30

175 783522900R00 Údržba, nátěr syntet. klempířských konstr. Z + 2 x m2 28,98 308,00 2 980,75 5 945,09 8 925,84 0,00 0,01 RTS II / 2017
(11,9*2*0,5)   žlaby 11,90
18,6*0,31   svody 5,77
7,45*0,28*2   oplech. zdí atik 4,17
11,9*0,3*2   okapy 7,14

176 783401812R00 Odstranění nátěru z potrubí DN do 100 mm m 4,00 75,00 25,00 275,00 300,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
177 783425250R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +1x +1x email m 4,00 265,00 255,44 804,56 1 060,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

4   konzola veř. osv. 4,00
784 Malby 16 365,61 63 471,91 79 850,67 0,53

178 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem, 1 x m2 803,57 29,50 6 344,24 17 361,08 23 705,32 0,00 0,14 RTS II / 2017
91,2   I.NP  stropy 91,20
102,3   II.NP stropy 102,30
(1,9+1,7)*2*2,95   I.NP stěny A101 21,24
(1,9+2)*2*0,95   102 7,41
(0,9+1,56)*2*0,95   103 4,67
(0,9+1,56)*2*2,95   104 14,51
(2,15+5,46)*2*2,95 44,90
(1,9+1,7)*2*2,95   B101 21,24
(1,9+2)*2*0,95   102 7,41
(0,9+1,56)*2*0,95   103 4,67
(0,9+1,56)*2*2,95   104 14,51
(2,55+5,46)*2*2,95   105 47,26
(4,05+5,46)*2*2,95   106 56,11
0,55*2,95*2 3,25
(4,05+5,46)*2*3,62   II.NP A 201 68,85
(2,025+1,98)*2*1,62   202 12,98
(1,6+4,05)*2*3,62   B 201 40,91
(2,025+1,98)*2*1,62   202 12,98
(4,05+3,33)*2*3,62   203 53,43
(0,9+1,53)*2*3,62   204 17,59
(0,9+1,53)*2*1,62   205 7,87
(4,6+5,46)*2*3,62   206 72,83
(4,05+5,46)*2*3,62   207 68,85
6,6   opravy dveří chodba 6,60

179 784165512R00 Malba bílá, bez penetrace, 2 x m2 803,57 51,50 9 865,40 31 518,45 41 383,86 0,00 0,37 RTS II / 2017



180 784497901R00 Mydlení jednonásobné, místnost H do 3,8 m m2 705,00 4,30 130,47 2 901,03 3 031,50 0,00 0,02 RTS II / 2017
181 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 460,00 25,50 25,50 11 691,34 11 730,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách 93,37 23 297,03 23 390,40 0,40
182 914001125R00 Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu kus 1,00 150,00 93,37 56,63 150,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
183 914993001R00 Demontáž dočasné značky včetně stojanu kus 1,00 22,00 0,00 22,00 22,00 0,13 0,13 RTS II / 2017
184 914991001R00 Montáž dočasné značky včetně stojanu kus 2,00 46,70 0,00 93,40 93,40 0,07 0,13 RTS II / 2017
185 914991005R00 M.dočas.osvětlení lešení sada 1,00 405,00 0,00 405,00 405,00 0,13 0,13 RTS II / 2017
186 914992005R00 Nájem dočas.světel.-den sada 30,00 750,00 0,00 22 500,00 22 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
187 914993006R00 Demontáž dočasného osvětlení kus 4,00 55,00 0,00 220,00 220,00 0,00 0,01 RTS II / 2017

94 Lešení a stavební výtahy 18 890,80 48 354,13 67 244,93 7,68
188 941941041R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 188,76 49,90 5,01 9 414,11 9 419,12 0,02 3,47 RTS II / 2017

(0,2+11,9)*7,6   S 91,96
(0,2+11,9)*8   J 96,80

189 941941042R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m m2 202,43 56,70 1,87 11 475,91 11 477,78 0,02 3,72 RTS II / 2017
(1,2+0,2+12,42+1,2+0,2)*13,3   V 202,43

190 941941291R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 m2 188,76 42,00 7 446,90 481,02 7 927,92 0,00 0,18 RTS II / 2017
191 941941292R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 m2 202,43 42,00 7 840,56 661,50 8 502,06 0,00 0,19 RTS II / 2017
192 941941841R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 188,76 45,50 0,00 8 588,58 8 588,58 0,00 0,00 RTS II / 2017
193 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 294,39 8,50 0,00 2 502,32 2 502,32 0,00 0,00 RTS II / 2017
194 941941842R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m m2 202,43 45,50 0,00 9 210,57 9 210,57 0,00 0,00 RTS II / 2017
195 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 294,39 13,00 0,00 3 827,07 3 827,07 0,00 0,00 RTS II / 2017

(0,2+11,9)*7,6 91,96
202,43 202,43

196 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 294,39 9,00 2 649,51 0,00 2 649,51 0,00 0,01 RTS II / 2017
197 944945012R00 Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m m 4,00 250,00 396,98 603,02 1 000,00 0,02 0,09 RTS II / 2017

2+2 4,00
198 952902110R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 80,00 10,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

80   I.PP 80,00
199 944945192R00 Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012 m 4,00 150,00 549,97 50,03 600,00 0,00 0,01 RTS II / 2017

2+2 4,00
200 944945812R00 Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m m 4,00 185,00 0,00 740,00 740,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

2+2 4,00
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 5 985,16 8 793,89 14 779,05 0,09

201 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 295,60 15,50 68,48 4 513,32 4 581,80 0,00 0,01 RTS II / 2017
11,9*12,42   I.NP 147,80
147,8   II.NP 147,80

202 28349052 Dvířka vanová  200 x 200 mm kus 4,00 220,00 880,00 0,00 880,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
203 95130361VD Zábor chodníku,veř. prostranství m2/den 567,00 5,00 0,00 2 835,00 2 835,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

13,5*1,4*30 567,00
204 953941312R00 Osazení hasicího přístroje na stěnu kus 3,00 250,00 86,68 663,32 750,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
205 44984132 Přístroj hasicí vodní V9Ti kus 3,00 1 650,00 4 950,00 0,00 4 950,00 0,03 0,08 RTS II / 2017
206 952120300VD Zakrývání povrchů dočasně plachtou vč. odstranění m2 22,35 35,00 0,00 782,25 782,25 0,00 0,00 RTS II / 2017

7,45*1,5*2   plech. krytina 22,35
96 Bourání konstrukcí 1 761,27 19 635,54 21 396,81 7,50

207 968062455R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 32,60 175,00 818,99 4 886,01 5 705,00 0,09 2,91 RTS II / 2017
0,9*2*1   I.NP A 1,80
0,7*2*3 4,20
0,8*2*2 3,20
0,9*2*1   B 1,80
0,7*2*3 4,20
0,8*2*2 3,20
0,8*2*2   II.NP A 3,20
0,9*2*1   B 1,80
0,7*2*2 2,80
0,8*2*4 6,40

208 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 21,00 25,00 0,00 525,00 525,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
12   I.NP 12,00
9   II.NP 9,00

209 968071112R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2 kus 8,00 25,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 RTS II / 2017



8   I.PP 8,00
210 968072244R00 Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 1 m2 m2 3,14 95,00 61,70 236,60 298,30 0,07 0,21 RTS II / 2017

1,06*0,8*1   suterén 0,85
1,12*0,82*2 1,84
0,8*0,28*2 0,45

211 968072245R00 Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 2 m2 m2 3,88 95,00 64,00 304,60 368,60 0,04 0,16 RTS II / 2017
1,06*1,22*3   suterén 3,88

212 965081713RT1 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 m2 20,11 95,00 0,00 1 910,45 1 910,45 0,02 0,40 RTS II / 2017
3,8+1,4+3,8+1,4   I.NP 10,40
4,32+4,01+1,38   II.NP 9,71

213 965048250R00 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50% m2 20,11 95,00 0,00 1 910,45 1 910,45 0,03 0,51 RTS II / 2017
214 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 1,00 24,80 0,00 24,80 24,80 0,00 0,00 RTS II / 2017

1   I.PP 1,00
215 968062244R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2 m2 0,43 183,50 19,53 59,38 78,91 0,04 0,02 RTS II / 2017

0,5*0,85   I.PP 0,43
216 968083012R00 Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2 m2 2,93 175,00 70,78 441,97 512,75 0,04 0,12 RTS II / 2017

1,1*2,66   I.PP 2,93
217 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 m2 28,81 180,00 599,41 4 586,39 5 185,80 0,06 1,82 RTS II / 2017

1,08*1,8*6   I.NP 11,66
1,08*1,48 1,60
1,08*1,8*8   II.NP 15,55

218 968062354R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 m2 4,57 180,00 126,86 695,74 822,60 0,08 0,35 RTS II / 2017
0,58*0,9*4   I.NP 2,09
1,08*0,74   II.NP 0,80
0,58*0,9*2 1,04
0,79*0,81 0,64

219 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 65,00 25,00 0,00 1 625,00 1 625,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
6*4   I.NP 24,00
5*1 5,00
8*4   II.NP 32,00
4*1 4,00

220 968095001R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm m 15,12 45,00 0,00 680,40 680,40 0,01 0,17 RTS II / 2017
1,08*6   I.NP 6,48
1,08*8   II.NP 8,64

221 966031314R00 Bourání říms cihel, tl. nad 30 cm, vyložení 25 cm m 7,50 206,50 0,00 1 548,75 1 548,75 0,11 0,83 RTS II / 2017
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 3 617,53 27 342,46 30 960,00 17,97

222 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 167,01 65,00 0,00 10 855,65 10 855,65 0,05 7,68 RTS II / 2017
(1,22+1,06+1,06)*0,38*2   I.PP skl.okna ostění 2,54
(0,8+1,06+0,8)*0,38*2 2,02
(0,85+0,5+0,85)*0,38 0,84
(2,66+1,1+2,66)*0,5 3,21
(0,82+1,12+0,82)*0,38*2 2,10
(0,28+0,8+0,28)*0,38*2 1,03
(1,9+2,0)*2,95   I.NP A102 11,51
-0,7*2*2 -2,80
-0,82*0,95 -0,78
(0,95+0,82)*2*0,25 0,89
(0,9+1,56)*2*2,95   103 14,51
-0,7*2 -1,40
-0,58*0,9 -0,52
(0,9+0,58+0,9)*0,28 0,67
1,9*0,6   105 1,14
0,7*1,5 1,05
(1,9+2)*2,95   B102 11,51
-0,7*2*2 -2,80
-0,82*0,95 -0,78
(0,82+0,95)*2*0,15 0,53
(0,9+1,56)*2*2,95   103 14,51
-0,7*2 -1,40



-0,58*0,9 -0,52
(0,9+0,58+0,9)*0,28 0,67
1,9*0,6   105 1,14
0,7*1,5 1,05
(0,6+2)*0,6   II.NP A 201 1,56
1*1,5 1,50
(2,025+1,98)*2*3,62   202 29,00
-0,8*2 -1,60
-0,79*0,81 -0,64
(0,81+0,79+0,81)*0,28 0,67
(2,03*0,4)*2 1,62
-1*0,75 -0,75
(2,025+1,98)*2*3,62   B 202 29,00
-0,8*2 -1,60
-1*0,75 -0,75
(0,6+2,3)*0,6   203 1,74
1,75+0,6)*1,5 0,00
(0,9+1,53)*2*3,62   205 17,59
-0,7*2 -1,40
-0,58*0,9 -0,52
(0,9+0,58+0,9)*0,28 0,67
-24   obklady -24,00
55   ostění oken 55,00

223 978015251R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 40 % m2 20,23 35,00 0,00 708,05 708,05 0,02 0,47 RTS II / 2017
11,9*0,85*2   římsy 20,23

224 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 24,00 75,00 0,00 1 800,00 1 800,00 0,07 1,63 RTS II / 2017
225 978036141R00 Otlučení omítek břízolitových v rozsahu 30 % m2 238,41 15,50 0,00 3 695,36 3 695,36 0,02 3,81 RTS II / 2017

12,42*(7,55+2,87)   V 129,42
12,42*4,23/2 26,27
-0,79*0,81 -0,64
(0,81+0,79+0,81)*0,15 0,36
11,9*(8,14+8,32)/2   J 97,94
-1,08*1,8*(4+4) -15,55
(1,8+1,08+1,8)*0,15*8 5,62
-1,08*1,48 -1,60
(1,48+1,08+1,48)*0,15 0,61
-1,08*0,74 -0,80
(0,74+1,08+0,74)*0,15 0,38
-1*2,66 -2,66
(2,66+1+2,66)*0,15 0,95
-1,06*0,8*4 -3,39
(0,8+1,06+0,8)*0,15*4 1,60
-0,5*0,85 -0,43
(0,85+0,5+0,85)*0,15 0,33

226 978036171R00 Otlučení omítek břízolitových v rozsahu 65 % m2 80,62 25,50 0,00 2 055,81 2 055,81 0,04 2,98 RTS II / 2017
11,9*(7,48+8,28)/2   S 93,77
-1,08*1,8*(4+2) -11,66
(1,8+1,08+1,8)*0,15*6 4,21
-0,58*0,9*6 -3,13
(0,9+0,58+0,9)*0,15*6 2,14
-1,12*0,82*2 -1,84
(0,82+1,12+0,82)*0,15*2 0,83
-0,8*0,28*2 -0,45
(0,28+0,8+0,28)*0,15*2 0,41
-1,34*3,715 -4,98
(3,715+1,34+3,715)*0,15 1,32

227 976075211R00 Vybourání ocel.konzol hmotnost do 20 kg t 0,06 7 445,00 0,00 446,70 446,70 1,00 0,06 RTS II / 2017
228 974031142R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm m 28,00 69,60 285,37 1 663,43 1 948,80 0,01 0,27 RTS II / 2017

28   pro vedení na fasádě 28,00



229 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 17,88 46,40 0,00 829,63 829,63 0,06 1,05 RTS II / 2017
7,45*1,2*2   štít soused. domu 17,88

230 970031100R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm m 2,00 1 250,00 990,97 1 509,03 2 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
0,5*4   odvětrání 2,00

231 970031160R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm m 4,00 1 530,00 2 341,19 3 778,81 6 120,00 0,00 0,01 RTS II / 2017
0,5*8   odvětrání 4,00

H99 Ostatní přesuny hmot 0,00 9 973,10 9 973,10 0,00
232 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 34,39 290,00 0,00 9 973,10 9 973,10 0,00 0,00 RTS II / 2017

M21 Elektromontáže 2 650,00 138 000,00 140 650,00 0,00
233 21150440VD D+M bytový rozvaděč kompl 4,00 3 500,00 0,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
234 21150441VD Montáž nové el. instalace soc.zař.+kuch. linka,propojení stáv. okruhů kompl 4,00 18 100,00 0,00 72 400,00 72 400,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
235 21150442VD M+D svítidla,kompletace  soc. zař. kompl 4,00 2 750,00 0,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
236 21150443VD Revize elektro kompl 4,00 1 400,00 0,00 5 600,00 5 600,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
237 21120154VD Montáž nových hromosv. svodů-fasáda, zkuš.svorky, úhelník kompl 1,00 22 500,00 0,00 22 500,00 22 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
238 210-116.09VD Hromosvod, revize kompl 1,00 3 500,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2017
239 21600128VD Montáž zvonk. tabla, přepojení ks 1,00 3 500,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
240 38230012 Tablo tlačítkové TT94 tl.7 SPO kus 1,00 2 650,00 2 650,00 0,00 2 650,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
241 21240110VD Demont. +zp. montáž vedení k satelitům v chráničkách kompl 1,00 5 500,00 0,00 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

S Přesuny sutí 0,00 46 795,33 46 795,33 0,00
242 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 16,82 265,00 0,00 4 457,30 4 457,30 0,00 0,00 RTS II / 2017
243 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 25,47 285,00 0,00 7 258,95 7 258,95 0,00 0,00 RTS II / 2017
244 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 229,27 15,00 0,00 3 439,05 3 439,05 0,00 0,00 RTS II / 2017

25,474*9 229,27
245 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 25,47 245,00 0,00 6 240,15 6 240,15 0,00 0,00 RTS II / 2017
246 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 50,95 18,50 0,00 942,58 942,58 0,00 0,00 RTS II / 2017

25,474*2 50,95
247 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 25,47 242,90 0,00 6 186,66 6 186,66 0,00 0,00 RTS II / 2017
248 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 25,47 12,00 0,00 305,64 305,64 0,00 0,00 RTS II / 2017
249 979990162R00 Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo t 5,39 850,00 0,00 4 581,50 4 581,50 0,00 0,00 RTS II / 2017
250 979990101R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t 20,08 650,00 0,00 13 052,00 13 052,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

25,474 25,47
-5,385 -5,39

251 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina t 0,17 1 950,00 0,00 331,50 331,50 0,00 0,00 RTS II / 2017
1 754 348,00

Poznámka:
Celkem:



Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)
31 Zdi podpěrné a volné 13 602,97 13 009,53 26 612,50 4,70
34 Stěny a příčky 1 725,49 1 906,59 3 632,08 0,30
41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) 5 013,53 9 566,22 14 579,75 0,24
60 Omítky ze suchých směsí 70 939,78 72 262,26 143 202,04 6,70
61 Úprava povrchů vnitřní 13 215,35 74 154,64 87 369,99 9,20
62 Úprava povrchů vnější 46 677,35 91 473,33 138 150,69 3,46
63 Podlahy a podlahové konstrukce 409,00 653,20 1 062,20 0,34
64 Výplně otvorů 26 722,25 24 751,65 51 473,90 1,27
721 Vnitřní kanalizace 6 435,27 10 765,53 17 200,80 0,22
722 Vnitřní vodovod 19 931,01 31 370,79 51 301,79 0,48
725 Zařizovací předměty 86 599,40 45 095,73 131 695,12 1,58
764 Konstrukce klempířské 20 414,25 37 489,37 57 903,62 0,61
766 Konstrukce truhlářské 244 911,01 79 344,80 324 255,80 2,35
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 0,00 10 320,00 10 320,00 0,00
771 Podlahy z dlaždic 16 797,58 20 950,07 37 747,65 0,58
776 Podlahy povlakové 77 388,22 58 151,73 135 539,95 0,78
781 Obklady (keramické) 31 359,66 37 656,84 69 016,50 1,79
783 Nátěry 4 726,51 13 516,43 18 242,94 0,02
784 Malby 16 365,61 63 471,91 79 850,67 0,53
91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách93,37 23 297,03 23 390,40 0,40
94 Lešení a stavební výtahy 18 890,80 48 354,13 67 244,93 7,68
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 5 985,16 8 793,89 14 779,05 0,09
96 Bourání konstrukcí 1 761,27 19 635,54 21 396,81 7,50
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 3 617,53 27 342,46 30 960,00 17,97
H99 Ostatní přesuny hmot 0,00 9 973,10 9 973,10 0,00
M21 Elektromontáže 2 650,00 138 000,00 140 650,00 0,00

Lokalita: Švermova 220, Vítkov Zhotovitel: FABRIKO MORAVA,s.r.o.

Zpracoval: Zpracováno dne: 25.11.2017

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: SÚ bytového domu Vítkov Objednatel: Město Vítkov, Nám. Jana Zajíce 7

Druh stavby: Rekonstrukce Projektant:



S Přesuny sutí 0,00 46 795,33 46 795,33 0,00

Celkem: 1 754 348,00



A B C
HSV Dodávky 211 303,85 500,00 26 315,22

Montáž 415 200,47 500,00 2 500,00
PSV Dodávky 524 941,65 500,00 500,00

Montáž 397 808,78 500,00
"M" Dodávky 0,00 500,00

Montáž 138 000,00 500,00
0,00

67 092,84
1 754 348,00 1 500,00 30 815,22

0,00 0,00
250,00

0,00

0,00
1 786 913,00 268 036,95 1 786 913,00

0,00 0,00 2 054 950,00

Poznámka:

4-11-2019
Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

FABRIKO MORAVA,s.r.o.
– jednatel společnosti

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO: Zpracoval: Datum: 25.11.2017

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 251

Lokalita: Švermova 220, Vítkov Zhotovitel: FABRIKO MORAVA,s.r.o. IČ/DIČ: 28632761/CZ28632761

Druh stavby: Rekonstrukce Projektant: IČ/DIČ:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby: SÚ bytového domu Vítkov Objednatel: Město Vítkov, Nám. Jana Zajíce 7 IČ/DIČ:



Kč % Základna Kč
500,00 500,00
500,00 500,00
500,00 500,00

1 500,00

Kč % Základna Kč
1,50 1 754 348,00 26 315,22

2 500,00 2 500,00
500,00 500,00
500,00 500,00
500,00 500,00
500,00 500,00

30 815,22

Kč % Základna Kč
250,00 250,00

250,00Celkem ORN

NUS z rozpočtu
Celkem NUS

Celkem VRN 32 315,22

Ostatní rozpočtové náklady ORN
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)

Náklady na umístění stavby (NUS)
Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní

Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN
Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka
Celkem DN

JKSO: Zpracoval: Datum: 25.11.2017

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 251

Lokalita: Švermova 220, Vítkov Zhotovitel: FABRIKO MORAVA,s.r.o. IČ/DIČ: 28632761/CZ28632761

Druh stavby: Rekonstrukce Projektant: IČ/DIČ:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby: SÚ bytového domu Vítkov Objednatel: Město Vítkov, Nám. Jana Zajíce 7 IČ/DIČ:


