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Smlouva 
o dodávce subdodávek díla na stavbě  

„Kanalizace a ČOV Lesní Hluboké“ 
 

1. Smluvní strany 
 

1. Jméno:     Obec Lesní Hluboké 
sídlo:      Lesní Hluboké č.p. 46, PSČ 664 83 
zastoupená:     Ing. Vladimírem Ryšánkem – starostou obce   
IČO / DIČ:    00637190 / není plátce 
bankovní spojení (číslo účtu):   28628641/0100 

 e-mail:      starosta@lesnihluboke.cz  
          (dále jen „Objednatel“) 
 
2. Jméno:      MERTASTAV s.r.o. 

sídlo:     Štěpánovská 1176, PSČ 666 02, Předklášteří 
zastoupená:     Oldřichem Mertou – jednatelem  
IČO:      262 47 461 
DIČ:      CZ 262 47 461 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 39729 
bankovní spojení (číslo účtu):  793602/0800 
e-mail:     mertastav@mertastav.cz 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“ uzavřely v souladu s § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) tuto smlouvu o 
dodávce Subdodávek díla (dále i jen „Smlouvu“) na práce mimo rámec prováděných prací na 
stavbě „Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké“ v rámci smlouvy o dílo ze dne 25. 9. 2018 
(dále jen „SOD“). 

2. Předmět smlouvy 
Předmětem této Smlouvy je provedení prací Zhotovitelem pro Objednatele – dodávka dílčích 
celků (dále i jen „Subdodávek“ či „Díla“) v cenách dle rozpočtu Zhotovitele stavby z r. 2018 
pro SOD a dohodou smluvních stran.  
Subdodávky (dále i jen „SUB“) jsou realizovány obsahově v souladu s rozpočtem jednotlivých 
dílčích dodávek, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy. 
Důvodem uzavření Smlouvy Objednatele se Zhotovitelem je zachování hospodárnosti, 
efektivnosti a cenové přijatelnosti při nakládání s prostředky Objednatele a především nutná 
návaznost plnění Subdodávek na práce související s plněním SOD Zhotovitelem. 
Z uvedených důvodů učinilo ZO na svém jednání výjimku ze Směrnice obce o zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu využitím ustanovení v čl. 3.2., body c) a d). 
 

3. Specifikace Subdodávek 
1. SUB 3 – Sanace komunikace 

Sanace komunikace nad rámec SOD (rýhy s položenou kanalizací) rozšířením sanace v celé 
šíři komunikace. 
Při plnění této Subdodávky bude současně s provedením finální úpravy komunikace v rýze 
po položené kanalizaci stejně upravena i zbývající část poničené komunikace tak, aby 
celek tvořil souvislý povrch komunikace. Bude použita stejná technologie úpravy jako 
v případě upravení rýh po kanalizaci. 
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Poničení komunikace bylo způsobeno především využíváním komunikace k dopravě 
materiálu a související techniky k zástavbě této lokality rodinnými domky 
v předcházejícím období, částečně i výstavbou kanalizace v obci.  

2. SUB  11 – Chodník 
Nahrazení části původního poničeného chodníku novým chodníkem z důvodu 
neefektivnosti a neekonomičnosti vrácení dlažby z 80.let min. století do původních míst. 
Při výstavbě kanalizace byly zbývající staré části chodníku poničeny dopravou tak, že by 
bylo nutné buď opravit starý chodník nebo obnovit tyto úseky novým chodníkem. 
Z důvodu efektivnosti a hospodárnosti bude původní chodník obnoven novým 
chodníkem, který bude navazovat na nově budovaný chodník v rámci SOD. Bude použit 
stejný formát a způsob položení chodníku jako u chodníku dle SOD. 

3. SUB 12 – Sanace cesty k vodní nádrži 
K ČOV nově budovaná komunikace k ČOV v rámci SOD navazuje na původní komunikaci, 
kterou bylo nutné sanovat na zatížení vyhovující příjezdu aut k ČOV. 
Nově budovaná komunikace k ČOV v rámci SOD končila před původní komunikací, která 
nebyla v dané době stavěna na provoz vozidel, které budou obsluhovat ČOV. Po létech 
používání byla již ve stavu, který by vyžadoval opravu, proto Zhotovitel provede celou 
komunikaci až ke krajské komunikaci. Bude použita stejná technologie a materiál jako na 
komunikaci k ČOV dle SOD se stejnou zatížitelností vozidly k obsluze ČOV. 

4. SUB 13 – Zpevnění svahu 
U ČOV bude zabezpečen svah navíc oproti původnímu záměru palisádami zamezujícími 
sesuvu půdy. 
Svah u ČOV byl v souladu s SOD upraven. Vzhledem k jeho sklonu, výši hrany okolního 
terénu a vyhodnocením možných sesuvů svahu bude provedeno nad rámec SOD 
zabezpečení svahu palisádami a vhodnou úpravou terénu. 

5. SUB 14 – Odvodnění vodní nádrže 
Stávající výpust z vodní nádrže směřující na ČOV bylo nutné napojit na souběžnou 
dešťovou kanalizaci s nově budovanou komunikací k ČOV. 
Výpust vodní nádrže byl původně napojen do potoka nad budovanou ČOV, z důvodu 
svahových problémů, oproti původním předpokladům, musel být odtok nově přesunut 
jeho napojením na existující dešťovou kanalizaci.  Odvodnění bude provedeno rourami 
DN 300, jedna zlomová šachta. 
 

4. Termín a místo plnění 
1. Termín plnění – ukončení prací: do 30. 4. 2020. 
2. Místem plnění je obec Lesní Hluboké, k.ú. Lesní Hluboké, jednotlivé Subdodávky jsou pak 

lokalizovány dále uvedenou tabulkou a Přílohou č. 2 a 3, při nejasnostech podá informace 
Objednatel. 
 

Subdodávka Místo plnění v k.ú. Lesní Hluboké - viz i příloha Smlouvy s lokalizací SUB v obci 

SUB 3 p.č.484/2 – komunikace od č.p. 103 po č.p. 92 

SUB 11 p.č.537/1 – komunikace od č.p. 72 po konec č.p. 20 a od č.p. 46 po č.p. 32 

SUB 12 p.č. 514/15 

SUB 13 p.č. 510/1 – u ČOV 

SUB 14 p.č. 510/1 – u ČOV 

 

5. Cena  
1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za provedení všech VCP ve výši 946 689.-Kč. 

bez DPH (slovy: devětsetčtyřicetšest tisíc šestsetosmdesátdevět korunčeských).  
2. Subdodávky v rámci této Smlouvy jsou hrazeny z rozpočtu Objednatele. 
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3. Celková dohodnutá cena je dána součtem jednotlivých cen dílčích Subdodávek dle této 
tabulky: 
 

Subdodávka Popis Cena za dodávku bez DPH (Kč) 

SUB 3 Sanace komunikace B1     373 907 

SUB 11 Chodník     218 447 

SUB 12 Sanace cesty k vodní nádrži     106 193 

SUB 13 Zpevnění svahu u ČOV     109 672 

SUB 14 Odvodnění vodní nádrže     138 470 

Celkem bez DPH      946 689 

DPH      198 805 

Celkem s DPH               1 145 494 

 
4. Vícepráce - méněpráce 

Pokud dojde po dohodě smluvních stran k navýšení prací (víceprací), předloží Zhotovitel 
nabídku ceny k odsouhlasení či projednání Objednateli. 
Podobně u ponížení prací (méněprací) bude po dohodě odečtena dohodnutá částka v 
konečné faktuře od ceny díla. 
 

6. Fakturace a platební podmínky 
1. Požadavek na úhradu celkové dohodnuté ceny může být realizován dílčími fakturami 

jednotlivých dokončených Subdodávek po jejich předání Objednateli bez vad a nedodělků. 
2. Každá faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o 

DPH, v platném znění, dále § 435 Občanského zákoníku. 
3. Splatnost faktur je 30 dní po obdržení Objednatelem. 
4. Pokud bude faktura z vážného důvodu vrácena k opravě či doplnění, začíná běžet novým 

dodáním faktury nový termín splatnosti. 
 

7. Plnění Smlouvy 
1. Práce na Subdodávkách budou prováděny Zhotovitelem současně s pracemi dle SOD 

z důvodu návaznosti a uceleného provedení jednotlivých Subdodávek. 
2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník formou jednoduchých zápisů o provádění díla 

od zahájení prací na díle až do jejich ukončení. Pověřený pracovník Zhotovitele bude 
zapisovat všechny důležité okolnosti související s plněním této smlouvy. 

3. Zhotovitel zabezpečí, aby jeho pracovníci řádně dodržovali při plnění Smlouvy opatření, 
vyplývající z pracovněprávních předpisů včetně předpisů BOZP a dalších souvisejících 
norem a vyhlášek se stavbami podobného druhu. 
 

8. Provedení díla, jeho předání a převzetí  
1. Objednatel převezme v místě plnění Subdodávku díla za předpokladu splnění všech 

smluvených ujednání o provádění Subdodávek díla a ukončení prací. 
2. K převzetí díla vyzve Zhotovitel prokazatelně Objednavatele ve lhůtě min. 1 dne předem. 
3. O předání a převzetí Subdodávek bude sepsán zápis s uvedením příp. vad a nedodělků 

nebránícími převzetí a řádnému fungování dané Subdodávky s termínem jejich 
odstranění.  

9. Odpovědnost za vady a záruční doba  
1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla dle této Smlouvy, jíž se Zhotovitel 

zavazuje, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití ke svému účelu při zachování 
vlastností sjednaných touto Smlouvou. Záruční doba činí na stavební část 60 měsíců, na 





Stavba:

Objekt: 01

Rozpočet: 01

Objednatel: IČO: 00637190

DIČ:

66483

Zhotovitel: IČO: 26247461

DIČ: CZ26247461

66602

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Obec Lesní Hluboké

46

Lesní Hluboké

Příloha 1-1          Položkový rozpočet stavby - SUB 3

78 520,56

0,00

0,00

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké - změna komunikace 

stoka B1

Sanace komunikace na stoce B1

MERTASTAV s.r.o.

Celkem

373 907,41

0,03

0,00

0,00

373 907,41

452 428,00

373 907,41

0,00

0,00

Předklášteří

18-19_VCP_03

Za zhotovitele

Štěpánovská 1176

Sanace komunikace na stoce B1
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 12 557,30 3

5 HSV 359 853,26 96

99 HSV 1 496,85 0

Cena celkem 373 907,41 100

Komunikace

Staveništní přesun hmot

Zemní práce
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S: 18-19_VCP_03

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 12 557,30
1 113107162 Odstranění podkladu přes 50 m2 do 200 m2, z kameniva 

hubého drc.tl. přes 100 do 200 mm

m2 1 159,65000 26,30 30 498,80

4,5*257,7 1 159,65000

2 113107163 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva 

drceného tl 300 mm			

m2 -398,70000 45,00 -17 941,50

Díl: 5 Komunikace 359 853,26
3 573411114 Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,5 kg/m2 m2 760,95000 35,90 27 318,11

-398,7+1159,65 760,95000

4 573411115 Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,8 kg/m2 m2 760,95000 58,00 44 135,10

-398,7+1159,65 760,95000

5 574000014 Komunikace s krytem z penet.makadamu D2-N-5-VI-PIII 

(ŠD 240, PM100), bez výkopových prací			

m2 760,95000 379,00 288 400,05

-398,7+1159,65 760,95000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 496,85
6 998225111 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 53,45887 28,00 1 496,85

Položkový rozpočet 

kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké - změna komunikace stoka B1

Změna komunikace na stoce B1

Změna komunikace na stoce B1
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Stavba:

Objekt: 1

Rozpočet: 1

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

18-19_VCP_11

Za zhotovitele

Vícepráce č.11 - chodník

45 873,98

-0,48

0,00

0,00

218 447,50

Příloha 1-2          Položkový rozpočet stavby SUB 11

264 321,00

218 447,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké - chodník

Vícepráce č.11 - chodník

Celkem

218 447,50
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 63 780,53 29

5 HSV 92 874,48 43

9 HSV 60 187,00 28

99 HSV 1 605,49 1

Cena celkem 218 447,50 100

Komunikace

Ostatní konstrukce, bourání

Staveništní přesun hmot

Zemní práce
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S: 18-19_VCP_11

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 63 780,53
1 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 99,00000 52,60 5 207,40

2 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 94,00000 37,40 3 515,60

3 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu 

do 1000 m3 v hornině tř. 3

m3 85,13400 79,40 6 759,64

93,7*0,5*0,6+99*1,6*0,36 85,13400

4 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4

m3 85,13400 44,00 3 745,90

5 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 66,31800 164,00 10 876,15

85,134-18,816 66,31800

6 113106271 Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z dlažby 

do lože z kameniva

m2 139,91000 37,00 5 176,67

7 113107162 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva 

drceného tl 200 mm

m2 139,91000 58,00 8 114,78

8 113107132 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 

mm

m2 29,40000 220,00 6 468,00

98*0,3 29,40000

9 113107183 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 

150 mm

m2 19,60000 87,00 1 705,20

98*0,2 19,60000

10 113154123 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 

m2 bez překážek v trase

m2 19,60000 72,00 1 411,20

11 174100010 Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze 

vzdálenosti 50 m

m3 85,84800 79,00 6 781,99

12 180400010 Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva m2 49,00000 82,00 4 018,00

98*0,5 49,00000

Díl: 5 Komunikace 92 874,48
13 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 29,40000 124,00 3 645,60

14 565131112 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 150 mm š do 

3 m 

m2 19,60000 342,50 6 713,00

15 573191111 Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 m2 19,60000 18,00 352,80

16 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 

kg/m2

m2 19,60000 14,00 274,40

17 564851111c Podklad ze štěrkodrtě ŠDB, tl 150 mm m2 139,91000 98,00 13 711,18

18 565231112 Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou 

maltou ŠCM tl 200 mm

m2 19,60000 350,00 6 860,00

19 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 19,60000 244,00 4 782,40

20 596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 300 m2

m2 139,91000 210,00 29 381,10

198,45+76,68+27,28-162,5 139,91000

21 592451190.1 dlažba zámková VODÍCÍ slepecká 6cm m2 9,28000 336,00 3 118,08

27,28-3-15 9,28000

22 592452180 dlažba zámková PARKETA přírodní 19,6x9,6x6 cm m2 130,63000 184,00 24 035,92

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 60 187,00
23 460650185 Osazení betonových obrubníků ležatých silničních do 

betonu prostého

m 193,00000 210,00 40 530,00

255,7+257,3-320 193,00000

Položkový rozpočet 

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké - chodník

Vícepráce č.11 - chodník

Vícepráce č.11 - chodník
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S: 18-19_VCP_11

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké - chodník

Vícepráce č.11 - chodník

Vícepráce č.11 - chodník

24 592174100 obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 

100x10x25 cm

kus 94,00000 85,00 7 990,00

25 592174650 obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm kus 79,00000 115,00 9 085,00

26 592174680 obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 

cm

kus 14,00000 97,00 1 358,00

27 592174690 obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 

100x15x15-25 cm (9+9)

kus 6,00000 204,00 1 224,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 605,49
28 998225111 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 43,39150 37,00 1 605,49
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Stavba:

Objekt: 01

Rozpočet: 01

Objednatel: IČO: 00637190

DIČ:

66483

Zhotovitel: IČO: 26247461

DIČ: CZ26247461

66602

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

18-19_VCP_12

Za zhotovitele

Štěpánovská 1176

Sanace cesty ke koupališti

22 300,68

-0,39

0,00

0,00

106 193,71

Příloha 1-3          Položkový rozpočet stavby SUB 12

128 494,00

106 193,71

0,00

0,00

0,00

0,00

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké - sanace cesty ke 

koupališti

Sanace cesty ke koupališti

MERTASTAV s.r.o.

Celkem

106 193,71

Předklášteří

Obec Lesní Hluboké

46

Lesní Hluboké
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 11 823,01 11

5 HSV 90 205,00 85

9 HSV 1 538,70 1

99 HSV 2 627,00 2

Cena celkem 106 193,71 100

Komunikace

Ostatní konstrukce, bourání

Staveništní přesun hmot

Zemní práce

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S: 18-19_VCP_12

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 11 823,01
1 122102202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu 

do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2

m3 11,62500 65,00 755,63

25*1*0,15+15*3,5*0,15 11,62500

2 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 11,62500 164,00 1 906,50

3 162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 81,37500 17,00 1 383,38

11,625*7 81,37500

4 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 11,62500 220,00 2 557,50

5 113107183 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 

150 mm

m2 60,00000 87,00 5 220,00

Díl: 5 Komunikace 90 205,00
6 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠDa tl 150 mm 0/32 m2 25,00000 98,00 2 450,00

25*1 25,00000

7 565135121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m

m2 77,50000 310,00 24 025,00

8 573191111 Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 m2 77,50000 18,00 1 395,00

25*1 25,00000

15*3,5 52,50000

9 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 

kg/m2

m2 140,00000 14,00 1 960,00

40*3,5 140,00000

10 565231112 Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou 

maltou ŠCM tl 150 mm

m2 52,50000 390,00 20 475,00

15*3,5 52,50000

11 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 140,00000 285,00 39 900,00

40*3,5 140,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 1 538,70
12 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 6,90000 38,00 262,20

(25*1+10*3,5)*0,05*2,3 6,90000

13 979082219 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 34,50000 8,00 276,00

6,9*5 34,50000

14 979093111 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 6,90000 145,00 1 000,50

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 627,00
15 998225111 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 70,99990 37,00 2 627,00

Položkový rozpočet 

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké - sanace cesty ke koupališti

Sanace cesty ke koupališti

Sanace cesty ke koupališti
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Stavba:

Objekt: 01

Rozpočet: 01

Objednatel: IČO: 00637190

DIČ:

66483

Zhotovitel: IČO: 26247461

DIČ: CZ26247461

66602

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

18-19_VCP_13

Za zhotovitele

Štěpánovská 1176

zpevnění svahu u ČOV - palisády

132 703,00

109 672,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109 672,00

Předklášteří

Obec Lesní Hluboké

46

Lesní Hluboké

Příloha 1-4          Položkový rozpočet stavby SUB 13

23 031,12

-0,12

0,00

0,00

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké - zpevnění svahu u 

ČOV

zpevnění svahu u ČOV - palisády

MERTASTAV s.r.o.

Celkem

109 672,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 4 958,10 5

2 HSV 19 530,62 18

3 HSV 81 501,20 74

8 HSV 3 007,40 3

99 HSV 674,68 1

Cena celkem 109 672,00 100

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Trubní vedení

Staveništní přesun hmot

Zemní práce
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S: 18-19_VCP_13

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 4 958,10
1 132212102 hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 

mm ručním nebo pneumatickým nářadím v horninách tř. 3

m3 6,30000 696,00 4 384,80

18*0,5*0,7 6,30000

2 174100010 Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny ze 

vzdálenosti 50 m

m3 6,30000 91,00 573,30

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 18 503,04
3 274351121 bednění základů pasů rovné, zřízení m2 17,60000 243,00 4 276,80

22*0,4*2 17,60000

4 274351122 Bednění základů pasů rovné, odstranění m2 17,60000 47,40 834,24

5 155131312 zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo 

georohoží včetně plošného kotvení

m2 248,00000 54,00 13 392,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 13 164,80
6 339921133 osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním 

výšky přes 1000 do 1500 mm

m 22,00000 598,40 13 164,80

15+7 22,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 1 027,58
7 274321311 Základ z betonu železového 'bez výztuže) pasy tř. C 16/20 m3 0,45000 2 283,50 1 027,58

0,45*0,5*2 0,45000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 68 336,40
8 R01 Dodávka Palisáda Yvette velikost 600 - 1500 mm, průměr 

200 mm

ks 132,00000 514,00 67 848,00

22*6 132,00000

9 28323005 Folie drenážní nopová v 8 mm tl. 0,5 mm š 2,0 m m2 11,00000 44,40 488,40

22*0,5 11,00000

Díl: 8 Trubní vedení 2 532,20
10 564871111 Podklad ze štěkodrti ŠD tl 250 mm m2 11,00000 152,00 1 672,00

22*0,5 11,00000

11 871228111 Kladení drenážního potrubí z plastických hmot přes90 do 

150 mm

m 22,00000 7,50 165,00

12 28611223R Trubka PVC drenážní flexibilní D 100 mm m 22,00000 31,60 695,20

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 674,68
13 998276101 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 11,43520 59,00 674,68

Díl: 8 Trubní vedení 475,20
14 711491273 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové 

vodě na ploše svislé

m2 11,00000 43,20 475,20

Položkový rozpočet 

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké - zpevnění svahu u ČOV

zpevnění svahu u ČOV - palisády

zpevnění svahu u ČOV - palisády
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Stavba:

Objekt: 01

Rozpočet: 01

Objednatel: IČO: 00637190

DIČ:

66483

Zhotovitel: IČO: 26247461

DIČ: CZ26247461

66602

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Předklášteří

18-19_VCP_14

Za zhotovitele

Štěpánovská 1176

Odvodnění koupaliště

167 549,00

138 470,00

0,00

0,30

0,00

0,00

0,00

138 470,00

Obec Lesní Hluboké

46

Lesní Hluboké

Příloha 1-5          Položkový rozpočet stavby SUB 14

29 078,70

0,00

0,00

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké - odvodnění koupaliště

Odvodnění koupaliště

MERTASTAV s.r.o.

Celkem

138 470,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 90 233,60 65

8 HSV 46 506,00 34

99 HSV 1 730,40 1

Cena celkem 138 470,00 100

Trubní vedení

Staveništní přesun hmot

Zemní práce
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S: 18-19_VCP_14

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 90 233,60
1 121100002 Sejmutí ornice a uložení na deponii zpětný přesun, 

rozprostření v tl. 20 cm			

m3 11,04000 46,50 513,36

2 132201202 Hloubení rýh šířky do 2000mm v hornině tř. 3 objemu do 

1000 m3

m3 110,40000 160,00 17 664,00

46*2*1,2 110,40000

3 132201209 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200 cm v hor 3 m3 33,12000 25,00 828,00

110,4*0,3 33,12000

4 151101102.1 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh m2 184,00000 77,00 14 168,00

46*2*2 184,00000

5 151101112.1 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh m2 184,00000 39,00 7 176,00

6 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4

m3 121,44000 44,00 5 343,36

7 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 44,16000 164,00 7 242,24

110,4-(77,28-11,04) 44,16000

8 162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 220,80000 10,00 2 208,00

44,16*5 220,80000

9 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 44,16000 46,50 2 053,44

10 171201201 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 44,16000 13,00 574,08

11 174100010 Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze 

vzdálenosti 50 m			

m3 77,28000 82,00 6 336,96

46*1,2*1,4 77,28000

12 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 

4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

m3 27,60000 165,00 4 554,00

46*0,5*1,2 27,60000

13 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 44,16000 210,00 9 273,60

14 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 55,20000 62,00 3 422,40

46*1,2 55,20000

15 180400010 Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva m2 55,20000 22,80 1 258,56

16 583373020 Štěrkopísek frakce 0-16 t 55,20000 138,00 7 617,60

27,6*2,0 55,20000

Díl: 8 Trubní vedení 46 506,00
17 R001 napojení na stávající kanalizaci kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00

18 871373121 Montáž potrubí z kanalizačních trub otevřený výkop do DN 

300

m 46,00000 115,00 5 290,00

19 286142263 šachta DN 600 P vtok DN 300, výška 1,9 - 2,6 m D + M kus 1,00000 16 273,00 16 273,00

20 28611156 Trubka kanalizační PVC DN 315x2000 mm SN 8 kus 23,00000 1 041,00 23 943,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 730,40
21 998276101 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 41,20000 42,00 1 730,40

Položkový rozpočet 

Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké - odvodnění koupaliště

Odvodnění koupaliště

Odvodnění koupaliště
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