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SMLOUVA O DÍLO
na zakázku ,,Výměna vodovodu a kanalizace v obci Radenín"

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve mění pozdějších
předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objědnatel: obec radenín

Zastoupený
se sídlem
zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické

IČ 00252735
bankovní spojení
číslo účtu

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

starostou Ing. Janem Fišerem
Radenín 61, 391 20 Radenín
Ing. Jan Fišer
Ing. Jan Fišer, obecradenin@,volny.cz, tel. 725 03 1 476

DIČ CZ00252735
Komerční banka Tábor
2927301/0100

DŘEVOTVAR - ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.

se sídlem Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
zástupce ve věcech smluvních Josef Pták, jednatel společnosti
zástupce ve věcech technických Miloslav Licehamr, vedoucí stavební výroby
odborné vedení provádění stavby:
- stavbyvedoucí: Ing. Bohumil Hazmuka, tel.3 8 l 297 711, e-mail: sekret@drevotvar-ptak.cz
- zástupce stavbyvedoucího: Luboš Rypáček, tel.775 218 946,e-mail: rypacek@drevotvar-ptak.cz

IČ 26071584
obchodní rejstřík

bankovní spojeni
číslo účtu

DIČ CZ26071584
vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích
Cl2191
Komerční banka a.s., Tábor
78-1323180207/0100

(dále jen "zhotovitel").

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)

2.1 Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je realizace stavby s názvem:

,,Výměna vodovodu a kanalizace v obci Radenín",
objekty: výměna vodovodního řadu, výměna + prodloužení stokového potrubí, obnova

chodníku
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a to podle:
- projektové dokumentace (dále též ,,PD") vypracované THERMOPROJEKT, Projekční

kancelář, Marie Kubešová, Kvapilova 2653, Tábor, projektant Ing. jiří Kubeš,
- podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
- podle zadávacích podmínek stejnojmenného výběrového řízení objednatele,
- nabídky zhotovitele ve výběrovém řízení a
- podle této smlouvy (dále jen "dílo").

2.2 Součásti předmětu plnění je i provedení geodetických prací pro zajištěni vytýčení
inženýrských sítí a vytýčení stavby a zaměření skutečného provedení stavby, zpracování
kladečského plánu a geodetické zaměření nově položených síti.

III. URČENÍ DÍLA

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel
se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn vlastností
provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými
technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými
normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací
dokumentací, podmínkami z vydaného společného povolení liniové stavby, požadavky
dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.

3.2 Rozsah díla je určen takto:

· Předmětem této smlouvv je realizace stavby s názvem ,,Výměna vodovodu a kanalizace
v obci Radenín" - objekty výměna vodovodního řadu, výměna + prodlouŽení
stokového potrubí, obnova chodníku podle zpracované projektové dokumentace uvedené
v bodě II. této smlouvy.

· Místem plnění je území v obci Radenín, katastrální území Radenín, pozemky parc. č. st. 1/2,
34/1, 67/1, 67/27, 94/2, 1006/1, 1009, 1017/3, 1017/6, 1018/2, 1051/3, 1051/4, 1052/3,
1052/4, 1052/5 a 1073. Přístup k místu realizace je z veřejných komunikací. Řešené území
se nenachází v záplavovém území. Staveniště není v památkové rezervaci. Památková
ochrana je vztažena na parcely 34/1, 1051/3, 1051/4, 1052/5, 1073 - zámek Radenín,
zvláštní požadavky nebyly orgánem státní památkové péče uplatněny.
V zájmovém území stavby se dále nacházejí ochranná pásma inženýrských síti - viz
projektová dokumentace stavby.

- Projektová dokumentace (dále též ,,PD") obsahuje členění stavby:
o výměna vodovodu
o výměna kanalizace
o obnova chodníku
o vodovodní přípojka zd (není předmětem smlouvv)

· Součástí předmětu plnění je dále:
- Zpracování dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření

skutečného stavu, kladečský plán
- přechodné dopravní značení během provádění stavebních prací,
- všechny průkazné zkoušky a revize nezbytné pro dokončení stavby
- zajištění povolení zvláštního užívání komunikací
- zajištění vytyčení podzemních sítí dle požadavků jejich správců stanovených v PD
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- zajištění bezpečné přístupnosti nemovitostí pro jejich uživatele s výjimkou vjezdu
vozidel

- minimalizace omezení dodávek pitné vody odběratelům v souladu s nabídkou
(harmonogramem) v rámci výběrového řízení.

3.3 Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedeni díla tak, aby po dokončení
splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou
dokumentací.

3.5 Zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení stavbv 3x v tištěné formě a
lx v elektronické formě na CD, geodetické zaměření skutečného provedení díla a kadečský
pján (bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem) 3x v tištěné a lx
v elektronické formě, geodetické podklady pro zřízení věcných břemen na zhotoveném díle.

IV. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu:

" Termin předáni a převzetí staveniště: 1.4.2020 (předpoklad l. 4. 2020).
" Zahájení prací: do 7 dnů od předání a převzetí staveniště.
" Celková doba provádění stavebních prací: 153 v kalendářních dnech.

- Z toho omezení dodávek vody a odvodu splaŠků v průběhu stavby celkan-14 kal. dnů

4.2

4.3

4.4

V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně
pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně
dílo zhotovovat. Smluvní strany se dohodly, že v případě přerušení prací z důvodu
nevhodných klimatických podmínek, tj. takových, které neumožňují zajistit dodržení
správného technolQgického postupu prací, není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. O
přerušeni prací bude zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupcem investora.

Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou
dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen protokol - zápis o
předání a převzetí díla (viz dále ČI. VIII. této smlouvy). Smluvní strany se dohodly, že
dnem dokončení díla je den podpisu předávacího protokolu.

Lhůty plnění se řídí ode dne předání a převzetí staveniště odsouhlaseným objednatelem.

V. CENA

5.1. Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky
zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem:
Cena za výměnu vodovodního řadu: 2 093 766,52 Kč bez DPH

439 690,97 kč dph, tj. 21 %

2 533 457,49 Kč včetně DPH

Cena za výměnu + prodloužení stokového potrubí: 837 380,79 KČ bez DPH
175 849,97 kč dph, tj. 21 %

l 013 230,76 KČ včetně DPH
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Cena za obnovu chodníku: 354 808,43 KČ bez DPH
74 509,77 kč dph, tj. 21 %

429 318,20 KČ včetně DPH

CELKOVÁ CENA: 3 285 955,74 KČ bez DPH
690 050,71 kč dph, tj. 21 %

3 976 006,45 KČ celkem vC. DPH

Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem
stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování
finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.
Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle
předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle
veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení zadavatele.
V souvislosti s § 92a zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále též ,,DPH") ve
znění pozdějších předpisů, objednatel prohlašuje, že na předmět plnění bude aplikován režim
přenesené daňové povinnosti.

5.2. Cena je platná až do terminu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny
uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy.

5.3. Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze při splnění některé z těchto
podmínek:
a) dojde-li ke znňně daňových předpisů majících vliv na cenu díla,
b) v případě dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně

nepředvídaných okolností v průběhu provádění díla (např. vyšší kubatury prací zjištěné po
odkrytí konstrukcí, překládky nedokladovaných inženýrských sítí apod.) a které jsou
nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel se zavazuje, že se při ocenění dodatečnýc.h
stavebních prací bude řídit položkových rozpočtem, který je přílohou této smlouvy, tj.
dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v rozpočtu dle
přílohy této smlouvy, přičemž pokud rozpočet takovéto stavební práce (položky)
neobsahuje, Zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níŽ je položkový rozpočet
zpracován (tj. např. % snížení ceny oproti použité cenové soustavě).

5.4, Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací oproti soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy, která je zapsána a odsouhlasena technickým
dozorem investora ve stavebním deníku, zpracovat změnový list (též ,,ZL"), jenž bude v
případě dodatečných stavebních prací (viz výše) podkladem pro zadání dodatečných
stavebních prací a následně i podkladem pro dodatek ke smlouvě. Ke změnovému listu se
musí vyjádřit a podepsat projektant stavby
Datum zjištění změny bude zapsán do stavebního deníku - viz též bod 8.10 v ČI. VIII. této
smlouvy.
Nepředání změnového listu bude sankcionováno - viz bod 10.2 v Cl, X. této smlouvy.

5.5. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného
ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem.
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VI. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ

6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací.

6.2 Cena za dílo bude hrazena souhrnnou fakturací samostatně za výměnu vodovodního řadu,
za výměnu + prodlouŽení stokového potrubí a za obnovu chodníku na základě soupisu
provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného zástupcem objednatele, až do
výše 90 % ceny díla po dokončení ucelených celků. 10 % pozastávka bude uhrazena po
odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z kolaudačního řízení, které jsou
prokazatelně způsobené zhotovitelem.

6.3. Dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně na základě jejich ocenění zhotovitelem a
odsouhlasení objednatelem (viz bod 5.3 písm. b) této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn
vystavit fakturu na dodatečné stavební práce po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.

6.4. Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané
hod11oty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací,
dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury.

6.5. Splatnost faktur se sjednává na 21 kalendářních dní ode dne doručení faktuiy. Dnem
doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po
odevzdání zásilky poštovní přepravě, není-li průkazné předáni faktury provedeno jiným
qMsobem. Úhradou se rozumí den připsáni fakturované částky na účet zhotovitele.

6.6. Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění.
Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není
nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané
hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech
výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) je
od počátku objednatel.

7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí
potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je
zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizeni
staveniště.

7.3 Zhotovitel zajišt'uje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese
odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené
třetím osobám.

7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek
vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem nebo
vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné,
tak finančně uhradit.
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7.5 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných

škod způsobených pracovníky zhotovitele.

7.6 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu
způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 4,0 mil.
kč. Toto pojištěni se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla
až do doby vydáni, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí.

7.7 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím
související činnosti provádějí.

7.8 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti
za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA

8.1 Prováděni tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými
předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při
provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat
veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.

8.2 Zhotovitel bude dodržovat omezení dodávek pitné vody a odvodu splaškových vod
stanovených v harmonogramu prací. Překročení celkového počtu dnů omezení dle tohoto
bodu bude sankcionováno.

8.3 Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními,
rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených
inženýrských sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu s projektovou
dokumentaci, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami.

8.4 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající
kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele
příslušné doklady předloží.

8.5. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům veřejných
komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veŠkeré případné poplatky. Zhotovitel je povinen
v průběhu stavby zajistit bezpečný přístup do nemovitostí osobám, které je užívají, s výjimkou
vjezdu vozidel. V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel
umístění nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.

8.6. Zhotovitel před započetím předmětných prací zajistí vytýčení veškerých stávajících
inženýrských sítí od příslušného správce v souladu s požadavky jejich správců. Seznam
správců sítí je součástí PD.

8.7. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a převzetí
staveniště). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému
podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště.

8.8 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli projektovou dokumentaci pro provedení
stavby lx v tištěné formě
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8.9 Zhotovitel, předá ihned po jejím zpracování realizační dokumentaci stavby ve 4 parě zástupci
investora, pokud dojde k odchylce od předané projektové dokumentace.

8.10 Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění
díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, uplatnění připomínek,
projednání nově vzniklých situací aj. se tínito sjednávají kontrolní dny, svolávané
objednatelem podle potřeby. Kontrolní dny se konají za úČasti zástupců objednatele a
zástupců Zhotovitele, případně subdodavatelů. Kontrolní dny vede objednatel, který může
jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru. Obsahem
kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a
finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci
technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, jehož přílohou je listina přítomných
na kontrolním dnu a který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat
termín konání kontrolního dne a jeho závěry VC. data zjištění každé změny oproti PD do
stavebního deníku.

8.11 Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla.

8.12 Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě
není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

8.13 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o
úzen]ním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů) stavební deník
s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, v příloze č. 5 k této vyhlášce. Součinnost
objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá rovněž z citovaného ustanovení
vyhláŠky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel
stavební deník po dokončeni stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je
podle § 154 odst. l písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10
let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale
slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

8.14 Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před
zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich
minimalizaci.

8.15 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce
a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese
veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

8.16 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím
vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z
právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

8.17 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto
smlouvou o dílo.

8.18 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke vŠem zkouŠkám kvality, které se
budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se
stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do 3 pracovních dnů od doručení
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výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas
neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že
případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.

8.19 Přejímací řízení zhotoveného díla se objednatel zavazuje zahájit nejdéle do 5 pracovních
dnů ode dne, kdy obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předáni. Před
zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti
předání a převzetí díla.
Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po
Částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního zákona,
event. v jiných právních předpisech.
Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli doklady o osvědčení jakosti výrobků,
materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění
pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými
předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení
technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem
objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a v případě požadavku objednatele předá
zhotovitel autorizovaný překlad cizojazyčných dokladů do českého jazyku, lj. překlad se
soudním ověřením.

8.20 O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol - zápis o předání a převzetí díla.
Převzetí díla nebráni ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné
v přejímacím řízení, které sarny o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání uŽívání díla nebo
jeho užívání podstatným způsobem neomezují, Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a
nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy
a jinými technickými normami či standardy. V zápise o předání a převzetí díla bude uveden
soupis těchto vad a stanoven termín pro jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi
smluvními stranami zápis.
Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům stanoveným
projektovou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektu.
Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo nedodělky brání
řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují nebo by takové vady a
nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu. Objednatel je rovněž oprávněn
odmítnou převzetí díla v případě, že vady a nedodělky jsou v rozporu s obecně závaznými
právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.

8.21 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady
odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický
plán, dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách
použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření,
zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o
prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, originál stavebního deníku (deníků),
kopie změnových listů, provozní řády, atd.).

8.22 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně zřejmé
ze ,,standardu kvality" nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní
strany dohodly, že uznají nezávislé hodnoceni specialisty v oboru nebo soudního znalce.
V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti ,,standardům kvality" a
normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu
jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou
škodu není tímto ujednáním dotčena.
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8.23 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, charakter
odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně
závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem a obecně závaznou vyhláškou
města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť' vznikající při provádění díla.
Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést
evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla
a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, Že
v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné
prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel
v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za
zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve všech případech činností spojených se
zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.

8.24 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho
užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně
tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

8.25 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na vyžádání
objednatele mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným
materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a
použití.

8.26 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniŠtě do 10 pracovních dnů od termínu předání a
převzetí díla, pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, zejména jde-li o
ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu zápisu
o předání a převzetí díla. Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo
provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků
materiálů nebo zařízeni a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu,

8.27 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště. To se
nedotýká povinnosti Zhotovitele zajistit přístup osobám užívající nemovitosti v okolí stavby.

8.28 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), za jejíž
činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sánL

8.29 Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu subdodavatele a
objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho subdodavatele, přičemž
rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat.

8.30 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností
vyplývajících Zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.

8.31 Zhotovitel se zavazuje po splnění díla na žádost objednatele předložit seznam subdodavatelů,
kteří se podíleli na provádění díla.

9



\
lX. ZÁRUKA

9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle
předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkanii, a že po
dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními
normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání
objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla (skryté vady), odpovídá zhotovitel za
podmínek stanovených v občanském zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.

9.2 Zhotovitel poskytuje na nově provedené stavební konstrukce a stavební práce záruku 60
měsíců. Záruční lhůta na dodávky technologického zařízení a výrobků, na něž výrobce těchto
zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem,
nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3 Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného odstranění
všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.

9.4 ZáruČní doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat
z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby se
považuje den, kdy byla emailem či písemně objednatelem uplatněna reklamace. Koncern této
doby je den sepsání zápisu o odstraněni reklamované vady. Objednatel je povinen reklamovat
vady neprodleně po jejich zjištěni.

9.5 Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí
zhotoviteli s tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla zaČne s opravou, která
nepřesáhne v případě přeruŠení dodávky vody či odvodu splaškových vod dobu 24
hodin. Ostatní opravy budou započaty nejpozději do 5 pracovních dnů od nahlášení vady. V
případě nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, až do
doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění
vady zajistí v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem.

9.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší nebo vada není ve stejné
době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném omámeni zhotoviteli
provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje
původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným
zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem opravy.
V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení této
smlouvy.

9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají
běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.

9.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a
na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Bylo-li plněno vadně, bude odstranění
vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit odstraněním vad
subdodavatele, ale i v takovém případě za odstranění vad odpovídá Zhotovitel. Za určitých
okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může být za vadné plnění objednateli přímo
odpovědný i subdodavatel zhotovitele, popř. projektant či stavební dozor.
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l X. SMLUVNÍ POKUTY

10,1 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ porušení
daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat smluvní pokutu bez
zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. Zaplacení smluvní pokuty
nezbavuje dotčenou smluvní stranu splněni povinnosti smluvní pokutou sankcionované.

10.2 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut:
- při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny Zhotovitele se

sjednává sankce ve výši 5.000,- kč za každý kalendářní den prodlení,
- při nesplnění předání změnového listu (s příslušnými podpisy a s požadovanou přílohou)

v dohodnutém termínu od zjištění změny se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- KČ za
každý započatý kalendářní den prodlení,

- při nesplnění závazku vj'klidit staveniště dle bodu 8.26 této smlouvy, a to byť i z části, se
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý
započatý den prodlení,

- při nedodrže11í termínu opravy vady díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční době dle
bodu 9.5 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
5.000,- kč za každý den prodlení,

- smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu
subdodavatele ve výši 1.000,- kč za každý zjištěný případ, lj. za každého objednatelem
neschváleného subdodavatele zjištěného na staveništi,

- smluvní pokuta za nesplnění povinnosti předložit objednateli seznam subdodavatelů dle
bodu 8.31 této smlouvy ve výši 5.000,- KČ,

- smluvní pokuta za překročení celkového počtu dnů s omezením dodávek pitné vody a
odvodu splaškových vod 2.000,- kč za každý překročený den. Tato smluvní pokuta bude
uplatněna odečtem z ceny díla,

- při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat sankci ve výši max. 0,5%
z fakturované ceny za každý kalendářní den prodlení.

10.3 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky
z odpovědnosti za škodu.

10.4 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých sjednaných smluvních pokut dle této
smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním
či jiným vyjádřením.

10.5 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 21 kalendářních dnů po obdržení
daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

XI. UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY

11.1 Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody
obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace,
lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

l 1.2 Smluvní strany neumožní zrněnu smlouvy, která by znamenala podstatnou zrněnu práv a
povinností vyplývajících ze smlouvy, pokud nebude uzavřen příslušný dodatek ke smlouvě.
Za podstatnou změnu je považováno zejména rozšíření předmětu smlouvy, s výjimkou
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dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. b) této smlouvy, či jiná změna smlouvy
měnící ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch zhotovitele.

1 1.3 Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených.

11.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak
stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li již
částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.

11.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy druhou
smluvní stranou, Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu
již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela,
pokud by toto porušení předvídala.

11.6 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy
rovněž v těchto případech:
- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,
- příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí

nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického
postupu,

- zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy,
- zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a

měly nebo mohly mít vliv na výsledek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele.

11.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy
rovněž v případě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za podmínek sjednaných
v této smlouvě.

l 1.8 Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chováni druhé smluvní
strany nepochybně vyplyne, že poruší snilouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu
oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy písemně
oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nemůže volbu pro předmětné porušení
smluvní povinnosti již sarna změnit. Pokud nastanou další důvody pro odstoupení od
smlouvy, je oprávněná smluvní strana opět oprávněna od smlouvy odstoupit. Dnem
odstoupení od smlouvy je následující den po doručení písemného odstoupení od smlouvy
formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu uvedeno v ČI. l této smlouvy.
Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní strana nepřevezme prokazatelně odeslanou
písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 5 pracovních dnů ode dne odeslání, je
uplynutím této lhůty považována za doručenou a dnem odstoupení od smlouvy je den
následující po uplynutí 5 pracovllích dnů od odeslání.

11.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a
provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních
odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej
objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle :
objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.

vyúčtování dosud
dnů od účinného
bez závad předá

z příčin na straně

11.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na
náhradu škody.
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l XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12,1 Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této
smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících,
ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít-

12.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních
ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo
neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení
novým.

12.3 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této
smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou.
Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo
v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem
objednatele.

12.4 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke
dni uzavření smlouvy.

12.5 Tato smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní
strana obdrŽí dvě vyhotovení.

12.6 Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy - položkový rozpočet a harmonogram stavby
zpracovaný zhotovitelem v rámci nabídky.

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojuji obě strany smlouvy své podpisy:

V Radeníně dne .G.:!:.Z?:"O v Chýnově, dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Starosta obce Radenín

,,6""c.",.e?'\

(;,:S::)
Josef Pták
jednatel společnosti

'Q TEL,: 381 2P7 111

- řEme§ľa a Kávbý It",
4.cu. 1J1Éj

Slavníkovců 455 · 391 55 CŇ'ň@V
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: CR

l Stavba: Výměna vodovodu a kanalizace v obci Radenín

KSO: CC-CZ:
Místo: Radenín Datum: 12.02.2020

Zadavatel:
Obec Radenín

Uchazeč:
Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o,, chýnov

Proiektant:
THERMOPROjEKT

Zpracovatel:
Ing. Jiří Kubeš

lC: 00252735
DIČ: CZ00252735

lČ: 26071584
DIČ: CZ26071584

ic: 10326243
DIČ:

1¢:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová
soustava' označeny popisem 'CS Urs' a úrovni přÍs|Ušného ka|endářniho pdoletí. Veškeré další informace vymezujici popis a podmínky
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce CcňQvé a technické podmínky.

Cena bez DPH 2 093 766,52

Sazba daně Základ daně výše daně
DPH základni 21,00% 2 093 766,52 439 690,97

snížená 15,00% 0,00 0,00

;Cena s DPH v CZK 2 533 457,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a pod.pis: RazitkQ

Objednavatel Uchazeč

,,,,m , ,®,,,. Razítko

"" ""' """"""' \

" '

, Datum a podpis: _ ítko

'Q TEL.: 38) 297

- íbmesla a stavby lČ 2607)584
" ŠĹ.ĽQ. Dič CZ2®7 b84

Slavnkovců 455 · 391 55 chýnov
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

KÓd: CR

Stavba: výměna vodovodu a kanalizace v obci Radenín

\
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Radenín

Obec Radenín
Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., chýnov

Datum. 12.02.2020

Projektant: THERMOPROJEKT
Zpracovatel: Ing. Jiří Kubeš

Kód Popis

Náklady z rozpočtů

SO-l Řad 1

Cena bez DPH [Czk] Cena $ DPH (CZK] l

2 093 766,52 2 533 457,49

2 093 766,52 2 533 457,49

Strana 2 z 2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Výměna vodovodu a kanalizace v obci Radenín
Obiekt:

SO-l -Řad 1

KSO:
Místo: Radenín

Zadavatel:
Obec Radenín

Uchazeč:
Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., chýnov

Proiektant:
THERMOPROJEKT

Zpracovatel:
Ing. jiří Kubeš

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.02.2020

lC: 00252735
DIČ: CZ00252735

1¢: 26071584
DIC: CZ26071584

1¢: 10326243
DIČ:

1¢:
DIČ:

Cena bez DPH

Základ daně
dph základni 2 093 766,52

snížená 0,00

Cena s DPH v CZK

2 093 766,52

Sazba daně výše daně
21,00% 439 690,97
15,00% 0,00

2 533 457,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel """ " " " " "" " " " Uchazeč

Datuma ,0d,i,, G·£
Razítko

"a, ĹÉJ

Datum a podpis: Razítko

ä' G"ävĽý lČ 260715¥
S.GO. DIČ' CZ2007 1.'>M

Slavníkovců 455 · 391 55 chýnov



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

výměna vodovodu a kanalizace v obci Radenín
objekt:

SO-l - Řad1

Místo: Radenín

Zadavatel: Obec Radenín
Uchazeč: Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

PČ Typ KÓd Popis

Náklady soupisu celkem

d HSV práce a dodávky HSV
d _800-1 _ Zemní_práce

1 K 115101201 " Čerpání vody do lOm do 500L/min
2 K 115101301 Pohotovost čerp do lOm do 500L/min
3 K 119001401 DoCas.zajišténi potrubí litin, do DN200
4 K 119001412 DoCas.zajištěni potcubl beton. do DN500
5 K 119001421 Dočas zajištěni kabelů do 3 kabelů
6 K 132201201 Hloub rýh 60-2QOcm hor,3 <1OOm3
7 K 132251009 Příplatek k cenám za lepivost v hor 3
8 k 132301201 HIQUb rýh 60-200cm hor.4 "100m3
9 K 132351009 pňplatek k cenám za lepivost v hor 4
10 K 138401201 Dolamováni rýh horS vrstva tl,"500mm
11 K 141721111 Řízený zem protlak hor.1-4 prům. do 63 mm
12 K 141721112 , Řízený zem.pcotlak hor.1-4 prům 63-90 mm
13 K 151831112 PaZÍci boxy lehké hl.<3m š.<2m
14 K 151811231 Odstraněni pažiciho boxu hl výkopu do 4 m š clo 1,2 m
15 K 161101101 Svislé přemist'.výkopku hoc.1-4 h( 2,5m
16 K 175151101 Obsyp potr strojně bez prohoz sypaniny
n M CM Kamenivo ä/4
18 K 1627011051 Vcidor prem kameniva1-4 do 10000m
19 K 162701109 příplatek zkd.10OOm tř.1-4
20 K 162301102 VQdomvné přem.výk hor 1-4 ciQ 100Qm
21 k 162501102 vodor.přem.výk.hor.1-4 2500-3000m
22 K 162501152 Vodor.přem.výk.horS 2500-3000m
23 K 167101101 Nakládáni výkopku "100m3 hor 1-4
24 , k 171201201 Uloženi sypaniny na skládky
25 K i171201211 Poplatek za dož.sypaniny - skládkovné

P '

' 26 k 174101101 Zásyp ľýh se zhutněním
- L

d 4 Vodorovné kor Vodorovné konstrukce
l 27 K '451541111 Lože pod POLL ze štěňcQdňé 0-63mm

d 5 Komunikace 5 Komunikace
28 ' K 919735112 Řezáni živič.krytu ti. 5-10cm

29 K 113107182 Odstraň. krytu "2CKXn2 živice 5-1Ocm
30 K 113107152 Odstraněni podkladu z kameniva těženého ti 200 mm strojně pI přes 50 do 200 m2
31 K 564761111 Podklad kam.hrub drc 32-63mm ti 20cm

P

32 K 565125111 AsfaKbeton podkl, ACP16 "3m ti 4cm
33 K 573111114 ,Postřik Zivjnfiitr ASF,posyp2,0kg/m2

.34 K 576156311 Asfalt koberec otevř, AKO1Eš "3m tl.6cm
35 K 997221845 lSk|ádkovné - odpad asfalt.

d 8 Trubní vedeni 8 Trubní vedeni
36 K 857242121 Montáž tvar.hLtlak 1os.přir DN80
37 M 4220000152 Pňruba na PE DN8QL90
38 M 4220000211 Spojka na PE 090-90
39 M 4220002194 Koleno patní N DN80
40 M 4220003487 Tvarovka FF 8CV1000
41 M 4220003635 Tvarovka Q 90' D90
42 M 5525580200 Otočná př/mba ocel 8ä'90 k /em,nákr,
43 k 857244121 Montáž tvar,|1(,l|ak,®boč.přír DN80
44 m 4220003539 Qdbočka t dm80-80
45 M 4220003601 Odbočka MMA D90-DNBO
46 K 857262121 MontáZ tvar.lit.tlak. 1os.přir. DN10'0
47 m 4220000154 Pň'ruôa univ, DNUW100 104-132

.45 K 857264121 Montáž war.lit.tlak.odboč.přir. DN100
49 K 4220003543 OdbQčkä T DN100-80
50 K 871161121 Montáž potr,(1ak -PE D32
51 K 2861380410 Trubka tlak. HOPE 32 x 3,0 PE100 SDR11
52 K 871211121 Montáž potr,tlak -PE D63
53 K 2861380440 Trubka tlak HOPE 63 x 5,8 PE100 SDR11 RCI
54 K 871241121 Montáž potr.tlak.-PE D90
55 M 2861380450 hubka tlak. HOPE 90 x 8,2 PEl® SDR11 RCI

, 5G m 2861380452 77ubka tlak HOPE 90 x 8,2 PE100 SOR11 ROBUST
57 M 2865361800 Nákružek lem HOPE 90 SDR1 1 FE100
58 M 2865352800 OblOuk tlak. 60° HDPE 90 SDR11PE1OQ
59 k 877241121 Montáž elekwotvarovek D90
60 M 2865253008 Elektro spojka D90
61 M 2865253096 Elektro mdukce D90x63

\
Datum: 12,02,2020

projektant: t
Zpracovatel: Ing. jiří Kubeš

" _ l

MJ Množství j cena fCZK] Cena celkem [CZK]

2 093 766,52

2 033 016,52
1 162 642,67

1 K 115101201
2 K 115101301
3 K 119001401
4 K 119001412
5 K 119001421
6 K 132201201
7 K 132251009
8 K 132301201
9 K 132351009
10 K 138401201
11 K 141721111
12 K 141721112
13 K 151831112
14 K 151811231
15 K 161101101
16 K 175151101
n M CM
18 K 1627011051
19 K 162701109
20 K 162301102
21 K 162501102
22 K 162501152

h 8,000 72.00 576,00
d

d 12,000 41,00 492,00

m 6,000 240,00 1 440,00
m 3,000 525,00 1 575,00
m 6,000 265,00 1 590,00

m3 108,547 130,00 14 111,11
m3 103.522 22.00 2 277.48
m3 135,684 185,00 25 101,54
m3 129,402 28,00 3 623,26
m3 27,137 1 928,00 52 320.14

m 161.500 1 280,00 2C6 720,00
m 326,000 2 085,00 679 710,00

m2 424,134 59,50 25 235,97

m2 424,134 78,00 33 082,45
m3 271,368 40,00 10 854,72
m3 51,540 142,00 7 318,68

t 92,772 280,00 25 976,16
m3 51,540 94,00 4 844,76
m3 515.400 12,00 6 184,80
m3 233,730 54,00 12 621,42
m3 33,876 81,00 2 743,96

m3 3,764 86,00 323,70
m3 233,730 80,00 18 698,40
m3 37,640 12.00 451,68

t 67,752 200,00 13 550,40
m3 233,730 48,00 11219,04

6 809,60
' m3 l 10.640Ĺ 640,00 6 809.60|
í l Ĺ

130 694,00
m 142,000 65,00 9 230,00

m2 9Q,CK)Q 51,00 4 590,0Cl
m2 90,000 31,00 2 790,00'
m2 90,000 147,20 13 248,00
m2 ' 90,000 420,00 37 800.00

m2 ' 90,000 38,00 3 420.®
I

m2 : 90,000 590.00 53 1DO,(X)
t , 16,290 400.00 6 516,00

732 870,25
kus 25,000 520,10 13 002,50
kus 1,000 2 541,60 2 541,60
kus 4,000 4 065,60 16 262,40
kus 5,000 2 742.00 13 710,00
kus 1,000 5 131,20 5 131,20
kus . 1,000 3 747.60 3 747,60
kus 13,000 791,00 10 283,00

.kus 6,000 681,00 4 086,00
kus 5,000 3 072,® 15 360,00
kus 1,000 6 405,60 6 405.60
kus 2,000 547,70 1 095,40
kus 2.000 6 074,40 12 148.80
kus 1,000 726,30 726,30
kus 1.000 2 984,40 2 984.40

m 13.000 55,10 716,30
m 112,500 57,40 B 457,50
m 3,000 102,50 307,50
m 65.000 115,20 7 488,00
m 231,000 102,50 23 677,50
m 537,000 307,20 164 966,40
m 20,000 427,20 8 544,00

kus 13,000 344,40 4 477,20
kus 2,000 565,20 1 130,40
kus 21,000 139,20 2 923.20
kus 18,000 514,80 9 266,40
kus 3,000 710,40 2 131,20
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r Typ Kód Popis

62 ' K 891163111 Montáž ventilů hlav.přípoj dn25

, 63 M 4220UOO997 Fbkbp dômovnl šoupátkový A

,' 64 ' M 4220001111 Šoupátko dom, p/'/po/kôvé ON 1"
l 65 M 4220002710 JSO napopnf k dom ŠOUP 32

66 M 4220004028 Zem,soupmva 1,3 -1,8 dóm, pňpo/ková "'
l " "" """"" '"r'

, ť37 K 891241111 Montáž vod.šoupátko výkop DN80
68 M 4220001024 Fbk/op šoupátkový

t 69 m 4220001648 šoupátko f4 dn80
70 M 4220003996 Zem.soupmva 1,3 -1,8 DN50-10Q , ,".," , . ,
71 k 891247111 Montáž hydrantů pôdzem. DN80

. ,l " ".
72 m 4220000083 Hydrant podzemM dn 8Q/1,25
73 M 4220001000 Poklop hydíantový
74 K 891261111 Montáž vod.šoupátko výkop DN100

' 75 M 4220001024 Fbklop šoupátkový

76 M 4220001651 ŠoupíÁtko F4 DN100 " ""
77 M 4220003996 Zem soupmva 1,3 -1,8 dn50-100

- . . . _ _ _.78 K 891249111 Montáž navrt.pasů na polí DN80
. _ . _ - _ _ ,79 M 4220002373 Pas navnávacl na PE 90-2"

_ .__80 K 892241111 Tlak. zkouška vod. DN"80
81 ' K 892273121 Dezinfekce vodov.potr. DN80-125
82 " K 899721111 Signaf.vodič na potr.plast- DN<150

83 : K 998276101 Přesun hmot pro trub. vedeni z plast, trub ve výkopu

d g Ostatní konšVRN
84 K 87 lVytyčeni stávajidho podzemního vedeni

Ô85 k 012103000 Geodetické práce před výstavbou, vytyčení stavby
86 k Q3QQQ1000 Zařízeni staveniště
87 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě - skuteČné provedeni
88 K 013254000 Dokumentace skutečného proveckni stavby

MJ Množství

kus (32,000
kus 13,000
kus 13,000

, kus 13,000
Kus 13,000
kus 13,000
kus 13,000
kus 13,000
kus 13,000
kus 3,000
kus 3,000'
kus 3,000"
kus 1,000

b

kus 1,000
kus 1,000
kus 1,000
kus 13,000
kus 13,000

m 557,000
m 557ÄJO
m 557,000
t 20,985

j.cena [CZK]

165.60
1 101,60
1 844,40

351,60
1 014,00
1 039,20
1 183,20
7 682,40
1 701,60

311,00
12 757,20
2 534,40

1 179.60
1 183,20
9 014,40
1 701,60
1 190.40
l 034,40

19,40
37,10
57,40

1 136,40

kpl 1,000 10 000,00
kpl 1,000 15 500,00
kpl 1,000 8 500,00
kpl 1,000 23 250,00
kpl 1,000 3 500,00

Cena celkem [CZK]

10 267,20
14 320,80
23 977,20

4 570,80
13 182A0
13 509,60
15 381,60
99 871,20
22 120,80

933,00
38 271,60

7 603,20
1 179.60

Ť 183,20
9 014,40
1 701,60

15 475,20
13 447,20
10 805,80
20 664,70
31 971,80
23 847,35

60 750,00
10 000,00
15 500,00

8 500,00
23 250,00

3 500,00

n
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

výměna vodovodu a kanalizace v obci Radenín
Objekt:

SO-3 - Stoka A-l

KSO:
Místo: Radenín

Zadavatel:
Obec Radenín

Uchazeč:
Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o,, Chýnov

Projektant:
THERMOPRQJEKT

Zpracovatel:
Ing. jiří Kubeš

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně
dph základní 837 380,79

snížená 0,00

Cena s DPH v CZK
l

CC-CZ:
Datum: 11, 10. 2019

1¢: 00252735
DIČ: CZ00252735

1¢: 26071584
DiC: CZ26071584

1¢: 10326243
DIČ:

1¢'
DIČ:

837 380,79

Sazba daně výše daně
21,00% 175 849,97
15,00% 0,00

1 013 230,76

projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: C- ánO Razítko
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Datum a podpis: _ . . . . Razítko

m TEL: 381 297 7)1':Má '^"""""'
- iemesja a stavby lČ 260715&j

:'sií:«' s:r.o. DC C22&J715&5

Slavníkovců 455 · 391 55 chýnov
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:
výměna vodovodu a kanalizace v obci Radenín

SO-3 - Stoka A-l \
Mlsto:

Zadavatel:
Uchazeč:

Radenín

Obec Radenín
Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

MJ Množství j.cena [CZK]

11. 10, 2019
l

Ing. Jiří Kubeš

Cena celkem jczK]

837 380,79

O HSV Práce a dodávky HSV

d 1 Přípravné prác O Přípravné práce
1 K 1 13106121 Rozebrání dlažeb z beton. dlaždic
2 K 919735112 Řezání ŽiviC krytu t( 5-10an
3 K 113107182 Odstraněni krytů "20Qm2 živice 5-10cm
4 K 113107162 Odstraněni podkladu z Kamemva drceného ti 200 mm strojné pi přes 50 m2
5 K 113202111 Vytrhání krajníků, obeubniků stojatých
6 k 997221561 Vodor, doprava sUti kus.mat."1km
7 K 997221569 Vodor. doprava suti kus.mat. přlpl.>1km (15 km)
8 K 997221612 Nakládáni suti na doptpmstř.
9 K 997221845 Skládkovné - odpad asfalt

m2 32,000
m 103,000

m2 224.500
m2 224.500
m 88,000
t 40,635
t 568.883
t 40,635
t 40,635

819 955,79
54 590,44

32,00 1 024.00
65,00 6 695.00
34,00 7 633.00
34,00 7633.00
41,00 3 608,0U
41,00 1 666,04
12,00 6 826,60
80,00 3 250,80

400,00 16 254,00

d 1 Zemni práce
10 K 115101201
11 K 115101301
12 K 132201202
13 K 132201209
14 K 132301202
15 K 132301209
16 K 138401201
17 K 141721119
18 K 151831112
19 K 151811232
20 K 175151101
21 K 175111109
22 K 161101101
23 K 161101151
24 K 162301102
25 K 162501102
26 K 162501152
27 K 162701105
28 K 162701109
29 K 187101101
30 K 1712'01201
31 K 171201211

l
32 K j174101101

l

1 Zemni práce .
Č6rpáni vody do lOm do 500L/min
PQhQtovost čerp.do lOm do 500L/min
Hloub.rýh 60-200an hor.3 "100m3
Pŕiptatek k cenám za |ep|vo$t v hor,3
Hloubxýh 60-2QOcm hor 4 ·100m3
Připlatgk k mnám za lepivost v hor,4
Ddamovánl rýh horS vrstva tl.<5OOmm
Řízený zem prutiak hor.1-4 prům, 350-400mm

PažÍcÍ bQxý lehké hŕ "3m š."2m
Odstraněni pažiciho boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

Obsyp POlc, strojně bez prohoz.sypaniny
Příplatek za prohoz. sypaniny
Svislé přemist'.výkopku hor,1-4 N,2.5m

Svislé přemist'.výkopku hor.5 hl.2.5m
Vodorovné přem.výk.hor.1-4 do 1000m

Vodor pišem výk.hor 1-4 25OCK3000m
Vodor.přem.výk.hor.5 2500-3000m

Vodor přem výk hor 1-4 do 10000m
PřiplaNk zkd 1000m tř,1-4 (15 km)

Nakládáni výkopku "100m3 hor.1-4

UloZeni sypaniny ria skládky
Poplatek za uloZ.sypaniny - skŕádkovné

,Zásyp rýh se zhutněním

d 4 Vodorovné kar 4 Vodorovné konstrukce
33 , K 451571111 ,LoZe pod potr ze štérkodrté 0-4mm
34 K 452112121 ,Osaz prstenců a rámů pod poKl 100-200mm

.4 -

35 M 5921120103 , vymv.prs/enec tbw-q 1 63/10
36 M 5921120104 Výrov prstenec TBW-Q 1 63/12

d 5Komunikace
37 K 564761111

i i
38, K 565125111

l 39' K 573111114

40 K 576156311

d 8Tmbnívedeni
41 K 871315221
42 K 871370410
43 M 2866300300
44 K 871390410
45 M 2866300400
46 K 877315211

47 M 2866465210
48 M 2866465220

49 K 877370420

50 M 2866305600

51 M 2866313300
52' K 877375211

53 M 286646050U
54 K 877370430
55' M 286631230'0

56 M 2866313300
57' M 2866317300

58 M 2866318300

59' K 877390420

,5 Komunikace
'podklad kam hrub.drc 32-63mm ti 20cm
,Asfalt.beton podkl. ACP16 <3m tl.4cm
l
ĹPostňk živ infj|tr,ASF,po$yp2,0kg/m2

Asfalt.koberec otevř, AKO16 "3m u 6cm

8 Trubní vedeni
Kanál potmbi PVC sys.KG SNB DN150
MontáZ kan,potr,.PP korug. SN10 DN300
Trubka kanatkomg PRAGMA /D10-30CV6
Montáž kan.potr.-PP korug. SN10 DN400
Trubka kanál. komg. PRAGMA 1D10-400/6
Montáž Kan tvar, PP-KG200O/PVC-KG loS DN15(J
Kaleno hlad. KGB DN15QOOSI
Koleno hleď. KGB DN1SW4551
Montáž kon tvar -PP korug odboček DN300
Odbočka 45St kanál pragma /DEAKG 30q/160
Knoužek těsn PRAGMA /DK 300
Montáž kan,tvar, PP-KG2000/PVC-KG los DN300
P/'ésuvka hlad. KGU dn300
Montáž kan,tvar.-PP korug spgek/redukci DN300
Pksuvka PRAGMA IDU 300
Kmužek lěsn PRAGMA 1DK 300
P/bchod PRAGMA /Dpna KG300 hnj/o
Pi'ěchod PRAGMA IDO z 300 na KG dřík
Montáž kan.tvar.-PP komg. odboček DN400

256 595,19
h j 8.000 72.00 576,00
d ' 12,000 41,00 492,00

ém3 ' 103.522 130,00 13 457.86
m3 103,522 22,00 2 277,48
m3 129,402 185,00 23 939,37
m3 129.402 28,00 3 623,26
m3 25.880 1 928,00 49 896,64
m 3,000 3 850,00 11 550,00

m2 332,748 59,50 19 798.51
m2 322.748 78,00 25 174.34
m3 70,470 142,00 10 006,74
m3 70,470 139,00 9 795,33
m3 232,924 40,00 g 316,96
m3 25,880 65.00 1 682,20
m3 145,635 54.00 7 86429

m3 56,124 81.00 4 546,04
m3 6,236 81,00 505,12

m3 38,505 94,00 3 619,47
m3 192,527 12,00 2 310,32

m3 145,635 130,00 11 650,80
m3 100,865 12,00 1 210,38

t 181,558 200,00 36 311,60
m3 145,635 48,00 6 990,48

g 231,60
m3 12,060 640,00 7 718,40
kus 4,000 187,80 751,20
kus 1,000 210,00 210,00
kus 3,000 184,00 552,00

65 164,40
m2 59.500 147,20 8 758,40
m2 59,500 420,00 24 900,00
m2 59.500 38,00 2 261,00
m2 59,500 490,00 29 155,00

434 374,16
m 35,000 3'02,30 10 580,50
m 48,000 164,05 7 874,40
m 48,000 625,00 30 000,00
m 154,000 208,25 32 070,50
m 154,000 831,30 128 020,20

kus 16.000 175,95 2 815,20
kus 8,000 219,30 1 754,40
kus 8,000 208,25 1 666,00'
kus 1,000 480,30 480,30
kus 1,000 2 371,50 2 371,50
kus 5,000 116,50 582,50
kus 1,000 312,80 312,80
kus 1,000 1 105,00 1 105.OQj
Kus 4,000 432,65 1 730,60
kus 1,000 1 105,00 1 105,00
kus 2,000 116,45 232,90
kus 2,000 3 323,50 6 647,00
kus 1,000 3 323,50 3 323.50
kus 7,000 843,20 5 902,40

CQ~mm w q



'PC Typ KÓd

' '60 M 28653Q6QQO
'61 M 2866313¢00

,· : 62 K 877390430T

' 63 M 2866312400

64 M 2866313400
' ' t65 M 2866317400
, 66 M 2866318400
i 67, K 877395211

68 M 2866469600
69 M 2866481600
70 K 892372121
7f K 892392121
72 K 894401211
73 M ,5921122123
74 K '894403011
75 M 5922400654
76 K '894414111
77 M 2866314400
78 M 5921130001

il 79 K 599103111
' 80 M 5534001007
l t
' 81 M 271894812326
: 82 M j271 894812329

' 83 M 271894812331
l

84 M 271 894812339
l---- - - -

85 M 271894812357
! 86 K 359901211

' 87 K 998276101

Popis

Odbočka 45St kanál PRAGMA /DEAKG 40Q/160
Kroužek těsn. PRAGMA /DK 400

._ _ _Montáž kan,tvar.-PP korug spoj lpies, DN400
_ - ,. ... . _ _,, .. ._ ._Pksuvka PRAGMA IDU 400

Kroužek těsn, PRAGMA lOk 400
pňech® PRAGMA IDP na KG400 h/ůlo
přechod PRAGMA IDO z 400 na KG dřík
MOntáŽ kan.tvar. PP-KG2QQQ/PVC-KG los. DN400

Redukce KGR 40ä'300
Pňesuvka KGU 400
Tlak zkouška vzduch.-vaky ucp DN300
Tlak.zkouška vzduch.-vaky ucp, DN4QO
Osaz.beton,dáců šach,-skruži rovných

Skmž šach. TBS-Q. 1 10ä/1®/12 PS " 2 těsnění
Osaz,beton.dňců šadi,-desek zákrytových
Deska zákTyt. TZK-Q, 1 10043/17
Os3z,že|be(on,dilců - šachl dna

Vložka šachl, PRAGMA 1DAMS 400
Dno šachtové TBZ-Q.1 100/60 V max 40

Osaz.poklopu lit. s rámem 100-15Qkg
Ptik/op KD02T BEGU bez odv. bet.výpl. d400

Dno šachtpp DN600x300-Q/135°
Dno šachl,PP DN600x400-ä/180'
Routa šachtkowg. Im
Příplatek za uř/znutj' šacht.muty
Rjk/op /řtin. 12,5t s teleskop adapt.
Monitoring Stok jakkol výšky- nová Kan,
Přesun hmot pro trub vedeni z plast, trub ve výkopu

MJ Množství

kus 7,000
kus 7,000
kus 10,000
kus 7,000
kus 10,000
kus 1.00'0
kus 2,000
kus 3,000
kus 1,000
kus 2,®0
úsek 2,000
úsek 4,000
kus 2.000
kus 2,000
kus 2.000
kus 2.000
kus 2.000
kus 4,000
kus 2,®0
kus 2.000
kus 2,ôůô
kus 1,000
kus 2,0'00
kus 3D00
kus 3,000
kus 3,mo

m 201,000
t 10,205

d 9 Ostatní kon!VRN
88 K ,940000004 :Geodetické zaměřeni , m , 205,000,.

j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

4 020,50 28 143.50
187,90 1 315,30
657,90 6 579,00

2 584,00 18 088,00
187,90 1 879,00
474,30 4T4,3Cl

1 921,00 3 842,00
657,90 1 973,70

2 754,00 2 754,00:
2 584,00 5 168,0Q!

792,20 1 584,40
875,50 3 502,0Oi
606.05 1 212,1Ch

3 á34,50 6 069,00
443,70 887,40

2 77L00 5 542,00
748,00 1 496,00

2 048,50 8 194,00
7 169, 75 14 339,50

824,50 1 649,QCl
3 102,50 6 205,00

10 021,50 10 021,50
10 871,50 21 743,00
2 235,50 6 706.50

67,50 202,50
6 247,50 18 742,50 ,

29,30 5 889,30
1 136,40 11 596,96

17 425,00
85,OO| 17 425,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

výměna vodovodu a kanalizace v obci Radenín
objekt:

SO-4 - Chodník

KSO:
Místo: Radenín

Zadavatel:
Obec Radenín

Uchazeč:
Dřevotvar - řemesla a stavby s,r.o,, čhýnov

Projektant:
THERMOPROJEKT

Zpracovatel:
Ing, Jiří Kubeš

poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 11. 10. 2019

1¢: 00252735
DIČ: CZ00252735

ic: 26071584
DIČ: CZ26071584

1¢: 10326243
DIČ,

ic:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
dph základni 354 808,43 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

354 808,43

výše daně
74 509,77

0,00

429 318,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razilko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel " " " " " Uchazeč

Datum a podpis. C .3 . 2b2í) Razítko

Ó 'a,
( \

Datum a podpis: Razítko

a' 9íQvGý ic 26071=
E' ,. =,'"' ,r" '; DIČ CZ2ôC7 í3&

S|avrllÁuvců '!jb 391 55 chýŕ©v



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

výměna vodQvQdu a kanalizace v obci Radenín
objekt:

SO-4 - Chodník

Místo: Radenín

Zadavatel: Obec Radenín
Uchazeč: Dřevotvar - řemesla a stavby s,r,o., Chýnov

PČ Typ Kód

\
POpis

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Množství j.cena [CZK]

11, 10. 2019

"r
Ing. jiří Kubeš

l
Cena celkem (CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV
D 1

1 K 122101101
2 K 162501102

3 K 171201201

4 K 171201211

D 4
5 K 451577777

6 K 162701105
7 K 162701109

Práce a dodávky HSV

Zemní práce
U

Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině lř. 1 a 2 objem do 100 m3
V®orovné přemístěni do 3000 m výkopku/sypaNiy z hominy tř. 1 až 4
Uložení $ypanqny na skládky
Poplaček za ulož sypaniny - skládkovné

Vodorovné konstrukce
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kamenNa těženého ti do 100 mm
VoCQrQvné přemístěni do 10000 m kameniva z lomu Slapy
příplatek k vodomvnému přemístěni kameniva 8,(38"18km

' d 5 Komunikace pozemní
8 K 564710011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm ti. 50 mm
9 K 564760111 podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm ti 200 mm
10 K 162701105 Vodorovné přemístěni do 10000 m kameniva z lomu Slapy

- T

11 K 162701109.1 Pň"p1atek k vodorcwnému přemktění kameniva 54,25"18km
12 K 596212212 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikaci ti 80 mm skupiny A pI do 300 m2

, 13 M 59245090 dlažba zámková pmh/ová 23Ox14Qx80mm př/mdn/

d g Ostatní konstrukce a práce, bourání
14 K 916131113 Osazeni silničním obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu µostého ,
15 M 59217034 ôbmbn/k_betonový si/nčn/ 1000x150x300mm . _ _
16 K 916231113 Osazeni chodnikcwého obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
17 M 59217017 obtubn/k betonový chodníkový 1000x100x250mm

m3 80,290
m3 80,290
m3 80.290

t 144,522

m2 217.000
m3 8,680
m3 156,240

m2 217,000
m2 217,000
m3 54,250
m3 976,500
m2 217,000
m2 217,000

m 143,000
m 143,®0
m 126,000
m 126,®0

354 808,43

354 808,43

_ . ,_ 41 509,9364,00 5 138,56
81,00 6 503,49
12,00 963,48

200,00 28 904,40

19 616,80
78,00 16 926,00
94,00 815,92
12,00 1 874,88

188 377,70
48,00 10 416,00

142,60 30 944.20
94,00 5 099,50
12,00 11718.00

245,00 53 165.00
355,00 77 035,00

105 304,00
285,00 40 755,00
143,00 20 449,00
235,00 29 610JJO
115,00 14 490,00

Stmnn 2 z 2



Harmonogram stavby : VYměna vodovodu a kanalizace v obci Radenín
ZhotcMtel : Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., chýnov

Slavníkovců 455
39155 chýnov

Termin plnění : od 1.4.2020 (jo 31 8.202C
Počet dnů omezení dodávek vody a oclvodu splašku v průběhu stavby : ce/ke/n 14 dnu

Začátek Konec Počet dnů D.-5EN 202() ":E" :±'. -:':.:) ČERVENEC 2020 SRPEN 2020

Číslo Název činnosti činnosti , ---. , .
Vyměna vodovodu a kanalizace v obci Rademn 01.04.20 31.08.20 153 m_ _ ___ " """ "'""" " """""""' """ m ·'Ů -""- ä- -ŮFÉ .;" 'lw-""i

" ' "l 'SO -1 Rad 1 - -- 01.04.20 31.08.20 153
800-1 Zemni práce 110 ": -- " ' - · ·"' - á"" — - " , " "
4 Vociomvné konstrukce 106 E"' - " "" _' '!
5 Komunikace 72 ~ ' "r' 'T " """i
8 Trubní vedení 106 h
VRN VRN 153 " ' " ' 'l-' -" ' - """ '- "'

OMEZENÍ DODÁVEK VODY 6 ň" 'm" ' -" Y '
SO - 3 Stoka a -1 -- ' · ' 01.04.20 31.08.20 153
O Přípravné práce 52 E""""m""="
1 Zemníp,ace 103 l-- _m.;, , j===m
4 Vodorovné konstrukce 96
5 Komunikace 37
8 Trubní vedeni 112
VRN VRN 21

OMEZENÍ ODVODU SPLAŠKŮ B
SO -4 Chodník 01.04.20 31.08.20 153
1 Zemni práce ačj
4 Vodorovné konstrukce 71
5 Kcmunikace 62
9 Ostatní konstrukce a práce. bourání 62

POČET DNŮ OMEZENĹDODÁVEK VODY A l
ODVODU SPLAŠKŮ V PRŮBĚHU STAVB Y 14

a ZáLQ l 6);ý"j
i." *,!

í' "; ',j :: :
- .P

=:::::

83 stůvhy ,C 26071584
m" :t m 5.ca. D,Č- C22c>tj7 1&M

455 · 391 55 chýnov

Zpracováno programem BUILDpewer, © RTS, a.s.
1


