Smlouva o dilo ¢. 007/2020

(dale téz ,,Smlouva“) ve smyslu § 53 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve
znéni pozdéjsich predpisi, uzavirena dle § 2586 a nasl. zakona
€. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
»obcansky zakonik“)

L. Smluvni strany

1. Obec Prdce, Prace 112, 671 61 Prosimérice
Statutarni zastupce: Zdenék Dvorak
IC: 00293385
DIC: CZ00293385
Bankovni spojeni: s
Osoba opravnéna jednat
ve vécech technickych: Ing. Milan Herzig

(dale jen ,Zadavatel nebo téZ Objednatel”)

2. ATLANTA, a.s.

Sidlo: Novy Saldorf 162, 671 81 Znojmo

Statutarni zastupce: Ing. Josef Dvorak - predseda predstavenstva

e-mail: info@atlanta-as.cz

telefon: 515200 611

fax: 515200613

IC: 25531549

DIC: CZ25531549

Bankovni spojeni, .u.: Komer¢ni banka, a.s., pobocka Znojmo, ¢. .: 362241741/0100

Osoba opravnéna jednat
ve vécech technickych: Ing. Jan Vydra - Clen predstavenstva

Zapsan v Obchodnim rejstiiku vedeném KS Brno sp. zn. B2661

(dle jen ,U¢astnik“ nebo té% ,Zhotovitel“)



II. Preambule

1. Tyto obchodni podminky jsou vypracovany ve formé a struktuire navrhu smlouvy o dilo.
Uéastnici do téchto obchodnich podminek pouze doplni tidaje nezbytné pro vznik navrhu smlouvy
(zejména vlastni identifikacni iidaje, cenu a pripadné dalsi tidaje, jejichZ doplnéni text obchodnich
podminek piredpoklada vyznacenim prazdné zluté plochy) a nasledné takto doplnéné obchodni
podminky ptedlozi jako sviij navrh smlouvy na verejnou zakazku.

2. Pro ucely téchto obchodnich podminek se rozumi:

e Objednatelem zadavatel po uzavireni smlouvy na plnéni verejné zakazky nebo zakazky

e Zhotovitelem dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni veiejné zakazky nebo zakazky

e Podzhotovitelem poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni verejné zakazky nebo
zakazky

e PrisluSnou dokumentaci dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem

e PoloZkovym rozpoctem zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci s vykazem vymeér,
dodavek a sluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek
stavebnich praci, dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené
mnoZstvi.

3. Zhotovitel je drzitelem prislusnych zivnostenskych opravnéni potiebnych k provedeni
dila a ma radné vybaveni, zkusenosti a schopnosti, aby radné a vcas provedl dilo dle Smlouvy a je
tak zpuasobily splnit svou nabidku podanou v zadavacim fizeni v rezimu zakona ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani verejnych zakazek, v i¢inném znéni (dale jen ,zakon“), na zadani verejné zakazky
»SKOLNi TELOCVICNA V OBCI PRACE®, kterou Objednatel vybral jako nabidku
nejvhodnéjsi. Zhotovitel prohlasuje, Ze je schopny dilo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou
za sjednanou cenu a Ze si je védom skutec¢nosti, Ze Objednatel ma zna¢ny zajem na dokonceni dila,
které je predmétem Smlouvy v Case a kvalité dle Smlouvy. Zhotovitel timto prohlasuje, Ze tato
smlouva i veskeré Zhotovitelovo plnéni a status je a bude po celou dobu plnéni vsouladu
s nabidkou, kterou podal do vefejné zakazky ,SKOLNI TELOCVICNA V OBCI PRACE¥.

4. Z téchto diivodd dohodly se smluvni strany na uzavieni Smlouvy.

111 Piredmét Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele Fadné a vcas, na sviij naklad a
na své nebezpeci sjednané dilo dle ¢lanku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za fadné a vcas
provedené dilo (vCetné pirechodu vlastnictvi dila na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve vysi
a za podminek sjednanych v ¢lanku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splni zavazek zaloZeny Smlouvou tim, Ze fadné a vCas provede predmét dila dle
Smlouvy, splni vSechny ostatni povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy a v souladu se zadavacimi
podminkami stanovenymi v zadavaci dokumentaci a jejich prilohach. Predmét dila je specifikovan
zejména v téchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletni predmét dila jak je
stanoven ve vSech relevantnich dokumentech.

3. Objednatel splni zadvazek zaloZeny Smlouvou tim, Ze fadné provedené dilo prevezme a
zaplati cenu dila.



V. Specifikace dila

a) Piedmétem veiejné zakazky je realizace dila v ramci projektu s nazvem: ,,SKOLNI
TELOCVICNA V OBCI PRACE®. Rozsah piedmétu veiejné zakazky je stanoven projektovou
dokumentaci, kterou zpracoval pro obec Prace spolecnost AQUAPROJEKT CZ s.r.0., U Domoviny 5,
669 02 Znojmo, Ing. Petr Pokorny, CKAIT &islo 1004332 a soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér a zadavaci dokumentaci véetn€ vSech priloh.

2. Projektova dokumentace je prilohou ¢. 5 této zadavaci dokumentace ,Priloha ¢ 5
Projektova dokumentace®.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze se s dokumentaci, ktera je podkladem pro realizaci dila, seznamil.

4. Soucasti dila je zhotoveni dokumentace skutetného provedeni dokonceného dila véetné
geodetického zaméreni digitalni formou.

5. Zhotovenim dila se rozumi Uplné, funk¢ni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potirebnych materiali a zaiizeni nezbytnych pro
radné dokonceni dila, dale provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci,
konstrukeci a technologického vybaveni, jejichZ provedeni je pro rddné dokonéeni dila nezbytné,
vCetné koordina¢ni a kompletacni c¢innosti celé stavby a zaroveinn zhotoveni dokumentace
skute¢ného provedeni stavby.

6. Dle dohody smluvnich stran je predmétem dila provedeni vSech ¢innosti, praci a dodavek
obsaZenych v projektové dokumentaci, a v nabidce Zhotovitele do zadavaciho rizeni na tuto
verejnou zakazku v¢. soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér, a v zadavacich
podminkach verejné zakazky (dale téz ,vychozi dokumenty“), které tvoii nedilnou soucast
Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z téchto vychozich dokumentd jsou uvedeny, resp. ze
kterého z nich vyplyvaji. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s témito dokumenty, bude se
Zhotovitel ridit ustanovenimi Smlouvy. Dilo zahrnuje provedeni, dodanf a zajiStén{ vSech Cinnosti,
praci, sluZeb, véci a dodavek, nutnych k realizaci dila, a zejména také:

a)  zajisténi zarizeni stavenisté, a to podle potieby na fadné provedeni dila

vCetné jeho udrzby, odstranéni a likvidace,

b)  vyklizeni stavenisté a provedeni zavérecného uklidu mista provedeni dila
vC. uklidu stavby (viz ¢lanek VI. - misto provadéni dila) dle Smlouvy; uvedeni
pozemki a komunikaci piipadné dotcenych vystavbou do ptivodniho stavu,

c)  veSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na
ochranu lidi a majetku (zejména chodcti a vozidel v mistech dotCenych stavbou),
d) provedeni opatfeni pri realizaci dila vyplyvajicich z umisténi a
navaznosti dila a zohlednujici tyto skutecnosti:

i) komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila Ize vyuZit
jako skladky materialu po dohodé s Objednatelem,

ii) prostor mista provadéni dila nelze bez dalSiho opatieni a
piredchoziho pisemného souhlasu Objednatele vyuzit k umisténi
socidlniho a hygienického zatizeni Zhotovitele

iii)  Zhotovitel provede i jind opatieni souvisejici s vystavbou,
resp. provedenim dila,



e)  dodani dokumentace skute¢ného provedeni dila, véetné dokladové ¢asti ve
dvou vyhotovenich v tisténé podobé a jedné elektronické podobé vcetné
poskytnuti majetkovych prav k dokumentaci skute¢ného provedeni dila na celou
dobu jejich trvani objednateli bez omezeni, zejména prava dokumentaci
skute¢ného provedeni stavby dale zpracovat a rozmnozZovat,

Dokumentace skute¢ného provedeni bude provedena podle nasledujicich zasad:

Do projektové dokumentace pro provedeni stavby vSech stavebnich objektd a
provoznich souborl budou zietelné vyznaceny vsechny zmény, k nimz doslo v
pribéhu zhotoveni dila.

Casti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k
Zadnym zménam, budou oznaceny napisem ,beze zmén".

Kazdy vykres dokumentace skutecného provedeni stavby bude opatien jménem
a prijmenim osoby, kterda zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem
Zhotovitele.

U vykrest obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude piiloZen
i doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou
objednatele a jeji souhlasné stanovisko.

f) projednani a zajiSténi zvlastniho uzivani komunikaci a potrebnych zabort
verejnych ploch véetné ithrady vymérenych poplatkl a najemného,

g)  zajisténi uloZeni stavebni suti a ekologicka likvidace stavebnich odpadd a
doloZeni dokladli o této likvidaci, vCetné thrady poplatki za toto uloZeni,
likvidaci a dopravu,

h)  zajisténi a provedeni viech nutnych zkousek dle CSN (piipadné jinych
norem vztahujicich se k provadénému dilu v¢etné porizeni protokolii),

i) zajiSténi atestll a dokladd o pozadovanych vlastnostech vyrobka ke
kolaudaci (i dle zakona ¢. 22/1997 Sb. - prohlaseni o shodé€) a revizi veskerych
elektrickych zarizeni s pripadnym odstranénim uvedenych zavad,

i) zajisténi viech ostatnich nezbytnych zkousek, atestii a revizi podle CSN a
piipadnych jinych pravnich nebo technickych ptedpisi platnych v dobé
provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano dosazeni piredepsané kvality
a predepsanych technickych parametri dila,

k)  zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z Uzemniho rozhodnuti,
stavebniho povoleni a jinych dokladd,

1) vypracovani manipulac¢nich, provoznich radi pro bezvadné provozovani
dila, navodl k obsluze, navodli na provoz a udrzbu dila v ¢eském jazyce a ve
trojim vyhotoveni vtiSténé podobé a vjednom vyhotoveni v elektronické
podobé,

m) zajisténi prechodného dopravniho znaceni k dopravnim omezenim vcetné
jeho neustalé aktualizace dle skute¢ného pribéhu stavby,

n)  zajisténi bezpecné a plynulé dopravy v ramci vystavby, vCetné nakladi
spojenych s pripadnymi prijezdy a opatfenimi vozidel integrovaného
zachranného systému,

0)  prace spojené s odstranénim piipadnych prekazek, betoni a konstrukci,
které nemohl projektant predvidat,



p) uvedeni vSech povrchii dotcenych stavbou do ptvodniho stavu
(komunikace, chodniky, zelen, oploceni, prikopy, propustky apod.),

q) protokolarni pirevzeti pripadnych dotéenych pozemki od vlastniki pred
zapoCetim vystavby a jejich nasledné uvedeni do pavodniho stavu, vcetné
nasledného protokolarniho predani zpét do rukou vlastnika,

r) pojisténi stavby a osob dle této smlouvy,

s) uhrazeni veSkerych nakladd na energie /el., voda, plyn/, které budou
spojené s vystavbou po celou dobu realizace dila

to vSe v misté provadéni dila dle ¢clanku VI. této smlouvy.

7. Dilo bude provedeno s potiebnou péci v rozsahu, zplisobem a v jakosti stanovené
Smlouvou, zejména vSemi vychozimi dokumenty vcetné pripadnych zmén dodatkd a doplnki
sjednanych stranami nebo vyplyvajicich z rozhodnuti piislusnych organt. Pri zhotoveni stavby
bude Zhotovitel postupovat rovnéz v souladu s provadéci projektovou dokumentaci
odsouhlasenou a predanou Objednatelem.

8. Jakékoliv viceprace, které budou realizovany v ramci zakazky, musi byt zadany v souladu
s prisluSnymi ustanovenimi zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek v.z.p.p.
Jakékoliv viceprace se Zhotovitel zavazuje ocenit maximalné ve vysi, jak tyto prace ocenil ve své

nabidce nebo dle cen URS nebo RTS.

9. Neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak, neni Zhotovitel opravnén ani povinen provést
jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s Objednatelem ve formé pisemného dodatku.

10.  Soucasti plnéni Zhotovitele dle Smlouvy a priikazem radného provedeni dila ¢i jeho ¢asti
je organizace, provedeni a doloZeni ispésnych vysledki potirebnych individualnich, komplexnich,
garancnich zkousek dila a organizace event. zkuSebniho provozu a pozadavki organt statniho
stavebniho dohledu, ptip. jinych organi prislusnych ke kontrole staveb. Provadéni dohodnutych
zkousek dila ¢i jeho Casti se ridi:

a)  Smlouvou, 5

b)  podminkami stanovenymi CSN,

) projektovou dokumentaci, a

d) obecné zavaznymi metodikami a doporucenimi vyrobcti komponentl a
technologii pouzitych pri vystavbé, neodporuji-li platnym CSN.

11.  Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze normy CSN (rozumi se tim i CSN EN a CSN OHSAS),
jejichZ pouZiti prichazi v ivahu pti provadéni dila dle Smlouvy, budou pro realizaci daného dila
povaZovat obé strany za zdvazné v plném rozsahu.

12.  Zhotovitel v ramci vefejné zakazky ,SKOLNI TELOCVICNA V OBCI PRACE* prokazal
technické kvalifikacni predpoklady dle ¢l. 11 odst.1 pism. b) zadavaci dokumentace témito
osobami: (je nutné uvést jméno a ¢islo autorizace)

Hlavni stavbyvedouci - Ing. Jifi Hordk
Zastupce stavbyvedouciho - Libor Ver¢imak

Smluvni strany se dohodly, Ze ke zméné této osoby muzZe dojit pouze ve vyjimecnych pripadech
s predchozim pisemnym souhlasem Objednatele na zakladé zpracovani dodatku k této Smlouvé.
Novy hlavni stavbyvedouci musi spliiovat kvalifikaci minimalné vrozsahu, vjakém byla



prokazana v zadavacim rizeni. Pro pfipad poruseni tohoto ustanoveni je Objednatel opravnén od
smlouvy o dilo odstoupit.

V. Doba plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje celé dilo Fadné provést, ukonéit a predat do 365 kalendainich
dnii od prevzeti stavenisté. Splnéni této doby (provedeni dila dle § 2604 ob¢anského zakoniku)
je zajiSténo smluvni pokutou sjednanou Smlouvou. Prilohou této Smlouvy je zavazny
harmonogram postupu praci.

2. Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté a zahajit stavebni prace nejpozdéji do 10 dni
od pisemné vyzvy Kk pirevzeti stavenisté. Zahajenim stavebnich praci se rozumi okamzik, v némz
byly zapocaty prace dle prislusné dokumentace, pricemz zapoceti téchto praci musi byt
prokazatelné jejich hmotnym vysledkem. Zhotovitel zahaji stavebni prace ihned po protokolarnim
prevzeti staveniSté.

3. Dokoncenim stavebnich praci se rozumi okamzik, vnémz byly ukoncCeny prace dle
piislusné dokumentace. Zhotovitel ukon¢i stavebni prace ve lhité stanovené v ¢l. Vodst. 1
Smlouvy, tak aby byl schopen dostat svym dal$im zavazkim vyplyvajicim z této Smlouvy.

4, Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho radnym dokoncenim, protokolarnim
predanim predmétu dila Objednateli. Dilo se povaZzuje za dokoncené, pokud nevykazuje zadné
vady a nedodélky, kromé ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé, ani ve spojeni
sjinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym
zptisobem neomezuji.

5. K tddnému dokonceni dila se vyZaduji také dal$i plnéni dle Smlouvy, zejména dodani
dokumentace a dalSich dokladd vyZadovanych Smlouvou v priibéhu provadéni dila ¢i pii jeho
piedani, a to vSe ve dvou vyhotovenich.

6. Bez pisemného souhlasu Objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo
zmény proti projektové dokumentaci. Soucasné se Zhotovitel zavazuje a ruci za to, ze pri realizaci
dila nepouzije Zadny material, o kterém je v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak
Zhotovitel ucini, v plném rozsahu odpovida za vzniklou Skodu a je povinen na pisemné vyzvani
Objednatele provést ihned napravu a veskeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel. Stejné tak se
Zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci.

VL. Misto plnéni

1. Mistem plnéni je Obec Prace. Vice projektova dokumentace

VII. Cena za provedeni dila

1. Cena za zhotoveni predmétu smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé
cenové nabidky Zhotovitele, zpracované na zakladé projektové dokumentace pro veiejnou
zakazku ,SKOLNI TELOCVICNA V OBCI PRACE“v¢etné soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymeér predanych objednatelem, Cini celkem:

Cena bez DPH 10 899 415,- K¢
DPH 2288877,- K¢
Cena celkem 13 188 292,- K¢

(dale téz ,Cena za provedeni dila“ nebo ,,Cena dila“)



2. Cena dila stanovena v ¢l. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vse, co je uvedeno v polozkovém
rozpoctu, jenz tvori piilohu ¢. 1 této Smlouvy.

3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedeni dila poskytovana jakakoli plnéni pted
zahajenim provadéni dila.

4. Obé smluvni strany se vzajemné dohodly, Ze cena bude hrazena prabézné, dil¢im
zdanitelnym plnénim jsou dodavky, sluZzby a stavebni prace skute¢né poskytnuté v prisluSném
kalendarnim mésici. Za datum uskutec¢néni dil¢itho zdanitelného plnéni prohlasuji posledni den
kazdého kalendarniho mésice.

5. Po ukonceni kazdého kalendarniho mésice pieda Zhotovitel Objednateli danovy doklad
(fakturu)ve dvou provedenich, k nimz musi byt ptipojen zjisStovaci protokol - soupis praci a
dodavek provedenych vramci jednotlivého celku v ¢lenéni po polozkach dle vykazu vymeér
ocenény v souladu se Smlouvou odsouhlaseny Technickym dozorem Objednatele. Kazda faktura
musi byt oznatena nazvem projektu ,SKOLNI TELOCVICNA V OBCI PRACE¥.. Zhotovitel je
opravnén uctovat danovym dokladem za prislusné obdobi pouze prace a dodavky v rozsahu
pisemné odsouhlaseném technickym dozorem. Zhotovitel je platcem DPH a neuplatiiuje v tomto
reZimu prenesenou daniovou povinnost. Cenu neodsouhlasenych praci a dodavek je Zhotovitel
opravnén uctovat jen po pisemné dohodé s Objednatelem, jinak na zakladé pravomocného
soudniho rozhodnuti, které potvrdi jeho narok.

6. Fakturovat Ize pouze za skutec¢né radné provedené prace poté, co doslo k odsouhlaseni
opravnénosti vystaveni faktury (vécné spravnosti). Zhotovitel piredlozi Objednateli a odbornému
dozoru uréenému Objednatelem vZdy nejpozdéji do patého dne nasledujiciho kalendatfniho
mésice zjiStovaci protokol se soupisem provedenych praci. Zjistovaci protokol pieda
Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobé ve formatu *xls, *xIsx. Po odsouhlaseni
Objednatelem a odbornym dozorem (Objednatel a odborny dozor se vyjadii do péti dnd po
predani zjiStovaciho protokolu) vystavi fakturu s obvyklymi naleZitostmi, jejiz nedilnou
soucasti musi byt zjiStovaci protokol a soupis provedenych praci. Bez tohoto zjistovaciho
protokolu a soupisu praci je faktura nelplnd. Datem zdanitelného plnéni je posledni den
prislusného kalendainiho mésice. Zhotovitel je povinen vystavit a dorucit Objednateli danovy
doklad nejpozdéji do 10 pracovnich dnii ode dne uskute¢néni zdanitelného plnéni.

7. Prace budou uhrazeny na zakladé odsouhlaseného zjiStovaciho protokolu provedenych
a odsouhlasenych praci az do celkové vySe 90% sjednané ceny dila v ¢l. VII odst. 1 Smlouvy.
Zbyvajici ¢ast, tj. 10% ze sjednané ceny, uhradi Objednatel Zhotoviteli do 30 kalendainich dnt po
od doruceni faktury.

8. Do patnacti dni po Ffadném protokolarnim predani a prevzeti (odevzdani) dila bude
Zhotovitelem vystaven danovy doklad - konec¢na faktura (vydctovani Ceny za provedeni dila).
Konecna faktura bude vystavena se splatnosti 30 (slovy: tiicet) kalendainich dni ode dne radného
predani faktury Zhotovitelem Objednateli.

Konecna faktura musi mimo vySe uvedenych nalezitosti obsahovat:

e vyslovny nazev ,konec¢na faktura",
e celkovou sjednanou cenu bez DPH,
e soupis vSech uhrazenych faktur bez DPH,
e  (astku zbyvajici k thradé bez DPH
Bez kterékoliv z téchto vySe uvedenych naleZzitosti je konecna faktura neplatna.

9. Splatnost daniovych dokladii je smluvnimi stranami dohodnuta na 30 (slovy: tiicet)
kalendarnich dni ode dne doruceni faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen
vystavit a dorucit fakturu Objednateli do 10 pracovnich dnii ode dne uskute¢néni zdanitelného



plnéni. Pokud bude faktura Objednateli dorucena pozdéji, primérené se prodluzuje lhiita k thradé
takové faktury. Zaroven se Zhotovitel zavazuje jednak sjednat splatnost faktur mezi Zhotovitelem
ajeho poddodavatelem maximalné v délce 60 dnti ode dne doruceni faktury Zhotoviteli a zejména
v takto sjednané dobé splatnosti fakturu radné a v¢as poddodavateli zaplatit.. Datiovy doklad se
vsouladu s § 1957 odst. 1 obcanského zakoniku povaZuje za fadné a vcas zaplaceny, bude-li
posledni den této lhility ictovana ¢astka ve vysi odsouhlasené Objednatelem piipsana ve prospéch
uctu Zhotovitele uvedeného v zahlavi Smlouvy.

10. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pri odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.
Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je
Objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury
nemize Zhotovitel uplatiovat Zzadné majetkové sankce vyplyvajici z penéZitého dluhu
Objednatele.

11. Faktura bude obsahovat pojmové naleZitosti danového dokladu stanovené zakonem C.
235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, v platném znéni, a zakonem ¢. 563 /1991 Sb., o icetnictvi,
v platném znéni. V pripadé, Ze daniovy doklad nebude obsahovat spravné udaje ¢i bude netplny
nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel opravnén danovy doklad vratit ve lhiité do data
jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy danovy doklad opravit, event. vystavit
novy danovy doklad. Lhita splatnosti po¢ind v takovém piipadé bézet ode dne doruceni
opraveného ¢i nove vystaveného dokladu Objednateli.

12. Cenu za provedeni dila Ize ménit pouze za nasledujicich podminek:
a) zadavatel pozaduje prace, které nejsou v predmétu dila
b) zadavatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila

¢) pri realizaci se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy a
dodavatel je nezavinil ani nemohl piredvidat a maji vliv na cenu dila

d) pri realizaci se zjisti skutecnosti odliSné od zadavaci dokumentace
(neodpovidajici geologické udaje, apod.).

13. Sjednani zmény ceny dila bude probihat na zakladé dohody smluvnich stran
prostiednictvim pisemného dodatku ke smlouvé. V pripadé zmén u praci, které jsou obsazeny v
polozkovém rozpoctu, bude zména ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v
polozkovém rozpoctu, v pripadé zmeén u praci, které nejsou v polozkovém rozpoctu uvedeny, bude
zména ceny stanovena na zakladé cen URS nebo RTS, v pripad€, Ze prace nebudou obsazeny
v polozkovém rozpoctu a zména nebude moct byt stanovena na zakladé cen URS nebo RTS, bude
zména ceny podléhat schvaleni projektanta.

14. Sjednani zmény ceny dila nesmi zménit celkovou povahu verejné zakazky s nazvem
»SKOLNI TELOCVICNA V OBCI PRACE*.

15. Veskeré viceprace, zmény, dopliiky nebo rozsireni, které budou realizovany v souladu se
smlouvou o dilo a zdkonem ¢. 134/2016 Sb., v.z.p.p., musi byt vzdy pred jejich realizaci pisemné
odsouhlaseny Objednatelem vcetné jejich ocenéni (dodatkem ke smlouvé). Pokud Zhotovitel
provede nékteré z téchto praci bez tohoto pisemného souhlasu Objednatele a dodatku smlouvy o
dilo, budou tyto povazovany za soucast dila a Objednatel ma pravo odmitnout jejich thradu.

16. Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvyseni ceny, jestliZe pisemné neoznami Objednateli
nutnost jejtho prekroceni a vysi pozadovaného zvySeni ceny ihned poté, kdy se ukazalo, Ze je
zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada pravo Zhotovitele na zvySeni
ceny. ZvySeni ceny je mozné pouze za podminek danych smlouvou o dilo a na zakladé dodatku ke
smlouvé o dilo, a to pted provedenim piislusnych praci.



VIII. Soucinnost smluvnich stran

1. Smluvni strany se zavazuji vyvinout veskeré usili k vytvoreni potifebnych podminek pro
realizaci dila dle podminek stanovenych Smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni.
To plati i v pripadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skutecnosti, které ji brani nebo budou
branit, aby dostala svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skutecnost neprodlené pisemné druhé
smluvni strané. Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené odstranit v rdmci svych mozZnosti
vSechny okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani splnéni jejich smluvnich povinnosti.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze na zakladé skutecnosti zjisténych v pribéhu plnéni povinnosti
dle Smlouvy navrhne a provede opati‘eni sméiujici k dodrzeni podminek stanovenych Smlouvou
pro naplnéni Smlouvy, k ochrané Objednatele pred Skodami, ztratami a zbyte¢nymi vydaji a Ze
poskytne Objednateli, zastupci Objednatele jednajicimu ve vécech technickych a jinym osobam
zucCastnénym na provadeéni dila, veSkeré potirebné doklady, konzultace, pomoc a jinou soucinnost.

IX. Prava a povinnosti stran

1. Zhotovitel ma povinnost se do uzavireni smlouvy seznamit s rozsahem, povahou dila a
s mistem provadéni stavby, s veSkerymi technickymi, kvalitativnimi a jinymi podminkami
provadéni dila, provérit podklady a pokyny, které obdrzel od Objednatele a bez zbytecného
odkladu pisemné upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady ¢i nedostatky. Timto neni
dotcena odpovédnost Objednatele za spravnost a uplnost predané dokumentace. Pripadny soupis
zjiSténych vad a nedostatkili vychozich dokumentd s navrhem na odstranéni a dopadem na cenu
dila preda Zhotovitel Objednateli nejpozdéji pred prevzetim stavenisteé.

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze Objednateli bezodkladné po vzniku takové skutecnosti pisemné
oznami:

a) jestliZe bude zahajeno insolvencni fizeni dle zak. ¢. 182 /2006 Sb., o upadku
a zpusobech jeho feSeni, v platném znéni, jehoZ predmétem bude tpadek
nebo hrozici ipadek Zhotovitele; a/nebo

b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo

c) zmény v majetkové struktufe Zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové
struktury, ktera predstavuje bézny obchodni styk; a/nebo

d) rozhodnuti o provedeni pfemény Zhotovitele, zejména fuzi, prevodem
jméni na spolecnika ¢i rozdélenim, provedeni zmény pravni formy dluznika ci
provedeni jinych organiza¢nich zmén; a/nebo

e) omezeni ¢i ukonceni vykonu cinnosti Zhotovitele, ktera bezprostiedné
souvisi s predmétem Smlouvy; a/nebo

f) rozhodnuti o zaloZeni obchodni spole¢nosti Zhotovitelem ¢i Ucasti na
podnikani jiné osoby Zhotovitele; a/nebo

g) vSechny skutecnosti, které by mohly mit vliv na prechod ¢i vyporadani
zavazkd Zhotovitele vii¢i Objednateli vyplyvajicich ze Smlouvy ¢i se Smlouvou
souvisejicich; a/nebo

h) rozhodnuti o zruSeni Zhotovitele.

V pripadé poruseni tohoto ustanoveni povinnosti ze strany Zhotovitele je Objednatel opravnén od
Smlouvy bez dalSiho odstoupit.

3. Zhotovitel je povinen umoZnit, aby Objednatel:



a)  sam ¢i prostirednictvim tieti osoby provadél cenovou kontrolu v priibéhu
provadéni dila a uvadéni dokonceného dila do provozu a kontrolu provadéni
zavéretného vyuctovani dila; vSichni Ucastnici Smlouvy jsou povinni vytvaret
dostate¢né podminky pro provadéni cenové kontroly,

b)  sam ¢i prostirednictvim tieti osoby vykonaval v misté provadéni dila
vlastni Technicky dozor investora a v jeho priibéhu zejména sledovat, zda jsou
prace provadény dle projektu, technickych norem a jinych pravnich predpist a
v souladu s rozhodnutim organti verejné spravy; na nedostatky pii provadéni
dila upozorni zapisem ve stavebnim deniku. Technicky dozor nesmi provadét
Zhotovitel ani osoba snim propojena. Osoba vykonavajici kontrolné-
technicky dozor je opravnéna dat pracovnikim Zhotovitele piikaz k preruseni
praci na provedenti dila, je-li ohroZena bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo
zdravi osob pracujicich na stavbé pri provadéni dila ci tietich osob,

) sam Ci prostiednictvim tireti osoby vykonaval v misté provadéni dila vlastni
vykon ¢innosti koordinatora BOZP, v jeho priibéhu zejména sledovat, zda jsou
prace provadény v souladu s pravnimi ptedpisy tykajicimi se bezpecnosti prace,
hygienickych opatfeni a opatieni vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila,
a to vrozsahu a zptisobem stanovenym piislusnymi piedpisy.

d) vykonaval autorsky dozor projektanta.

4, Technicky dozor objednatele bude provadét priibéznou kontrolu provadénych praci.

5. Objednatel je povinen, pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich ptedpisii, jmenovat
koordinatora bezpecnosti prace na stavenisti.

6. Kontrolni dny budou organizovany Objednatelem, zucastni se jich vzdy alespoii jeden
zastupce Objednatele, jeden zastupce Zhotovitele a Technicky dozor investora. Terminy a napln
kontrol provadénych Objednatelem vyznaci Objednatel v harmonogramu postupu praci pri
piredani stavenisté. Zapisy z kontrolnich dni se provadéji na misté stavby Citelnym zapisem do
stavebniho deniku.

7. Zhotovitel se zavazuje ke spoluptsobeni pii vykonu finanéni kontroly dle § 2 pism. )
zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, ve znéni pozdéjsich predpist. Stejné tak je Zhotovitel
povinen uchovavat veskerou dokumentaci a doklady tykajici se predmétu dila (tj. zejména
original smlouvy vcetné jejich pripadnych dodatki a jejich priloh, veskeré originaly dokladi a
originaly projektové dokumentace a dalSich dokumentti souvisejicich s realizaci stavby).

8. Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
vcetné ucetnich dokladd minimalné do konce roku 2029, pokud je v ¢eskych pravnich piedpisech
stanovena lhita del$i, bude pouzita lhita delsi. Zhotovitel je dile povinen minimalné do konce
roku 2029 poskytovat poZadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
Objednateli a zaméstnanciim nebo zmocnénciim povéfenych organt (CRR, MMR CR, MF CR,
Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho atadu, ptislusného organu
financni zpravy a dal$ich opravnénych organti statni spravy) a je povinen vytvorit vyse uvedenym
osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfti
provadéni kontroly soucinnost. Pokud by doslo k situaci, Ze by zhotovitel zanikl bez pravniho
nastupce, je povinen veskerou toto dokumentaci pred svym zanikem piedat Objednateli.

9. Zhotovitel neni opravnén prevést nebo jakkoli pfenést nebo postoupit svoje prava
a povinnosti ze smlouvy o dilo (Smlouvy) vyplyvajici na jinou osobu, to bude posuzovano jako
podstatné poruseni této smlouvy ze strany Zhotovitele.

10. Zhotovitel se zavazuje, Ze nezastavi pohledavky, které bude mit vici Objednateli ze
smlouvy o dilo a ani s nimi nebude manipulovat jinym zpisobem. Pokud by Zhotovitel porusil
tento sviij zavazek, bude tato skute¢nost posuzovana jako poruseni smlouvy o dilo Zhotovitelem



podstatnym zptisobem se vSemi diisledky, v€etné moznosti pro Objednatele od tohoto smluvniho
vztahu odstoupit.

X. Stavebni denik

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne piedani stavenisté (viz ¢lanek XI. Smlouvy) Objednatelem
Zhotoviteli vést stavebni denik alespon vjednom originale a dvou pripisech dle ust. § 157
stavebniho zakona v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
v.z.p.p. Na stavbé bude veden pouze jeden stavebni denik, vedeny Zhotovitelem a budou v ném
zaznamenavany veskeré skutecnosti o pribéhu vSech praci, vCetné praci poddodavateld. Do
stavebniho deniku bude Zhotovitel zapisovat vSechny skute¢nosti stanovené zdkonem a soucasné
vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni podminek Smlouvy a zmény harmonogramu postupu
praci. Stavebni denik bude uloZen na stavenisti a bude obéma stranam kdykoliv pfistupny v dobé
pritomnosti jakychkoli osob na stavenisti. Original stavebniho deniku predd Zhotovitel pfi
prejimacim tizeni Objednateli.

2. Stavebni denik dle predchoziho odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem
povéiend osoba - hlavni stavbyvedouci. Tato osoba vc¢etné jejiho Cisla autorizace bude zapsana
v predavacim protokolu pri prevzeti staveniSté. V pripadé zmény osoby Zhotovitelem povérené
k vedeni stavebniho deniku musi byt tato skute¢nost bezodkladné uvedena ve stavebnim deniku.

3. Zhotovitel je povinen ulozit priipis dennich zaznamu ve stavebnim deniku oddélené od
originalu tak, aby byl k dispozici v piipadé ztraty ¢i zniceni originalu stavebniho deniku. Stavebni
denik musi byt uloZen tak, aby byl vidy okamzité k dispozici Objednateli a organu statniho
stavebniho dohledu.

4. Denni zaznamy se do stavebniho deniku zapisuji tak, Ze se piSi do knihy s ocislovanymi
listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy se
oCisluji shodné s listy pevnymi. Denni zaznamy opravnéna osoba zapisuje Citelné v den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly skutecnosti, které jsou predmétem zapisu. V dennich
zaznamech nesmi byt vynechana volna mista.

5. Zhotovitel se zavazuje na zakladé Zadosti zastupce Objednatele bezodkladné predavat
Objednateli uplné kopie zapist ze stavebniho deniku.

6. Zapisy v deniku nepredstavuji ani nenahrazuji dohody smluvnich stran ¢i zvlastni pisemna
prohlaseni kterékoliv ze smluvnich stran, ktera dle Smlouvy musi ucinit a dorucit druhé ze
smluvnich stran.

XI. Stavenisté a jeho zarizeni

1. Staveni$tém se pro ucely Smlouvy rozumi misto urcené ke zhotoveni dila, které je
vymezeno Vv ¢lanku VI a projektové dokumentaci. Pfedanim a pirevzetim staveniSté se rozumi
protokolarni predani stavenisté Objednatelem a prevzeti stavenisté Zhotovitelem.

2. K predani stavenisté dojde do 10 dnd od podpisu smlouvy. O predani stavenisté
Objednatelem Zhotoviteli bude sepsan pisemny protokol, ktery bude vyhotoven ve dvou
stejnopisech, z nichZ kazda smluvni strana obdrzi po jednom stejnopise, a podepsan opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran. Predani stavenisté ze strany Objednatele bude provedeno formou
piredani dokladii o stavenisti. Dokladem o piedani téchto dokumenti bude spole¢ny zapis o
piredani a prevzeti stavenisté. Soucasné bude Zhotoviteli predano 1 paré tisténé + 1 vyhotoveni
elektronické prislusné dokumentace dle Smlouvy.

3. Zrizeni stavenisté zabezpecuje Zhotovitel vsouladu se svymi potrebami, pirisluSnou
dokumentaci a pozadavky Objednatele. Zplisob napojeni na zdroj vody, plynu a elektfiny zajisti
Zhotovitel se spravcem siti. Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zatrizeni staveni$té Objednateli a



ptripadné osobam vykonavajicim funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinatora
BOZP a dal$im opravnénym osobam pristup na Stavenisté, dale podminky pro vykon jejich funkce,
tzn. samostatné provozni prostory a zarizeni nezbytné pro vykon jejich funkce pri realizaci dila
(napf. el. pripojeni pro PC, samostatné WC).

4, Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a poradek. Zhotovitel je povinen
denné odstraniovat na své ndklady odpady a necistoty vzniklé z jeho Cinnosti ¢i ¢innosti tietich
osob na stavenisti, technickymi ¢i jinymi opatfenimi zabratnovat jejich pronikani mimo stavenisté.
Zhotovitel se dale zavazuje dodrzovat pokyny pozarniho dozoru a dozoru bezpecnosti prace.
Vrozsahu tohoto zavazku zajistuje Zhotovitel na své naklady zatizeni stavenisté, vesSkerou
dopravu, skladku, pripadné mezi deponii materialy, a to i vytéZeného, pri¢emz naklady s plnénim
tohoto zavazku jsou zahrnuty v cené dila.

5. Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokoncovani predmétu dila na stavenisti
vyhradni odpovédnost za:

a)  zajisténi bezpecnosti vSech osob opravnénych k pohybu na stavenisti,
udrZovani staveni$té v usporadaném stavu za dcelem predchazeni vzniku Skod;
a

b)  zajisténi veSkerého osvétleni a zabran potiebnych pro priibéh praci,
bezpecnostnich a dopravnich opatfeni pro ochranu staveniSté, materiali a
techniky vnesenych Zhotovitelem na stavenisté, jakoz i odpovédnost za zajisténi
opatfeni pro zabezpeceni bezpecCnosti silnicniho provozu v souvislosti
s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za osazeni pripadného dopravniho
znaceni; a

) provedeni veskerych odpovidajicich tikont k ochrané Zivotniho prostiredi
na stavenisti i mimo né a k zabranéni vzniku Skod zneciSténim, hlukem, nebo
zjinych divodd vyvolanych a zplsobenych provozni Cinnosti Zhotovitele,
likvidaci a uskladiiovani veskerého odpadu, vznikajiciho pti ¢innosti Zhotovitele
v souladu s pravnimi predpisy.

6. Zhotovitel aZ do konecného odevzdani staveniSté Objednateli po ukonceni praci
zodpovida za bezpecné zajisténi stavenisté vii¢i okolnimu provozu a chodctim.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za zabezpeceni stavenisté dle podminek
vyhlasky Ceského uradu bezpeénosti prace. Zhotovitel v pIné mite zodpovida za bezpe¢nost a
ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomtckami. Dale se Zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele neumistit na
staveniste, jeho zarizeni Ci prostory se stavenistém souvisejici jakékoli reklamni zarizeni, at’ jiz
vlastni i ve vlastnictvi treti osoby.

9. Ke dni predani a prevzeti predmétu dila Objednateli bude zarizeni stavenisté
odstranéno, vyklizeno a proveden zavérec¢ny uklid mista provadéni stavby vcetné stavby
samotné. Pozemky a komunikace dotcené vystavbou budou k tomuto dni uvedeny do ptivodniho
stavu nebo do stavu dle podminek stavebniho povoleni.

XII. Podminky provadéni dila

1. Objednatel je v souladu s § 2592 obc¢anského zakoniku opravnén davat Zhotoviteli pokyny
k uptesnéni nebo urceni zplsobu provadéni dila, pokud tak neucini, postupuje Zhotovitel ve
vécech realizace stavby zcela samostatné.



2. Zhotovitel provede dilo s maximalni odbornou péci. Kvalita Zhotovitelem uskute¢néného
plnéni musi odpovidat veskerym pozadavkim uvedenych v normach vztahujicich se k plnéni,
zejména pak v CSN, CSN EN a CSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodrZet pti provadéni dila veskeré
platné pravni predpisy, jakoZ i vSechny podminky ur¢ené Smlouvou. Dilo bude provedeno v
souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpist, a v souladu s
piredpisy souvisejicimi (jednda se zejména o provadéci vyhlasky ktomuto zakonu a zakony
souvisejici). Zhotovitel je povinen zajistit, Ze na vyrobky, které budou zabudovany do dila a na
které se vztahuje ustanoveni § 13 zdkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a
0 zméné a doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpisi, bude Objednateli, nebo jim
urc¢ené osobé, nebo k tomu prisluSnému organu, predloZeno Zhotovitelem prohlaseni o shodé.
Prace a dodavky budou dale provedeny v souladu s eskymi hygienickymi, protipoZarnimi,
bezpecnostnimi predpisy a dalSimi souvisejicimi predpisy.

3. Pro dilo pouzije Zhotovitel jen materidly a vyrobky nejvyssi kvality, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu predpokladané existence dila byla, pii béZné udrzbé, zarucena
pozadovana mechanickd pevnost a stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky, ochrana
zdravi a Zzivotniho prostfedi, bezpetnost pri uzivani, ochrana proti hluku, dspora energie.
Jakékoliv zmény ¢i odchylky od materidlu uvedeného v ocenéném vykazu vymér je moZno
provadét pouze po predchozim pisemném odsouhlaseni Objednatelem, v tomto pripadé nestaci
pouze souhlas osoby vykonavajici technicky dozor stavby.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

a)  vco nejmensi mife omezovalo uzivani mista provadéni dila vymezeného
v €lanku VI. Smlouvy, verejnych prostranstvi ¢i jinych okolnich dotéenych
pozemKa Ci staveb; a

b)  neobtéZovalo treti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem,
emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru primérenou
pomérim; a

) nemélo nepriznivy vliv na Zivotni prostfedi, vCetné minimalizace
negativnich vlivi na okoli vystavby; a

bylo zabezpeCeno pro ¢innost kazdé profese odbornym dozorem Zhotovitele,
ktery bude garantovat dodrzovani technologickych postupid. Totéz plati pro
prace poddodavateld.

5. Zhotovitel na sebe piejima odpovédnost a ruceni za Skody zpisobené vSemi osobami
zucCastnénymi na provadéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn. do
dokonceni a prevzeti dila Objednatelem, stejné tak za Skody zpiisobené svou ¢innosti Objednateli
nebo tieti osobé na majetku tzn., Ze v pripadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni majetku (napf.
vjezdl, plotd, objektu, prostranstvi, liniovych staveb) je povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto
$kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit.

6. Zhotovitel je povinen v pribéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace
skutecného provedeni veskeré odchylky a Upravy od navrzeného technického reSeni dila, a to
vCetné geodetického zaméreni. Zhotovitel je povinen nejpozdéji pti prejimacim tizeni predat
Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se
zakreslenim skute¢ného provedeni dila.

a) po dobu provadéni dila aZ do jeho radného protokolarniho predani
Objednateli o vySkové a smérové body radné pecCovat a odpovida za jejich
piresnost a ochranu proti poskozeni. Kone¢na zaméreni se Zhotovitel zavazuje
predat Objednateli v digitalizované podobé a soucasné v listinné podobé jako
soucast predavaciho protokolu dle ¢lanku XV. Smlouvy;



b)  provadéni zakryvanych casti dila pisemné a prokazatelné vyzvat
Objednatele kjejich pievzeti pred zakrytim v predstihu alespon ti{ pracovnich
dni; a v pripadé, Ze Objednatel kontrolu provedenych ¢asti dila neprovede, ma se
za to, Ze se zakrytim souhlasi; Zhotovitel uvede tuto skute¢nost do stavebniho
deniku. Nesplni-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakryvani ¢asti
dila, je povinen na zadost Objednatele odkryt prace, které byly zakryty, nebo
které se staly nepristupnymi, na sviij naklad.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 obcanského zakoniku odpovidat za praci provedenou
poddodavateli tak, jako by ji provedl sam.

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré poddodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle Smlouvy. Zhotovitel je povinen predlozZit pri podpisu smlouvy
seznam poddodavatelii, ktefi se budou podilet na plnéni zakazky, v¢. identifikacnich a
kontaktnich udaji a vyse jejich podilu na dile. Dale je Zhotovitel povinen na pisemnou vyzvu
Objednatele predloZit Objednateli kdykoli v pribéhu provadéni dila pisemny seznam vSech svych
poddodavateli. Zhotovitel neni opravnén povérit provedenim dila ani jeho Casti jinou osobu, nez
uvedl v nabidce, bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

3. Zhotovitel oznami Objednateli svlij zdmér zadat urcitou ¢ast Dila poddodavateli vzdy
s takovym predstihem, aby schvaleni a/nebo zména prisluSného poddodavatele vzadném
piipadé nevedla k prodleni v provadéni prislusné casti Dila. VySe uvedené oznameni bude vzdy
obsahovat oznaceni navrzeného poddodavatele a popis ¢asti Dila, jejimz provadénim ma byt
poddodavatel povéren. Zhotovitel dale predlozi Objednateli dokumenty osvédcujici, Ze prislusny
poddodavatel je odborné zpisobily k provedeni urcité ¢asti Dila.

4, Ve 1hité 3 dnli od doruceni oznameni Objednatel schvali navrhovaného poddodavatele
nebo naridi Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel sviij prikaz vzdy radné odtivodni. Objednatel
neodmitne urcitého poddodavatele bez dtivodu.

5. Pokud Objednatel natidi Zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, Zhotovitel v takovém
pripadé predlozi Objednateli novy navrh s tim, Ze se bude postupovat analogicky podle prvniho a
druhého bodu tohoto ¢lanku Smlouvy.

6. Schvaleni zmén poddodavatele nebude mit vliv na kvalitu provedenych praci a cenu dle
této Smlouvy.

7. Zménit poddodavatele, pomoci kterého Zhotovitel prokazoval v zadavacim tizeni splnéni
kvalifikace, je moZné jen ve vyjimecnych pripadech s predchozim pisemnym souhlasem
Objednatele. Novy poddodavatel musi splitovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla
prokazana vzadavacim rizeni. Zhotovitel bude vsouladu s § 1935 obcanského zakoniku
odpovidat za praci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sam. Zhotovitel plné
odpovida za vybér takovych poddodavatelt, kteri spliiuji poZadované piredpoklady, opravnéni a
kvalifikaci, odpovidajici povaze praci provadénych témito poddodavateli. Zhotovitel bude
povinen dozorovat praci poddodavateld a bude koordinovat jejich praci tak, aby jednotlivé ¢asti
Dila byly provedeny radné a vcas. Zhotovitel se timto zarucuje, Zze uhradi Objednateli skodu
zpusobenou poddodavatelem v piipadég, Ze tak neucini poddodavatel.

8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvni vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto
smlouvou (napft. prechod vlastnictvi), jinak podstatnym zplisobem porusi tuto smlouvu.



XIV. Zaruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze predané dilo bude prosté vad a bude mit vlastnosti dle
projektové dokumentace, obecné zavaznych pravnich predpisti, CSN a Smlouvy, dale vlastnosti v
prvni jakosti kvality provedeni a bude provedeno vsouladu s ovérenou technickou praxi.
Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost v délce

60 (slovy: Sedesat) mésici na stavebni ¢ast dila
24 (slovy: dvacetctyii) mésici na dodavky a sluzby

ode dne iadného provedeni dila Zhotovitelem. Zarucni lhita tedy pocina bézet dnem
nasledujicim po dni protokolarniho pievzeti dila Objednatelem.

2. Objednatel je opravnén reklamovat v zarucni dobé dle ¢lanku XIV. odst. 1 Smlouvy vady
dila u Zhotovitele na adrese jeho sidla uvedeného v Obchodnim rejstiiku, a to pisemnou formou.
V reklamaci musi byt popsana vada dila, ptipadné pozadavek na zpiisob odstranéni vad dila, a to
vCetné terminu pro odstranéni vad dila Zhotovitelem. Objednatel ma pravo volby zplisobu
odstranéni disledku vadného plnéni, tuto volbu mize ménit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vSak do 48 hodin od okamziku
pisemného oznameni vady dila ¢i jeho ¢asti, zahdjit odstranovani vady dila ¢i jeho ¢asti, a to i
tehdy, neuznava-li Zhotovitel odpovédnost za vady ¢i priciny, které ji vyvolaly, a vady odstranit
v technicky co nejkratsi Ihiité, tj. v pfimérené Ihité (vzhledem k okolnostem).

4, Pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé vyslovné pisemné nedohodnou jinak, plati,
Ze zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnii po zapoceti jejiho odstranovani.

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni lhity, pricemz reklamace se
povazuje za vcas uplatnénou, pokud bude dorucena Zhotoviteli posledni den zaru¢ni lhity.

6. Opravené dilo nebo nahradni plnéni musi rovnéz byt Objednateli pfedano dle smlouvy o
dilo (podminky pro predani dila po jeho ukonceni). Pfi odstranovani vad (i v ramci reklamace) a
nedodélki dila se stavaji jednotlivé komponenty soucasti dila okamzZikem zabudovani do dila.
Vady dila budou odstratiovany tak, aby dilo bylo udrZeno v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznami-li Zhotovitel, Ze vady dila neuznava, je Objednatel opravnén v zajmu predejiti
vzniku $kod, Zadat odstranéni vad vici Zhotoviteli ve vyse uvedenych lhitach s tim, Ze pokud se
prokaZe, Ze Zhotovitel za tyto vady neodpovidal, bude Objednatel povinen tyto vynaloZené
naklady (prokazatelné, ucelné a radné) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadale za dilo
odpovidat v plném rozsahu.

8. V pripadé odstranéni vady dila ¢i jeho ¢asti dodanim ndhradniho plnéni (nahrazenim
novou bezvadnou véci), bézi pro toto nahradni plnéni (véc) nova zarucni lhiita, a to ode dne
Ffadného protokolarniho dodani a pirevzeti nového plnéni (véci) Objednatelem. Zaruc¢ni lhita je
shodna jako v ¢lanku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlaSeni vady dila Objednatelem
Zhotoviteli aZ do rfaddného odstranéni vady dila Zhotovitelem nebézi zaru¢ni doba s tim, Ze doba
pireruseni béhu zaruc¢ni lhity bude pocitina na celé dny a bude bran v ivahu kazdy zapocaty
kalendarni den.

9. Smluvni strany se dohodly, Ze:

a)  neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady dila ¢i jeho Casti ve lhaté dle
¢lanku XIV.odst. 4 Smlouvy; a/nebo

b)  nezahaji-li Zhotovitel odstranovani vad dila v terminech dle ¢lanku XIV.
odst. 3 Smlouvy; a/nebo



) oznami-li Zhotovitel Objednateli pfed uplynutim doby k odstranéni vad
dila, Ze vadu neodstrani; a/nebo

d) je-li zirejmé, Ze Zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila ¢i jeho
casti ve lhité stanovené Objednatelem primérené dle charakteru vad a
nedodélki dila neodstrani,

ma Objednatel vedle vySe uvedenych opravnéni a naroki dle obcanského zakoniku téz pravo
zadat, a to i bez predchoziho upozornéni Zhotovitele, provedeni oprav treti osobé. Objednateli
v takovém pripadé vznika vii¢i Zhotoviteli opravnéni, aby mu Zhotovitel zaplatil ¢astku pripadajici
na cenu, kterou Objednatel tieti osobé v disledku tohoto postupu zaplati. Naroky Objednatele
vzniklé vici Zhotoviteli v diisledku odpovédnosti za vady dila dle ob¢anského zakoniku a dale
naroky Objednatele uctovat Zhotoviteli smluvni pokutu zlstavaji nedotceny.

10. Prava a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim
kterékoli ze smluvnich stran od Smlouvy.

11. 0 reklamacnim ftizeni budou Objednatelem potizovany pisemné zapisy ve dvojim
vyhotoveni, z nichZ jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

XV. Predani a pirevzeti dila (stavby)

1. Predanim a prevzetim dila (stavby) se rozumi piejimaci iizeni, které svola Zhotovitel
nejpozdéji na den, kdy ma Zhotovitel dle Smlouvy dilo ukonéit a predat (odevzdat) Objednateli.
Dilo (stavba) bude pifedano v prejimacim rizeni. Na prejimaci iizeni prizve Zhotovitel Objednatele
pisemnym oznamenim, které musi byt Objednateli zaslano alespon 10 pracovnich dnd piedem.
Objednatel ma povinnost k piejimacimu fizeni prizvat osoby vykonavajici funkci technického
dozoru stavebnika, piipadné také autorského dozoru projektanta. S predanim dila Zhotovitel
pieda Objednateli taktéz vSechny doklady, k jejichZ predani se zavazal Smlouvou (viz zejména
odst. 4. tohoto ¢lanku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci dila.

2. K predani dila Zhotovitelem Objednateli dojde na zakladé predavaciho rizeni, a to formou
pisemného predavaciho protokolu, jehoZ soucasti bude i prislusna dokumentace, pokud je to
stanoveno Smlouvou ¢i pokud je to obvyklé, ktery bude podepsan opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran. Objednatelem podepsany prejimaci protokol nezbavuje Zhotovitele
odpovédnosti za event. vady, s nimiz bude dilo ptevzato.

3. Pfedavaci protokol musi obsahovat alespoii predmét a charakteristiku dila, misto
provedeni dila a zhodnoceni jakosti dila. Pokud budou zjiStény vady, bude protokol obsahovat
soupis zjisténych vad dila, termin jejich odstranéni a vyjadieni Zhotovitele k vadam dila vytéenym
Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu v tomto
zapisu uvedeném. Pokud objednatel odmita dilo prevzit, je povinen uvést tuto skutefnost a
divody odmitnuti do protokolu. Pokud tyto diivody Zhotovitel neuzna a vznikne tim rozpor, bude
tento posouzen soudnim znalcem urcenym Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obé strany
zavazné. Naklady na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel neni povinen ptevzit dilo, které
vykazuje vady a nedodélky, kromé vyjimky uvedené v § 2628 obcanského zakoniku. Zhotovitel je
opravneén prizvat k predani a pievzeti dila své poddodavatele. Ma-li Objednatel povinnost prevzit
dilo, prevezme dokoncené dilo s vyhradami, nebo bez vyhrad. V protokolu bude obsazeno
jednoznacné prohlaSeni Objednatele, zda dilo prejima ¢i nikoli a soupis priloh. Prohlaseni
Objednatele o tom, Ze dilo prejima, nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za vady zjiSténé
prohlidkou dila dle ¢lanku XV. odst. 7 Smlouvy. Predavaci protokol bude vyhotoven ve tiech
stejnopisech, z nichz jeden obdrzi Zhotovitel a dva Objednatel. Kazdy stejnopis bude podepsan
obéma stranami a ma pravni silu originalu.

4, V pripadé, Ze je Objednatelem prebirano dokoncené dilo, skutecnost, Ze dilo je dokonceno
co do mnozstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uZivani, prokazuje zasadné Zhotovitel



a za tim ticelem predklada nezbytné pisemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloZi Objednateli
pired zahajenim piejimaciho rizeni dokumentaci skute¢ného provedeni, stavebni denik, denik
vicepraci, veskera osvédceni o zkouskach a certifikaci pouzitych materialii a vyrobkd, revizni
zpravy zarizeni komplementovanych do dila, potvrzené zarucni listy, doklady o ovéreni
funk¢nosti dodanych zarizeni k provedeni dila a dodavek podle projektu dle specifikace dila
Smlouvy a platnych pravnich predpisti, dale doklad o zabezpeceni likvidace odpadu v souladu se
zakonem o odpadech, ve znéni pozdéjSich pravnich predpisi a predpisti provadécich, a dalsi
doklady prokazujici splnéni podminek organti a organizaci, které si v souladu s pravnimi piredpisy
stanovily. Dokumentaci ,skutecného provedeni dila“ je povinen Zhotovitel predat ve trech
vyhotovenich Objednateli pri predani dila. V ptipadé, Ze nedojde kpredloZzeni a piedani
Objednateli shora uvedenych dokladli nejpozdéji pri prejimacim fizeni, nepovazuje se dilo za
fadné ukoncené.

5. Ke dni zahajeni prejimaciho rizeni musi byt vyklizeno a uklizeno misto provadéni stavby
vCetné zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splnéna, nepovaZzuje se
dilo za radné dokoncené a Objednatel neni povinen dilo pievzit. Budovy a pozemKy, jejichZ tipravy
nejsou soucasti projektové dokumentace, ale budou stavbou dotceny, je Zhotovitel povinen uvést
po ukoncéeni provadéni dila do predchoziho stavu.

6. V pripadé, Ze se pri prejimani dila Objednatelem prokaze, Ze je Zhotovitelem predavano
dilo, které nese vady nad ramec § 2628 obcanského zakoniku, neni Objednatel povinen piredavané
dilo ptevzit. Vadou se pro ucely Smlouvy rozumi odchylka v kvantité, kvalité, rozsahu nebo
parametrech dila, stanovenych projektem dila, Smlouvou a obecné zavaznymi predpisy. Pokud
Objednatel pro vady dilo neptevezme, opakuje se prejimaci fizeni po jejich odstranéni analogicky
dle tohoto ¢lanku Smlouvy.

7. Prohlidku prevzatého dila je Objednatel opravnén provadét a zjistovat vady, s nimiz bylo
dilo prevzato jesté po dobu 30 dnl ode dne pievzeti dila. Vady dila zjisténé touto prohlidkou
oznami Zhotoviteli s uvedenim terminu, v némZ maji byt oznamené vady odstranény, nebude-li
dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel je povinen v primérené lhiité odstranit vady, i kdyZ tvrdi, Ze za uvedené vady
dila neodpovida. Naklady na odstranéni téchto vad nese Zhotovitel, a to aZ do uc¢innosti dohody
smluvnich stran o jejich ithradé nebo do pravni moci rozhodnuti prislusného soudu ve véci thrady
téchto naklada.

XVI. Urokz prodleni a smluvni pokuta

1. Pro piipad poruseni smluvnich povinnosti dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve
smyslu ustanoveni § 2048 obc¢anského zakoniku v textu Smlouvy uvedené smluvni pokuty, jejichz
sjednanim neni dot¢en narok Objednatele na nahradu $kody zplisobené porusenim povinnosti,
zajisténé smluvni pokutou. Pohledavka Objednatele na zaplaceni smluvni pokuty, pripadné jiné
pohledavky vzniklé Objednateli na zakladé Smlouvy, mlze byt zapocltena na pohledavku
Zhotovitele na zaplaceni ceny za provedené dilo.

2. Za prodleni se splnénim lhity sjednané pro provedeni (predani a prevzeti) Fadné
dokonceného dila v terminu dle ¢clanku V. Smlouvy je Zhotovitel za dobu prodleni povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z ceny dila, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

3. Pro piipad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit vady, se kterymi bylo
dilo prevzato v terminu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu,
kterou strany Smlouvy sjednaly ve vysi 5.000,-K¢ za kazdy den a pripad prodleni a vadu zvlast.

4, Pro piipad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit reklamovanou vadu v
terminu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu, kterou strany
Smlouvy sjednaly ve vysi 5.000,-K¢ za kazdy den a pripad prodleni - u kazdé vady zvlast.



5. Pro ptipad prodleni se splnénim povinnosti uklidit a vyklidit staveniSté a upravit vSechny
plochy vsouladu s projektem tak, jak je sjedndno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu, kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 5.000,-K¢ za kazdy den
prodleni.

6. Pro pripad prodleni Objednatele se splnénim povinnosti uhradit dafiovy doklad v rozsahu,
vjakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli narok na jeho tUhradu, nebo poskytnout jiné penéZité
plnéni sjednaly strany Smlouvy urok z prodleni ve vysi 5.000,-K¢ za kaZdy den prodleni z ¢astky,
s jejimZ zaplacenim bude Objednatel v prodleni.

7. Pro piipad, Ze Zhotovitel porusi predpisy BOZP, PO a OZP je Zhotovitel povinen zaplatit
smluvni pokutu, kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pripad
poruseni.

8. Pro pripad nedodrzeni termind k odstranéni nedostatkd dle zjisténé kontroly
koordinatorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu, kterou smluvni strany
sjednaly ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni - za kazdy piipad zvlast.

9. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se zahajenim plnéni, zaplati Objednateli smluvni pokutu
ve vysi 5.000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

10. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se zahajenim odstraniovani nedodélkd ¢i vad dila, zaplati
Objednateli smluvni pokutu 5.000 K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu a kazdy i zapocaty den prodleni.
Toto ustanoveni plati rovnéz pri odstranovani vad v ramci zaruky.

11. Pro ptipad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti sjednat splatnost faktur mezi
Zhotovitelem a poddodavatelem v délce 60 dni ode dne doruceni faktury poddodavatelem
Zhotoviteli a prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti zaplatit fadné a vcéas poddodavateli za
poddodavatelsky vztah, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu, kterou strany
Smlouvy sjednavaji ve vysi 5.000,-K¢ za kazdy den prodleni, a to jak s porusenim povinnosti
sjednat dobu splatnosti, tak s poruSenim povinnosti zaplatit poddodavateli radné a vcas za
provedenou poddodavku (povinnost sjednana v ¢l. VII. Odst. 9).

12. Smluvni pokuta je splatna do 30 dni od data, kdy byla povinné strané dorucena pisemna
vyzva Kk jejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na ucet opravnéné strany uvedeny
v pisemné vyzve.

11. Dalsi smluvni pokuty mohou byt ujednany v dalsich ustanovenich Smlouvy.

XVII. Odstoupeni od Smlouvy

1. Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od Smlouvy odstoupit v piipadech, kdy to
stanovi zakon (piredevsim obcCansky zakonik) nebo Smlouva. Odstoupeni od Smlouvy musi
byt provedeno pisemnou formou a je icinné okamzikem jeho doruceni druhé strané. Objednatel
miiZe v souladu s § 2004 odst. 2 obcanského zakoniku odstoupit od Smlouvy také jen ohledné
nesplnéného zbytku plnéni Zhotovitele. Tuto skutecnost Objednatel uvede v odstoupeni od
smlouvy. V pochybnostech se ma za to, Ze Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu.
Odstoupeni od Smlouvy se v souladu s § 2005 obcanského zakoniku nedotyka zejména naroku na
nahradu skody vzniklé porusenim Smlouvy, ujednanych smluvnich pokut za poruseni povinnosti
vyplyvajicich ze Smlouvy, smluvnich ustanoveni tykajicich se volby prava, FeSeni sporti mezi
smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, které podle projevené viile stran nebo vzhledem ke své
povaze maji trvat i po ukonceni Smlouvy.

2. 0d Smlouvy lze odstoupit predevsim z diivodu poruseni Smlouvy podstatnym zplisobem
druhou smluvni stranou. Smluvni strany Smlouvy se dohodly, Ze podstatnym poruSenim Smlouvy
se rozumi zejména:



a) jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s provadénim dila ve vztahu
k terminu provadéni dila dle ¢lanku V. Smlouvy, které bude delsi nez ¢trnact
kalendarnich dnt, a/nebo

b)  jestlize Zhotovitel po dobu delsi nez 20 kalendainich dni pierusil prace na
provedeni dila a nejednd se o piipad pieruseni provadéni dila v disledku
okolnosti vylucujicich odpovédnost dle této Smlouvy ¢i ob¢anského zakoniku
nebo zdlvodu na strané Objednatele, za toto preruSeni se nepovazuji
technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo

c) jestlize Zhotovitel radné a vCas neprokaze trvani platné a ucinné pojistné
smlouvy dle ¢lanku XIX. Smlouvy ¢i jinak porusi ustanoveni ¢lanku XIX. Smlouvy,
a/nebo

d)  Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

e)  Zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji ¢i najmu podniku ¢i jeho Casti, na
zakladé které pievedl, resp. pronajal, sviij podnik ¢i tu jeho Cast, jejiz soucasti
jsou i prava a zavazky z pravniho vztahu dle Smlouvy na tretf osobu; a/nebo

f) Zhotovitel porusil nékterou ze svych povinnosti uvedenych v ¢lanku XII.
Smlouvy; a/nebo

g)  Zhotovitel porusil néktery ze svych zavazki dle ¢lanku IX. odst. 2 Smlouvy
a/nebo

h)  Zhotovitel prenesl nebo prevedl nebo postoupil prava ze smlouvy o dilo na
jinou osobu bez pisemného souhlasu Objednatele,

a dalsi poruseni oznacené v textu smlouvy o dilo jako podstatné poruSeni nebo poruseni smlouvy
podstatnym zpidsobem (vyznam je totozny). V dalSich pripadech bude podstatné poruseni
smlouvy posuzovano dle § 2002 obcanského zakoniku.

3. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pripadé, Ze nezajisti financovani stavby,
tuto skutecnost bere Zhotovitel na védomi a plné ji akceptuje, a to bez jakychkoli pozadavki
kompenzaci.

4. V pripadé odstoupeni od smlouvy zlistava dosud provedené dilo ve vlastnictvi Objednatele
a Zhotoviteli nalezi pouze Cast ceny, odpovidajici této casti dila dle plateb dila dojednanych ve
smlouvé o dilo. Zhotovitel je povinen predat dosud provedené dilo a veSkerou souvisejici
dokumentaci (viz analogicky dokumentace, ktera se predava pri predani dila v pripadé jeho
ukonceni) Objednateli do 5 dnii po ucinnosti odstoupeni, véetné pisemného upozornéni
na opatfeni nutna Kk predejiti Skodam, které by mohly vzniknout v dlsledku predcasného
ukonceni smlouvy, a vtéto lhité rovnéz splnit vSechny dal$i povinnosti dle smlouvy o dilo
(predevsim viz dale v tomto bodé).

5. Odstoupenim od smlouvy o dilo (bez ohledu na skutecnost, kterd ze smluvnich stran od
smlouvy o dilo odstoupila) nezanika pravo Objednatele vyuctovat Zhotoviteli vSechny smluvni
pokuty sjednané ve smlouvé o dilo.

Vv

6. Smluvni strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit
druhé smluvni strané veskeré naklady ji vzniklé z diivodd odstoupeni od smlouvy.

7. V pripadé odstoupeni od Smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran provedou smluvni
strany nejpozdeéji do 14 dnli ode dne ticinnosti odstoupeni od Smlouvy inventarizaci veskerych
vzajemnych plnéni dle Smlouvy kdatu tucinnosti odstoupeni od Smlouvy. Zavérem této
inventarizace bude vycislent:

a)  castky souctu dil¢ich plateb ceny za provedeni dila dle Smlouvy
Objednatelem Zhotoviteli; a



b)  c¢astky ceny véci, které Zhotovitel k provedeni dila ucelné opattil a které se
staly k datu ucinnosti odstoupeni od Smlouvy vlastnictvim Objednatele, a to
v cenach dle Smlouvy, kdy za zaklad vypoctu budou brany jednotkové ceny dle
nabidky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zplsobu, kterym je stanovena
cena dila.

Zhotovitel provede finan¢ni vycisleni provedenych praci a zpracuje "dil¢i kone¢nou fakturu".

Zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany material, pokud se strany pisemné nedohodnou
jinak a vyklidi stavenisté.

Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dil¢imu predani dila" a Objednatel je povinen do tfi dnti od
obdrzZeni vyzvani zahajit "dil¢i prejimaci rizeni".

8. Smluvni strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené c¢astky, vcetné piipadnych
prislusenstvi, nejpozdéji do triceti dni ode dne doruceni pisemné vyzvy opravnéné smluvni
strany k thradé.

9. Pokud by byl Zhotovitel v prodleni se splnénim kterékoli jeho povinnosti dle ustanoveni
tohoto ¢lanku, je Objednatel opravnén v kazdém takovém piipadé vyuctovat Zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.
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XVIII. Nebezpeci $kody na véci a prechod vlastnického prava

1. Zhotovitel nese od doby pievzeti stavenisté do fadného predani dila Objednateli a fadného
odevzdani stavenisté Objednateli nebezpeci Skody a jiné nebezpeci na:

a) dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a dalsich
Castech, a

b)  plochach, pripadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich
pozemcich, ¢i pod staveniStém nebo témito pozemky, a to od doby prevzeti
stavenisté do fadného predani dila jako celku a radného odevzdani stavenisté
Objednateli, pokud nebude v jednotlivych pripadech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby radného protokolarniho predani dila Objednateli, nebezpeci
Skody vyvolané pouZitim véci, piistroji, strojl a zarizeni jim opatienymi k provedeni dila ¢i jeho
Casti, které se z diivodu své povahy nemohou stat soucasti ¢i prislusenstvim dila a které jsou ci
byly pouZity k provedeni dila, a kterymi jsou zejména:

a)  zarizenistavenisté provozniho, vyrobniho ¢i socidlniho charakteru; a/nebo

b)  pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné ¢i pouzité k provedeni
dila ¢i jeho Casti (napt. podpérné konstrukce, leSeni); a/nebo

) ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouzité pii provadeéni dila ¢i
jeho c¢asti.

3. Zhotovitel nese nebezpeci Skody a jina nebezpeci na vSech vécech, které Zhotovitel sam ¢i
Objednatel opatfil za ucelem provedeni dila ¢i jeho casti, a to od okamziku jejich prevzeti
(opatreni) do doby radného protokolarniho predani dila, popt. u véci, které je Zhotovitel povinen
vratit, do doby jejich vraceni. Zhotovitel rovnéz odpovida Objednateli za Skodu zpisobenou jeho
¢innosti v souvislosti s plnénim Smlouvy.

4. Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které
Zhotovitel opatril k provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je



povinen ve smlouvach se v§emi poddodavateli toto ujednani respektovat tak, aby Objednatel takto
vlastnictvi mohl nabyvat, a nesmi sjednat vyhradu ve smyslu ustanoveni § 2132 a nasl.
obcanského zakoniku, ani jinou podobnou vyhradu ohledné prechodu ¢i prevodu vlastnictvi.
Splnéni této povinnosti Zhotovitele je zajisténo zarukou za provedeni dila. V pripadé poruseni
tohoto ustanoveni je Objednatel opravnén jiz bez dalsitho od Smlouvy odstoupit.

5. VeSkeré véci, podklady a dalsi doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli predany a
nestaly se soucasti dila, zlistavaji ve vlastnictvi Objednatele, resp. Objednatel zlistava osobou
opravnénou K jejich zpétnému pievzeti. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto véci, podklady ci
ostatni doklady vratit na vyzvu Objednatele, a to nejpozdéji ke dni radného predani dila,
s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotreboval knaplnéni svych zavazki ze
Smlouvy.

XIX. Pojisténi

1. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni plnéni (tj. i po dobu zaru¢ni doby na
dilo) pojistén; predmétem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojisténi proti Skodam zptisobenym
jeho ¢innosti vCetné moznych Skod zpusobenych pracovniky Zhotovitele. Vyse pojistné
castky pro tento druh pojiSténi je v minimalni vysi pokryvajici alespon polovinu hodnoty dila.
Vybrany U¢astnik nejpozdéji do 5 dni od podpisu smlouvy o dilo ptedloZi Zadavateli original nebo
uiedné ovérenou kopii pojistné smlouvy. V opa¢ném pripadé bude toto povazovano za podstatné
poruseni smlouvy. U¢astnik se zavazuje, Ze bude pojistnou smlouvu udrZovat v platnosti po celou
dobu provadeéni dila a trvani zaruky za dilo. Podminky plnéni vcetné podilu spoluticasti stanovi
pojistna smlouva. Doklady o pojisténi je Zhotovitel povinen na pozadani (napf. zapisem ve
stavebnim deniku) kdykoli a ihned predlozit Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpecit
pojisténi osob proti urazu, pojisténi poddodavateli v rozsahu jejich dodavky. Pii vzniku
pojistné udalosti zabezpecuje vesSkeré ukony vici pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen
poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli veSkerou soucinnost, ktera je vjeho
moznostech. Naklady na pojiSténi dila nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

2. Zhotovitel se dale zavazuje radné a vcas plnit veskeré zavazky z této pojistné smlouvy a
udrzovat pojisténi dle ustanoveni tohoto ¢lanku Smlouvy po celou dobu plnéni dila a trvani zaruky
za dilo. V piipadé zaniku pojistné smlouvy uzavie Zhotovitel nejpozdéji do sedmi dni pojistnou
smlouvu alespon ve stejném rozsahu a tuto predlozi v ovérené kopii Zhotoviteli nejpozdéji do tii
dnli ode dne jejiho uzavieni, a to spolecné s dokladem prokazujicim zaplaceni pojistného na
obdobi ode dne uzavieni pojistné smlouvy do dne radného predani dila Objednateli, eventualné
potvrzenim pojistovaciho tstavu o zaplaceném pojistném na toto obdobi.

XX.  Zajisténi zavazku za radné provadéni dila

1. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli zajiSténi zavazku za fadné provadéni dila
formou bankovni zaruky ve vysi 5% ceny dila bez DPH.

2. Pravo na plnéni ztohoto zajiSténi je Objednatel opravnén uplatnit v pripadech, kdy
Zhotovitel neprovadi dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy nebo neuhradi Objednateli
zplsobenou $kodu ¢i smluvni pokutu, k niZ je podle Smlouvy povinen.

3. Bankovni zaruku doloZi Zhotovitel nejpozdéji ke dni podpisu smlouvy.

4. Vystaveni bankovni zaruky za dodrzZeni smluvnich podminek, kvality a termini provedeni
dila doloZi Zhotovitel Objednateli origindlem zaru¢ni listiny vystavené bankou, ktera byla ztizena
a provozuje ¢innost podle zakona ¢. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdéjsich piedpisd, ve
prospéch Objednatele jako opravnéného. Bankovni zaruka bude vystavena jako neodvolatelna a
bezpodminecna, pricemZ banka se zavaze k plnéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy
opravnéného. Pravo z bankovni zaruky je Objednatel opravnén uplatnit v pripadech, Ze Zhotovitel



neprovadi dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy nebo neuhradi Objednateli
zpusobenou $kodu ¢i smluvni pokutu, k niZ je podle Smlouvy povinen. Platnost bankovni zaruky
musi byt do dne prevzeti dila (po predani a prevzeti celého predmétu plnéni) plus 30 kalendainich
dnd.

5. Objednatel vrati Zhotoviteli bankovni zaruku za radné provedeni dila nejpozdéji do
patnactého dne po odstranéni vSech vad a nedodélkii branicich uzivani stavby.

XXI. Vyssi moc

1. Za vyssi moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na smluvnich
stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napt. o valku, mobilizaci, povstani a
zZivelné pohromy apod.

2. Pokud se provedeni piedmétu dila za sjednanych podminek stane nemoznym v dtsledku
vzniku vys$s$i moci, strana, ktera se bude chtit na vy$si moc odvolat, pozada druhou stranu o tipravu
Smlouvy ve vztahu k predmétu, cené a dobé plnéni. Pokud nedojde k dohodé, ma strana, ktera se
dtvodné odvolala na vy$si moc, pravo odstoupit od Smlouvy. U¢innost odstoupeni nastava

v tomto pripadé dnem doruceni oznameni.

XXII. Spolecna ustanoveni

1. Pokud neni v predchozich ¢astech Smlouvy uvedeno néco jiného, vztahuji se na né
prislusné ¢lanky spole¢nych ustanoventi.

2. Pokud kterékoliv ustanoveni Smlouvy nebo jeho ¢ast bude neplatné ¢i nevynutitelné
a/nebo se stane neplatnym ¢i nevynutitelnym a/nebo bude shledano neplatnym ¢ci
nevynutitelnym soudem ¢i jinym prisluSnym organem, pak tato neplatnost ¢i nevynutitelnost
nebude mit vliv na platnost ¢i vynutitelnost ostatnich ustanoveni Smlouvy nebo jejich ¢asti.

3. Neni-li Smlouvou stanoveno vyslovné néco jiného, 1ze Smlouvu ménit, dopliiovat a
upi‘esiiovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a pribézné cislovanymi dodatky,
podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, které musi byt obsazeny na jedné
listiné.

4, Prilohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v zavérecnych ustanovenich Smlouvy
tvoii nedilnou soucast Smlouvy spolu s nabidkou Zhotovitele podanou v zadavacim rizeni
+»SKOLNI TELOCVICNA V OBCI PRACE®,, kterou je Zhotovitel vazan stejné jako smlouvou.

5. Ptipadné spory vzniklé ze Smlouvy budou reSeny podle platné pravni tipravy dle ¢eského
prava vécné a mistné ptislu$nymi organy Ceské republiky, a to v ¢eském jazyce. Bude-li smlouva
o dilo vyhotovena ve vice jazycich, budou se smluvni strany fidit verzi v Ceském jazyce.
Komunikace mezi smluvnimi stranami musi probihat v ¢eském jazyce. Jakykoli spor plynouci ze
smlouvy o dilo neni mozné rozhodovat v ramci rozhodc¢iho rizeni.

6. Neni-li konkrétni véc ve smlouvé o dilo reSena, budou se smluvni strany ridit zveirejnénym
zadanim verejné zakazky, kterd je predmétem této smlouvy o dilo, Zadavatelem a souvisejici
zadavaci dokumentaci Zadavatele na tuto verejnou zakazku a nabidkou Zhotovitele na tuto
verejnou zakazku (kdy zverejnéné zadani verejné zakazky a souvisejici zadavaci dokumentace
jsou prednostni) a obcanskym zdkonikem. Smluvni strany se dohodly, Ze jakékoli obchodni
zvyklosti vylucuji.

7. Obé smluvni strany se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly svéreny
druhou smluvni stranou, nezptistupni tietim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany
a nepouziji tyto informace k jinym tcellim neZz k plnéni podminek této smlouvy. Objednatel vSak



miiZe poskytnout informace v souladu se zakonem ¢. 106/1999 Sb., v platném znéni (piipadné ve
znéni piepistl jej nahrazujicich).

8. Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel ma v pripadé€ nesplnéni podminek Smlouvy
Objednatelem pravo na pozastaveni praci, aniz by byl vystaven sankcim ze strany Objednatele.
Timto nejsou dotCeny Skody a naklady vzniklé Zhotoviteli pozastavenim téchto praci.

9. Ustanoveni § 1800 obcanského zakoniku se nepouZije.

10. Zadrzné dle této Smlouvy miize byt Zhotovitelem nahrazeno bankovni zarukou.

XXIII. Zavérecna ustanoveni

1. Smlouva nabyva platnosti a i¢innosti v den jejtho podpisu osobami opravnénymi Smlouvu
uzavtit. Stavebni prace budou zahajeny aZ na pisemny pokyn Objednatele.

2. Osoba(y),podepisujici smlouvu o dilo za Zhotovitele, prohlasuje, Ze je (jsou) opravnéna(y)
tento smluvni vztah uzaviit a podepsat, a Ze na strané Zhotovitele byly splnény vSechny
ptredpoklady a podminky pro platné uzavieni této smlouvy o dilo.

3. Smluvni strany konstatuji, Ze Smlouva byla vyhotovena ve ¢tyrech stejnopisech, z nichz
Objednatel obdrzi dvé vyhotoveni a Zhotovitel dvé vyhotoveni. Kazdy stejnopis ma pravni silu
originalu.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé zaniku pravniho vztahu zaloZeného Smlouvou
zlstavaji v platnosti a ucCinnosti i nadale ustanoveni, z jejichz povahy vyplyva, Zze maji zlstat
nedotCena zanikem pravniho vztahu zalozeného Smlouvou.

5. Obé smluvni strany potvrzuji autenticnost Smlouvy a prohlasuji, Ze si Smlouvu precetly,
jejimu obsahu porozumeély, sjejim obsahem souhlasi, Ze Smlouva byla sepsidna na zakladé
pravdivych 0daj, z jejich pravé a svobodné viile a bez jednostranné nevyhodnych podminek, coz
stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného zastupce.

6. Pro pripad pochybnosti o doruceni konkrétni pisemnosti (napi. odstoupeni od smlouvy,
vyuctovani smluvni pokuty nebo vzniklé Skody) Zhotoviteli nebo v pripadé€, Ze Zhotovitel doruceni
pisemnosti zmari nebo jeji prijeti odmitne, se sjednava, Ze pisemnost bude povaZovana za
dorucenou Zhotoviteli po odeslani (predani k poStovni prepraveé) do oficidlniho sidla Zhotovitele,
a to bez ohledu na skutec¢nost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdrZovat ¢i nikoli, za
podminek stanovenych § 573 obcanského zakoniku (,Ma se za to, Ze dosla zasilka odeslana s
vyuzitim provozovatele poStovnich sluZeb doSla tieti pracovni den po odeslani, byla-li vSak
odeslana na adresu v jiném statu, pak patnacty pracovni den po odeslani“). Smluvni strany se dale
dohodly, Ze pokud bude Objednatel dorucovat Zhotoviteli pisemnost sdm a Zhotovitel pisemnost
nepirevezme nebo jakkoli zmarii jeji doruceni, bude za den doruceni pisemnosti Zhotoviteli
povaZovan den, kdy pisemnost bude vhozena do schranky Zhotovitele v misté sidla Zhotovitele
nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli l1ze také zasilat pisemnosti datovou
schrankou, ma-li ji ziizenu.

7. Nedilnou soucast Smlouvy tvofti jako prilohy Smlouvy:

Piiloha ¢. 1:  Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér
Priloha ¢. 2:  Harmonogram vystavby

Soucast Smlouvy dale tvoii:

v e

Priloha¢.3: Nabidka Zhotovitele vramci vybérového ftizeni snazvem ,SKOLNI
TELOCVICNA V OBCI PRACE¥. v elektronické podobé& na CD



9. Pro pripad, Ze tato smlouva neni uzavirdna za ptritomnosti obou smluvnich stran, plati, Ze
smlouva nebude uzaviena, pokud ji néktery zucastnikli podepiSe sjakoukoli zménou Cci
odchylkou, byt nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaZe druhd smluvni strana takovou zménu ci
odchylku nebo dodatek nasledné schvali.

Objednatel Zhotovitel

Vo o 1o < TR Ve Znojmé dne 17. 3. 2020
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