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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 
K PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA STAVEBNÍ PRÁCE, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 
§ 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 
s názvem: 

 
 

„Oprava koupaliště Dubňany – nástřik bazénů, 
doplnění strojovny a čistících zón.“ 

 
 

Zadavatel veřejné zakázky tímto, na základě dotazů dodavatelů, ve smyslu § 98 zákona vysvětluje zadávací 
dokumentaci k veřejné zakázce zahájené dne 2. 4. 2020. 
 
Dotaz č. 1 
Zadavatel v ZD uvádí čl. 5.1 f), že bude dodavatelem poskytnuta záruka v délce 60 měsíců na celé 
dílo. V rámci platné legislativy ČR je však možné požadovat záruku v této výši pouze na stavební 
dodávky a dodávky stavebních prací. Dodávky a instalace například elektroinstalační povahy, stroje, 
motory, elektronická zařízení mají dle platné legislativy určenou záruční dobu 24 měsíců. 24 měsíců 
dle zákona také poskytují výrobci a případný dodavatel tak není schopen za tato zařízení poskytnout 
záruku delší. Může zadavatel upřesnit požadované dílky záručních lhůt dle jednotlivých kategorií 
dodávky díla? 
 
Odpověď 
Zadavatel v zadávací dokumentaci neuvádí, že „…bude dodavatelem poskytnuta záruka v délce 60 měsíců 
na celé dílo.“ Zadavatel v zadávací dokumentaci uvádí, že „ … Dodavatel poskytne záruku na jakost díla a 
kvalitu provedených prací..“ Pokud jsou součástí díla i dodávky, které podléhají zákonné záruce v délce 24 
měsíců, pak dodavatel na tyto konkrétní dodávky poskytne záruku 24 měsíců. 
 
Dotaz č. 2 
Zadavatel v ZD v čl. 2.1 Předmět VZ uvádí, že součástí předmětu zakázky jsou všechny nezbytné 
práce a činnosti, mimo jiné i dle první odrážky zajištění všech nezbytných průzkumů nutným pro 
řádné provádění díla. Uchazeč má za to, že veškeré potřebné průzkumy byly provedeny v rámci prací 
na projektové dokumentaci a zejména na jejich základě byla koncipována PD a VV. Pokud v tuto 
chvíli není řádně zpracována projektová dokumentace a tato neodpovídá skutečné situaci na místě 
plnění, není možné uvedený VV a PD považovat za relevantní a zcela pozbývá smyslu. Uchazeč se 
tímto dotazuje, jaký průzkum, o jakém rozsahu by měl být zpracován, aby byl znám skutečný rozsah 
prací? Neměl by tento průzkum být současně zařazen do VV? 
 
Odpověď 
Ano, součástí předmětu zakázky jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro kompletní dokončení díla, mezi 
nimi zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla. Dodavatel nejlépe 
ví, které konkrétní průzkumy je potřeba před každým technologickým krokem provést v rámci standardních 
pracovních postupů 
 
Dotaz č. 3 
Vzhledem k nastalé situaci ohledně opatření COVID-19 není možné garantovat dodávky ze zahraniční 
v předem stanoveném termínu. Jaký vliv bude mít druhotné zpoždění ze strany dodavatelů nebo 
výrobců, která nastanou vlivem vládních nařízení ČR nebo jiných států a nebudou objektivně 
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zaviněna dodavatelem? 
 
Odpověď 
Zadavatel nedokáže předvídat situace, které nastanou. Pokud vznikne během realizace veřejné zakázky 
situace, kterou nezaviní ani jedna ze smluvních stran, bude tato situace řešena. 
 
Dotaz č. 4 
Zadavatel uvádí dle č. 11.1 Kritéria hodnocení, že dílčím kritériem v rámci hodnocení je B) celková 
doba plnění díla v kalendářních dnech. Toto kritérium má váhu 25%. Vzhledem k nastalé situaci 
žádný z uchazečů nemůže objektivně garantovat termín dodání komponentů bazénové technologie 
za zahraničí, a to zejména ze zemí Itálie, Španělsko, kde je v současné době zcela zastavena výroba 
v tomto odvětví. Uchazeč tak spatřuje ve výše uvedeném bodu účelné směřování výběru uchazeče 
na některého, kdo byl se zakázkou seznámen již dříve a uvedené komponenty si opatřil nebo zajistil 
v předstihu. K této úvaze směřuje i skutečnost, že realizace by měla probíhat v intervalu cca 2 
měsíců, přičemž výroba a dodávka hlavních bazénových komponentů jakými jsou například filtrační 
nádoby o této velikosti a specifikaci je minimálně 6 týdnů. Trvá zadavatel na účelovém hodnocení 
zakázky ve vztahu na délku realizace? Jakým způsobem bude zadavatel penalizovat zpoždění 
realizace v návaznosti na opatření COVID-19? Uchazeč požaduje změnu stanovení hodnotících kritérii 
tak, aby jediným hodnotícím kritériem byla pouze cena. 
 
Odpověď 
Zadavatel odmítá fabulaci tazatele a jeho vážná obvinění zadavatele o účelovém směřování zakázky na 
konkrétního uchazeče, který si komponenty dle tazatele opatřil v předstihu! 
Zadavatel zvolil jako jedno z dílčích hodnotících kritérií celkovou dobu plnění díla v kalendářních dnech 
především proto, že se jedná o letní koupaliště a zadavatelovým prvotním zájmem je dokončit dílo tak, aby 
stihl provést veškeré schvalovací procesy a včas zahájil letní koupací provoz. Jak je uvedeno v zadávací 
dokumentaci, tato zakázka řeší činnosti navazující na současnou opravu koupaliště, a to především 
povrchové úpravy bazénů, které tvoří cca 90 % objemu zakázky, a kterou je technologicky nutné provést 
v průběhu měsíců května až června 2020.  Zadavatel si zároveň v zadávací dokumentaci vyhrazuje právo 
změny závazku ze smlouvy s vybraným dodavatelem, především rozsahu prací, které budou skutečně 
prováděny 
 
Dotaz č. 5 
Zadavatel požaduje v rámci technické kvalifikace 2 realizované zakázky s PUR povrchem o síle 2mm. 
Je možné dodat referenci s vrstvou silnější než 2mm? 
 
Odpověď 
Zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil „…minimální úroveň, rozsah a počet pro stavební práce, které 
budou požadovány za nejvýznamnější…“ Je tedy samozřejmě možné doložit stavební práce, které tuto 
minimální úroveň převyšují. 
 

Zadavatel veřejné zakázky tímto vysvětlením neprovádí změnu zadávacích podmínek k veřejné zakázce. 
 
 
 
 
 
v Břeclavi dne 9. 4. 2020  
     ..................................................... 
     Vít Kouřil, Agentura K1 s.r.o. 
     osoba smluvně zastupující zadavatele 
     ve smyslu § 43 ZZVZ 
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