

Smlouva o dílo – projektové práce a inženýrská činnost

Objednatel:

Jihočeský vodárenský svaz, zájmové sdružení právnických osob

se sídlem S. K. Neumanna 292/19, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

IČ: 490 21 117

DIČ: CZ49021117

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu: 212621693/0300

zastoupený Antonínem Princem, předsedou představenstva a ředitelem

dále také jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

EKOEKO s.r.o.

se sídlem Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice

IČ: 25184750

DIČ: CZ25184750

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 41544-231/0100

zastoupený Ing. Josefem Smažíkem, jednatelem společnosti

dále také jen „zhotovitel“

dále také objednatel a zhotovitel dohromady jako „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“),

I. Preambule

1.1. Tato smlouva je uzavřena dle ustanovení občanského zákoníku upravujících smlouvu o dílo (§ 2586 a násl. občanského zákoníku); práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

1.2. Objednatel má v úmyslu realizovat stavbu Rekonstrukce VDJ Sv. Anna s těmito výchozími údaji:

- a) název stavby: Rekonstrukce VDJ Sv. Anna
- b) místo stavby: Tábor - Svatá Anna
- c) investor: Jihočeský vodárenský svaz, zájmové sdružení právnických osob
- d) předpokládaná doba realizace: 09/2017 -01/2018

(dále také jen „stavba“).

1.3. Účelem této smlouvy je zajištění projektových prací a inženýrské činnosti při realizaci stavby (dále také jen „účel smlouvy“).

1.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- **Příloha č. 1: „Výkony dle fází“**, ve které jsou specifikovány jednotlivé fáze realizace stavby a s těmito jednotlivými fázemi související projektové práce a inženýrská činnosti (dále také jen „Příloha č. 1“),

- **Příloha č. 2: „Další výkony“**, ve které jsou specifikovány další výkony související s realizací stavby (dále také jen „Příloha č. 2“),

- **Příloha č. 3: „Harmonogram projektových prací a inženýrské činnosti“**, ve které je specifikován předpokládaný časový harmonogram realizace stavby, jakož i dílčích fází realizace stavby (dále také jen „Příloha č. 3“).

II. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se tímto zavazuje pro realizaci účelu této smlouvy za podmínek sjednaných v této smlouvě provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo

spočívající v provedení projektových prací a inženýrské činnosti,

**kteřé jsou v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 ve sloupci „ANO/NE“ označeny „ANO“,
a to dle specifikace v odst. 2.2 až 2.6. tohoto článku této smlouvy
a dalších podmínek sjednaných touto smlouvou**

(dále také jen „dílo“).

2.2. Dílo bude prováděno v souladu s příslušnými právními předpisy. Dílo musí být prováděno tak, aby stavba realizovaná na jeho základě splňovala všechny základní požadavky na územně technické, účelové a stavebně technické řešení staveb stanovené obecně závaznými právními předpisy.

Právními předpisy stanovujícími výše uvedené požadavky na danou stavbu jsou zejména (nikoliv však pouze):

- a) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- b) Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Vyhláška č. 499/2006 Sb.“),
- c) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů,

- d) Zákon č. 254/2002 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- e) Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů,
- f) Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů,
- g) Vyhláška č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl,
- f) Vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Vyhláška č. 230/2012 Sb.“).

Dále přepisy týkající se BOZP zejména (nikoliv však pouze):

- a) Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,
- b) Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,
- c) Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek k BOZP.

2.3. Při provádění díla bude zhotovitel respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů.

2.4. Provádění díla bude dle potřeby konzultováno s objednatelem.

2.5. Projektové dokumentace, které jsou součástí prováděného díla v rámci projektových činností, budou prováděny takto:

2.5.1. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy. Projektová dokumentace bude zpracována dle příslušných platných ČSN (tj. min. ČSN, ČSN EN, ČSN EN ISO) v částech závazných i směrných. Odchytky technického charakteru, které nejsou v rozporu s požadavky právních předpisů, musí být vždy písemně odsouhlaseny objednatelem, resp. příslušným orgánem.

2.5.2. Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán Vyhláškou č. 499/2006 Sb. Součástí projektové dokumentace bude grafická a textová část.

2.5.3. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

2.5.4. Součástí textové části projektové dokumentace bude

a) **oceněný položkový rozpočet** obsahující soupis prací, dodávek a služeb (pořadové číslo položky, číselné zařazení položky, popis položky, měrná jednotka, množství v měrné jednotce, výkaz výměr k uvedenému množství) oceněný dle Cenové soustavy ÚRS 2016/II,

b) **neoceněný položkový rozpočet** obsahující soupis prací, dodávek a služeb.

Položkové rozpočty budou zpracovány dle Vyhlášky č. 230/2012 Sb., v kalkulačním programu KROS 4, s využitím Cenové soustavy ÚRS 2016/II.

2.5.5. Projektová dokumentace bude též obsahovat technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací. Výkresy podrobností (detailů) budou zobrazovat pro zhotovitele stavby závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade zhotovitel jako projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat.

2.5.6. Požadované řešení technických detailů a problematických míst, které musí projektová dokumentace obsahovat:

.....neuvedeno.....

2.5.7. Projektová dokumentace bude po jejím zpracování zhotovitelem objednateli předána v písemné i grafické podobě, a to v 6 (šesti) vyhotoveních v listinné podobě a v 1 (jednom) vyhotoveních v elektronické podobě na CD nebo DVD nosiči, přičemž výkresová část bude zhotovena ve formátu *.dwg (ver. 2007-2013), textové části budou zpracovány v programu MS Word ve formátu *.doc, nebo *.docx a tabulkové části budou zpracovány v programu MS Excel ve formátu *.xls, nebo *.xlsx. Veškeré výkresy i texty budou dále převedeny do *.pdf, včetně všech příloh (vyjádření dotčených orgánů, organizací, správců sítí, apod.). Označení (číslování a popis) jednotlivých souborů bude korespondovat se seznamem příloh.

2.6. Objednatel předal zhotoviteli pro provádění díla tyto podklady :

.....neuvedeno.....

a zhotovitel prohlašuje, že se s těmito podklady seznámil a zároveň prověřil, že podklady nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a dílo je možno provést za cenu a v čase sjednaném v této smlouvě.

III. Povinnosti zhotovitele

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení díla dle této smlouvy.

3.2. Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně upozornit objednatele na jakékoliv změny při provádění díla, které budou v rozporu s podklady dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy, včetně vysvětlení všech konkrétních dopadů na ostatní části díla. Tyto změny s objednatelem následně projedná a o výsledku projednání vyhotoví zápis, který podepíší obě smluvní strany.

3.3. Zhotovitel se zavazuje po podpisu této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění jeho odpovědnosti za způsobenou újmu v souvislosti s prováděním a provedením díla dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním ve výši 15 mil. Kč tak, aby toto pojištění trvalo po celou dobu účinnosti této smlouvy, tj. do doby uplynutí záruční doby dle čl. VI. odst. 6.2. této smlouvy. Náklady pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla dle této smlouvy. Originál nebo ověřenou kopii dokladu pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli do 10 dnů od uzavření této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s plněním předmětu této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

3.4. Odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s prováděním a provedením díla dle této smlouvy nese zhotovitel v plném rozsahu.

IV. Práva a povinnosti objednatele

4.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje své povinnosti z této smlouvy, může požadovat, aby zhotovitel zjednal okamžitou nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem stanovené a postup zhotovitele by vedl k podstatnému porušení této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4.2. Objednatel se zavazuje za provedení díla dle této smlouvy zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou.

4.3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré podklady a informace potřebné pro řádné provedení díla dle této smlouvy.

4.4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost pro provádění díla.

V. Doba plnění a předání díla

5.1. Práce na provedení díla budou zhotovitelem zahájeny ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

5.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo po částech, když částí se rozumí vždy projektové práce a inženýrská činnost v rámci jedné fáze realizace stavby dle Přílohy č. 1 této smlouvy nebo každý dílčí další výkon dle Přílohy č. 2 této smlouvy. Dílo je provedeno řádným provedením jeho poslední části.

5.3. Dílo nebo jeho části jsou řádně provedeny jeho/jejich dokončením a předáním objednateli bez vad. Objednatel se zavazuje dílo nebo jeho části převzít pouze v případě, že budou bez vad.

5.4. Zhotovitel se zavazuje dílo, resp. jeho části, řádně provést v termínech, které jsou stanoveny v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 této smlouvy ve sloupci „DOBA PLNĚNÍ“. Řádně provedené dílo, resp. jeho části, předá zhotovitel objednateli v těchto stanovených termínech v sídle objednatele objednatelem pověřené osobě, o čemž bude pořízen předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Nebude-li dílo nebo jeho části provedeny řádně, tj. bez vad, sepiší o tom smluvní strany protokol, v němž objednatel uvede své výhrady a důvody nepřevzetí.

5.5. Převzetím řádně provedeného díla, resp. jeho části, objednatelem, nabývá objednatel vlastnické právo k dílu, resp. jeho části.

5.6. Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, jestliže dojde ke zdržení u dotčených orgánů státní správy či u ostatních účastníků řízení. Termíny řádného provedení díla, nebo jeho částí či částí, dle tohoto článku této smlouvy se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány či ostatní účastníci řízení, jejichž rozhodnutí, závazná stanoviska a vyjádření je zhotovitel povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely této smlouvy rozumí nedodržení lhůt stanovených právními předpisy pro vydání příslušného rozhodnutí, závazného

stanoviska či vyjádření. Zhotovitel je povinen objednatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví.

5.7. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek provádění díla, resp. jeho částí či části. Bude-li mít postup objednatele dle předchozí věty vliv na termíny řádného provedení díla, nebo jeho částí či části, dle tohoto článku této smlouvy, termíny řádného provedení díla, resp. jeho částí či části, se přiměřeně prodlouží.

VI. Práva z vadného plnění a záruka za jakost

6.1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

6.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo, resp. na jeho jednotlivé části, záruku za jakost, když záruční doba počíná běžet předáním díla, resp. jeho jednotlivých částí, a končí v termínech, které jsou stanoveny v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 této smlouvy ve sloupci „ZÁRUČNÍ DOBA“.

6.3. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vad vytknutých objednatelem v záruční době do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení objednatele o vadě. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací.

6.4. Neodstraní-li zhotovitel vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši uhradit.

6.5. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.

6.6. Oznámení o odstranění vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu v rámci záruky za jakost poskytne zhotovitel objednateli záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 6.2. tohoto článku této smlouvy.

VII. Cena

7.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě cenové nabídky zhotovitele dohodou smluvních stran takto:

cena bez DPH	463.600,- Kč
sazba DPH	21%
DPH	97.356,- Kč

cena včetně DPH 560.956,- Kč

dále také jen „cena“.

7.2. Cena dle odst. 7.1. této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná. Změna ceny je možná pouze

a) **v případě změny sazby DPH**, a to o částku odpovídající snížení nebo zvýšení sazby DPH. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla dle této smlouvy,

b) **v případě změny rozsahu díla** dle požadavku objednatele, a to na základě písemného dodatku k této smlouvě.

7.3. Cena je součtem cen za jednotlivé části díla, které jsou stanoveny v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 této smlouvy ve sloupci „CENA“.

VIII. Platební podmínky

8.1. Zhotovitel je oprávněn požadovat úhradu části ceny za každou řádně provedenou část díla, a to ve výši stanovené v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 této smlouvy ve sloupci „CENA“.

8.2. Podkladem pro úhradu ceny díla nebo části ceny dle odst. 8.1. této smlouvy je daňový doklad – faktura, kterou zhotovitel vystaví nejpozději do 5 dnů po řádném provedení díla a jeho protokolárním převzetí objednatelem dle čl. V. odst. 5.4. této smlouvy.

8.3. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

8.4. Splatnost daňového dokladu – faktury se sjednává v délce 21 dnů od jejího doručení objednateli. Za den doručení se považuje den uvedený na otisku doručovacího razítka podatelny objednatele.

8.5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli daňový doklad – fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo která obsahuje nesprávné údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet po vystavení a doručení objednateli nového daňového dokladu – faktury zhotovitelem.

8.6. Zálohy na cenu se neposkytují. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití § 2611 občanského zákoníku.

8.7. Cena nebo části ceny budou hrazeny bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v daňovém dokladu – faktuře.

IX. Sankce

9.1. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou daňového dokladu – faktury, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý jednotlivý den prodlení po termínu splatnosti, a to až do doby zaplacení dlužné částky, a objednatel je povinen takto účtovaný úrok z prodlení zaplatit.

9.2. Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním díla, resp. jeho části, dle čl. V. odst. 5.4. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý jednotlivý den prodlení po termínu předání řádně provedeného díla, resp. jeho části, a to až do doby takového předání.

9.3. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý den prodlení a každý jednotlivý případ reklamované vady.

9.4. V případě porušení závazků či povinností zhotovitele dle této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každé takové porušení a zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit.

9.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu újmy vzniklé v příčinné souvislosti s jednáním či opomenutím zhotovitele, které je sankcionováno sjednanou smluvní pokutou. Smluvní strany se pro takový případ dohodly na vyloučení použití § 2050 občanského zákoníku.

9.6. Smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhrady škody jsou splatné do 15 dnů ode dne, kdy povinná osoba obdrží písemnou výzvu oprávněné strany k zaplacení. Výzva k zaplacení se považuje za doručenou okamžikem, kdy se dostane do dispozice povinné strany. V případě písemné výzvy zasílané poštou se má za to, že se výzva dostala do dispozice povinné strany okamžikem doručení listovní zásilky povinné straně, přičemž za doručení se považuje i stav, kdy povinná strana nebyla při doručování listovní zásilky držitelem poštovní licence zastižena a listovní zásilka je uložena k vyzvednutí na provozovně držitele poštovní licence, a to uplynutím 3 dnů ode dne, kdy listovní zásilka s výzvou byla uložena k vyzvednutí.

X. Zvláštní ujednání

10.1. Závazky stanovené k ochraně informací objednatele, které jsou předmětem obchodního tajemství či důvěrnými informacemi objednatele, platí i po zániku závazků z této smlouvy.

10.2. Ve věcech této smlouvy, konkrétně ve věcech technických, jsou oprávněni jednat:

- za objednatele: Ing. Luděk Kroupa, zástupce ředitele pro provoz, tel. 737 256 938
p. Jaroslav Gazda, územní inspektor, tel. 602 697 527

- za zhotovitele: Ing. Josef Smažík, jednatel, tel. 602 557 868

10.3. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je v této smlouvě výslovně sjednáno jinak.

10.4. Pro případ, že by dílo nebo jeho část naplnilo znaky autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy bezplatnou výhradní licenci k dílu či jeho části ve smyslu § 2358 občanského zákoníku, jakož i výslovný souhlas ke všem způsobům užití díla nebo jeho části v neomezeném rozsahu. Zhotovitel tímto výslovně souhlasí, aby dílo či jeho jakákoliv část bylo v souladu s platnými právními předpisy zveřejněno, užíváno, upravováno či měněno, zpracováno včetně podkladů, spojeno s jiným dílem, zařazeno do díla souborného, to vše dle záměru objednatele.

XI. Registr smluv

11.1. Zhotovitel bere na vědomí, že Jihočeský vodárenský svaz je právnickou osobou, v níž mají většinovou účast obce, které nevykonávají rozšířenou působnost, a proto se na tuto smlouvu v souladu s § 3 odst. 2 písm. l) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Zákon“), nevztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv (dále také jen „Výjimka“).

11.2. Žádná ze smluvních stran této smlouvy s ohledem na Výjimku tuto smlouvu neuveřejní v registru smluv dle Zákona.

XII. Závěrečná ujednání

12.1. Smluvní strany se dohodly, že není-li v této smlouvě stanoveno jinak, veškeré písemnosti týkající se této smlouvy budou zasílány všem účastníkům této smlouvy doporučenou zásilkou na adresy jejich sídla uvedené v záhlaví této smlouvy, když se má za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, a byla-li odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání.

12.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

12.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

12.4. Měnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

12.5. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit kterákoliv svá práva ani převést kterákoliv své povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. Zhotovitel nemůže tuto smlouvu bez souhlasu objednatele dále postupovat.


12.6. Zhotovitel bere na vědomí povinnosti objednatele dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

12.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru. Smluvní strany si v rámci vzájemného projednávání sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy.

V Českých Budějovicích dne 03 -11- 2016

Objednatel:

Zhotovitel:



Jihočeský vodárenský svaz
Antonín Princ
předseda představenstva a ředitel

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice



EKOEKO s.r.o.
Ing. Josef Smažík
jednatel společnosti


EKOEKO s.r.o.
Senovážné nám. 1, 370 01 České Budějovice
IČO 25184750 ① DIČ CZ 25184750
Tel. 385 775 111 Fax 385 775 125

Výkony dle fází

		Studie a práce obdobného charakteru	ANO/NE	CENA	DOBA PLNĚNÍ	ZÁRUČNÍ DOBA
0	STU	0.1 Projektové práce (PČ) - Zpracování studií územních, architektonických a environmentálních - Zpracování studií objemového a prostorového řešení jednotlivých objektů 0.2 Inženýrská činnost (IČ) - Zpracování studií vnitřního vybavení objektů - Zpracování studií technologických zařízení - Zpracování studií pro podnikatelský záměr - Zpracování studií technicko - ekonomických	Ne			
1	VSP	Zabezpečení vstupních podkladů 1.1 Projektová práce (PČ) 1.2 Inženýrská činnost (IČ)	ANO/NE Ne Ne	CENA	DOBA PLNĚNÍ	ZÁRUČNÍ DOBA
0	EIA	Environmental Impact Assessment 0.1 Projektová a obdobné práce (PČ) 0.2 Inženýrská činnost (IČ)	ANO/NE Ne Ne	CENA	DOBA PLNĚNÍ	ZÁRUČNÍ DOBA
2	DUR IČ ÚŘ	Fáze územního řízení - zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR) a inženýrská činnost územního řízení (IČ ÚŘ) 2.1 Projektová práce (PČ) 2.2 Inženýrská činnost (IČ)	ANO/NE Ne Ne	CENA	DOBA PLNĚNÍ	ZÁRUČNÍ DOBA
3	DSP IČ SP	Fáze pro stavební povolení - zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení (DSP) a inženýrská činnost stavebního povolení (IČ SP) 3.1 Projektové práce (PČ) 3.2 Inženýrská činnost (IČ) 3.3 Projektové práce (PČ) 3.4 Inženýrská činnost (IČ) 3.5 Projektové práce (PČ) 3.6 Inženýrská činnost (IČ)	ANO/NE Ne Ne Ne Ne Ne	CENA 	DOBA PLNĚNÍ 	ZÁRUČNÍ DOBA
4	DPS IČ PS	Fáze projektu pro provádění stavby (DPS) a inženýrská činnost provádění stavby (IČ PS) 4.1 Projektové práce (PČ) 4.2 Inženýrská činnost (IČ)	ANO/NE Ano Ne	CENA 401 600 Kč	DOBA PLNĚNÍ 15.6.2017 15.6.2022	ZÁRUČNÍ DOBA 15.6.2017 15.6.2022
5	DSJ IČ DSJ	Jednostupňový projekt (DSJ) 5.1 Projektové práce (PČ) 5.2 Inženýrská činnost (IČ)	ANO/NE Ne Ne	CENA	DOBA PLNĚNÍ	ZÁRUČNÍ DOBA
8	DPS IČ PS	Fáze dopracování dokumentace pro provádění stavby po výběru zhotovitele 8.1 Projektové práce (PČ) 8.2 Inženýrská činnost (IČ)	ANO/NE Ne Ne	CENA	DOBA PLNĚNÍ	ZÁRUČNÍ DOBA
9	AD	Fáze zabezpečování emisních vztahů pro provádění stavby a práce spojené s prováděním stavby 9.1 Projektové práce (PČ) 9.2 Inženýrská činnost (IČ)	ANO/NE Ano Ne	CENA 30 000 Kč	DOBA PLNĚNÍ 31.1.2018 31.1.2018	ZÁRUČNÍ DOBA 31.1.2018 31.1.2018
11	DSPS kolaudační souhlas	Fáze po dokončení stavby 11.1 Projektové práce (PČ) 11.11 Inženýrská činnost (IČ)	ANO/NE Ne ANO	CENA 13 000 Kč	DOBA PLNĚNÍ 31.3.2018	ZÁRUČNÍ DOBA 31.3.2018
12		Dokumentace bouracích prací 12.1 Projektové práce (PČ)	ANO/NE Ne	CENA	DOBA PLNĚNÍ	ZÁRUČNÍ DOBA

Další výkony

CENA CELKEM

19 000 Kč

Poř.č.	popis	zajišťuje projektant ANO/NE	požadavek ZAJISTÍ	CENA	DOBA PLNĚNÍ	ZÁRUČNÍ DOBA
1.1	průzkumné práce - geologické	Ne				
1.2	průzkumné práce - geodetické	Ne				
1.3	průzkumné práce - hydrologické	Ne				
1.4	průzkumné práce - seismické	Ne				
1.5	průzkumné práce - balneologické	Ne				
1.6	průzkumné práce - jiné	Ne				
2.	geodetická dokumentace	Ne	dodavatel			
3.	zjišťování současného stavu a doplnění jeho dokumentace	Ne				
4.	zabezpečení projektových podkladů	Ne	JVS			
5.	zhotovení maket a modelů (s výjimkou použití modelové techniky jako metody projektování)	Ne				
6.	vypracování projektové dokumentace interiéru	Ne				
7.	změny a doplňky projektů vyžádané objednatelem	Ne				
8.	dodavatelská dokumentace pro výrobní přípravu staveb - pouze výkresy výztuže, obsažené v DPS	Ano	projektant		15.6.2017	15.6.2022
9.	výdaje, včetně příslušných cestovních nákladů, pokud jde o práce vykonávané mimo území ČR	Ne				
10.	zabezpečení zdrojů financování	Ne				
11.	finanční a účetní operace spojené s výstavbou	Ne				
12.	statistické vykazování	Ne				
13.	úhrady obstarávaných věcí, prací, výkonů a služeb s výjimkou poddodávek	Ne				
14.	správní a jiné poplatky	Ano	projektant	1 000 Kč	31.3.2018	31.3.2018
15.	úhrada škod na lesních porostech a zemědělských kulturách	Ne				
16.	zpracování dokumentace skutečného provedení stavby	Ne	dodavatel			
17.	dokumentace pro přípravu a provedení komplexního vyzkoušení - řízení komplexního vyzkoušení	Ne				
18.	uvedení dokončených staveb do provozu	Ne	dodavatel			
19.	činnosti související s řízením kvality stavby a zpracováním dokumentace pro řízení stavby	Ne				
20.1	zabezp.majetkoprávní agendy - vstup na pozemky	Ne				
20.2	zabezp.majetkoprávní agendy - výkup anebo vyvlastnění a nájem pozemků popř. objektů	Ne				
20.4	zabezp.majetkoprávní agendy - vypořádání náhrad za škody	Ne				
20.5	zabezp.majetkoprávní agendy - správní poplatky	Ne				
20.6	zabezp.majetkoprávní agendy - věcná břemena	Ne				
20.7	zabezp.majetkoprávní agendy - zabezpečení příslušných smluv s přípravou stavby a výstavbou	Ne				
20.8	zabezp.majetkoprávní agendy - detailní majetkoprávní elaborát	Ne				
20.9	zabezp.majetkoprávní agendy - projednání s majiteli pozemků	Ne				
20.10	zabezp.majetkoprávní agendy - jiné	Ne				
21.	dokumentace bouracích prací	Ne				
22.	účast na zkušebním provozu	Ne	JVS			
23.	vypracování energetického průkazu budovy podle zákona o hospodaření energií	Ne				
24.	výkony TD mimo obvyklou pracovní dobu vyvíjené technologickým postupem	Ne				
25.	při práci - KOGBZ podle přílohy č.19 Sazebníku, včetně vypracování plánu BOZP	Ne	koordinátor BOZP			
26.	výkony koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - KOBOZP	Ne	koordinátor BOZP			
27.	uzavírky komunikací, dopravní řešení	Ne				
28.	projekt postupu výstavby, dočasná opatření, provizorní provoz atd. je součástí DPS	Ano	projektant		15.6.2017	15.6.2022
29.	zhotovení počítačových či jiných 3D modelů pro statické nebo dynamické vizualizace např. za účelem prezentace (kromě případů, kdy vizualizace plní funkci přímohodnotných doplňkových příloh architektonicko-stavebního řešení)	Ne				
30.	práce a výkony spojené s kompletací stavby nebo její části	Ne				
31.	vyjádření správních orgánů o potřebě/nepotřebě správních aktů (ÚŘ, SP, OHL)	Ne				
32.	aktualizace provozního řádu	Ano	projektant	18 000 Kč	31.3.2018	31.3.2020
33.		Ne				
34.		Ne				
35.		Ne				

