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SMLOUVA O DÍLO 
NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

„Výstavba a modernizace specializovaných učeben na ZŠ 

Svatoplukova ve Šternberku“ 
 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) 

Číslo smlouvy: 191/20/S/OPŠK 

 
I. Smluvní strany 

 

1. Objednatel:  Město Šternberk 
Sídlo:   Horní náměstí 16, 785  01 Šternberk 
Zastoupený:  Ing. Stanislavem Orságem, starostou  
IČ:    00299529  
DIČ:   CZ00299529  
Bank.spojení:  Česká spořitelna, a.s., oblastní pobočka Olomouc 
Číslo účtu:   19-1801688399/0800 
ID datové schránky:  ud7bzn4 
(dále jen „objednatel“) 

      
2. Zhotovitel:  FACTORY 2014 a.s. 

Sídlo:   Palackého 824/28, 784 01 Litovel 
Zastoupený:  Bc. František Suchý, předseda představenstva 
IČ:     03161846 
DIČ:   CZ03161846 
Bank.spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

číslo účtu:    2110368833/2700 
ID datové schránky:  dz2kf7c 
zápis v obch. rejstříku: vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10592 
(dále jen zhotovitel“) 

 

3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, 
aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, 
které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků. 

4. Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České 
republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby 
splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, 
které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k 
porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se 
dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace 
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akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto 
zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 
 

II. Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby (dále také dílo): 
Název stavby:   Výstavba a modernizace specializovaných učeben na ZŠ 

Svatoplukova ve Šternberku 
 
Místo stavby:   ZŠ Svatoplukova na ulici Sadová 1, 785 01 Šternberk. 
     k. ú. Šternberk, parcela p. č. 994 
 
Projektová dokumentace: Rekonstrukce a dostavba ZŠ Šternberk, Sadová 1 I. a II. 

etapa – Změna stavby před dokončením 9/2016 – Půdní 
vestavba 2 tříd a výtah 

 zpracovaná společností JV Projekt, Ing.Josef Vadják, 
IČO 11189185. 

 
Autorský dozor:   viz stavební deník 
 
Koordinátor BOZP:  viz stavební deník 
 
Technický dozor stavebníka: viz stavební deník 
 
Stavbyvedoucí zhotovitele: viz stavební deník 
 

2. Stavba je projektovou dokumentací členěna na stavební objekty: 
- SO 01 Půdní vestavba 
- SO 02  Výtah          

   
 

III. Lhůty a termíny 
 

1. Termín předání a převzetí staveniště:     01.06.2020 
 

2. Termín zahájení stavební prací: do 5 kalendářních dnů ode dne předání 
 a převzetí staveniště 

 
3. Termín dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla:  do 31.03.2021 

 

4. Dílčí termín dokončení prací na SO 02 Výtah a SO 01 Půdní vestavba v rozsahu HSV a 
odd. 762 a 765 PSV:       do 31.08.2020  

 
 

IV. Cena díla 

 
1. Cena díla odpovídá výsledku zadávacího řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a nabídce zhotovitele. Za řádně 
zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu 
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s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly 
na ceně ve výši: 
 

Cena díla bez DPH celkem    8 497 976,00 Kč 

Výše DPH, sazba 21 %    1 784 574,96 Kč 

Cena díla včetně DPH celkem            10 282 550,96 Kč 
 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že cena díla příp. její část bude hrazena z finančních prostředků 
získaných formou dotace z programu Integrovaného regionálního operačního programu, 

název projektu „Výstavba a modernizace specializovaných učeben na ZŠ Svatoplukova ve 

Šternberku“, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003008.  

Zhotovitel se zavazuje při plnění této smlouvy dodržet podmínky poskytovatele dotace, 

které jsou zveřejněny na http://www.irop.mmr.cz. 
 

V. Zvláštní obchodní podmínky 

1. Platební podmínky se upravují tak, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do 
výše 100% z celkové sjednané ceny. Články 6.2.5 až 6.2.8 obchodních podmínek se 
nepoužijí.   

2. Každá faktura musí být označena názvem projektu: „Výstavba a modernizace 
specializovaných učeben na ZŠ Svatoplukova ve Šternberku“ a jeho registračním číslem 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003008. 

3. Zkušební provoz dle bodu 15.4. obchodních podmínek není objednatelem požadován. 

4. Minimální limit pojistného plnění proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně 
možných škod pracovníků zhotovitele a minimální limit pojištění díla proti škodám, které 
mohou vzniknout v průběhu zhotovování stavby, se sjednává ve výši min. 50 % ze 
sjednané ceny díla bez DPH, v ostatním platí obchodní podmínky. 

5. V případě dílčího předání a převzetí částí díla dle čl. III odst. 4 sjednávají smluvní strany, 
že záruka na tyto části díla počíná běžet ode dne jejich řádného předání a převzetí 
objednatelem a nikoliv až v den řádného předání a převzetí celého dokončeného díla. 

6. V případě prodlení zhotovitele s předáním částí díla dle čl. III odst. 4 stanoví smluvní 
strany pokutu z prodlení ve shodné výši, jako by byl zhotovitel v prodlení s předání celého 
díla. 

7. Objednatel prohlašuje, že uvedený předmět plnění nebude používán k ekonomické 
činnosti, a proto ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva 
financí ČR ze dne 09.11.2011 nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti 
podle §92a zákona o DPH. V případě, kdy nebude aplikován režim přenesené daňové 
povinnosti, prohlašuje, že předmět plnění souvisí výlučně s činností výkonu veřejné 
správy. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce“, ve smyslu 
zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, bude o této skutečnosti neprodleně objednatele 
informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané 
hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané 
hodnoty. 

9. Zajištění závazků zhotovitele po dobu realizace díla (finanční záruka za řádné provedení 
předmětu plnění) se sjednává ve výši 5% ze sjednané ceny díla bez DPH, v ostatním platí 
obchodní podmínky.  
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10. Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční lhůty se sjednává ve výši 3% ze sjednané 
ceny díla bez DPH, v ostatním platí obchodní podmínky.  

11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od předání a převzetí celého díla. 
Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.  

12. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let od předání a převzetí celého díla 
poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj, 
MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a 
je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k 
realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

13. Zhotovitel je povinen ihned po podpisu této smlouvy, nejpozději však do zahájení 
stavebních prací, projednat s objednatelem a budoucím uživatelem (ředitel ZŠ 
Svatoplukova či jím pověřená osoba), předpokládaný postup stavebních prací s ohledem 
na provoz školy a projednat i nezbytné uvolnění prostor pro zhotovitele, ve kterých budou 
prováděny stavební práce či které budou prováděním dotčeny. Na základě tohoto 
projednání zhotovitel případně aktualizuje harmonogram předložený při podpisu smlouvy 
(příloha č. 2) a předloží objednateli a budoucímu uživateli k odsouhlasení. Zhotovitel se 
zavazuje tímto harmonogramem při provádění díla řídit. 

14. Vzhledem k tomu, že provádění sjednaných stavebních prací bude probíhat na objektu s 
nepřerušeným provozem či v areálu s nepřerušeným provozem, bere zhotovitel na 
vědomí, že je nezbytné v maximálně možné míře dbát na bezpečnost při provádění a na 
bezpečnost osob pohybujících se v místech dotčených stavbou (zejména žáků a 
pracovníků či návštěvníků školy). 

15. Pokud zhotovitel bude provádět stavební práce i v době probíhající výuky či v blízkosti 
objektu, kde probíhá výuka, musí minimalizovat hlučnost prováděných stavebních prací a 
musí rovněž minimalizovat další negativní vlivy prováděné stavby na provoz školy. 
Provádění stavebních prací, které budou vykazovat zvýšenou hlučnost či prašnost, musí 
zhotovitel konzultovat předem s ředitelem školy či jím určenou osobou. Všechny náklady 
spojené s bezpečnostními opatřeními a omezujícími podmínkami provádění jsou součástí 
sjednané ceny. 

 
 

VI. Provádění díla 

1. Zhotovitel musí provádět soustavný hrubý úklid staveniště a musí průběžně likvidovat 
veškerý vzniklý odpad z celé stavby.  

 
 

VII. Ostatní ujednání 

1. Práva a povinnosti obou smluvních stran v této smlouvě neuvedené se řídí obchodními 
podmínkami pro zhotovení stavby, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Ustanovení 
smlouvy, odlišná od těchto obchodních podmínek, mají přednost před ustanovením 
obchodních podmínek. 

2. Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě a objednatel a zhotovitel obdrží její 

originální vyhotovení podepsané zaručeným elektronickým podpisem obou stran.  
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3. Smluvní strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní 
strany mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně 
závazných právních předpisů. 

4. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle 
příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv 
splní město Šternberk. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění 
zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od 
samého počátku. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv 
dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 
Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
 
Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 
30.03.2020 usnesením č. 1231/30. 
 
Přílohy smlouvy: 

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby 

Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu stavebních prací 

Příloha č. 3 - Finanční harmonogram plnění veřejné zakázky 

Příloha č. 4 - Položkový rozpočet 

 
 

 
Ve Šternberku dne: V Litovli dne: 
 
 
Za objednatele:                                                             Za zhotovitele:  
 
 
 
 
____________________ ______________________ 
Ing. Stanislav Orság                                                      Bc. František Suchý 
starosta                                                                          předseda představenstva 
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