
SMLOUVA O DILO
uzavřené podle zákona č. 89/2a12 Sb. abčanský zákoník

í. Smluvní strany

VIadislav Tesárek

Pařížská 2509, Kladno 2720'|
43782744
cz6508301690

270032898912010
tesarek@tesarek.net

obec Žižice

Žizice31,27401 Slaný
00235211
vratislavem Rubešem, starostou obce
402514110100
ou@zizice.cz

2. Předmět díla

2.1. PreOmětem této smlouvy je provedenístavebních pracíspoěívajícíve výstavbě dvou dětských hřišt'a to
v rámci akce:

,,Výstavba dětských hřišt"'
(dále jen díla)

Dodávka bude zabezpečena v rozsahu dle položkového rozpočtu, kteqý je nedílnou součástí této
smlouvy jako Příloha ě. í.
Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka
všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech
předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce,
služby, dodávky a výkony, ktelých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a
předání díla a uvedení do řádného provozu. Souěástí dodávky je rovněž zařízeni staveniště, skládky
pro výstavbu vč. obstarání, úhrada provozu zařízeaI staveniště vč. vyklizení a uvedení ploch do
pŮvodního stavu, vč, obstarání a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření
nutných k zajištění stavby, zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů,
apod.

Použité materiály jsou základně stanoveny v položkovém rozpočtu. Pokud by se dodatečně ukázala
potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci
písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele
nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti schválenému projektu stavby. Všechny
materiá|y a výrobKy použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované dle stavebních předpisů
v platném znění.

Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím
z podmínek při prováděnídíla, z odborných znalostí, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn,
doplňkŮ nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 3. 2, a předložit tento soupis objednate|i k odsouhlasení,
Teprve po jeho případném odsouhlasení a uzavření dodatku ke smlouvě má zhotovitel právo na
realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a
dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

zhotovitel:

se sídlem:
lč:
DlČ:
Zastoupeno:
číslo účtu:
e-mail:

Objednatel:

se sídlem:
tčo:
zastoupena:
číslo tjčtu:
e-mail:
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2.4 Zhotovitel pofurzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena vsouladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními
stranamidohodnuta ve výši :

3.2.

Cena bez DPH:
DPH 21o/o:

Cena včetně DPH:

644 017,- Kč
135 243,50 Kč
779260,50 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za dilo nad rámec
ceny sjednané při uzavřenítéto smlouvy pouze přisoučasném splněnítěchto podmínek:

3.2.1. bude se jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu
provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo
obsaženo v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu
nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto výchozích
dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny (dále jen ,,vícepráce") a

3.2.2. současně se na provedení takového plnění a jeho ceně zhotovitel dohodne s objednatelem ve
formě písemného dodatku, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Překročení smluvní ceny je dále
možné v případě, že objednatel bude nucen z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo
kvalitě prací uvedených v projektové dokumentacia položkovém rozpočtu.

Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpoěet, Rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy.
Jednotkové ceny uvedené v tomto rozpoětu jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou
oceněny veškeré případné vícepráce realizovaném zhotovitelem do data předánídíla.

Případné vícepráce, u ktených nelze použít položky uvedené v nabídce budou oceněny cenou, která
bude nižší nebo rovná cenám těchto položek dle ceníku URS.

Zhotovitel pofurzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např, náklady na
zlízeni, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních
inženýrských sítí, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady související s kompletací
díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 2. smlouvy. Dále obsahuje
daň z přidané hodnoty a očekávaný vývojcen k datu předánídíla.

Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že
případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyěíslení.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. V tomto
případě bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi
oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterlých nedošlo k rozporu.

SmluvnÍ strany se dohodly, že množství určité položky, jež bude potřebné pro uskuteěnění pInění dle
této smlouvy, je v položkovém rozpočtu stanoveno jako maximálni, Pokud zhotovitel použije při
provádění díla menší množství určité položky, bude příslušným způsobem snížena cena díla. Pokud
však bude pro řádné provedení díla nezbytné použít větší množsfuí urěité položky, než jak stanoví
výkaz výměr, bude taková situace řešena v souladu s touto smlouvou a se zákonem ó. 13412016 Sb., o
zadávánI veřejných zakázek, v platném znění.

Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:

3.3.

3.4.

3.5.

3,6.

3,7.

?o

3.8.
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víceprací - objednatelje oprávněn rozšířit rozsah předmětu díla. Zhotovitel provede práce, služby
nebo dodávky, které nejsou zahrnuté v předmětu díla sni jejich cena v ceně díla a zhotovitel se
dohodl s objednatelem na jejich provedení (vyžádané vícepráce). Zhotovitel v takovém případě
zpracuje přehledný seznam víceprací ve formě soupisu stavebních prací, služeb a dodávek
včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, ktelý
odsouhlasí se zástupcem objednatele. Zhotovitel je na základě tohoto seznamu povinen pro
vícepráce zpracovat změnový list a před provedením dohodnutých prací, služeb nebo dodávek
změnový list projednat a schválit zástupcem objednatele. Vícepráce provedené zhotovitelem bez
písemného souhlasu nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel s zavazuje na výzvu zástupce
objednatele takové vícepráce odstranit s výjimkou případů, kdy objednatel provedení takových
víceprací dodatečně písemně schválí.

méněprací - objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel neprovede práce,
služby nebo dodávky, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena v ceně díla a objednatel
požaduje jejich neprovedení a vyjmutí z předmětu díla a ceny díla v odůvodněných případech.
Zhotovitelv takovém případě zpracuje přehledný seznam méněprací ve formě soupisu stavebních
prací, služeb a dodávek včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen položkového
rozpoótu díla, ktený souhlasí s objednatelem. Na základě tohoto seznamu je zhotovitel povinen
pro méněpráce zpracovat změnový list a před provedením dohodnutých prací, služeb nebo
dodávek změnový list projednat a schválit zástupcem objednatele. Při stanovení rozsahu a
ocenění méněprací je zhotovitel povinen zohlednit také snížení odpovídajícího podílu všech
ostatních nákladů u položek, jejichž provedení je ovlivněno nebo souvisí s předmětnými
méněpracemi.

vícevýměr a méněvýměr - když se zjistí, že skuteěné množství prací, služeb a dodávek
uvedených v soupisu stavebních prací, služeb a dodávek s výkazem výměr se liší od skuteěného
stavu (změna množství)

při realizaci předmětu díla se vyskytnou nové skutečnosti, které nebyly v době podpisu této
smlouvy známy a které zhotovitel nezavinil nebo nemohl prokazatelně předvídat a tyto skutečnosti
mají prokazatelný vliv na cenu díla. Zhotovitel je povinen zpracovat písemný seznam těchto
skutečností ve formě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr,
oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, ktený odsouhlasí zástupce
objednatele.

při realizaci předmětu díla se zjistí skuteěnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem a
tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla. Zhotovitel je povinen zpracovat písemný
seznam těchto skutečností ve formě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb věetně výkazu
výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, kte4ý odsouhlasí
zástupce objednatele.

4. Doba a místo plnění
4,1. Provádění díla bude zhotovitelem zahájeno nejpozději ke dni předání staveniště zhotoviteli ze strany

objednatele ve smyslu čl. 7 této smlouvy.

a)

b)

c)

d)

e)

4.2.

4.3.

4.4.

Zahálení prací na díle:

ukončenídíla:

30,4.2020

do 90 dníod podpisu SoD

Dohodnuté termíny realizace díla jsou závazné. Posunutí termínů je možné výluěně v případě, že:

a) na straně objednatele existuje překážka, pro kterou nebude možné zahájit práce na díle v termínu
dle čl. 4 této smlouvy nebo bude nutné práce na díle přerušit, a to z důvodu prodlení objednatele
s předáním staveniště zhotoviteli, neposkytnutí součinnosti objednatelem v souladu s touto
smlouvou, apod.

b) dojde k přerušení prací na díle na pokyn objednatele nebo z rozhodnutí orgánů činných podle
zvláštních předpisů, přičemž orgány ěinnými podle zvláštních předpisů se rozumí orgány, které
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4.5.

4.6.

mohu dát podnět k zastavení prací, zejména stavební úřad, orgány hygienické služby, požární
ochrany a ochrany životního prostředí, inspektorát bezpečnosti práce, úřad práce, apod.

c) dojde k přerušení prací na díle z důvodu nepříznivých klimatických podmínek k provádění prací
anebo z dŮvodu zásahu vyšší moci, ěímž se myslí zejména: živelné pohromy, válka, stávky apod,
Strany sjednávají, že pod pojmem ,,nepříznivé klimatické podmínky" se rozumí zejména: husté/silné
sněŽení nebo mrznoucí déšť nebo déšť nebo teplota nižší než 5 stupňů Celsia apod., avšak
výluěně za předpokladu, že tyto klimatické podmínky budou z hlediska aktuálně probíhajících
technologických postupŮ na stavbě znemožňovat či negativně ovlivňovat realizacijednotlivých etap
díla. O nepříznivých klimatických podmínkách (a tím i o prodloužení termínu plnění) budou
zhotovitelem činěny zápisy do stavebního deníku, v němž se zejména uvede, kolik dnů musely být
práce přerušeny, přičemž v případě absence těchto zápisů se má za Io, že nepříznivé klimatické
podmínky netrvaly.

d) dojde ke změně předmětu díla v souladu s ujednáním v čl. 3 této smlouvy, v důsledku které došlo
ke změně termínu realizace díla dohodou smluvních stran. Sjednaná doba ukončení a předání díla
se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů bylo nutné práce na díle přerušit z důvodu uvedených pod
písm. a) až c)

Pokud se smluvní strany dohodnou v průběhu provádění díla na změně díla nebo na provedení
víceprací v souladu s čl. 3 této smlouvy, dohodnou se smluvní strany v případě nutnosti v rámci
dodatku ke smlouvě také o změně termínu pro dokončení díla a jeho předání objednateli.

Zhotovitel zpracoval pro účely provádění díla dle této smlouvy harmonogram stavby, zahrnující: a)
časový harmonogram předmětu plnění v členění po kalendářních dnech, b) finanční harmonogram v
ólenění po týdnech s uvedením výše finaněních nákladů realizace předmětu smlouvy za jednotlivé
týdny. Harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu ě. 3.

Místem plnění je obec Žižice, k. ú. Žižice, blíže specifikováno v projektové dokumentaci.

Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovně potvzuje, že mu objednatel před uzavřením této smlouvy
toto místo plnění tyzicky konkrétně specifikoval. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se důkladně,
podrobně a s vynaložením odborné péče seznámil s místem plnění díla, a to i z jeho osobní prohlídky,
kterou v rozsahu, kteqý považuje za nezbytný, provedl bezprostředně před podpisem této smlouvy.
Zhotovitel dále výslovně prohlašuje, že místo plnění u objednatele je vyhovující pro provedení díla dÍe
této smlouvy, aže neobsahuje žádné zjevné, či skryté překážky znemožňující provedenídíla způsobem
dohodnutým v této smlouvě.

5, Platební podmínky, fakturace

Celková cena díla činí 779 260,50 Kč s DPH. Splatnost faktur do 30 dnů po doručení daňového
dokladu, Daňový doklad vystaví zhotovitel po řádném předání zhotoveného díla a odsouhlasení
předávacího protokolu TDl.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a
dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u ktených nedošlo k rozporu.

Vpřípadě zjištění vad díla či nedodělků vyzve objednatel zhotovitele kjejich odstranění ve lhůtě 3
dnŮ.Neodstraní - li zhotovitel vytčené vady ve sjednaném termínu, má objednatel právo odstranit vady
jinou specializovanou firmou a náklady vymáhat za zhotoviteli.

Podmínkou pro závěrečné odsouhlasení provedených prací technickým dozorem je odevzdání atestů a
certifikátŮ použitých materiálů ěi potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací.

4.8.

5.,t.

5,2.

5.3,

5.4.
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6,1.

6. Sankce, smluvní pokuty

Smluvní strany se dohodly, že objednatel může uplatňovat vůči zhotoviteli a zhotovitel bude platit
objednatelí smluvní pokuty:

6.1.1. Za prodlení stermínem předání díla vtermínu dle čl. 4. 3. smlouvy, a to 0,1 o/o zakaždý i
započatý den prodlení

6.1.2. Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. 7. 6. smlouvy, a to 0,1 o/o za každý i započatý den
prodlení

6.1.3. Za prodlení stermínem odstranění vad a nedodělků uvedených vpředávacím protokolu, a to
500,- Kč zakaždou vadu nebo nedodělek, zakaždý izapočatý den prodlení

6,1 .4. Za prodlení s termínem odstranění reklamací, a to 0,1 o/o za každý den prodlení,

6.1.5. Za prodlenís termínem odstraněníhavárie, a to 0,1 o/ozakaždý den prodlení.

6.1.6. Nenastoupí-li zhotovitel kodstranění reklamací vpřiměřené lhůtě, pak je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu, a to 1,000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. Za
přiměřenou lhůtu se považuji 3 kalendářnídny.

6.1.7 . Uvede-li zadavatel výslovně, že se jedná o havárii a nenastoupí-li zhotovitel k jejímu odstranění
v přiměřené lhŮtě, pak je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to 1.000,- Kč za každý
započatý kalendářníden prodlení. Za přiměřenou lhůtu se považuje 1 kalendářníden.

V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou
majetkovou sankci vŮči zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet takovéto
částky oproti fakturaci ze strany zhotovitele a jednostranně snížit o ni sjednanou cenu dí|a,

Ustanovení o smluvní pokutě nemá vliv na právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které
mu vzniknou z důvodu na straně zhotovitele.

7. Staveniště

Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den podepsání smlouvy na základě zápisu o
předání stanoviště, pokud se strany nedohodnou jinak.

VeŠkerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikacízajišťuje zhotovitel
a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

Zhotovitel je povinen udžovat na převzatém staveništi pořádek a ěistotu a je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících
objektŮ ěi okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovite| Úvedenou škodu uvéŠt do
původního stavu.

Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný
zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

Nejpozději v den odevzdání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje
projekt stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do

7.2.

6.2

6.3,

7.1.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

S
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8.1.

8.2.

sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle ěl. 6.1.2. a to až do
vyklizení staveniště.

7.7. Provozní, sociálnía případně ivýrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt,
vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařIzení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané
ceně díla.

8. Provádění díla

Zhotovitelje povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem, Jestliže
zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl
nepochybně k porušenísmlouvy, je objednateloprávněn od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednateie nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem
zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty
nebo se stanou nepřístupnými. Neuěiní-litak, je povinen na žádost objednatele odkrlýt práce, které byly
zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzváni nedostaví,
je zhotovitel oprávněn předmětné práce zaknýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodateěně
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se
však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Zhotovitel v plné míře zodpovidá za bezpeěnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a
zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavaz$e dodržovat
bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

VeŠkeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen
předložit.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za né záruku v plném
rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli
kdykoli v prŮběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není
oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce podané v rámci
výběrového řízení, jež předcházelo podpisu této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu
objednatele . Zhotovitel není oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím něhož prokazoval ve
výběrovém řízení kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Ke změně
poddodavatele, pomocí něhož prokazovalzhotovitel ve výběrovém řízení předcházejícím uzavření této
smlouvy kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Dojde-li ke změně poddodavatele,
prostřednictvím nějž prokazovalzhotovitelve výběrovém řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit
takového poddodavatele pouze subjektem, ktený rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace. Změna
dalších poddodavatelŮ, které zhotovitel uvedl ve své nabídce ve výběrovém řízení, které předcházelo
uzavření této smlouvy, je možná se souhlasem objednatele, ktený nesmí tento souhlas bez závažného
důvodu odepřít.

Zhotovitel se zavazuje při provádění díla trvale zajistit na pracoviště pověřeného pracovníka, ktený bude
zodpovědný za provádění díla a bude v dostatečném rozsahu seznámen se situací na staveništi.
Odpovědný pracovník je zhotovitelem určen zápisem ve stavebním deníku.

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povindn na písemné vyzvání objednatele
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.6.

8.7.

8.3.

8.4.

8.8.

8.9.

B.5.



8.10. Objednatelje oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jaxoúkotiv
osobu pracující na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných
pracovníkŮ na stavbě (to se týká i požívání alkoholických ěi návykových látek, které snižuji pno
pracovní pozornost).

8.1Í. Zhotovitel iobjednatel se dohodli na konání pravidelných kontrolních dnů vmístě stavby, které bude
zhotovitel organizovat podle potřeby, nejméně však 1 x za 14 dní. Úěelem kontrolního dne je zejména
posoudit plnění závazkŮ zhotovitele z věcného a časového hlediska, zaznamenat pokyny či vyjádření
objednatele, resp. Návrhy na opatření ěi jiná vyjádření zhotovitele, projednat skutečnosti ěi okolnosti,
které mají nebo by mohly mít vliv na plnění závazků zhotovitele a projednat a dohodnout návrhy na
opatřenÍ. O prŮběhu a výsledku kontrolního dne bude proveden zápis do stavebního deníku, v němž
jsou zaznamenány všechny skuteěnosti, o jejichž zaznamenání alespoň jedna ze smluvních stran
požádá. Zápis z kontrolního dne podepíší odpovědní,,příp. pověření zástupci obou smluvních stran. Za
vyhotovení a rozeslání čistopisu zápisu odpovídá zhotovitel, nebude-li dohodnuto jinak.

8.12. Vlastníkem prováděného díla je objednatel. Zhotovitel nese do doby převzetí díla objednatelem
nebezpečí škody na díle.

8.13. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým
zpŮsobem, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit objednateli a
navrhnout změnu díla, V případě, že je nutno v důsledku těchto skutečností změnit rozsah díla, termín
plnění nebo jiné podmínky této smlouvy, zavazťlí se smluvní strany uzavřít dodatek ktéto smlouvě,
kteným bude změna podmínek smlouvy provedena.

8.14. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČStrt nebo jiných
právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu
tuto škodu odstranit a není - li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel.

B.15, Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu ke krytí odpovědnosti za škodu vzniklou jeho
Činností věetně možných škod zpŮsobených pracovníky zhotovitele ve výši 20 o00 0oo,_ Kč a tutó se
zavazuje ponechat minimálně ve stejném rozsahu v platnosti, a to po celou dobu prováděnídíla.

8.16. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými předpisy, platnými normami a technologickými
předpisy výrobcŮ materiálu. Veškeré použité výrobky musí splňovat příslušná ustanovení zákoná ě.
2211997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění něktených zákonů, ve znění
pozdějších předpisŮ. Zhotovitel se dále zavazuje splnit standardy provedení dle norem uvedených
v projektové dokumentaci.

8.17. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v závazných podkladech,
lze použít pouze takových, které budou shodné či lepší kvality než by|o sjednáno, a které v době
realizace díla budou v souladu s platnými ěeskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti
závazným podkladŮm musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem. Zhotovitel je povinen při
realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další závazné předpisy, které se
týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškéré vzniklé
náklady zhotovitel.

8.18. Zhotovitel se zavaz$e dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající
z Územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednaleli
škoda, hradí ji zhotovitel,

8,19. Zhotovitel se zavaz$e a ručí zato,že při realizaci díla nepoužiježádný materiál, o kterém jevdobě
jeho používání známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvánl
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.20. Zhotovitel potvzuje, že 1paré kompletní projektové dokumentace vtištěné podobě a 1 vyhotovení
v elektronické podobě převzal při podpisu smlouvy.
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8.21, Objednatel odpovidá za správnost a úplnost předané dokumentace. Zhotovitel nenese odpovědnost za
správnost a úplnost objednatelem předané dokumentace a zahrnutí případných vad této dokumentace
do ceny díla.

8.22, Zhotovitelje jako odborně způsobilá osoba povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace
nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednavatele bez zbyteěného
odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele
za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané
dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá
objednateli,

8.23. Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle této
smlouvy, zejména mu věas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které
na sebe převzal, ěi vyplývající z potřeby konkrétní stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho
účast žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění díla,
Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla anijeho částijinou osobu bez písemného souhlasu
objednatele.

8.24, Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a
informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré
důsledky z toho plynoucí. Objednatelje povinen rozhodnout o dalším postupu.

8.25. Zhotovitelzajistí na své náklady digitálnífotodokumentacizakrytých částí stavby, která bude objednateli
předána na CD při předánístavby.

9. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník
v souladu s platnými předpisy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro
plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti,
zdŮvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí
předáním a převzetím stavby.

Ve stavební deníku musí být vedeno mimo jiné :
* název, sídlo, lČ zhotovitele
* název, sídlo, lČ objednatele
* název, sídlo, lČ firmy vykonávajícítechnický dozor investora
* přehled všech provedených zkoušekjakosti
* seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
* seznam dokladů a úředních opatřenítýkajících se stavby
" seznam dalších dokladů požadovaných objednatelem
" další případné vyjádření objednatele
* případné stanovisko zhotovitele
* podpisy zúčastněných
* soupis příloh

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího můze oo
stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce nebo příslušné orgány
státnísprávy.

Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, ktený učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně
zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje
stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí,

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným
zhotovitelem vyjadřovat nejpozdějiv den konání kontrolního dne.

9.1.

g.2.

9.3.

9.4.

9.5.
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vypracovanl9.6.

9.7.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za zménu smlouvy, ale slouží jako doklad pro
případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

í 0. Předání a převzetí díIa

10.1 . Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání,
Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez
zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízenía řádně v něm pokračovat,

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle
stavebního zákona, ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené
a schopné předání.

't0.3. O prŮběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede isoupis vad a
nedodělkŮ, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odsřanění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít,
je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Dílo je považováno za ukoněené po ukončení všech prací uvedených v ěl. 2. smlouvy, pokud jsou
ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 10.3. smlouvy a povrch
všech pozemkŮ fuořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této
smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde
k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

10.5. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve
spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a
nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré
vady a nedodělky vdohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6,1.3.
Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

10.6. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla,
stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecné závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí
nedokončená práce oproti rozpočtu.

10.7. Zhotovitelje povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a
nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí
soudu zhotovitel, Nenastoupí-lizhotovitel k odstraněnívad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy
vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele,
sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 5,000,- Kě za každý den, o kterlý zhotovitel nastoupí
později, Za písemné oznámeníobjednatele se považuje izápis v protokole o předánía převzetídíla.

11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo vdobě jeho předáni. Za vady díla, na které se vztahuje
záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované vč1.2. záruku vdélce 60 měsíců na prováděné stavební
práce zhotovitelem, nikoliv na výrobky (u nichž je poskytována, zákonnázáručni lhůta, a to vdélce 24
měsícŮ, nebo zvýšená záruční lhůta v délce dle výrobce výrobku). Po tuto dobu odpovídá za vady,
které objednatelzjistila které včas oznámil.

11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla případně odstranění poslední vady a nedodělku
vyplývajícího z protokolu o předánía převzetídíla.
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1Í,a. Objednatelje povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbyteóného odkladu po jejich zji§teni.
V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede,
jakým zpŮsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatelje oprávněn požadovat:

1.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.)

1.4.2. Odstranění vady opravou, jeJi vada opravitelná.

1.4.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdžení reklamace písemně oznámit objednateli, zda
reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Yždy
vŠak musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí kodstraněnívady. Tento termín nesmí být delší,
než í0 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává čineuznává.
Souěasně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruění lhůty, přičemž ireklamace odeslaná
objednatelem v posledníden záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou,

11.7. Nenastoupí-li zhotovitel kodstranění reklamované vady ani do 3 dnů po obdržení reklamace, je
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu,
Veškeré takto vzn iklé náklady u h rad í objed natel i zhotovitel.

11.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, a že se na vytčenou vadu
nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod,, je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, jemu v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně
vzniklé a doložené náklady,

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a
zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení).

í 2. Vyšší moc

12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a
které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy
apod.

12.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na
vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.
Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy,
Učinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

13. Změna smlouvy

13.'l. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "

Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu
smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
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13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez
zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající,
pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

* Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kteným je stanovena cena
díla.

* Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčl konečný daňový doklad."
" Zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří

pracovních dnŮ po obdžení výzvy zahétlit 'dílčí přejímací řizeni;' Po dílčím předání a převzetí
provedených pracísjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.

13.4. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti ztéto smlouvy
vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy
vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

1 4. Záv ěrečná ustanoven í

14.1 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní
straně. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený
a podepsaný oprávněnou osobou smluvní strany, která jej opravila.

14.2 Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu
smlouvy platnosti a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvníjednání učinily.

14.3 Objednatelem je zadavatel po uzavření této smlouvy o dílo na plnění předmětu veřejné zakázky (dila
dle této smlouvy). Zhotovitelem je dodavatel po uzavření této smlouvy o dílo na plnění předmětu
yeřejné zakázky (díla dle této smlouvy). Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření této smlouvy o
dí|o na plnění předmětu veřejné zakázky (díla dle této smlouvy).

14.4 Příslušnou dokumentací (tj. projektovou dokumentací) je dokumentace zpracovaná v rozsahu
stanoveném jiným právním předpisem. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis
stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech
položek stavebních prací, dodávek a služeb, jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

14.5 Zhotovitel současně bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
dle § 2 písm. E) zákona č. 32012001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném zněnf.
Zhotovitelje povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a přístup ke všem dokumentům
souvisejícím se zadáním a realizaci díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhající ochraně podle
zvláštních právních. předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnostije zhotovitel povinen smluvně
zavázat k tomuto i všechny své případné poddodavatele.

14.6 Smluvní strany se dohodly, že pokud není v této smlouvě sjednán jiný způsob komunikace mezi
smluvními stranami, pak veškerá oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě,
nebo která mají být učiněna na základě této smlouvy, musí být uěiněna v písemné podobě a druhé
smluvní straně doručena buď osobně, nebo doporučeným dopisem, zejména poskytovatelem
poŠtovních služeb na základě poštovní licence, smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti
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budou stranám doručovány na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, veškeré změny adresy pro
doruěováníje každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně do tří dnů,

14,7 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, Tato smlouva je vyhotovena ve
třech stejnopisech, z nichž dodavatel obdržíjeden výtisk a objednatel dva výtisky.

14.8 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým
obsahem smlouvy souhlasí. Souěasně prohlašují, že smlouva odpovídá projevu vůle a byla
odsouhlasena statutárním orgánem obou smluvních stran,

15. Seznam příloh

Níže uvedená příloha je nedílnou součástí smlouvy:

* Krycí list rozpočtu a stavební rozpoěet
* Podrobný harmonogram stavby
* Seznam případných dodavatelů

* Doložka dle § 4í zákona č.
předpisů
* Rozhodnuto orgánem obce:

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

Zastupitelsfuo obce ŽlZice
* Datum iednání a číslo usnesení: 3I" 4.. lWa usnesení č. 3 / /o / -/ato

v Žizicich dne 30.4,2020

t^ oiěáÁ,"iél",
Vratigíav Rubeš

tarosta

V Kladně dne 30.4.2020

Qe, l
za zhotovitele:

vladislav Tesárek

ViaCis|av Tesárek
oíovozovna: Dlouhá 33, Kladno

Ěi +el uzl al DlÓ: cz65083o169o
\e1,1777 333 |i92
tax 3!22.47 767
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Krycí list nabídky
I Veřejná zakázl<a

Udaje o dodavateli
Obchodní jméno: Vladislav Tesárek
Sídlo, resp. místo podnikání: Pařížská 2509, Kladno 272 01

IC: 43782744
DIC: CZ6508301690
Telefon: 777 333 592
E-mail: tesarek@tesarek.net
ID:

r--J------- -,--- l

l Telefon: l 777 333 592 I

II E-mail: 
I tesarek@tesarek.net 

,

I Oprávněná osoba dodavatele

I Jméno, příjmení, titul: I Vladislav Tesárek I

l Telefon: 1777 333 592 l

I E-mail: I tesarek@tesarek.net 
lll--------|

I Popis a specifikace nabízeného plnění

cenová nabídka
celková nabídková cena

bez DPH
Hodnota DPH
(v platné výši)

Celková cena veřejné zakázky
včetně DPH

644 0I7,-Kě l35 243,50Kč 779 260,50Kč

záruční doba 60 měsíců

Podpis oprávněné osoby:

Razítko:

Datum:



Yýkaz v,ýměr
?akázka: Výstavba dětských hřlšť Žižice

zadavatel : obec Žižice

MoNTÁžE včetně dodávkv

Hřlště "A" u sportovního aíoálu Žižice

sestava Univežální kovová- 2xVěž,
skluzavka, stříška Ve lvaru "A", 2x
(ovové bariéry osazené do kovového
lámu, 2x baňéra z HDPE, šikmý výlez s
lášlapy a kovovými mádly, počítadlo,

ks 1 1 15000 1 15000,00

Montáž kol 1 22388 22388.00
Zřizeni zónY pío utlumení nárazu - Výška
ýólného nádll í 5m m2 38 850 32300,00

splhací seslava c€lokovová - Splhací
tyč, šplhací siť, žebňny, lezecká stěna,
h^,InáFí lán^\,Á Lí,lhw

ks 1 49800 49800,00

Montáž kol ,| 10355 1 0355.00
Zřízeni zóny pro utlumení nárazu - výške
vólného oádu 2m m2 49,5 850 42075,00

Lanová lávka se sítí _ celokovová, délka
)5m ks 1 21500 21500,00

ontáž kDl ,| 4840 4840,00

Houoadlo na oružině Dro dvě děti ks 9800 9800.00
Montáž kD| 1 2800 2800.00

Tabule venkovní na malování Ks 1 9900 9900-00
Montáž (Dl 2970 2970,00

Likvidace stanich herních prvků včetně
hAtnnnVú.h ,áklá.lil

(pI 1 20500 20500,00

Doprava a VRN kpI ,l ,l5000
1 5000.

Hřiště "B" MŠ Žižice

sestava Universa| kovová - 2x věž,
skluzavka, střiška Ve tvaru "A", kovová
bariéra osazená do kovového rámu,
šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly,
šikmý výlez s lanem a nášlapy z HDPE,
most s kovovým zábradlím, kolmý žebřík,
šikmý síťový Výlez, kre§licí tabule.

ks 1 1 11000 1 
,l ,l000,00

kpl 2791 9,00

) na Družiné iednomistné lks 1 9800 9800.00
tlontáž kDl 2800 2800.00

Lezecká se§tava celková délka 10m
3elokovov,ý,4x nosný sloup a lezecká
cac{orrq rniěLa aÁdlt ia í m

ks 1 39900 39900,00

Montáž kpI 1 9900 9900

ietězové houpadlo Řetězová houpačka
:elokovová, průměr lanového hnizda 1

11, Výška pádu ,l m,
ks 1 32000 32000,00

Montáž kDl 1 9600 9600.00

1 9900 9900
1 2970 2970,00

Likvidace starých herních prvkú Včetně
kpI 1 14000 14000,00

Doprava a VRN kpl 15000 1 5000,00



Harmonogram realizace díla : Výstavba dětských hřišt' Žňice

tYdny 1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 l1 l2
taíízení staveniště

Demontáž staŇch prvků

Venkovní zemní práce

Základy

vÝroba herních prvků

Montáž herních prvků

Technologická přestávka

zřizenizón pro utlumení nárazu

Malby

Dokončení, úklid

Likvidace staveniště
předání hotového díla


