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SMLOUVA O DILO
uzavřená podle § 2586 a násl, zákona ó. 8912012 Sb,, obóanského zákoníku, v platném znění

(dále jen ,,OZ") na akci:

Oprava přístupového chodníku k obecní peci

číslo smlouvy zhotovitele: 841ftDtUN2O2O/O15

Článek 1
SmIuvní strany

Objednatel:

Obec Lenora
se sídlem: 384 42 Lenora 36
zastoupená: Antonínem Chrapanem - starostou obce
tčo: 00250538

na straně jedné jako objednatel (dále jen ,,Objednate!")

Za Objednatele jsou oprávněnijednat ve věcech smluvních:
Antonín Chrapan - starosta obce, 602 677 350, e-mail: starosta@lenora.cz
Za Objednatele jsou oprávněnijednat ve věcech technických:
Antonín Chrapan - starosta obce, 602 67'1350, e-mail: starosta@lenora.cz

Zhotovite!:

STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 98214, 158 00 Praha 5 - Jinonice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka7634
zastoupená: Josefem Pavlíkem, vedoucím PJ, na základě plné moci

Janou Holou, ekonomem PJ, na základě plné moci
lčo: 608 38744
DlČ: CZ6O838744
Bankovní spojení Raiffeisenbank a.s,, č,ú: 1 100029040/5500

kontaktní adresa:
STRABAG a.s., PJ Prachatice, Vodňanská 333, 383 ,11 Prachatice

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen ,,Zhotovitel").

Za ZhoioviIele jsou oprávněni jednat ve věcech smluvních:
Josef Pavlík,vedoucí PJ, telefon: 602 131 172, e-mail:josef.pavlik@strabag.com
Jana Holá, ekonom PJ, telefon: 724 101 386, e-mail: jana.hola@strabag.com

Za Zhotovitele jsou oprávněn i jed nat ve věcech tech n ických :

Josef Pavlík,vedoucí PJ, telefon: 602131 172, e-mail: josef.pavlik@strabag.com
Zdeněk Liška, stavbyvedoucí, telefon: 606 735 954, e-mail: zdenek.liska@strabag.com
Objednatel a Zhotovitel se dohodli na uzavření smlouvy o dílo, kterou se Zhotovitel zavazuje ke zhotovení díla
a Objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení ceny zajeho provedení (dále jen ,,Smlouva").

Objednatel a Zhotovitel jsou v této Smlouvě společně uváděni také jako ,,Smluvní strany" nebo jednotlivě také
jako,,Smluvní strana".

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny výše uvedených údajů, a to doporučeným
dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložen originál listiny nebo její úředně ověřená kopie,
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potvrzující změnu, pokud to charakter změny obecně vyžaduje. Do doby obdžení této informace se jakákoli
písemná korespondence, odeslaná na původní kontaktní adresu, považuje za řádné odeslanou.

Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto

Smlouvu uzavřít a plnit povinnostiv níobsažené.

článek 2
Předmět Smlouvy

2.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpeóí provést pro Objednatele dílo dle této Smlouvy
a objednatel se zavazuje dílo dle této Smlouvy převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu díla.

Dílem se rozumí provedení ,,Oprava přístupového chodníku k obecní peci" (dále jen ,,Dílo"). Rozsah
Díla je přesně definován v oceněném výkazu výměr - položkovém rozpočtu (dále jen ,,PoloŽkový
rozpočet"), ktený je nedílnou součástí této Smlouvy jako její

2.2 Místo plnění: Lenora

2.3 Vymezeníúčelu, ke kterému má Dílo sloužit: Chodník

příloha č, 1.

článek 3
Gena Díla

3.1 Smluvní strany'sjednávají cenu Díla na základě předpokládaného množství výměr uvedených
v položkovém rozpočtu a pevných jednotkových cen. Takto určená cena Díla podle rozpočtu óiní:

2I2443,40Rč
(slovy: dvěstědvanácttisícčtyřistačtyřicettři korun českých čtyřicet haléřŮ bez DPH)

DPH 21% óiní 44 613,11 Kó
Celková cena včetně DPH činí 257 056,51 Kč

g.2 Cena Díla, kterou Objednatel Zhotoviteli uhradí, bude určena skutečným rozsahem prací a dodávek
oceněných na základě jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu,

3,3 Vyjde_li v průběhu provádění Díla najevo potřeba činností, které nebylo možno v době uzavření této
Smlouvy předvídat, a tedy nebyly Zhotovitelem zahrnuty do Položkového rozpočtu, zaplatí Objednatel
Zhotoviteli cenu Díla přiměřeně zvýšenou.

3.4 Plnění nad rámec rozsahu uvedeného v Položkovém rozpoótu bude oceněno podle jednotkových cen
použitých pro kalkulaci ceny Díla v Položkovém rozpočtu. V případě, že jednotkové ceny tohoto plnění

nebyly použity při tvorbě ceny Díla v Položkovém rozpoótu, bude toto plnění oceněno pomocí cenové
soustavy URS PRAHA a.s. platné ke dni provádění předmětného plnění.

3.5 Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu Díla, dále o ceně tohoto plnění kalkulované
podle čl, 3.4 a případném vlivu tohoto plnění na sjednanou dobu plnění, mohou být i v jiné formě než ve
formě písemného dodatku ke Smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že platnou změnou Smlouvy, jejíž
předmětem je změna rozsahu Díla a vliv této změny na sjednanou dobu plnění, je v daném případě i

zápis ve stavebním deníku podepsaný za Objednatele iZhotovitele osobou oprávněnou jednat ve
věcech technických,

čIáner +
Doba plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje, za předpokladu poskytnutí veškeré požadované součinnosti ze strany
objednatele, zahájit realizaci Díla, dokončit Dílo a předat dokončené Dílo Objednateli v níže uvedených
termínech:

Zahá4ení real izace Díla :

DokončeníDíla:

květen 2020

nejpozději do 30.6.2020
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Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému úóelu.

Při nevhodných klimatických podmínkách, případně jiném výskytu případů vyšší moci (tj. okolnosti, která
nastala nezávisle na vůli povinné strany, pokud brání ve splnění její povinností, přičemž nelze
spravedlivě požadovat, aby povinná strana tuto překážku nebo její následky překonala ói odvrátila, a to
ani s vynaložením veškerého úsilí, na kterém lze trvat) bude termín dokončení Díla a veškeré možné
dílčía dalšítermíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodnými klimatickými podmínkami.

V případě posunu termínu zahápní realizace Díla a/nebo v případě překážek v provádění Díla z důvodů
nezaviněných Zhotovitelem bude termín dokončení Díla a veškeré dílčí a další termíny adekvátně
posunuty (tedy o shodný časový úsek),

Dojde-li během realizace Díla ke změně sjednaného rozsahu Díla, zavazuje se Zhotovitel provést Dílo
ve sjednaném termínu pouze v případě, že charakter změny Díla bude takový, že Dílo lze nepochybně
provést v původním sjednaném termínu, Pokud Dílo ve změněném rozsahu nelze provést ve sjednaném
termínu, provede Zhotovitel Dílo v jeho změněném rozsahu v době, která je s ohledem na povahu
změny nejbližší technologicky možná,

Článek 5
Platební podmínky

Cenu Díla bude Objednatel hradit na základě konečné faktury (daňového dokladu), ktený je Zhotovitel
oprávněn vystavit na částku odpovídající rozsahu plnění, která pro Objednatele řádně a skutečně
provedl .

Podkladem pro vystavení faktury je soupis provedených prací, ktený byl za Objednatele odsouhlasen
osobou oprávněnou jednat ve věcech technických. Objednatel se zavazuje vyjádřit se k předloženému
soupisu provedených pracíve lhůtě tří(3) pracovních dnů ode dne jeho předložení, Pokud se Objednatel
v této lhůtě k předloženému soupisu provedených prací nevyjádří, Zhotovitel jej bude považovat za
odsouhlasený dnem jeho předložení Objednateli. V případě, že Objednatel rozporuje některé položky
uvedené v předloženém soupisu provedených prací, je povinen ve lhůtě do tří (3) pracovních dnů ode
dne předložení soupisu provedených prací sdělit Zhotoviteli konkrétní a objektivní důvody nesouhlasu
s konkrétními položkami obsaženými v předloženém soupisu provedených prací. Na ostatní
nerozporované položky je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu za podmínek stanovených touto
Smlouvou. Soupis provedených prací bude vždy tvořit nedílnou součást každé vystavené faktury
zhotovitele,

Splatnost řádně vystavených faktur je třicet (30} kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli
na jeho adresu uvedenou v čl. 1 této Smlouvy.

Platba každé splatné óástky dle této Smlouvy bude provedena formou bezhotovostního bankovního
převodu na bankovní účet Zhotovitele podle této Smlouvy, ČastXa je zaplacena připsáním příslušné
peněžní částky na bankovní účet Zhotovitele.

Veškeré faktury musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č.23512004 Sb., o daniz přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud jsou předmětem této Smlouvy stavební práce, které podle sdělení Českého statistického úřadu
o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA), uveřejněného ve Sbírce zákonů, odpovídají číselnému
kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1, ledna 2008, je Zhotovitel povinen použít
režim přenesení daňové povinnosti, Zhotovitel je povinen vystavit faktUru v souladu s režimem
přenesenídaňové povinnosti ve smyslu § 92a, odstavce 2 a § 92e zákona o DPH v platném znění.

4.4

4.5

5.1

5.2
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5.6

5,7 Pokud je Objednatel v prodlení s úhradou splatné fakturované částky nebo její části, o dobu tohoto
prodlení Objednatele se prodlužuje sjednaný termín dokončení Díla a rovněž veškeré možné dílčí
a dalšítermíny.

Pokud je Objednatel v prodlení s úhradou splatné fakturované cástky nebo její části o dobu delší než
patnáct (15) kalendářních dnů, může Zhotovitel provádění Díla přerušit, Pokud Zhotovitel provádění Díla
přeruší, je oprávněn Objednateli vyúčtovat veškeré náklady, které musel v souvislosti s přerušením



6.1

6-2

6,4

6.1

9.1

s.2

9.3

9.4

6.2

6.3

STRABAG
provádění Díla účelně vynaložit. Termín dokončení Díla a rovněž veškeré možné dílčí a dalšítermíny
se posouvají o takový počet dní, ktený odpovídá vzniklému óasovému posunu v důsledku přerušení
provádění Díla. To však neplatí, pokud by důsledkem tohoto časového posunu mělo být v realizaci Díla
pokračováno v klimaticky nevhodném období,

článek 6
staveniště

Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště prosté právních i faktických závad, a to nejpozději
tři (3) dny před termínem zahájení realizace Díla. O předánístaveniště Zhotoviteli bude sepsán protokol
ve dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdržíjedno vyhotovení protokolu. Zhotovitel je
oprávněn odmítnout převzít staveniště, pokud má důvodné pochybnosti o tom, že staveniště je prosté
právních či faktických závad,

Pokud je Objednatel v prodlení s předáním staveniště či souvisejících dokumentů, nebo pokud
Zhotovitel dŮvodně odmítne staveniště převzít, termín dokončení Díla a rovněž veškeré možné dílčí
a další termíny se posouvají o počet dní, ktený odpovídá vzniklérnu časovému posunu. To neplatí, pokud
by dŮsledkem tohoto časového posunu měla být realizace Díla v klimaticky nevhodném období.

Objednatel prohlašuje, že v místě staveniště byl proveden řádný průzkum, a podle něj se zde nenachází
žádná jiná vedení, než která jsou zakreslena v projektové dokumentaci. Zhotovitel neodpovídá za škodu
zpŮsobenou případným narušením inženýrských sítía podzemních vedení nezakreslených v projektové
dokumentaci.

Vyklizenístaveniště provede Zhotovitel nejpozději do deseti (1O)dnů po předání Díla objednateli.

článet z
stavební deník

Zhotovitelje povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci provádění Díla,
stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Pro
vedení stavebního deníku jsou závazná ustanovenípříslušných právních předpisů, zejména zákona č.
18312006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb,, o dokumentacistaveb, v platném znění,

Stavebnídeník bude po celou dobu provádění Díla přístupný pro Objednatele.

Pokud Objednatel nepřipojí do tří (3) pracovních dnů k příslušnému zápisu Zhotovitele svůj písemný
komentář do stavebního deníku, má se za to že s obsahem předmětného zápisu Zhotovitele souhlasí.

článek 8
provádění Díla

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele nejméně tři (3) pracovní dny předem, k prověření
pracÍ, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými. Nedostaví-
li se Objednatel ve stanovené,lhůtě k prověření prací před zakrytím, ačkoli byl k tomu řádně vyzván, má
se za to, že se způsobem jejich provedení souhlasí.

Objednatel je povinen Zhotoviteli poskytnout při provádění Díla veškerou požadovanou součinnost.
V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany Objednatele, není po dobu prodlení s poskytnutím
této součinnosti Zhotovitel v prodlení,

Vlastnické právo k Dílu přechází na Objednatele dnem úplné úhrady ceny Díla Zhotoviteli. Zhotovitel
nese nebezpečíškody na Díle do okamžiku převzetíDíla Objednatelem, Po převzetí Díla Objednatelem
přechází nebezpečíškody na Díle na Objednatele.

V případě, že Dílo dle této Smlouvy je prováděno pro konečného Objednatele odlišného od Objednatele
dle této Smlouvy (a to bud' jako dílo samostatné, anebo jako součást jiného díla), pro smluvní vztah
založený touto Smlouvou se neužije § 2630 OZ,

článek 9
Předání Díla

Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo jeho dokončením a předáním Objednateli nejpozději v termínu
dle této Smlouvy, Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla alespoň pět (5) kalendářních dnů
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předem. Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo je rovněž předáníveškených dokladů, revizí, atestů
a protokolů o zkouškách Díla.

g.2 Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo nebude pokládáno
za dokonóené pro účely předánía převzetí, pokud nebude způsobilé sloužit svému účelu.

9.3 Objednatel se zavazuje převzít dokončené Dílo bez výhrad nebo s výhradami. O předání a převzetí Díla
bude pořízen písemný zápis, ktený je důkazem o předání a převzetí Díla. V přejímacím řízení můžeza
Smluvní stranu jednat a zápis o předání a převzetí Díla může za Smluvní stranu podepsat osoba
oprávněná jednat ve věcech technických.

Objednatel není oprávněn odmítnout převzít Dílo pro drobné vady, nedodělky, absenci něktených
dokladů, zkoušek či projektové dokumentace skutečného provedení. Předává-li Zhotovitel Objednateli
Dílo s drobnými vadami, nedodělky ěi jinými nedostatky, dohodnou se Smluvní strany na zpŮsobu
azávazných lhůtách k jejich odstranění,

ělánek 10
Záruka za jakost Díla

Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít sjednané vlastnosti a vlastnosti stanovené příslušnými právními
předpisy a obecně závaznými technickými normami. Nelze-li takto některé vlastnosti Díla stanovit,
zavazuje se Zhotovitel, že Dílo bude mít vlastnosti obvykté.

Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku za jakost. Záruční doba počíná běžet předáním Díla Objednateli,
nebo dnem, kdy Objednatel zahájil užívání Díla, podle toho co nastane dříve, Pokud bude Dílo bude
předáváno po částech, začíná běh záruční doby k příslušné ěásti Díla vždy dnem převzetí příslušné
části Díla Objednatelem. Záruka končí uplynutím lhůty šedesát (60) měsíců. V záruóní době bude dílo
vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným
dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.

Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje
záruku za jakost Díla, pokud bude zjištěno, že:

a) příslušná vada Díla je způsobena nedostateónou únosností podloží nebo konstrukěních vrstev,
jejichž provedení nebylo v rozsahu Díla dle této Smlouvy, nebo

b) příslušná vada Díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž
provedení nebylo v rozsahu Díla dle této Smlouvy, nebo

c) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním Díla * dopravní zátěž neodpovídá konstrukci
Díla,

d) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou Díla a/nebo násilným poškozením těžkými
mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými
faktory nezaviněnými Zhotovitelem, nebo

e) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení Díla, nebo

f) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných Zhotoviteli ke zpracování Objednatelem,
nebo

g) příslušná vada byla způsobena dodžením nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných
Zhotovitel i Objed natelem.

Vadu Díla, na kterou se vztahuje zár:uka za jakost Díla, je Objednatel povinen písemně oznámit
Zhotoviteli (reklamace) na adresu STRABAG a.s., PJ Prachatice, Vodňanská 333, 383 11 Prachatice,
a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud Objednatel nesplní svou povinnost písemně
oznámit vadu Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, Zhotovitel ohledně takové vady nemá
povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby a Objednatel ztrácí ohledně této vady nároky
ze záruky za jakost Díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude
reklamace oprávněná, Objednatel má právo na odstraněnívady opravou.

Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna ve lhůtě dohodnuté mezi Smluvními stranami, která
bude odpovídat reálné technicky přiměřené lhůtě pro odstranění předmětné vady. Objednatelje povinen
umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstraněnívady. Pokud tak neučiní,

8.4

8.5
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není Zhotovitel v prodlení s dohodnutým termínem nástupu k odstranění vady ani s dohodnutým
termínem pro odstranění vady.

8.6 Pokud se oprávněně reklamovaná vada ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala
nePřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností Díla, poskytne Zňotovitel objednateli
namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny Díla vzhledem ke zhoršení užitných viastností
Díla způsobeného oprávněně reklamovanou vadou.

B.7 Pokud má Zhotovitelzato, že reklamace neníoprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně
Objednateli se zdůvodněním svého stanoviska.

8.B Smluvní strany se dohodly, že pokud bude reklamovaná vada odstranitelná, nemůže objednatel
PoŽadovat slevu z ceny, pokud je Zhotovitel připraven reklamovanou vadu odstranit.

článek í 1
Smluvní pokuty

11,1 V Případě zaviněného prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v termínu sjednaném v této Smlouvě
má Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny Díla (bez daně z přidané
hodnoty), atoza každý den prodlení.

11,2 V PříPadě prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla fakturované Zhotovitelem dle této Smlouvy má
Zhotovitel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky zakaždý den prodl-ení.

11,3 Smluvní strany se dohodly, že maximální výše smluvních pokut, kterou je objednatel oprávněn
nárokovat na Zhotoviteli dle této Smlouvy, je limitována částkou odpovídající5% (peii procentům) ceny
Díla bez DPH.

článek 12
Odstoupení od Smlouvy

12.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od §mlouvy, pokud je z nečinnosti Zhotovitele zřejmé, že Dílo
nedokonČÍ vČas. O neČinnost Zhotovitele jde v případě, pokud Zhotovitel po dobu delší než třicet (30)
kalendářních dnŮ bezdŮvodně nepokračuje v realizaci Díla. Předtím, než Objednatel od Smlouvy
odstoupÍ, vyrozumí písemně Zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtú
Pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude Zhotovitel nečinný, je Objednatel oprávněn
bez dalšího od Smlouvy odstoupit.

12-2 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud je Objednatel v prodlení s úhradou daňového
dokladu o více než třicet (30) kalendářních dnů po termínu jeho splatnosti.

12.3 Odstoupeníod Smlouvy musí být učiněno písemně a nabývá účinnostiv okamžiku doručeníoznámení
o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně, Práva a povinnosti z této Smlouvy plněná a/nebo
vzniklá do okamžiku účinků odstoupení od této Smlouvy nejsou dotčena, nestávají se bezdůvodným
obohacením a lze se jich domáhat,

12.4 V PříPadě odstoupení od Smlouvy, za podmínek v této Smlouvě uvedených, se Zhotovitel zavazule
Předat a Objednatel se zavazuje převzít a uhradit Zhotoviteli všechny provedené práce a dodávký,
ato do patnácti (15) dnŮ ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy, O takovém předání a převzátí
bude pořízen oběma stranamizápis s náležitostmizápisu o předánía převzetí Díla.

článek 13
závěrečná ustanovení

13.1 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považujíza důležité pro závaznost této Smlouvy. žaani1
projev stran učiněný přijednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nósmí biýt
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné Že
smluvních stran.

1g.2 Tuto Smlouvu měnit pouze písemnou formou. Za pisemnou formu může být pro tento účel považován i
záPis ve stavebním deníku podepsaný oběma Smluvními stranami, nikoliv však výměna e-mailových či
jiných zpráv mezi Smluvními stranami.

617



§TRABA§

13.3 Nedílnou součástítéto Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení Smlouvy. V případě
rozporu mezi přílohami, má přednost příloha s nižším pořadovým číslem.

13.4 Pokud nastanou u Smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plněnítéto Smlouvy, tato Smluvní strana
je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé Smluvní straně a vyvolat jednání oprávněných
zástupců Smluvních stran.

13.5 Práva a povinnosti Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými
ustanovenímiOZa ostatnímiobecně závaznými právními předpisy České republiky.

13.6 Práva vzniklá z této Smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé
Smluvnístrany.

1g,7 Veškeré spory, které vznikn ou z uzavřené Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit
přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy České republiky,

13,8 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž dva (2) obdží Objednate| a dva (2)
zhotovitel.

13.9 Tato Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední Smluvní stranou,

13.í0 Neplatnost kteréhokoli ustanovenítéto Smlouvy neovlivní platnostostatních ustanovenítéto Smlouvy.
V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbýt platnosti, Smluvní strany se
dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení,
jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této Smlouvě.

13.11 Veškerá práva a povinnosti vyplývajícíz této Smlouvy přecházejí na právní nástupce Smluvních stran.

Schvalovací doložka: Zastupitelstvo obce Lenora schválilo tuto smlouvu usnesením č,6120 ze dne28.4.2020.

Objednatel
Obec Lenora

zhotovitel
STRABAG a.s.

ní
V Lenoře dne § ,l {'i'l,"l

Antonín C

q",

dne 4.5.2020

k
vedoucí FJ

S"íř'lá-H&'# *,ls"
Kafír{o,rr $]82/4, 15a U(l
lČ: tiOů3.g71,1
(341)
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STRABAG a.s.
Kačírkova g82l4, Jinonice
í58 00 Praha 5 §TRABAG

PLNA Moc
STRABAG a.s.
tčo: 608 38744
se sídlem: Kačírkova 98214, Jinonice, 158 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupená: lng. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva

lng. Jiřím Dynkou, členem představenstva

(dále jen ,,Zmocnitel"' 
,mocňuje

Václava Berana, nar, 14.9. 1973, bytem K. Štecha 'l2o8t1o,37o 05 České Budějovice - vedoucího obchodně
technického úseku oblasti
tng. Lukáše Babku, nar.20. 4.1977, bytem Průběžná243,37324 Ř_ímov,vedoucího provozníjednotky
tng. Petru Baranoviě, nar.9.3. 1981, U Trojice 2O94I3,370 04 České Budějovice - ekonomku provozní
jednotky
iravla Žáviše, nar. 23.2,1961, bytem Budějovická 99, Vrábče, 370 01 České Budějovice - vedoucího provozní
jednotky
Marii Vyskočilovou, nar. 25. 7. 1960, bytem Jeronýmova 454114, 392 01 Soběslav - ekonomku provozní
jednotky
Josefa Pavlíka, nar.8. 10. 1964, bytem A, Trágera gg1l20,37O 1O České Budějovice - vedoucího provozní
jednotky
Janu Holou, nar. 10, 1 1. 1963, bytem Růžová 451, 383 01 Prachatice - ekonomku provozní jednotky
Petra Civlše, nar. 8. 5. 1962, bytem Gen. Svobody 238129,370 01 České Budějovice - vedoucího provozní
jednotky
lng. lvanu Troupovou, nar.27 .5. 1988, bytem Slavče 88, 373 21 Slavče - ekonomku provozni jednotky
lng. Retra Řimnáěe, nar.25.4,1978, bytem Holečkova 264917 ,37O 04 České Budéjovice - vedoucího provozní
jednotky
Markétu Mařlkovou, nar. 5. 8, 1976, bytem Novodvorská 209,397 01 Písek - ekonomku provozní iednotky

(dále každý samostatně jen ,,Zmocněnec" nebo dva a více spoleěné jen ,,Zmocněnci")

k zastupování Zmocnitele z titulu výkonu své funkce při všech jednánlch spojených s účastí Zmocnitele
v zadávacích řJzeních, zadávaných zejména podle zákona č. 13412016 Sb,, o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou hodnotou do í2,5 mi!. Kč bez DPH (slovy: dvanáct-milionů-
pět-set-tisíc-korun-českých),

Zmocněnci jsou za Zmocnitele oprávněni zejména podávat a podepisovat nabídky a žádosti
o úěast, podávat námitky protitikonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonŮ zadavatele, uzavírat
smlouvy se zadavatelem, uplatňovat nároky ze smluv uzavřených se zadavatelem a potvrzovat plněni z těchto
smluv.

Dále jsou Zmocněnci oprávněnizastupovat Zmocnitele při všech jednáních s fyzickými a právnickými osobami,
případně s dalšími orgány a organizacemi, pokud to bezprostředně vyžaduje výkon jejich ěinnosti, včetně
projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednáni v obchodních věcech,
pokud hodnota jednotlivého r]konu nepřesáhne 12,5 mil. Kč bez DPH (slovy: dvanáct-milionů-pět-set-tisíc-
korun-českých).

Zmocněncijednaii a podepisují vždy dva spoleřně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 3,t. 12, 2020.

V Praze dne 16. 12.2a19

§TRABAG a.s.
§rn*§As
BxlBJ-- §TffABAG a,s"
Kgcri<cra sB27r ' 1; í)( P.4i d ilc:st]B397.!.
{3fi9}Ing.,OhdřeJ Novák

pl€dsed a před stavenstva
,/'o
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Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávé

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
Pořadovým Číslem 125O54750-2l2275-I9L2l9124645, skládající se z t listů, se doslovně shoduje s
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: ZIJZANAVYŽRÁLKOVÁ vEGBŠovÁ
Vystavil: Město Rudolfov
Pracoviště: Město Rudolfov
V Rudolfově dne 19.12.2019


