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SMLOUVA O DÍLO  
č. smlouvy zhotovitele: 20KE00xx 

 

Objednatel 

Obec Zdounky 
Se sídlem:   Zdounky 27, 768 02 Zdounky 
Zastoupený:  Ing. Martin Drkula, starosta obce 
IČO:  00287938 

DIČ:  CZ00287938 
Adresa pro doručování:  Zdounky 27, 768 02 Zdounky 
 
 (dále jen „Objednatel“) 

a 
Zhotovitel 
 
KERAMO D – Dohorák s.r.o.] 
Sídlo:     Zahradní 583 , 768 21  Kvasice 
Doručovací adresa :     Hlávkova 1789 , 767 01  Kroměříž 
Zastoupený:     Michalem Dohorákem  
Ve věcech smluvních:   Michalem Dohorákem 
Ve věcech technických:   Bohdan Kopecký 
Vedoucí stavby s autorizací  
v oboru Pozemní stavby:  Ing.Radomil Jarý 
IČO:     277 16 104 
DIČ:     CZ27716104 
Bankovní spojení:     ČSOB Kroměříž  
Číslo účtu:     212583690/0300 

 
Zapsaný v : Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Brno 
    oddíl C   vložka 54030   

 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
(společně též jako „smluvní strany“) 

 

uzavřeli dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku v platném znění 
tuto smlouvu o dílo tohoto znění: 

 

Preambule 
Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné 
zakázky nazvané „REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU Č.P. 23 ZDOUNKY – NĚTČICE“.  
  

Článek I. Předmět smlouvy 
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1.1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO) 

1.1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je komplexní zhotovení stavby podle  

- Projektové dokumentace zpracované společností PROJEKTinvest, s.r.o., IČO: 
64510476, která obsahuje technické specifikace, technické a uživatelské 
standardy stavby a položkový rozpočet s výkazem výměr (dále jen 
„PROJEKT“); PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy, 
což Zhotovitel stvrzuje svým podpisem na této smlouvě. 

- Společný souhlas pod č.j. OU/61/2020  

- souvisejících činností specifikovaných v odst. 1.1.2. této smlouvy 

 

 1.1.2.  Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností: 
- zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli 

ve 3 vyhotoveních v listinné a 1 v datové formě na CD ve formátu pdf a dwg ;                
Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného 
stavu konstrukcí, instalací podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace 
musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila 
budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, 
polohu a trasy instalací v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí 
a oprav.  Dokumentace skutečného provedení díla bude obsahovat barevně 
označené změny oproti projektové dokumentaci pro stavební povolení. 

- zajištění záborů veřejných prostranství (chodníků a komunikací), zpracování 
dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání 
s příslušnými správními orgány,  

- osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění díla, včetně 
uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné, 

- provedení veškerých předepsaných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu), včetně vystavení dokladů o jejich 
provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich 
předání Objednateli ve 4 vyhotoveních; 

Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o 
shodě bude Zhotovitel dokládat v průběhu realizace díla, nejpozději však 
k termínu předání a převzetí díla.   

- vybudování zařízení staveniště a po skončení stavby jeho odstranění a 
celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a 
převzetím; 

 Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění 
stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím a to 
v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv 
dalšího úklidu ze strany Objednatele.  

- odvoz a likvidace vybouraných hmot a stavební suti v souladu s ustanoveními 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,  

- udržování stavbou (dílem) dotčených ploch, veřejných komunikací a výjezdů 
ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 

- předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně 
jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno 
započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační 
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rozhodnutí (souhlas) nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě 
oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání dle stavebního zákona. 

 
Související činnosti jsou součástí předmětu díla a náklady na ně jsou zahrnuty do 
ceny díla dle této smlouvy.  

1.1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odstavcích 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou 
provedeny v rozsahu a podle:  

- PROJEKTU; 

- Položkového rozpočtu s výkazem výměr - zpracovaného projektantem jako 
součást PROJEKTU, oceněného Zhotovitelem (dále jen „ROZPOČET“), který tvoří 
přílohu č.I této smlouvy; 

- společného souhlasu;  

- dle nabídky Zhotovitele předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem 
zadávacího řízení. 

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této 
smlouvy tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto 
specifikovaný předmět díla označován jako dílo. 

1.1.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a 
uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU. 

1.1.5. Objednatel se zavazuje k převzetí díla bez vad a nedodělků a k zaplacení ceny za dílo 
za podmínek dále v této smlouvě uvedených. 

1.1.7. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, 
které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to: 

- vlastní text této smlouvy o dílo; 

- Vysvětlení zadávací dokumentace, které byly předány dodavatelům v rámci 
zadávacího řízení 

- ROZPOČET; 

- PROJEKT; 

- společného souhlasu; 

- zadávací dokumentace; 

- NABÍDKA; 

- protokol o předání a převzetí staveniště; 

- protokol o předání a převzetí každé z částí díla; 

Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy 
ten, který je v pořadí uveden na místě předcházejícím. 

 

1.2. ZMĚNY DÍLA 

1.2.1. Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby ve věcech 
technických uvedené v záhlaví této smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, 
změny díla s tím, že cena, termín, případně ostatní ustanovení této smlouvy budou 
odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě. Změny díla může 
Objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek: 
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 pokud změnou dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla; 

 pokud změna nebude mít vliv na cenu díla; 

Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu 
s touto smlouvou a v souladu s platnými právními předpisy ČR, aby nedošlo ke 
změně původních podmínek zadávacího řízení, nejsou přípustné podstatné změny 
rozsahu/předmětu díla. 

1.2.2. Při vzniku potřeby jakýchkoliv jiných změn díla budou smluvní strany postupovat 
obdobně, jako je uvedeno v odst. 1.2.1. této smlouvy. Objednatel stanovil 
rozpočtovou rezervu, která je součástí ceny díla. Rozpočtová rezerva slouží 
výhradně jen k úhradě objektivně nepředvídatelných, dodatečných prací či dodávek 
nezbytných pro dokončení díla, které se vyskytnou v průběhu provádění díla. 

1.2.3. Žádné změny díla podle odstavce 1.2.1. a 1.2.2. této smlouvy nebudou započaty ani 
prováděny bez předchozího písemného souhlasu zástupce Objednatele, který je 
oprávněn jednat ve věcech technických, a žádný nárok ani požadavek na změnu 
ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn 
předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto 
smlouvou. Schválení změn bude prováděno formou schválení Změnových listů, 
zpracovaných Zhotovitelem, které budou obsahovat dostatečně podrobný popis 
změny, nezbytnou dokumentaci, popř. fotodokumentaci, potřebné zkoušky a 
posudky, položkový rozpočet apod. Změnový list bude odsouhlasen a podepsán 
oprávněnou osobou Zhotovitele, zmocněnou osobou objednatele (TDS) a 
Projektantem. Takto připravený změnový list bude předložen k podpisu 
oprávněnému zástupci Objednatele. O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) 
povede zástupce Objednatele evidenci.  

Článek II. Doba plnění  

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ  

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v dílčích termínech dále uvedených: 

2.1.1. zahájení a předání díla:  

Zahájení Předání (nejpozději) 

28.5.2020 31. 1. 2021 

 

2.1.2. Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo Objednatelem předáno 
staveniště Zhotoviteli. O předání staveniště bude vyhotoven protokol. Zhotovitel je 
povinen zahájit práce na realizaci díla nejpozději do 3 dnů po protokolárním předání 
staveniště.  

2.1.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním 
Objednateli bez vad a nedodělků bránících užívání v termínech dle odst. 2.1.1 
tohoto článku.  

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ 

2.2.1. Podrobný harmonogram plnění díla je uveden v příloze č. II. - HARMONOGRAM 
PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.  
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2.2.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo technický dozor stavebníka 
(dále jen „TDS“) k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá 
schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný podrobný 
Harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech ve 
věcném členění po rozhodujících pracích na jednotlivých objektech a týdenním 
časovém členění.  Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. 

2.2.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis 
technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla 
a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický 
postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel 
výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla. 

Článek III. Místo plnění 

Místem plnění předmětu díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory. 

Článek IV. Cena díla 
4.1.  Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává jako 

cena nejvýše přípustná takto: 
 

Celková cena bez DPH bez rezervy:  8 294 868,22  Kč 
Rozpočtová rezerva        331 794,73  Kč 
Celková cena bez DPH s rezervou:  8 626 662,95  Kč 
DPH (21%):     1 811 599,22  Kč 
Celková cena s DPH s rezervou:            10 438 262,17  Kč 
 

4.2. Objednatel pořizuje zdanitelné plnění k ekonomické činnosti a proto bude pro zdanitelné 
plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti. 

 
4.3. V předchozích odstavcích tohoto článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a 

nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v odstavci 4.4. tohoto článku), platná po celou dobu 
provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na 
realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto 
díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se podle podmínek výběrového 
řízení ucházel o zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU. Zhotovitel 
potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení 
díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla. 

4.4. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna, pouze pokud v průběhu 
provádění díla dojde k Objednatelem požadované změně rozsahu předmětu plnění. Aby 
nedošlo ke změně původních podmínek výběrového řízení, nejsou přípustné podstatné 
změny rozsahu/předmětu díla. 

 

4.5. SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA  

4.5.1. Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle ustanovení odst. 1.2.1. a 1.2.2. této 
smlouvy vyžádaná zástupcem Objednatele ve věcech smluvních, popřípadě 
vyvolaná změnou technického řešení díla oproti PROJEKTU, aniž je tato změna 
způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami sjednány pouze 
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za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny takových změn bude 
provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU přílohy č. I této 
smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro 
ocenění použity položky podle Sborníků cen stavebních prací ÚRS v cenové úrovni 
odpovídající době zpracování cenové nabídky zhotovitele. 

4.5.2. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou 
jednat bez zbytečného odkladu. 

4.6. Práce, které nebudou zhotovitelem provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu 
plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat 
v souladu s odstavcem 4.5. 

 

Článek V. Platební podmínky 

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel 
bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. 
Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací 
a dodávek v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDS. 
Zhotovitel je povinen předat soupis prací a dodávek s uvedením přehledného výpočtu 
kubatur (počtu účtovaných měrných jednotek prací a dodávek) TDS k odsouhlasení 
nejpozději do 3. dne měsíce následujícího. Soupis prací, který bude Zhotovitel předkládat 
TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě a současně 
v datové podobě společně s doklady o použitých materiálech a výrobcích. TDS připojí své 
stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 
3 pracovních dnů od jeho obdržení. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace 
Zhotovitele v daném kalendářním měsíci předá Zhotovitel TDS vždy ve třech vyhotoveních, 
která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.   

 Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší 
v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto 
smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než budou 
nedostatky odstraněny. 

5.2. Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti : 

 číslo smlouvy 

 číslo faktury 

 den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění 

 název, sídlo, IČ, DIČ Objednatele a Zhotovitele 

 označení banky a číslo účtu Zhotovitele 

 označení díla 

 identifikaci Zhotovitele podle OR 

 celkovou fakturovanou částku bez DPH    

 soupis provedených prací potvrzený TDS. Částky v soupisu provedených prací 
budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná 
místa korespondovat s rozpočtem z nabídky Zhotovitele, který je součástí přílohy 
č. 1 této smlouvy.  

 razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele 

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené 
v odstavcích 5.1. a 5.2. této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit 
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Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností 
uvedenou v článku 5.4. této smlouvy. Rovněž tak zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u 
provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po 
jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou 
fakturu se splatností uvedenou v článku 5.4. této smlouvy. 

5.4. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode 
dne jejich doručení Objednateli na doručovací adresu Objednatele uvedenou v záhlaví 
smlouvy.    

5.5. Konečnou fakturu Zhotovitel vystaví po úplném dokončení, předání a převzetí poslední 
části díla. Konečná faktura kromě údajů uvedených v článku 5.2. bude obsahovat celkovou 
cenu, označení všech předchozích faktur a zbývající částku k úhradě.  Smluvní strany se 
dohodly na tom, že pokud při realizaci díla dojde ke změnám  ceny díla stanovené touto 
smlouvou, které budou upřesněny v dodatku k této smlouvě o dílo,  uhradí objednatel 
konečnou fakturu až po odsouhlasení uzavření výše uvedeného dodatku Radou obce 
Zdounky, nejpozději však ve lhůtě do 60 dnů ode dne protokolárního předání díla mezi 
smluvními stranami. 

5.6. SCHVALOVÁNÍ PLATEB 

5.6.1. TDS nejpozději třetí den po doručení faktury Zhotovitele sdělí Objednateli, jakou 
částku doporučuje Objednateli uhradit. Bude-li TDS doporučovat snížení 
fakturované částky, informuje písemně o této změně a důvodech pro ni Zhotovitele 
bez zbytečného prodlení. 

5.6.2. Ke stanovisku TDS k výstupní kontrole Zhotovitele, bude připojen, bude-li to třeba, 
seznam vad a nedodělků vyhotovených Zhotovitelem jako součást Zhotovitelovy 
výstupní kontroly. V něm budou přesně určeny a popsány veškeré prvky nebo části 
díla, které jsou vadné nebo nedostatečné, neodpovídají požadavkům PROJEKTU a 
této smlouvě a budou muset být opraveny či nahrazeny před úplným dokončením a 
předáním každé z částí díla a to v čase pro TDS v zastoupení Objednatele 
přijatelném. TDS stanoví datum předání teprve po ukončení prohlídky vad a 
nedodělků a poté, co od Zhotovitele obdrží požadované doklady. 

 

5.7. BANKOVNÍ ZÁRUKY 

5.7.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo uplatnit nárok na smluvní 
pokuty a jakékoli závazky zhotovitele z této smlouvy z bankovní záruky. 

5.7.2. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek tyto 
bankovní záruky: 

a) bankovní záruku č. 1 – za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínu 
provedení díla 

b) bankovní záruku č. 2 – za odstranění vad v záruční době 
5.7.3. Vystavení bankovní záruky č. 1 doloží zhotovitel objednateli originálem záruční 

listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele, jako výlučně oprávněného. 
Bankovní záruka č. 1 musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 
přičemž se banka zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele. 
Bankovní záruka č. 1 musí podléhat režimu občanskému zákoníku a musí splňovat 
tyto podmínky: 
a) banka se v bankovní záruce č. 1 zaručí za zhotovitele až do výše 400.000,- Kč, 
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b) bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po dobu provádění díla alespoň do 

dne podpisu protokolu o odstranění poslední vady díla, uvedené v Protokolu 

o předání a převzetí díla. 

c) právo z bankovní záruky č. 1 je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že 

zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo neplní 

termíny provádění díla podle harmonogramu nebo nepředloží řádně a včas 

objednateli bankovní záruku č. 2 nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně 

způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je 

podle této smlouvy povinen nebo neodstraní v dohodnutém termínu vady 

a nedodělky nebránící užívání díla uvedené v Protokolu o předání a převzetí 

díla. 

5.7.4. Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce č. 1 
objednateli při uzavření této smlouvy, tj. před jejím podpisem. 

5.7.5. Bankovní záruka č. 1 bude objednatelem uvolněna do 5 (pěti) pracovních dnů po 
podpisu protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu 
o předání a převzetí díla objednateli a po úhradě uplatněných nároků na smluvní 
pokutu či náhradu škody. 

5.7.6. Vystavení bankovní záruky č. 2 doloží zhotovitel objednateli originálem záruční 
listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele, jako výlučně oprávněného. 
Bankovní záruka č. 2 musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 
přičemž se banka zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele. 
Bankovní záruka č. 2 musí podléhat režimu občanskému zákoníku a musí splňovat 
tyto podmínky: 

a) banka se v bankovní záruce č. 2 zaručí za zhotovitele až do výše 400.000,- Kč, 

b) bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná nejméně po dobu trvání nejdelší 

záruční doby stanovené v této smlouvě, a pokud k tomuto dni nebudou 

odstraněny některé uplatněné vady, pak do dne odstranění poslední z těchto 

vad, 

c) právo z bankovní záruky č. 2 je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že 
zhotovitel neodstraní v záruční době oznámené záruční vady v souladu s touto 
smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo 
škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady nebo jiný peněžitý 
závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. 

5.7.7. Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce č. 2 
objednateli nejpozději při podpisu Protokolu o předání a převzetí díla objednateli.    
V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn čerpat bankovní záruku 
č. 1 v plné výši a ponechat si ji jako jistotu za řádné plnění povinností zhotovitele, 
vyplývajících ze záruky dle této smlouvy. Jistota nebo její zbylá část bude zhotoviteli 
vyplacena do 10 pracovních dnů od předání řádně vystavené bankovní záruky č. 2. 

5.7.8. Objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovních záruk ve výši, která 
odpovídá výši uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoliv nesplněného závazku 
zhotovitele vůči objednateli na úhradu nákladů nezbytných k odstranění vad díla, 
škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo jakékoliv 



9 
 

částce, která podle mínění objednatele důvodně odpovídá náhradě vadného plnění 
zhotovitele. 

5.7.9. Před uplatněním plnění z některé bankovní záruky oznámí objednatel písemně 
zhotoviteli výši plnění, které bude objednatel od banky požadovat. 

5.7.10. Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku 
pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závazky při provádění díla 
nebo na výskyt vad nebo záručních vad díla, které byly důvodem čerpání bankovní 
záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo neprokázal, že 
nenastaly nebo se s objednatelem nedohodl jinak. 

5.7.11. V případě předčasného ukončení této smlouvy vrátí objednatel zhotoviteli záruční 
listiny, po řádném splnění všech povinností zhotovitele, vyplývajících z této smlouvy 
nebo ze závazných právních předpisů a ze smluvní dokumentace, které s ohledem 
na jejich charakter předčasným ukončením této smlouvy nezaniknou. 

Článek VI. Staveniště  

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ  

6.1.1. Staveništěm se rozumí prostory určené PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli 
staveniště bezodkladně po podpisu této smlouvy. O předání staveniště bude pořízen 
protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou 
stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den 
zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných 
osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele.   

6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném 
díle až do doby jeho předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady 
na další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. 
Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště. 

6.2.  VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ  

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech 
přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě 
uvedených. 

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech 
nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu 
Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem 
stanoveným TDS.   

6.3.  ÚKLID STAVENIŠTĚ  

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění 
odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen 
provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, 
manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby 
nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště 
veškerou staveništní suť, odpady a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla 
není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit 
ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy.   
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Zhotovitel je povinen zajistit úklid jednotlivých sekcí objektu dle předloženého 
časového harmonogramu prací.  

6.4.  VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ  
Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla staveniště zcela vyklidit a uklidit, 
jinak je Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. 

6.5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 

6.5.1.  Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a 
odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, 
aby nenarušily: 

6.5.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a 
veřejná prostranství obce a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí 
místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými 
normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně 
životního prostředí; 

6.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.  

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, 
které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z odstavců 
6.5.1.1. a 6.5.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný. 

6.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a 
poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy 
prováděné Zhotovitelem, jeho podzhotoviteli či osob, které k dopravě použil. 
Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních 
komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení 
dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v 
důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru. 

6.5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení 
veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s 
prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní 
náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na 
pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou 
vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové 
nároky vzniklé z uvedeného titulu. 

6.5.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k 
poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s 
přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení 
určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení 
staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, 
jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv 
nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce 
komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je 
Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.  

Článek VII. Stavební deník 
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7.1.  Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a 
to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat 
originál stavebního deníku Objednateli.  

7.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 
Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník bude přístupný na stavbě 
Objednateli v pracovní době.  Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité 
okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména 
časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím 
nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a 
ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, 
zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních 
úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o 
průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 
jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické 
podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou 
počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce 
prováděny. Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem. 

7.3.  Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze 
Objednatel a TDS případně jimi písemně pověřený zástupce, koordinátor bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo 
oprávněné orgány státní správy. 

7.4. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) 
ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy 
uzavřených stran stavebního deníku. 

7.5. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně 
jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. 
Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit 
svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisem do stavebního deníku nelze 
měnit obsah této smlouvy. 

7.6. Zhotovitel je povinen se zúčastňovat  pravidelných kontrolních dnů,  za účelem kontroly 
provádění díla za účasti TDS a Objednatele a autorského dozoru projektanta. Kontrolní dny 
budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu 
prováděných prací.  Kontrolní dny svolává TDS dle potřeby a postupu prací 
v předpokládané četnosti 1x za 1-2 týdny.   

7.7. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením 
termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění.  

7.8.  Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis. 

7.9. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění 
díla TDS a Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve 
stavebním deníku. 

7.10. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy 
ani nezakládají nárok na změnu smlouvy. 

Článek VIII. Provádění díla 
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8.1.  Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na 
ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě. Výlučně bude 
Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užité 
technologie a za koordinaci různých části díla a to zejména za bezpečnost a stabilitu 
konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických 
postupů.  

8.2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona 
č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
ve znění pozdějších předpisů  a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 
předpisů  a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje Objednatel. Dále 
je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy 
požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen 
dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze): 

8.2.1.  učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory 
areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště 
samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat 
staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem 
občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno  

8.2.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné 
tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to 
požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem 
veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku, 

8.2.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na 
staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení 
zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v 
příčinné souvislosti s prováděním díla. 

8.2.4. vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských 
sítích. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel. 

8.4.5. v případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel. 

8.3. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích 
osob, jejichž závazný seznam předložil v nabídce. Tento seznam je nedílnou součástí této 
smlouvy o dílo, jako příloha č. III. Jiné osoby jako podzhotovitele může Zhotovitel 
k provedení díla využít jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Ani tyto třetí, 
ani jiné osoby (dále jen „podzhotovitel“) se nesmí podílet ani samostatně vykonávat dohled 
nad stavbou (tj. stavbyvedoucí). 

8.3.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené podzhotoviteli. 
Zhotovitel vytvoří stabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací 
vlastních i podzhotovitelů a je oprávněn změnit tyto odpovědné osoby pouze ze 
závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele.  

8.3.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce podzhotovitelů řádně koordinovat. 

8.3.3. Podzhotovitel, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci, může být vyměněn pouze se souhlasem Objednatele za jiného, pokud 
budou doloženy doklady prokazující kvalifikaci a to alespoň v rozsahu, v jakém 
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Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v rámci nabídky u podzhotovitele, který má 
být vyměněn. 

8.3.4. Zhotovitel je povinen vést, průběžně aktualizovat a předkládat současně se 
soupisem provedených prací aktualizovaný seznam všech podzhotovitelů včetně 
výše jejich podílu na akci. 

8.3.5. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli seznam podzhotovitelů, ve kterém 
budou uvedeni všichni podzhotovitelé, kteří se na plnění díla podíleli, a to do 90 dnů 
od splnění smlouvy nebo do 15. března následujícího kalendářního roku v případě, 
že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. 

8.4. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného 
konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či 
stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto 
činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost 
autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti 
autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité 
výsledky. 

8.5. Zhotovitel se před zahájením prací na díle seznámí s PROJEKTEM a shledá-li jakékoli vady, 
nesrovnalosti, omyly či nedostatky v PROJEKTU bude postupovat v souladu s příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud 
nedostane od Objednatele opravené nebo chybějící údaje a pokyny. 

8.6. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat 
harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách 
postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude 
sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen 
informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o 
zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.  

8.7. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se 
Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků 
tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.  

8.8.  Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích 
výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, 
jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně 
známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za 
nesrovnalosti nebo vady. 

8.9. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA 

8.9.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen „dozor Zhotovitele“) 
povinen zabezpečit odborné vedení stavby stavbyvedoucím s příslušnou autorizací 
dle §160 stavebního zákona. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen 
zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou 
povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění 
díla. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je: 

pan, paní Ing. Radomil Jarý  ve funkci stavbyvedoucího 

pan bohdan Kopecký ve funkci stavbyvedoucího 

8.9.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak 
nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě 
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Zhotovitele s Objednatelem. Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen 
Zhotovitel Objednateli předem písemně oznámit. Pokud Zhotovitel neobdrží od 
Objednatele odpověď na oznámení změny osoby dozoru Zhotovitele do 7 
kalendářních dnů, má se za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru Zhotovitele 
souhlasí. Dozor Zhotovitele musí splňovat kvalifikaci stanovenou v zadávacím 
řízením k této zakázce. 

8.9.3.  Osoba vykonávající dozor Zhotovitele ve funkci stavbyvedoucí bude zastupovat 
Zhotovitele na místě provádění díla a pokyny, které jí budou předány TDS, budou 
platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny 
TDS budou Zhotovitelem potvrzeny písemně ve stavebním deníku. 

8.10. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude průběžně odstraňovat ze 
staveniště.  

8.11. Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a 
seznámí TDS a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. 
Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o 
jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži 
Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností Objednatele, v 
opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel. 

8.12. Zhotovitel je povinen při provádění díla vyzvat TDS ke kontrole jednotlivých dílčích 
technologických částí plnění předmětu díla, které budou následným postupem zakryty, a 
teprve po jejich odsouhlasení TDS může zhotovitel pokračovat další operací 
v technologickém postupu. 

8.13. Zhotovitel je povinen v průběhu díla zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové 
dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad 
pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a 
bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDS. 

8.14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít 
k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních tak 
i u podzhotovitelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální 
materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich 
aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započetím takovýchto 
prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u 
autorizované organizace).  

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele 

9.1. Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště : 

- jedno odběrné místo elektrické energie 230/450 V 50 Hz, vody z přístupných míst, ze 
kterého si Zhotovitel sjedná podmínky odběru a způsob úhrady s příslušným správcem 
sítě. 

9.2. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřila výkony funkce 
technického dozoru stavebníka osobu uvedenou v záhlaví této smlouvy (v textu této 
smlouvy označen jako TDS) . 

9.3. Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat 
dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít 
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Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v 
kterékoliv fázi jejich výroby. 

9.4. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními 
zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový 
požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel 
TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo 
schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich 
konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených 
plánem systému řízení Zhotovitele a to včetně záznamů o nich - zejména záznamy 
Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl 
zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele. 

9.5. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla 
určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním 
nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak 
zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím 
procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést 
část díla do řádného stavu. 

9.6. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, 
dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, 
bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady 
spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním 
takovéto zkoušky Objednatel.  

9.7.  PRÁVA A POVINNOSTI TDS  

9.7.1. TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s 
přípravou a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném 
PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s 
ustanoveními této smlouvy písemné pokyny a příkazy, za písemný pokyn je 
považován i zápis TDS do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a 
příkazy akceptovat.   

9.7.2. TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech 
úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o 
odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu 
předávacího protokolu poslední části díla. TDS je zmocněn jednat jménem 
Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění 
výslovně písemně upraven jinak. 

9.7.3. TDS bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho 
navrženého tvarového, materiálového a technologického řešení) s PROJEKTEM, 
nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a 
technologických postupů, má však právo jejich používání kontrolovat, rovněž 
nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou 
stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.  

9.7.4. TDS je zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této 
smlouvy a k vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vysvětlení a 
rozhodnutí TDS musí být v souladu s touto smlouvou.  
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9.7.5. Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a 
této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá 
stanoviska písemnou formou bez zbytečného odkladu. 

9.7.6. TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat 
PROJEKTU a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových 
prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním 
deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo, kdykoliv to bude 
podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí 
stranou, aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo 
či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.  

9.7.7.  Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud: 

9.7.7.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této 
smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech a technických 
normách; 

9.7.7.2. se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl 
Zhotovitel zahrnout cenu za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a 
přihlédnout k nim ve své nabídce; 

9.7.7.3. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění 
Zhotovitele nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s 
PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou.  

9.7.8. Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS 
provedeny jinde než na pracovišti, u výrobce, podzhotovitele nebo zpracovatele, 
půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované 
materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDS schválit k použití 
nebo zabudování.  

9.7.9. Ani z práva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká 
TDS žádná povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho podzhotovitelům, jejich 
zástupcům a ani žádným jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti 
s dílem.  

9.7.10. TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti 
s PROJEKTEM a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny. 

9.7.11. TDS bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této 
smlouvy o změnách a doplňcích díla. 

9.7.12. TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání 
díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících 
se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující 
dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto 
dokumenty Objednateli k odsouhlasení. 

9.7.13. TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat 
žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších 
ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna 
provádět pouze osoba oprávněná za Objednatele jednat ve věcech smluvních. 

9.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 
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dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě 
k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 
smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

9.9. Technický dozor u předmětné stavby nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená 
ve smyslu § 74 zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích, v platném znění. To neplatí, 
pokud technický dozor provádí sám Objednatel. 

Článek X. Povinnosti Zhotovitele 

10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce 
TDS při operativních kontrolách stavby.  Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon 
autorského dozoru projektanta.  

10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost podzhotovitelů stavby a dalších 
účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla. 

10.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin 
a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a 
dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze 
podle této smlouvy. 

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při  provádění díla  postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 
dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny 
Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů. 

10.5. U těch částí díla, které vyžadují zpracování realizační projektové dokumentace nebo 
výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit výrobní dokumentaci před 
zahájením prací  na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a autorskému 
dozoru projektanta a odsouhlasenou dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli. 

10.6. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu 
provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných 
dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Jedná se zejména o 
poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění 
dílčích činností v průběhu realizace stavby apod.   

10.7. Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady 
a informace týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla. 

10.8. Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 
309/2006 Sb., v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění umožnit 
činnost koordinátora bezpečnosti práce Objednatele.  

10.9. Zhotovitel, popřípadě jiné osoby, se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZ po celou 
dobu přípravy a realizace díla. 

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla, náhrada škody 

Vlastníkem zhotovovaného díla a objektů, jejichž úpravy jsou předmětem této smlouvy je 
Objednatel. Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází 
odpovědnost za škodu způsobenou na díle a na objektech, jejichž úpravy jsou předmětem této 
smlouvy, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného 
převzetí Objednatelem. 
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11.1. POJIŠTĚNÍ 

Zhotovitel prohlašuje, že má v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy sjednáno pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené Zhotovitelem Objednateli nebo třetí osobě ve výši min. 
10.000.000,- Kč a zavazuje se udržovat je v platnosti od data zahájení provádění díla až do 
uplynutí záruční doby.    

11.2. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění před zahájením díla a na vyžádání 
Objednatele nebo TDS i kdykoliv v průběhu provádění díla.  

11.3.  NÁHRADA ŠKODY 

Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za případné škody způsobené vadným 
provedením díla po dobu 5 let od data předání poslední části díla. 

Článek XII. Předání díla 

12.1.  Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu 
dokončeného díla, případně jeho části, na staveništi za účasti TDS, Objednatele a 
Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.  

12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a  Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí 
zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně TDS, 
že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na 
tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.  

12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve 4 vyhotoveních 
(pokud není smlouvou stanoveno jinak) veškeré nezbytné doklady, zejména:  

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle 
v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími 
předpisy; 

-  zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek, včetně protokolů a 
záznamů kamerových zkoušek celé kanalizace; 

-  zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů; 

-  zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

-  záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení; 

-  doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, revize, atesty, certifikáty, 
prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků; 

-  předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení 
obsluhy; 

-  dokumentace skutečného provedení díla ve 3 vyhotoveních v listinné a 1 
v datové formě (na CD ROM); 

-  návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby. 

pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel 
Objednateli doklady týkající se takové části díla. 

Dále zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat 

- označení díla 

- označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo 

- zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle 

- prohlášení Objednatele o převzetí díla 
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- datum a místo sepsání protokolu 

- jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a 
převzít 

- seznam předané dokumentace 

- soupis faktur od zahájení po dokončení díla 

- termín vyklizení staveniště 

- datum ukončení záruky za dílo 

- soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění 

12.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech stanovených PROJEKTEM, 
touto smlouvou, obecně závaznými předpisy a technickými normami. 

12.5. Nedodělkem se rozumí neprovedené práce oproti PROJEKTU. 

12.6. Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky  a 
Zhotovitel nahradil případné škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá. Objednatel 
může převzít dílo s vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla. V takovém případě 
smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění vad a 
nedodělků.  

Článek XIII. Odpovědnost za vady 

13.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 

13.2. Záruční doba počíná běžet od převzetí Díla bez vad a nedodělků. Po dobu záruční doby 
zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou. Záruční 
doba na provedení předmětu plnění (stavby) činí 60 měsíců.   Na dodávky strojních, 
technologických částí, technických komponentů budov a nátěrových hmot zhotovitel 
poskytne záruky rovnající se zárukám výrobců nebo dodavatelů. Tyto budou dokladovány 
záručním listem popř. smlouvou o dílo. 

13.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, 
zjištěné Objednatelem po předání v záruční době, jestliže tyto vady byly způsobeny 
porušením povinností Zhotovitele. 

13.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele upozornil a 
Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené 
dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na 
nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže 
Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. 

13.5. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel 
je oprávněn uplatnit v reklamaci volbu svého nároku z vad díla. 

13.6. Smluvní strany sjednají lhůty pro nástup na odstranění reklamovaných vad bezodkladně po 
jejich zjištění Objednatelem. Zhotovitel nastoupí na odstranění reklamované vady ve 
sjednaných lhůtách, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od oznámení vady 
Objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak a vady odstraní ve lhůtě do 3 
pracovních dnů od nástupu k odstranění vady, popř. ve lhůtě, která bude písemně 
dohodnuta mezi smluvními stranami. U vad, v jejichž důsledku dojde k vyřazení díla nebo 
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jeho části z provozu, je zhotovitel povinen do 24 hodin od oznámení zprovoznit vyřazenou 
část díla provizorním způsobem do definitivního odstranění vady. 

 

 Článek XIV. Smluvní pokuty 

14.1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu uvedeného v odstavci 2.1.1. má 
Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% 
z ceny díla  za každý den prodlení. 

14.2. Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok 
z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení.  

14.3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště má Objednatel právo účtovat a 
Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla  za každý  den 
prodlení. 

14.4. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a 
nedodělků, který je součástí protokolu o předání a převzetí díla, a jejichž termín 
odstranění byl smluven písemně při předání a převzetí díla nebo jeho částí,  má 
Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč   
za každý  případ  a den prodlení do jejich  úplného odstranění. 

14.5. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční 
době má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč  za každý  případ  a kalendářní den prodlení.  

14.6. V případě prodlení Zhotovitele s plněním  sjednaného termínu pro odstranění 
reklamovaných vad v záruční době má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý  případ  a kalendářní 
den prodlení. 

14.7. V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli, má 
Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli  smluvní pokutu ve 
výši 500,-Kč  za každý zjištěný případ. 

14.8. V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby, má Objednatel 
právo účtovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč  za každý 
zjištěný případ porušení. 

14.9. V případě, že Zhotovitel nedodrží některou z povinností dle čl. 1.1.2. této smlouvy, má 
Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč  
za každý zjištěný případ porušení. 

14.10. Každá změna podzhotovitele oproti Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky 
Zhotovitele na zakázku musí být zaznamenána ve stavebním deníku. V případě takové 
změny bez souhlasu Objednatele má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

14.11. V případě, není-li stavbyvedoucí přítomen, aniž mu v tom brání zvlášť závažné důvody, 
kontrolnímu dni nebo zkouškám prováděným na místě dle zkušebního plánu nebo předání 
staveniště, stavby nebo díla, anebo není-li přítomen na staveništi v souladu s touto 
smlouvou, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení této povinnosti. Zvlášť závažným důvodem zejména není pracovní 
vytíženost stavbyvedoucího; zvlášť závažným důvodem je zejména závažná a vleklá nemoc 
stavbyvedoucího, zvlášť závažným důvodem je čerpání řádné dovolené. 
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14.12. V případě, že se na výkonu dohledu nad stavbou (tj. stavbyvedoucí), bude podílet, nebo 
samostatně vykonávat jiná osoba než osoba uvedená v odst 8.9.1. této smlouvy, má 
objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 
této povinnosti. 

14.13. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu. 

14.14. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní 
pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.  

14.15. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele, což mu 
písemně oznámí. 

Článek XV. Odstoupení od smlouvy 

15.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu podstatného porušení 
této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají 
dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí 
příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění. 

15.2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí: 

- prodlení Zhotovitele se splněním termínů provádění díla uvedených v příloze č. 
II. - HARMONOGRAM  PLNĚNÍ  PRACÍ  A DODÁVEK z důvodů na straně 
Zhotovitele, delším než 30 dní 

- prováděním díla v rozporu s touto smlouvou; 

- opakované nedodržení ČSN, EN a technologických předpisů i přes upozornění ze 
strany Objednatele 

15.3. V případě ukončení smlouvy před řádným splněním předmětu díla je Zhotovitel povinen 
neprodleně předat Objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou 
součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli 
rozpracovanou část díla a cenu věcí, které Zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. 

 Článek XVI. Ochrana informací 

16.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci 
prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla 
a název a sídlo zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že 
poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního 
tajemství. 

16.2.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

16.3. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které 
jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného 
souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro 
plnění předmětu této smlouvy. 

16.4.   OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ 

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému 
a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a 
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nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být 
v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu 
uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým podzhotovitelům. 

Článek XVII. Závěrečná ustanovení 

17.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli 
veškeré písemné dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní 
potřeby TDS a Objednatele. 

17.2. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2, písm. e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Tuto povinnost je 
Zhotovitel povinen přenést i na své případné podzhotovitele. 

17.3. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu 
údajů uvedených v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. 
Účinnost má takováto změna dnem doručení. 

17.4. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá 
práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 

17.5.   Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

17.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým 
číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

17.7. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel. 

17.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních 
stran. 

17.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy : 

- příloha číslo I. – ROZPOČET; 

- příloha číslo II. – HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK; 

-příloha číslo III. – SEZNAM PODZHOTOVITELŮ. 

17.10. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 
právními předpisy. 

17.11. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a 
že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem 
jejich  vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční 
podpisy, jak následuje. 

17.12 Tato smlouva byla schválena na zasedání Rady obce Zdounky dne 6. 5. 2020 usnesením  
č. RO 4/2020/93. 
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Ve Zdounkách dne ……………………..  V  Kroměříži   …………………………. 
   
   

………………………………………….  …………………………………………. 
Za Objednatele  Za Zhotovitele 

Ing. Martin Drkula, starosta obce  Michal Dohorák 
  Jednatel firmy 

 



REKAPITULACE 

Investor: Obec Zdounky, 768 02, Zdounky č.p. 27

 Kč

ČÁST 1)

STAVEBNÍ OBJEKTY

SO 001 Rekon. bytov. domu č.p. 23 7 817 790,86          

SO 001.1 Oplocení 49 270,00               

SO 001.2 Oprava chodníku a zatravnění zahrady 47 404,00               

SO 001.3 Deštová a splašková kanalizace 95 162,67               

ČÁST 1) - CELKEM 8 009 627,53          

ČÁST 2)

OSTATNÍ  NÁKLADY

Prostorové výtýčení stavby 15 000,00               

Zřízení staveniště 2,5% 200 240,69             

20 000,00               

50 000,00               

ČÁST 2) - CELKEM 285 240,69             

ČÁST 3)

ROZPOČTOVÁ REZERVA

331 794,73             

ČÁST 3) - CELKEM 331 794,73             

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY bez DPH bez rezervy 8 294 868,22          

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY bez DPH S rezervou 8 626 662,95          

DPH  21% 1 811 599,22          

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY S 21% DPH s rezervou 10 438 262,17        

Poznámka:

Interiery nejsou součástí rozpočtu

Dodavatel vyplní pouze žlutě podbarvené buňky

Zadavatel pevně stanovil položky (rozpočtová rezerva, zařízení staveniště, dozor statika)

Stavba / objekt: Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky - Nětčice

Projektant: PROJEKTinvest, Nám T.G.Masaryka 1281, Zlín

Nepředvídané náklady, rozpočtová rezerva  4 %

Kompletační činnost 

Datum: Květen / 2019

Dozor statika po dobu celou dobu výstavby

Zařízení staveniště:

Vybudování zařízení staveniště - náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení 

staveniště, zřízením přípojek energii k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících míst a 

zřízení, případná příprava území pro objekty  staveniště a vlastní  vybudování objektů zařízení staveniště.

Provoz zařízení staveniště - náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované 

dodavatelem v rámci zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na 

nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na  přípojkách energii.

Odstranění zařízení staveniště - odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energii a jejich odvoz. 

Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo 

zařízení staveniště provozováno. 

Pronájem  mobilních buněk, oplocení. Informační tabule na staveništi. Dopravní značení na staveništi. 

Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi.



Stavba: 0009

Objekt: SO 001b

Rozpočet: 003

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 277 16 104

DIČ: CZ27716104

768 21

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

7 817 790,86

9 459 527,00

7 817 790,86

0,00

Zahradní 583

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Kvasice

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

1 641 736,00

0,14

3 908 834,14

382 070,93

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

KERAMO D - Dohorák s.r.o.

Celkem

3 526 885,79
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Popis rozpočtu: 003 - Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace, výpisy výrobků . Pro sestavení SOUPISU PRACÍ, byla použita 

cenová soustava RTS 2019, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací.  Položky označené PC vychází s 

individuální cenové soustavy podložené zkušenostmi  a dlouhodobým průzkumem.   UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU 

JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM 

VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA 

JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.   Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených 

materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, 

VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou 

v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení 

fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění 

stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny 

předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO 

PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S 

VÝKAZEM VÝMĚR.

Pokud je uveden název výrobku je pouze orientační, ( určuje standart výrobku), může být nahrazen výrobkem, který splňuje  

stejné technické parametry,  kvalitu a cenu.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 119 725,20 2

111 HSV 31 012,75 0

21 HSV 18 609,20 0

27 HSV 184 355,43 2

31 HSV 292 214,55 4

34 HSV 155 348,18 2

4 HSV 441 177,82 6

61 HSV 361 653,86 5

62 HSV 1 005 756,98 13

63 HSV 127 184,68 2

64 HSV 51 700,65 1

89 HSV 4 600,00 0

94 HSV 123 552,30 2

95 HSV 38 109,80 0

96 HSV 172 965,50 2

97 HSV 30 415,85 0

99 HSV 112 035,70 1

711 PSV 108 619,51 1

713 PSV 236 408,50 3

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Bourání konstrukcí

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Ostatní konstrukce na trubním vedení

Úprava podloží a základ.spáry

Základy

Zdi podpěrné a volné

Stěny a příčky

Vodorovné konstrukce

Zemní práce

Zemní práce
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720 PSV 502 091,00 6

723 PSV 99 291,00 1

730 PSV 583 433,00 7

762 PSV 644 875,35 8

764 PSV 462 990,38 6

765 PSV 41 812,15 1

766 PSV 189 558,49 2

767 PSV 372 557,42 5

769 PSV 248 998,00 3

771 PSV 98 056,46 1

775 PSV 131 075,09 2

776 PSV 38 870,17 0

781 PSV 60 547,86 1

784 PSV 58 179,76 1

789 PSV 1 470,00 0

799 PSV 30 000,00 0

M21 MON 339 594,39 4

M22 MON 42 476,54 1

D96 PSU 256 467,34 3

Cena celkem 7 817 790,86 100

Přesuny suti a vybouraných hmot

Malby

Hasící zařízení

Ostatní

Elektromontáže

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Otvorové prvky z plastu

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy vlysové a parketové

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Zdravotechnická instalace

Vnitřní plynovod

Ústřední vytápění

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 4 z 4



S: 0009

O: SO 001b

R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Díl: 1 Zemní práce 119 725,20 144 867,49
1 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 8,10000 440,10 3 564,81 21,00 4 313,42

okapový chodník : 45,0*0,60*0,30 8,10000

2 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 m3 32,61200 1 198,00 39 069,18 21,00 47 273,71

prohloubení na kotu (-0,60) : 

4,30*(3,10+4,68)*0,40 13,38160

3,10*4,68*0,40 5,80320

5,70*1,0*0,40*2 4,56000

2,62*1,90*0,40 1,99120

4,95*2,80*0,40 5,54400

3,70*0,60*(2,0-1,40) 1,33200

3 162401102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500  do 2 000 m m3 40,70000 112,05 4 560,44 21,00 5 518,13

prohloubení  na kotu -0,60 : 

32,60 32,60000

okapový chodník : 

8,10 8,10000

4 162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 32,60000 222,75 7 261,65 21,00 8 786,60

vyvezení před budovu : 32,60 32,60000

s naložením výkopku na dopravní prostředek

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 0009

O: SO 001b

R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

5 162201210R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m 

 z horniny 1 až 4, kolečkem

m3 32,60000 197,10 6 425,46 21,00 7 774,81

32,60 32,60000

6 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 40,70000 14,94 608,06 21,00 735,75

40,70 40,70000

7 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 

zhutněním

m3 41,47000 437,40 18 138,98 21,00 21 948,17

m.č.001 : 

3,10*3,10*2,20 21,14200

m.č.115,125 : 

4,40*3,85*0,60*2 20,32800

8 181201102R00 Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 43,49000 11,97 520,58 21,00 629,90

m.č.115,125 : 

4,40*3,85*2 33,88000

m.č.001 : 

3,10*3,10 9,61000

9 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 40,70000 254,25 10 347,98 21,00 12 521,06

32,60+8,10 40,70000

10 PC 1-01 Dodávka netříděný šterkopísek t     78,35940 373,00 29 228,06 21,00 35 365,95

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,
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S: 0009

O: SO 001b

R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

41,46*1,89 78,35940

Díl: 111 Zemní práce 31 012,75 37 525,43
11 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 m3 10,00800 1 198,00 11 989,58 21,00 14 507,39

(1,50+12,0+1,40+1,10+2,0+0,50+0,50+0,80+1,20+1,50+0,50+1,0+0,4+1,0+0,50+1,20+0,70)*0,6

0*0,60

10,00800

12 162401102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500  do 2 000 m m3 10,00000 112,05 1 120,50 21,00 1 355,81

10,0 10,00000

13 162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 10,00000 222,75 2 227,50 21,00 2 695,28

vyvezení před budovu : 10,0 10,00000

14 162201210R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m 

 z horniny 1 až 4, kolečkem

m3 10,00000 197,10 1 971,00 21,00 2 384,91

10,0 10,00000

15 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 10,00000 14,94 149,40 21,00 180,77

10,0 10,00000

16 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 1,66200 111,60 185,48 21,00 224,43

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

s naložením výkopku na dopravní prostředek

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: 0009

O: SO 001b

R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

kubatura výkopu : 

10,0 10,00000

odpočet : 

lože : 

-1*1,668 -1,66800

obsyp : 

-1*6,67 -6,67000

17 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 6,67200 529,20 3 530,82 21,00 4 272,29

27,80*0,60*0,40 6,67200

18 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 10,00000 254,25 2 542,50 21,00 3 076,43

10,0 10,00000

19 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 1,66800 981,00 1 636,31 21,00 1 979,94

lože : 

27,80*0,60*0,10 1,66800

20 PC 111-01 Dodávka písek kopaný t     12,60630 356,00 4 487,84 21,00 5 430,29

6,67*1,89 12,60630

21 PC 111-02 Dodávka netříděný šterkopísek t     3,13740 373,50 1 171,82 21,00 1 417,90

1,66*1,89 3,13740

v otevřeném výkopu,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,
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S: 0009

O: SO 001b

R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry 18 609,20 22 517,13
22 PC 21-01 D+M trativod z drenážních trubek plastových flexibilních DN 80 m     16,00000 43,70 699,20 21,00 846,03

16,0 16,00000

23 PC 21-02 D+M trativod z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 m     52,00000 55,00 2 860,00 21,00 3 460,60

52,0 52,00000

24 PC 21-03 D+M trativod z drenážních trubek plastových flexibilních DN 125 m     18,00000 80,00 1 440,00 21,00 1 742,40

18,0 18,00000

25 PC 21-04 D+M potrubí PVC  DN 100 m     4,00000 585,00 2 340,00 21,00 2 831,40

4,0 4,00000

26 PC 21-05 D+M potrubí PVC  DN 125 m     4,00000 675,00 2 700,00 21,00 3 267,00

4,0 4,00000

27 PC 21-06 D+M větrací mřížka kruhová DN 100 ks    2,00000 296,00 592,00 21,00 716,32

2,0 2,00000

28 PC 21-07 D+M větrací mřížka kruhová DN 125 ks    2,00000 354,00 708,00 21,00 856,68

2,0 2,00000

29 PC 21-08 Vrty do betonu průměru přes 110 do 120mm pro drenážní potrubí DN 100mm m     1,20000 2 405,00 2 886,00 21,00 3 492,06

1,20 1,20000

30 PC 21-09 Vrty do betonu průměru přes 130 do 150mm pro drenážní potrubí DN 100mm m     1,60000 2 740,00 4 384,00 21,00 5 304,64

pro drenážní potrubí DN 125mm : 0,80*2 1,60000
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S: 0009

O: SO 001b

R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Díl: 27 Základy 184 355,43 223 070,07
31 273321411R00 Beton základových desek železový třídy C 25/30 m3 25,85000 2 650,50 68 515,43 21,00 82 903,67

v.č.D.1.2.01 : 

D01 : 8,05 8,05000

D02 : 1,92 1,92000

DO3 : 2,62 2,62000

DO4 : 2,90 2,90000

DO5 : 4,02 4,02000

DO6 : 2,77 2,77000

D07 : 3,57 3,57000

32 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 3,60000 721,80 2 598,48 21,00 3 144,16

m.č.115,125 : (9,70+4,15*2)*0,20 3,60000

33 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 3,60000 116,10 417,96 21,00 505,73

3,60 3,60000

34 273362021R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí t 1,97000 31 500,00 62 055,00 21,00 75 086,55

v.č.D.1.2.05 : 1,97 1,97000

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

včetně distančních prvků

bez dodávky a uložení výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,
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S: 0009

O: SO 001b

R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

35 274313621R00 Beton základových pasů prostý třídy C 20/25 m3 2,42262 2 551,50 6 181,31 21,00 7 479,39

3,70*0,60*0,60*1,035 1,37862

vyrovnání stáv. základ. pasu : 

(10,0+3,70*2)*0,60*0,10 1,04400

36 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 5,58000 522,90 2 917,78 21,00 3 530,51

vyrovnání pasu : 

(10,0+4,30*2)*0,15*2 5,58000

37 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 5,58000 116,10 647,84 21,00 783,89

5,58 5,58000

38 279361821R00 Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 0,35000 33 000,00 11 550,00 21,00 13 975,50

0,35 0,35000

39 311112330RT2 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 300 mm, zálivka betonem C16/20 m2 21,25000 1 386,90 29 471,63 21,00 35 660,67

m.č.115,125 : 

(9,70+3,85*3)*1,0 21,25000

Bude upřesněno v DD, vč. propojení s deskou a svislé výztuže.

(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

včetně distančních prvků

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.
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S: 0009

O: SO 001b

R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Díl: 31 Zdi podpěrné a volné 292 214,55 353 579,61
40 310239211R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 

jakoukoliv maltu vápenocementovou

m3 7,49150 3 942,00 29 531,49 21,00 35 733,10

suterén : 

m.č.001 : 

0,80*0,80*2,0 1,28000

Mezisoučet 1,28000

1NP : 

m.č.121 : 

1,0*0,45*2,0 0,90000

m.č.104 : 

0,95*0,45*1,20 0,51300

m.č.124 : 

0,90*0,30*2,0 0,54000

m.č.123 : 

1,0*0,45*2,0 0,90000

Mezisoučet 2,85300

2NP : 

m.č.217 : 

0,90*0,45*1,20 0,48600

0,80*0,45*2,0 0,72000

m.č.211 : 

1,0*0,30*2,0 0,60000

m.č.212 : 

1,10*0,45*1,50 0,74250

m.č.202 : 

0,90*0,30*3,0 0,81000

včetně pomocného pracovního lešení
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S: 0009

O: SO 001b

R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Mezisoučet 3,35850

41 311238144R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 

3,88 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,55 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 

0,5%,  

m2 89,56000 1 186,20 106 236,07 21,00 128 545,64

1NP : 

m.č.115,125 : 

9,70*3,0 29,10000

3,85*3,0*2 23,10000

-1*1,60*1,80 -2,88000

-1*1,60*1,50 -2,40000

-1*2,0*0,24 -0,48000

půda, štíty : 

9,80*4,40*1/2*2 43,12000

42 311238603R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 

3,50 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,25 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 

1%,  

m2 9,80000 1 699,20 16 652,16 21,00 20 149,11

půda, štíty : 

9,80*0,50*2 9,80000

43 311238130R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 190 mm, akustický útlum Rw 

= 52 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,56 MPa,  

m2 19,29100 1 069,20 20 625,94 21,00 24 957,39

1NP : 

m.č.122 : 

2,95*2,98 8,79100

2NP : 

m.č.214 : 
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S: 0009

O: SO 001b

R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

3,0*2,90 8,70000

0,90*2,0 1,80000

44 311238136R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 300 mm, akustický útlum Rw 

= 57 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,56 MPa,  

m2 11,55000 1 775,70 20 509,34 21,00 24 816,30

1NP : 

m.č.115,125 : 

3,85*3,0 11,55000

45 314231129R00 Zdivo komínů a ventilací z cihel Zdivo komínů a ventilací z cihel pálených plných, délky 290 mm, 

P 25 MPa, na MC 15

m3 1,26563 4 612,50 5 837,72 21,00 7 063,64

nový komín z úrovně stropu : 

nad 2NP : 

0,45*0,45*(12,75-6,50) 1,26563

46 316381117R00 Komínové krycí desky z betonu s přesahem do 70 mm sešikmeným v podhledu proti zatékání 

tloušťky přes 100 do 120 mm

m2 0,36000 2 079,00 748,44 21,00 905,61

0,60*0,60 0,36000

47 317121251R00 Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh o světlosti otvoru přes 1050 mm do 1800 

mm

kus 28,00000 330,30 9 248,40 21,00 11 190,56

1NP : 

RZP 150 : 

14 14,00000

RZP120 : 

C 12/15 až C 16/20 s případnou konstrukční obvodovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve spádu k okrajům,

včetně pomocného pracovního lešení

s osazením a dodáním komínových zděří
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S: 0009

O: SO 001b

R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

1 1,00000

Mezisoučet 15,00000

2NP : 

RZP150 : 

8 8,00000

RZP120 : 

2 2,00000

RZP : 

3 3,00000

48 317121351R00 Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh o světlosti otvoru přes 1800 mm do 2400 

mm

kus 1,00000 367,65 367,65 21,00 444,86

2NP : 

RZP 255 : 

1 1,00000

49 317168112R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 5,00000 296,10 1 480,50 21,00 1 791,41

1NP : 

1,0 1,00000

2NP : 

4,0 4,00000

50 317168113R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1500 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 2,00000 330,30 660,60 21,00 799,33

Včetně dodávky překladů.

Včetně dodávky překladů.

včetně pomocného pracovního lešení
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S: 0009

O: SO 001b

R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

1NP : 

2 2,00000

51 317168116R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 2,00000 498,60 997,20 21,00 1 206,61

1NP : 

1,0 1,00000

2NP : 

1,0 1,00000

52 317168117R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2500 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 1,00000 538,20 538,20 21,00 651,22

1NP : 

1,0 1,00000

53 317168131R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 3,00000 385,75 1 157,25 21,00 1 400,27

1NP : 3,0 3,00000

54 317168134R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 4,00000 665,10 2 660,40 21,00 3 219,08

1NP : 

4,0 4,00000

55 319300011RT1 Dodatečná izolace zdiva podřezáním a vložením fólie 

 zdivo cihelné, o tloušťce do 300 mm

m 7,00500 805,50 5 642,53 21,00 6 827,46

1NP : 

Včetně dodávky překladů.

Včetně dodávky překladů.
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S: 0009

O: SO 001b

R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

(3,50+4,60+9,90+3,50)*0,30 6,45000

(1,25+1,25+1,20)*0,15 0,55500

56 319300013RT1 Dodatečná izolace zdiva podřezáním a vložením fólie 

 zdivo cihelné, o tloušťce přes 450 do 600 mm

m 38,93250 1 604,70 62 474,98 21,00 75 594,73

1NP : 

(13,50+11,95+6,15)*0,60 18,96000

(8,55+9,70)*0,60 10,95000

11,95*0,45 5,37750

2,80*0,45 1,26000

5,30*0,45 2,38500

57 59321100R překlad nosný železobetonový; RZP; l = 119,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm; qd = 4,488 kN/m kus 3,03000 177,75 538,58 21,00 651,68

3*1,01 3,03000

58 59321101R překlad nosný železobetonový; RZP; l = 149,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm; qd = 4,488 kN/m kus 22,22000 214,65 4 769,52 21,00 5 771,12

22*1,01 22,22000

59 59321103R překlad nosný železobetonový; RZP; l = 239,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm; qd = 4,488 kN/m kus 3,03000 374,85 1 135,80 21,00 1 374,32

3*1,01 3,03000

60 59321104R překlad nosný železobetonový; RZP; l = 254,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm; qd = 4,488 kN/m kus 1,01000 397,80 401,78 21,00 486,15

1*1,01 1,01000

v cenách podřezání zdiva je započtena i polyetylenová folie

Poznámka
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S: 0009

O: SO 001b

R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Díl: 34 Stěny a příčky 155 348,18 187 971,30
61 342241162R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na 

maltu MVC 2,5

m2 16,00000 634,50 10 152,00 21,00 12 283,92

2NP : 

štíty nad m.č.115,125 : 

4,0*4,0*1/2*2 16,00000

62 342248109R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 

10, na maltu MVC 5

m2 29,54400 544,50 16 086,71 21,00 19 464,92

1NP : 

m.č.102 : 

1,15*1,50 1,72500

m.č. 103 : 

1,30*2,50 3,25000

-1*0,80*1,97 -1,57600

1,45*2,98 4,32100

m.č.104,105 : 

(2,90+1,60)*2,98 13,41000

-1*0,80*1,97*2 -3,15200

koupelny pokoje : 

(0,70*2+0,60*3)*2,98 9,53600

Mezisoučet 27,51400

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 

cementovou (MC),

Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 

cementovou (MC),
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S: 0009

O: SO 001b

R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

2NP : 

m.č.212 : 

0,70*2,90 2,03000

Mezisoučet 2,03000

63 342248120R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených AKU tloušťky 115 mm, tepelný odpor 0,36 

m2K/W, zvuková neprůzvučnost 47 dB, součinitel prostupu tepla U=1,65 W/m2.K

m2 80,06660 693,00 55 486,15 21,00 67 138,24

1NP : 

m.č.113 : 

4,75*3,40*2 32,30000

-1*1,25*2,10 -2,62500

-1*0,80*1,97 -1,57600

-1*0,93*2,06 -1,91580

m.č.123 : 

3,50*3,40*2 23,80000

-1*1,25*2,10 -2,62500

-1*1,0*1,97 -1,97000

-1*1,13*2,06 -2,32780

m.č.111 : 

1,80*3,40 6,12000

-1*0,70*1,97 -1,37900

Mezisoučet 47,80140

2NP : 

m.č. 212,213 : 

(3,80*2+2,50)*2,90 29,29000

-1*0,70*1,97*3 -4,13700

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 

cementovou (MC),
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S: 0009

O: SO 001b

R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

m.č.211 : 

(2,50+1,70)*2,90 12,18000

-1*0,80*1,97*2 -3,15200

-1*0,93*2,06 -1,91580

Mezisoučet 32,26520

64 342255028RT1 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm m2 22,73000 873,90 19 863,75 21,00 24 035,14

1NP : 

m.č.112 : 

0,90*3,40 3,06000

1,80*1,20*2 4,32000

1,80*0,80 1,44000

m.č.122 : 

2,15*1,20 2,58000

1,75*0,80 1,40000

Mezisoučet 12,80000

2NP : 

0,90*2,90 2,61000

(1,70+0,70)*1,20 2,88000

2,50*1,20 3,00000

1,80*0,80 1,44000

65 349231811R00 Přizdívka ostění s ozubem  přes 80 do 150 mm m2 27,84300 1 050,30 29 243,50 21,00 35 384,64

1NP : 

m.č.112-114 : 

včetně pomocného lešení

ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 

do 1,5 kPa,
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S: 0009

O: SO 001b

R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

0,60*1,80*2*3 6,48000

m.č.114,124 : 

0,60*2,06*2*2 4,94400

m.č.101 : 

0,45*2,10*2*2 3,78000

Mezisoučet 15,20400

2NP : 

m.č.214,215 : 

0,45*1,60*2*4 5,76000

m.č.202 : 

0,30*2,10*2 1,26000

m.č.215 : 

0,30*2,02*2 1,21200

0,30*2,08*2 1,24800

m.č.217 : 

0,45*1,45*2 1,30500

0,45*2,06*2 1,85400

Mezisoučet 12,63900

66 349231821R00 Přizdívka ostění s ozubem  přes 150 do 300 mm m2 3,61500 1 560,60 5 641,57 21,00 6 826,30

1NP : 

m.č.123,124 : 

0,60*1,50*2 1,80000

2NP : 

0,45*1,45 0,65250

m.č.201 : 

ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 

do 1,5 kPa,
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S: 0009

O: SO 001b

R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

0,60*1,45 0,87000

m.č.105 : 

0,45*0,65 0,29250

67 PC 34-01 Ukotvení příček plochými nerez kotvami k cihelným kcím tl.do  100mm m     34,82000 225,00 7 834,50 21,00 9 479,75

1NP : 

m.č.102 : 

1,50*2 3,00000

m.č.103 : 

2,50*2 5,00000

m.č.104,105 : 

2,98*4 11,92000

koupelny, pokoje : 

2,98*5 14,90000

68 PC 34-02 Ukotvení příček plochými nerez kotvami k cihelným kcím tl. přes100mm m     48,00000 230,00 11 040,00 21,00 13 358,40

1NP : 

3,40*9 30,60000

2NP : 

2,90*6 17,40000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 441 177,82 533 825,16
69 411321414R00 Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30

m3 20,48000 2 853,00 58 429,44 21,00 70 699,62

v.č..D.1.2.02 : 

D11 : 

6,93 6,93000
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S: 0009

O: SO 001b

R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

D12 : 

3,96 3,96000

D13 : 

5,27 5,27000

D14 : 

0,82 0,82000

Mezisoučet 16,98000

v.č.D.1.2.03 : 

D21 : 

3,50 3,50000

Mezisoučet 3,50000

70 411351101R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy 

systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 120 mm, - zřízení

m2 50,52250 481,50 24 326,58 21,00 29 435,16

D11 : 

9,10*3,85 35,03500

D21 : 

5,25*2,95 15,48750

71 411351102R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy  , - 

odstranění

m2 50,52000 110,25 5 569,83 21,00 6 739,49

50,52 50,52000

72 411354171R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - zřízení m2 127,82250 184,05 23 525,73 21,00 28 466,13

D11 : 

s pomocným lešením

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

s pomocným lešením
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S: 0009

O: SO 001b

R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

9,10*3,85 35,03500

D12-D14 : 

77,30 77,30000

D21 : 

5,25*2,95 15,48750

73 411354172R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - odstranění m2 127,82000 50,31 6 430,62 21,00 7 781,05

127,82 127,82000

74 411362021R00 Výztuž stropů ze svařovaných sítí t 0,82500 31 500,00 25 987,50 21,00 31 444,88

Začátek provozního součtu

  dle v.č. D.1.2.06 : 

  238,0 238,00000

  v.č.D.1.2.07 : 

  464,0 464,00000

  v.č.D.1.2.08 : 

  123,0 123,00000

Konec provozního součtu

825,0*0,001 0,82500

75 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) t 1,12595 33 000,00 37 156,35 21,00 44 959,18

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 

hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 

hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.
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S: 0009

O: SO 001b

R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Začátek provozního součtu

  dle.v.č.D.1.2.06 : 

  465,92 465,92000

  D.1.2.07 : 

  477 477,00000

  D.1.2.08 : 

  183,0 183,00000

Konec provozního součtu

1125,95*0,001 1,12595

76 413941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm t 2,44000 9 108,00 22 223,52 21,00 26 890,46

dle v.č. D.1.2.02 : 

2,44 2,44000

77 417321414R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 m3 11,07850 2 988,00 33 102,56 21,00 40 054,10

v.č.D.1.2.02 : 

u desky D11 : 

(9,70+3,85*2)*0,25*0,20 0,87000

3,85*0,30*0,20 0,23100

D.1.2.03 : 

u D21 : 

6,15*0,40*0,20 0,49200

2,95*0,40*0,20*2 0,47200

/+7,10/ : 

(13,35+8,50)*2*0,60*0,30 7,86600

8,50*0,45*0,30 1,14750

I , IE, U , UE nebo L
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S: 0009

O: SO 001b

R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

78 417351115R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 38,93600 379,80 14 787,89 21,00 17 893,35

u D11 : 

(9,70+4,15*2)*0,20 3,60000

(9,10+3,85*4)*0,04 0,98000

u D 21 : 

(3,40*2+6,15)*0,20 2,59000

(5,25+2,95*2)*0,04 0,44600

/7,10/ : 

(13,35+8,50)*2*0,30*2 26,22000

8,50*0,30*2 5,10000

79 417351116R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 38,94000 90,00 3 504,60 21,00 4 240,57

38,94 38,94000

80 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) t 0,51000 33 000,00 16 830,00 21,00 20 364,30

dle v.č.D.1.2.09 : 

510,0*0,001 0,51000

81 PC 41-01 Bednění stropů ztracené ocdelové žebrové TR 50/250mm, vč. snýtování, utěsnění sváry u zdiva 

pur pěno

m2    92,75000 968,00 89 782,00 21,00 108 636,22

dle v.č. D.1.2.02 : 92,75 92,75000

82 PC 41-03 Zabetonování zhlaví ocel. nosníků betonem tř. C25/30, vč.  bednění vel. 20*30*30 ks    38,00000 319,00 12 122,00 21,00 14 667,62

38,0 38,00000

83 PC 41-02 Dodávka stropní nosníky ocelové IPE 220, vč. základního nátěru kg 2 442,00000 27,60 67 399,20 21,00 81 553,03

Včetně distančních prvků.
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S: 0009

O: SO 001b

R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

dle v.č. D.1.2.02 : 

2442,0 2 442,00000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 361 653,86 437 601,17
84 611473112R00 Omítky vnitřní stropů ze suchých směsí stropů rovných štukové m2 10,88500 516,60 5 623,19 21,00 6 804,06

m.č.101 část : 

1,60*1,60+1,25*0,60 3,31000

m.č.103 : 

1,60*1,45 2,32000

m.č.104 : 

1,45*2,30 3,33500

m.č.105 : 

1,60*1,20 1,92000

85 611473123R00 Omítky vnitřní stropů ze suchých směsí schodišťových konstrukcí štukové m2 4,71500 523,80 2 469,72 21,00 2 988,36

m.č.102 : 

jen schod. rameno : 

1,15*(2,70+1,40) 4,71500

86 612451121R00 Omítky vnitřního zdiva cementové hladké m2 88,73650 302,40 26 833,92 21,00 32 469,04

pod keramické obklady : 

1NP : 

m.č.112 : 

(2,70+2,10)*2*2,20 21,12000

v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového

vápenocementové, strojně nebo ručně nanášené, s pomocným lešením, kompletní souvrství

vápenocementové, strojně nebo ručně nanášené, s pomocným lešením, kompletní souvrství
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S: 0009

O: SO 001b

R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

2,70*0,15 0,40500

1,90*0,15 0,28500

0,70*2,20*2 3,08000

0,60*(2,20-0,90)*2 1,56000

odpočet : 

-1*0,70*1,97 -1,37900

-1*1,60*(2,20-0,90) -2,08000

m.č.122 : 

(2,95+1,90+0,70+0,50)*2*2,20 26,62000

2,15*0,15 0,32250

odpočet : 

-1*0,70*1,97 -1,37900

-1*0,90*(2,20-0,90) -1,17000

Mezisoučet 47,38450

2NP : 

m.č.212 : 

(2,50+2,70)*2*2,20 22,88000

2,50*0,15*2 0,75000

0,70*2,20*2 3,08000

odpočet : 

-1*0,70*1,97*2 -2,75800

-1*0,80*(2,20-1,10) -0,88000

m.č.213 : 

(2,35+0,90)*2*1,60 10,40000

odpočet : 

-1*0,70*1,60 -1,12000

komín na půdě : 
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S: 0009

O: SO 001b

R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

0,45*4*5,0 9,00000

Mezisoučet 41,35200

87 612473182R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně m2 767,18100 409,50 314 160,62 21,00 380 134,35

1NP : 

(2,10+3,0+10,80+1,60+8,70+0,35+0,45)*2,78 75,06000

odpočet : 

-1*1,50*2,50 -3,75000

-1*0,90*1,97*2 -3,54600

-1*0,80*1,97*2 -3,15200

m.č.102,103 : 

7,60*2,78*2 42,25600

1,15*1,30 1,49500

1,30*2,50*2 6,50000

1,50*2,78 4,17000

-1*0,80*2,0*3 -4,80000

m.č.104 : 

(1,45+2,30)*2*2,78 20,85000

0,65*3*0,35 0,68250

-1*0,80*1,97 -1,57600

-1*0,65*0,65 -0,42250

m.č.105 : 

(1,60+1,20)*2*2,78 15,56800

0,65*3*0,35 0,68250

-1*0,80*1,97 -1,57600

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

včetně postřiku a jádrové omítky.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

-1*0,65*0,65 -0,42250

m.č.111 : 

(2,10+1,75)*2*2,75 21,17500

(1,10+2,10*2)*0,35 1,85500

odpočet : 

-1*0,80*1,97 -1,57600

-1*0,70*1,97 -1,37900

-1*0,90*1,97 -1,77300

m.č.112 : 

(1,95+0,70+3,30)*2*(2,75-2,20) 6,54500

m.č.113 : 

(4,60+2,85)*2*2,75 40,97500

(1,60+1,80*2)*0,50 2,60000

odpočet : 

-1*1,25*2,10 -2,62500

-1*0,80*1,97 -1,57600

-1*1,60*1,80 -2,88000

m.č.114 : 

(3,50+4,75)*2*2,75 45,37500

(1,0+2,06*2)*0,50 2,56000

(1,60+1,80*2)*0,50 2,60000

odpočet : 

-1*1,25*2,10 -2,62500

-1*1,60*1,80 -2,88000

-1*0,80*1,97 -1,57600

m.č.115 : 

(4,40+3,85)*2*2,84 46,86000
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S: 0009

O: SO 001b

R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

(1,60+1,80*2)*0,20 1,04000

odpočet : 

-1*0,80*1,97 -1,57600

-1*1,60*1,80 -2,88000

m.č.121 : 

(3,50+1,80+0,60)*2*2,75 32,45000

(1,10+2,10*2)*0,35 1,85500

odpočet : 

-1*0,70*1,97 -1,37900

-1*1,0*1,97 -1,97000

-1*0,90*1,97 -1,77300

m.č.122 : 

(2,95+1,75)*2*(2,75-2,20) 5,17000

(0,60*2+0,90)*0,55 1,15500

0,90*0,35 0,31500

m.č.123 : 

(3,0+3,50)*2*2,75 35,75000

(1,60+1,50*2)*0,50 2,30000

odpočet : 

-1*1,25*2,10 -2,62500

-1*0,10*1,97 -0,19700

-1*1,60*1,50 -2,40000

m.č.124 : 

(3,65+3,50)*2*2,75 39,32500

(1,60+1,50*2)*0,60 2,76000

(1,0+2,06*2)*0,50 2,56000

odpočet : 
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S: 0009

O: SO 001b

R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

-1*1,25*2,10 -2,62500

-1*0,80*1,97 -1,57600

-1*1,60*1,50 -2,40000

m.č.125 : 

(3,85+4,40)*2*2,84 46,86000

(1,60+1,50*2)*0,20 0,92000

odpočet : 

-1*1,60*1,50 -2,40000

-1*0,80*1,97 -1,57600

Mezisoučet 446,75700

2NP : 

m.č.201 : 

(6,30+5,0+1,30*2)*2,80 38,92000

(1,60*1,45*2)*0,50 2,32000

odpočet : 

m.č.202 : 

(6,30+5,0+1,40+1,70+0,30)*2,80 41,16000

odpočet : 

-1*0,90*1,97 -1,77300

m.č.211 : 

(7,05+1,70+0,70)*2*2,80 52,92000

(1,0+2,06*2)*0,35 1,79200

(1,10+2,10*2)*0,15 0,79500

odpočet : 

-1*0,80*1,97*3 -4,72800

-1*0,70*1,97*2 -2,75800

-1*0,90*1,97 -1,77300
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S: 0009

O: SO 001b

R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

m.č.212 : 

(2,50+2,70)*2*(2,80-2,20) 6,24000

m.č.213 : 

(2,50+0,90)*2*(2,80-1,60) 8,16000

odpočet : 

-1*0,70*(1,97-1,60) -0,25900

m.č.214 : 

(2,35+3,0)*2*2,80 29,96000

1,60*3*0,365 1,75200

(1,0+2,08*2)*0,20 1,03200

odpočet : 

-1*1,60*1,60 -2,56000

-1*1,0*1,97 -1,97000

m.č.215 : 

(8,85+4,75)*2*2,80 76,16000

1,60*3*0,35*3 5,04000

odpočet : 

-1*1,60*1,60*3 -7,68000

-1*1,0*1,97 -1,97000

-1*0,80*1,97*3 -4,72800

m.č.216 : 

(3,80+4,40)*2*2,80 45,92000

(1,60+1,45*2)*0,35 1,57500

(0,90+2,02*2)*0,20 0,98800

odpočet : 

-1*1,60*1,45 -2,32000

-1*0,70*1,97 -1,37900
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S: 0009

O: SO 001b

R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

-1*0,80*1,97 -1,57600

m.č.217 : 

(5,25+2,95)*2*2,65 43,46000

(1,60+1,45*2)*0,35 1,57500

(0,90+1,45*2)*0,35 1,33000

odpočet : 

-1*1,60*1,45 -2,32000

-1*0,90*1,45 -1,30500

-1*0,80*1,97 -1,57600

Mezisoučet 320,42400

88 612473185R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn m2 767,18000 16,38 12 566,41 21,00 15 205,36

767,18 767,18000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 1 005 756,98 1 216 965,95

89 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 46,18500 42,30 1 953,63 21,00 2 363,89

p. severovýchodní : 

1,60*1,80*4 11,52000

1,50*2,50 3,75000

1,60*1,60*4 10,24000

p. jihovýchodní : 

0,65*0,65*2 0,84500

1,50*1,60*3 7,20000

1,60*1,45*2 4,64000

0,80*1,20 0,96000

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu 

nástřikem plastických (lepivých) maltovin

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství
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S: 0009

O: SO 001b

R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

p. jihovýchodní : 

0,90*1,45*2 2,61000

p. severozápadní : 

1,60*1,45 2,32000

1,0*2,10 2,10000

90 622421131R00 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké,  , složitost 1÷ 2 m2 557,71000 300,00 167 313,00 21,00 202 448,73

fasáda : 

sokl : 

86,47 86,47000

fasáda stěny : 

471,24 471,24000

91 PC 62-01 D+M potažení vnitřních ploch perlinkou vlačením do tenkovrstvé hmoty m2    181,05000 170,00 30 778,50 21,00 37 241,99

(12,75+8,80)*2*(1,0+0,60)*2 137,92000

8,80*0,50*2 8,80000

6,45*1,0 6,45000

8,80*0,60*3 15,84000

vnitřní část komína na půdě : 

(0,80+0,60)*2*4,30 12,04000

92 PC 62-02 Příplatek za zbroušení KZS fasády stěn  z polystyrenu tl. 15,0cm na tl. 12,0cm m2    31,08450 180,00 5 595,21 21,00 6 770,20

fasáda : 

p. severovýchodní : 

Zbroušení polystrenu na fasádě viz výkres pohledy D.1.1.15

Podkladní omítka pro srovnání podkladu pod KZS- fasáda stěny

Půda -  konečná úprava atik a polyst. izolace
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S: 0009
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R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

1NP dveře : 

2,20*3,65 8,03000

-1*1,50*2,50 -3,75000

1NP okno : 

2,60*3,20 8,32000

-1*1,60*1,80 -2,88000

p. jihovýchodní : 

1NP okno : 

2,55*3,20 8,16000

-1*1,50*1,60 -2,40000

2NP : 

okno : 

2,85*3,05 8,69250

-1*1,60*1,45 -2,32000

p. jihovýchodní : 

2NP okno : 

1,85*2,90 5,36500

-1*0,90*1,45 -1,30500

p. severozápadní : 

1NP dveře : 

2,40*3,03 7,27200

-1*1,0*2,10 -2,10000

93 PC 62-03 D+M venkovní tenkovrstvá omítka soklová m2    86,31760 560,00 48 337,86 21,00 58 488,81

p. severovýchodní : 

4,15*(1,35+1,71)*1/2 6,34950

13,65*(0,35+1,35)*1/2 11,60250
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S: 0009

O: SO 001b

R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Mezisoučet 17,95200

p. jihozápadní : 

6,45*(1,43+1,85)*1/2 10,57800

7,05*(1,85+2,15)*1/2 14,10000

4,30*2,15 9,24500

Mezisoučet 33,92300

p. jihovýchodní : 

3,43*2,15 7,37450

10,12*(2,15+1,71)*1/2 19,53160

p. severozápadní : 

10,13*0,43 4,35590

3,42*(0,43+1,43)*1/2 3,18060

94 PC 62-04 Pentrační nátěr m2    567,53000 42,00 23 836,26 21,00 28 841,87

sokl : 86,4 86,40000

fasáda : 481,13 481,13000

95 PC 62-05 Vnější tenkovrstvá omítka stěny m2    487,13510 294,00 143 217,72 21,00 173 293,44

p. severovýchodní : 

4,15*(3,20+6,70)*1/2 20,54250

(1,60+1,80*2)*0,15 0,78000

-1*1,60*1,80 -2,88000

--- : 

13,65*7,33 100,05450

(1,60+1,80*2)*0,15*3 2,34000

(1,60+1,60*2)*4 19,20000
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S: 0009
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

(1,50+2,50*2)*0,25 1,62500

-1*1,60*1,60*4 -10,24000

-1*1,60*1,80*3 -8,64000

-1*1,50*2,20 -3,30000

rožky : 

1,50*0,70 1,05000

čelo zkos : 

1,0*12,70 12,70000

Mezisoučet 133,23200

p. jihozápadní : 6,45*7,33 47,27850

(1,60+1,45*2)*0,15 0,67500

(0,65+0,65*25)*0,15 2,53500

-1*0,65*0,65*-2 0,84500

-1*1,60*1,45 -2,32000

7,05*7,33 51,67650

(1,50+1,60*2)*0,15 0,70500

(0,80+1,20*2)*0,15 0,48000

(1,60+1,45*2)*0,15 0,67500

--- : 

4,30*(6,70+3,15)*1/2 21,17750

(1,50+1,60*2)*0,15 0,70500

-1*1,50*1,60 -2,40000

1,50*0,70 1,05000

1,0*12,70 12,70000

Mezisoučet 135,78250

p. jihovýchodní : 

3,43*(6,15+7,33)*1/2 23,11820
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S: 0009

O: SO 001b

R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

(0,90+1,45*2)*0,15*2 1,14000

-1*0,90*1,45*2 -2,61000

1,50*0,70*3 3,15000

10,12*3,50 35,42000

1,0*0,90 0,90000

10,12*0,60 6,07200

10,12*4,50*1/2 22,77000

Mezisoučet 89,96020

p. severozápadní : 

10,13*7,33 74,25290

(1,0+2,10*2)*0,20 1,04000

(1,60+1,45*2)*0,15 0,67500

10,13*4,50*1/2 22,79250

--- : 

3,40*(7,0+6,0)*1/2 22,10000

1,50*0,70*2 2,10000

komín : 

(0,80+0,50)*2*2,0 5,20000

Mezisoučet 128,16040

96 PC 62-10 D+M  KZS- fasádní polystyren římsa  ETICS EPS-F, tl. 50mm m2    43,45200 919,00 39 932,39 21,00 48 318,19

fasáda římsa : 

42,60*1,02 43,45200

97 PC 62-11 Zateplovací systém fasáda   EPS Greywall Plus, tl.120 mm, zakončený stěrkou s výztužnou 

tkaninou

m2 46,94000 940,00 44 123,60 21,00 53 389,56

Dodávka + montáž KZS kontaktního zateplovacího systému z 5cm fasádního polystyrenu,  přikotveného na OSB desku vč. zatažení perlinkou
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S: 0009

O: SO 001b

R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

p. severozápadní : 

3,55*(6,0+7,0)*1/2 23,07500

p. jihozápadní : 

4,30*(3,60+7,50)*1/2 23,86500

98 PC 62-12 Zateplovací systém fasáda sokl   EPS Dekperimetr SD, tl.150 mm m2 98,74950 1 075,00 106 155,71 21,00 128 448,41

p. severovýchodní : 

17,80*(2,31+0,95)*1/2 29,01400

p. jihozádadní : 

17,80*(1,68+2,40)*1/2 36,31200

p. jihovýchodní : 

13,55*(2,40+1,96)*1/2 29,53900

p. severozápadní : 

13,55*(1,03+1,75)*1/2 18,83450

odpočet : 

sokl tl. 12cm : 

-1*14,95 -14,95000

99 PC 62-13 Zateplovací systém fasáda sokl   EPS Dekperimetr SD, tl.120 mm m2 15,07380 960,00 14 470,85 21,00 17 509,73

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení 

stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/mK.

Položka neobsahuje penetrační  nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

Položka neobsahuje penetrační  nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení 

stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky.

Položka neobsahuje penetrační  nátěr a povrchovou úpravu omítkou.
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S: 0009
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

p. jihozápadní : 

4,30*2,40 10,32000

p. severozápadní : 

3,42*(1,03+1,75)*1/2 4,75380

100 PC 62-14 Zateplovací systém fasáda   EPS -F, tl.100 mm m2 51,84000 760,00 39 398,40 21,00 47 672,06

vyrovnání fasády : 

p. severovýchodní : 

12,0*6,0 72,00000

odpočet : 

-1*1,80*1,60*7 -20,16000

101 PC 62-15 Zateplovací systém fasáda Dekterm Elastic EPS 70F, tl.150 mm m2 453,04590 694,00 314 413,85 21,00 380 440,76

p. severovýchodní : 

4,15*(7,50+4,20)*1/2 24,27750

-1*1,60*1,80 -2,88000

--- : 

13,65*7,68 104,83200

-1*1,60*1,80*3 -8,64000

-1*1,50*2,15 -3,22500

Položka neobsahuje penetrační  nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení 

stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky.

Položka neobsahuje penetrační  nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení 

stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky.

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení 

stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

-1*1,60*1,60*4 -10,24000

střecha : 

0,45*7,0*2 6,30000

Mezisoučet 110,42450

p. jihozápadní : 

17,80*7,68 136,70400

-1*0,65*0,65*2 -0,84500

-1*1,50*1,60*3 -7,20000

-1*1,60*1,45 -2,32000

-1*0,80*1,20 -0,96000

-1*1,60*1,45 -2,32000

4,30*(7,50+3,70)*1/2 24,08000

-1*1,50*1,60 -2,40000

--- : 

střecha : 

0,45*7,0*2 6,30000

Mezisoučet 151,03900

p. jihovýchodní : 

3,43*(6,50+7,70)*1/2 24,35300

-1*0,90*1,45*2 -2,61000

10,12*4,0 40,48000

10,12*3,20 32,38400

štít : 

10,12*4,50*1/2 22,77000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

boky : 

7,0*0,45*2 6,30000

Mezisoučet 123,67700

p. severozápadní : 

3,42*(7,0+6,0)*1/2 22,23000

10,13*7,33 74,25290

štít : 

10,13*4,50*1/2 22,79250

-1*1,60*1,45 -2,32000

-1*1,0*2,10 -2,10000

Mezisoučet 114,85540

odpočet EPS Greywall plus tl.12cm : 

-1*46,95 -46,95000

102 PC 62-16 D+M lišta pro KZS  ostění oken a dveří m     94,00000 106,00 9 964,00 21,00 12 056,44

ostění : 

p. severovýchodní : 

(1,60+1,80*2)*1 5,20000

(1,60+1,60*2)*4 19,20000

(1,60+1,80*2)*3 15,60000

(1,50+2,50*2)*1 6,50000

Mezisoučet 46,50000

p. jihozápadní : 

0,65*3*2 3,90000

(0,80+1,20*2)*1 3,20000

(1,60+1,45*2)*2 9,00000

(1,50+1,60*2)*3 14,10000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Mezisoučet 30,20000

p. jihovýchodní : 

(0,90+1,45*2)*2 7,60000

p. severozápadní : 

(1,60+1,45*2)*1 4,50000

(1,0+2,10*2)*1 5,20000

Mezisoučet 17,30000

103 PC 62-17 D+M kovové rohové  lišty k  KZS m     89,00000 96,00 8 544,00 21,00 10 338,24

p. jihovýchodní : 

8,50+9,50*2 27,50000

p. jihozápadní : 

9,0*2+5,50 23,50000

p. severozápadní : 

8,0*2 16,00000

p. severovýchodní : 

5,0+8,0 13,00000

rohy : 

1,50*6 9,00000

104 PC 62-18 D+M kovové zakládací lišty k KZS m     39,00000 198,00 7 722,00 21,00 9 343,62

13,0*3 39,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 127 184,68 153 893,46
105 631312711R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30,  m3 14,69664 3 500,00 51 438,24 21,00 62 240,27

římsy

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Začátek provozního součtu

  skl. A1 : 

  m.č.101 : 22,49 22,49000

  m.č.103 : 2,16 2,16000

  m.č.104 : 3,34 3,34000

  m.č.105 : 1,92 1,92000

  m.č.111 : 3,73 3,73000

  m.č.121 : 6,63 6,63000

  

Konec provozního součtu

40,27*0,06 2,41620

Mezisoučet 2,41620

skl. A2 : 

m.č.112,122 : 

(4,91+5,61)*0,058 0,61016

Mezisoučet 0,61016

Začátek provozního součtu

  skl. A3 : 

  m.č.114 : 17,45 17,45000

  m.č.115 : 16,88 16,88000

  m.č.124 : 13,65 13,65000

  m.č.125 : 16,88 16,88000

Konec provozního součtu

64,86*0,063 4,08618

Mezisoučet 4,08618

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

skl. A4 : 

m.č.113,123 : 

(13,32+10,74)*0,069 1,66014

Mezisoučet 1,66014

2NP : 

skl. B1 : 

m.č.202,211 : 

(5,96+12,26)*0,054 0,98388

Mezisoučet 0,98388

skl. B2 : 

m.č.212,213 : 

(6,01+2,23)*0,062 0,51088

Mezisoučet 0,51088

skl. B3 : 

m.č.215,216,217 : 

(37,01+16,96+15,49)*0,057 3,95922

Mezisoučet 3,95922

skl. B4 : 

m.č.214 : 

7,46*0,063 0,46998

Mezisoučet 0,46998
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

106 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 14,69000 175,95 2 584,71 21,00 3 127,50

14,69 14,69000

107 631362021R00 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí t 0,56470 29 900,00 16 884,53 21,00 20 430,28

Začátek provozního součtu

  sít 4/4-100/100 : 

  A1-A4 : 

  40,27+10,52+64,86+24,06 139,71000

  B1-B4 : 

  18,22+8,24+69,46+7,46 103,38000

Konec provozního součtu

243,09*1,15*2,02*0,001 0,56470

108 631571003R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva 

 ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu

m3 25,61490 1 020,00 26 127,20 21,00 31 613,91

skl. A1-4, tl. 200mm : 

4,15*9,70*0,20 8,05100

3,10*(4,30+3,10)*0,20 4,58800

4,68*(4,30+3,10)*0,20 6,92640

2,625*1,90*0,20 0,99750

5,7*1,0*0,20*2 2,28000

4,95*2,80*0,20 2,77200

109 PC 63-01 D+M okapového chodníku z betonových dlaždic tl. 60mm, kladených do písku, vč. geotextilie m2    22,50000 800,00 18 000,00 21,00 21 780,00

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

včetně distančních prvků

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

45,0*0,50 22,50000

110 PC 63-02 D+M betonový obrubník pro okapový chodník zahradní stojatý do lože z betonu m     45,00000 270,00 12 150,00 21,00 14 701,50

45,0 45,00000

Díl: 64 Výplně otvorů 51 700,65 62 557,79
111 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 

cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 

práh 

 plocha do 2,5 m2

kus 6,00000 720,00 4 320,00 21,00 5 227,20

1/T : 3,0 3,00000

2/T : 3,0 3,00000

112 642946911R00 Ostatní a doplňkové práce pri osazení zárubní začištění skryté zárubně hranolem z 

extrudovaného polystyrenu a stěrkou s výztužnou tkaninou, tloušťka zdiva do 150 mm

m 3,00000 128,25 384,75 21,00 465,55

3/T : 2,0 2,00000

4/T : 1,0 1,00000

113 642946913R00 Ostatní a doplňkové práce pri osazení zárubní začištění skryté zárubně hranolem z 

extrudovaného polystyrenu a stěrkou s výztužnou tkaninou, tloušťka zdiva od 200 mm do 300 

mm

m 1,00000 315,90 315,90 21,00 382,24

4/T : 1,0 1,00000

114 PC 64-01 Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, pro 1-křídlo, průchozí šíře 

1000mm

kus 4,00000 11 670,00 46 680,00 21,00 56 482,80

3/T : 2,0 2,00000

4/T : 2,0 2,00000

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 4 600,00 5 566,00
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

115 PC 89-01 D+M napojení přípojky deštové kanalizace do stávající jednotné kanalizace, vč. dotěsnění kompl 1,00000 2 300,00 2 300,00 21,00 2 783,00

1,0 1,00000

116 PC 89-02 D+M napojení přípojky  deštové kanalizace do stávající deštové kanalizace, vč. dotěsnění kompl 1,00000 2 300,00 2 300,00 21,00 2 783,00

1,0 1,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 123 552,30 149 498,28
117 941941032R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 

do 30 m

m2 552,58900 55,00 30 392,40 21,00 36 774,80

pohled severovýchodní : 

(17,80+1,0*2)*(8,50-1,80) 132,66000

p. jihozápadní : 

(17,80+1,0*2)*(8,90-1,80) 140,58000

p. jihovýchodní : 

(10,12+1,0*2)*(13,90-1,80) 146,65200

(3,43+1,0)*(9,70-1,80) 34,99700

odpočet : 

-1*10,12*4,40*1/2 -22,26400

pohlede severozápadní : 

(10,12+1,0)*(12,20-1,80) 115,64800

(3,43+1,0)*(7,80-1,80) 26,58000

odpočet : 

-1*10,12*4,40*1/2 -22,26400

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

118 941941192R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 

měsíc použití lešení 

 šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m

m2 1 105,20000 34,00 37 576,80 21,00 45 467,93

552,60*2 1 105,20000

119 941941832R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m m2 552,60000 42,00 23 209,20 21,00 28 083,13

552,60 552,60000

120 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 258,30000 65,00 16 789,50 21,00 20 315,30

1NP : 

m.č.101-125 : 

143,50 143,50000

2NP : 

m.č.201-217 : 

114,80 114,80000

121 941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 111,76000 90,00 10 058,40 21,00 12 170,66

12,70*8,80 111,76000

122 PC 94-01 Dodávka + montáž + demontáž ochranné sítě na lešení z textilie m2    552,60000 10,00 5 526,00 21,00 6 686,46

552,60 552,60000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 38 109,80 46 112,86

včetně kotvení

Bude upřesněno na stavbě
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

123 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 

dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 472,99720 70,00 33 109,80 21,00 40 062,86

1NP : 

17,80*10,12 180,13600

6,42*3,43 22,02060

2NP : 

13,50*10,12 136,62000

6,42*3,43 22,02060

půda : 

12,75*8,80 112,20000

124 PC 95-01 Zednické výpomoci kompl 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00

1,0 1,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 172 965,50 209 288,26
125 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 1,44675 2 350,00 3 399,86 21,00 4 113,83

garáž : 

9,60*0,60*0,15 0,86400

3,70*0,45*0,15 0,24975

3,70*0,60*0,15 0,33300

126 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo 

vápenocementovou

m3 63,11450 690,00 43 549,01 21,00 52 694,30

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,
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DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

garáž : 

9,60*0,60*5,60 32,25600

3,70*0,60*(5,60+7,80)*1/2 14,87400

3,70*0,45*(5,60+7,80)*1/2 11,15550

-1*2,50*2,60*0,45 -2,92500

-1*0,90*1,20*0,60 -0,64800

m.č.109,110 : 

(4,60+3,50)*0,30*3,10 7,53300

-1*0,80*2,0*0,30*2 -0,96000

m.č.111 : 

2,95*0,20*3,10 1,82900

127 962032641R00 Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo 

vápenopískových nad střechou, na maltu cementovou

m3 3,37500 1 037,70 3 502,24 21,00 4 237,71

0,45*0,45*(12,75-6,50) 1,26563

0,75*0,45*6,25 2,10938

128 962081141R00 Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm m2 1,12500 216,45 243,51 21,00 294,65

1,25*0,90 1,12500

129 963051113R00 Bourání železobetonových stropů deskových 

 tloušťky přes 80 mm

m3 0,21600 3 235,50 698,87 21,00 845,63

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 

kPa  (150 kg/m2)

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 

kPa  (150 kg/m2)
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DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

deska nad venkovním schodištěm : 

1,60*1,0*(0,15+0,12)*1/2 0,21600

130 964061321R00 Uvolnění zhlaví trámu ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,03m2 kus 48,00000 360,00 17 280,00 21,00 20 908,80

12,0*4 48,00000

131 964061331R00 Uvolnění zhlaví trámu ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,05m2 kus 48,00000 400,00 19 200,00 21,00 23 232,00

48,0 48,00000

132 965031131R00 Bourání podlah z cihel kladených na plocho, plochy přes 1 m2 m2 115,41000 45,72 5 276,55 21,00 6 384,63

půdovky tl. 70mm : 

strop nad 2NP : 

dle v.č. D.1.1.07 : 

m.č.201-208 : 

115,41 115,41000

133 965041441R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  lehčených, tloušťky přes 

100 mm, plochy přes 4 m2

m3 18,72011 1 150,00 21 528,13 21,00 26 049,04

1NP : 

8,55*3,70*0,135 4,27073

4,75*3,50*0,135 2,24438

4,60*5,30*0,135 3,29130

3,50*3,50*0,135 1,65375

při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár,

Stránka 49 z 97Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 0009

O: SO 001b

R: 003
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

3,50*5,30*0,135 2,50425

2,80*1,90*0,135 0,71820

11,95*(1,25+1,20)*0,135 3,95246

2,10*0,30*0,135 0,08505

134 965081713R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 17,79000 58,86 1 047,12 21,00 1 267,02

1NP : 

m.č.101 : 6,49 6,49000

m.č.111 : 6,0 6,00000

Mezisoučet 12,49000

2NP : 

m.č.208 : 5,30 5,30000

Mezisoučet 5,30000

135 965082933RT2 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 200 mm, plochy přes 

2 m2

m3 13,83330 318,60 4 407,29 21,00 5 332,82

strop nad 1NP : 

106,41*0,13 13,83330

136 968062354R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 m2 0,42250 371,70 157,04 21,00 190,02

1NP : 

0,65*0,65 0,42250

137 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 m2 2,88000 228,60 658,37 21,00 796,63

1NP : 

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

0,90*1,20 1,08000

1,20*1,50 1,80000

138 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 m2 22,42000 177,30 3 975,07 21,00 4 809,83

1NP : 

1,90*1,80*3 10,26000

2NP : 

1,90*1,60*4 12,16000

139 968062455R00 Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 m2 14,00000 213,75 2 992,50 21,00 3 620,93

1NP : 

1,0*2,0 2,00000

0,70*2,0*2 2,80000

0,80*2,0*2 3,20000

Mezisoučet 8,00000

2NP : 

0,70*2,0*2 2,80000

0,80*2,0*2 3,20000

Mezisoučet 6,00000

140 968062456R00 Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 m2 3,75000 202,05 757,69 21,00 916,80

1,50*2,50 3,75000

141 968062559R00 Vybourání dřevěných rámů vrat, plochy přes 5 m2 m2 6,50000 104,85 681,53 21,00 824,65

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

Stránka 51 z 97Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 0009

O: SO 001b

R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

garáž : 

2,50*2,60 6,50000

142 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 14,80000 341,55 5 054,94 21,00 6 116,48

1NP : 

0,70*2,0*2 2,80000

0,80*2,0*4 6,40000

Mezisoučet 9,20000

2NP : 

0,60*2,0*1 1,20000

0,70*2,0*2 2,80000

0,80*2,0*1 1,60000

143 968083002R00 Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2 m2 5,83000 198,00 1 154,34 21,00 1 396,75

1NP : 

0,90*1,20 1,08000

0,95*1,20 1,14000

2NP : 

1,0*1,45 1,45000

0,90*1,20*2 2,16000

144 968083003R00 Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2 m2 11,21000 146,70 1 644,51 21,00 1 989,86

1NP : 

1,90*1,50*2 5,70000

2NP : 

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

1,90*1,45*2 5,51000

145 PC 96-01 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 100 mm m2 6,59450 121,00 797,93 21,00 965,50

1NP : 

m.č.107 : 

0,65*2,95 1,91750

m.č.106 : 

1,30*2,95-0,70*1,97 2,45600

Mezisoučet 4,37350

2NP : 

m.č.202 : 

1,20*3,0-0,70*1,97 2,22100

Mezisoučet 2,22100

146 PC 96-02 z cihel pálených plných tl. 150 mm m2 38,25650 158,00 6 044,53 21,00 7 313,88

1NP : 

m.č.105 : 

2,95*3,10-0,80*1,97 7,56900

1,25*3,10-0,95*1,97 2,00350

Mezisoučet 9,57250

2NP : 

m.č.203 : 

3,20*3,0-0,80*1,97 8,02400

m.č.206,208 : 

2,95*3,0*2 17,70000

(1,40+0,90)*3,0 6,90000

-1*0,60*1,97 -1,18200
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

-1*0,70*1,97*2 -2,75800

147 PC 96-03 Demontáž dřevěné šopy, vč. betonové podlahy, střechy,nosné kce, vel. cca 5,0*2,50*3,0 kompl 1,00000 21 000,00 21 000,00 21,00 25 410,00

1,0 1,00000

148 PC 96-05 Bourání venkovního schodiště z prostého betonu, vč. betonových zdí m3    3,17850 2 490,00 7 914,47 21,00 9 576,51

1,90*0,90*0,30 0,51300

 1,90*0,30*(1,0+2,10)*1/2 0,88350

podesta vč. zdí : 

(1,50+0,90)*0,30*2,10 1,51200

1,50*0,90*0,20 0,27000

Díl: 97 Bourání konstrukcí 30 415,85 36 803,18
149 971033641R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených 

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm

m3 2,52360 1 110,60 2 802,71 21,00 3 391,28

2NP : 

1,05*2,08*0,30 0,65520

1,10*2,10*0,30 0,69300

1,0*2,10*0,30 0,63000

0,90*2,02*0,30 0,54540

150 971033651R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených 

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm

m3 5,55900 1 248,30 6 939,30 21,00 8 396,55

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

1NP : 

1,0*2,06*0,60*2 2,47200

1,10*2,10*0,45*2 2,07900

Mezisoučet 4,55100

2NP : 

1,0*2,06*0,45 0,92700

snížení parapetu m.č. 111 : 

0,90*0,45*0,20 0,08100

151 973031325R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm

kus 38,00000 240,00 9 120,00 21,00 11 035,20

pol. 1 : 8*2 16,00000

pol.2 : 8*2 16,00000

pol.3 : 3*2 6,00000

152 974031664R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů 

 do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm

m 44,55000 200,00 8 910,00 21,00 10 781,10

1NP : 

RZP : 

1,50*14 21,00000

1,20*1 1,20000

Mezisoučet 22,20000

2NP : 

RZP : 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

1,50*8 12,00000

1,20*2 2,40000

1,80*3 5,40000

2,55*1 2,55000

Mezisoučet 22,35000

153 976071111R00 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí 

 v jakémkoliv zdivu

m 14,40000 183,60 2 643,84 21,00 3 199,05

venk. schody : 7,90 7,90000

vnitřní schody : 6,50 6,50000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 112 035,70 135 563,20
154 998011003R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m t 448,14280 250,00 112 035,70 21,00 135 563,20

Díl: 711 Izolace proti vodě 108 619,51 131 429,61
155 711111001R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem 

penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci

m2 192,66250 11,16 2 150,11 21,00 2 601,63

1NP : 

skl. A1-4 : 

6,15*3,40 20,91000

9,85*13,35 131,49750

9,70*4,15 40,25500

156 711441559R00 Provedení izolace proti tlakové vodě pásy přitavením na ploše vodorovné, NAIP m2 192,66000 99,45 19 160,04 21,00 23 183,65

192,66 192,66000

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

157 PC 711-03 D+M  systémová izolace do koupelen  proti vodě natěradly za studena - vodorovná m2    18,76000 400,00 7 504,00 21,00 9 079,84

skl. A2 : 

1NP : 

m.č.112 : 4,91 4,91000

m.č.122 : 5,61 5,61000

Mezisoučet 10,52000

skl. B2 : 

2NP : 

m.č.212 : 6,01 6,01000

m.č.213 : 2,23 2,23000

158 PC 711-04 D+M  systémová izolace do koupelen  proti vodě natěradly za studena - svislá m2    83,79400 400,00 33 517,60 21,00 40 556,30

1NP : 

skl. A2 : 

m.č.112 : (1,80+2,70+0,70)*2*2,20 22,88000

-1*0,70*1,97 -1,37900

-1*(1,60*(2,20-0,90)) -2,08000

m.č.122 : (2,95+0,50+1,90+0,70)*2*2,20 26,62000

-1*0,70*1,97 -1,37900

-1*(0,90*(2,20-0,90)) -1,17000

Mezisoučet 43,49200

2NP : 

skl. B2 : 

m.č.212 : (2,50+2,75+0,70)*2*2,20 26,18000

-1*0,70*1,97*2 -2,75800

Vč. těsnících rohových pásků a dotěsnění spojů.Např. Schomburg

Vč. těsnících rohových pásků a dotěsnění spojů.Např. Schomburg
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

-1*(0,80*(2,20-1,10)) -0,88000

m.č.213 : 

(5,0+0,90)*2*1,60 18,88000

-1*0,70*1,60 -1,12000

159 PC 711-01 Dodávka penetrační asfaltová emulse kg 57,79800 105,00 6 068,79 21,00 7 343,24

192,66*0,30 57,79800

160 PC 711-02 Dodávka modifikovaný asf. pas vyztužený skelnou tkaninou , např. Glastek 40 Speciál minerál m2    221,49000 165,00 36 545,85 21,00 44 220,48

192,60*1,15 221,49000

161 998711203R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m % 1 049,46390 3,50 3 673,12 21,00 4 444,48

Díl: 713 Izolace tepelné 236 408,50 286 054,29
162 713111111RT1 Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,  m2 103,38000 40,05 4 140,37 21,00 5 009,85

2NP : 

skl. B1 tl. 30mm : 18,22 18,22000

skl. B2 tl. 20mm : 8,24 8,24000

skl. B3 tl. 30mm : 69,46 69,46000

skl. B4 tl. 30mm : 7,46 7,46000

163 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 139,71000 35,64 4 979,26 21,00 6 024,90

skl. A1-4 : 

EPS 150 : 

139,71 139,71000

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

164 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 136,72000 145,00 19 824,40 21,00 23 987,52

izolace atiky půda obvod : 

polyst. tl. 15cm : 

(12,75+8,80)*2*1,0 43,10000

(8,80*(0,60+0,50))*2 19,36000

12,75*0,60*2*2 30,60000

6,45*1,0 6,45000

--- : 

izol. věnce střed půdy : 

polyst. tl. 15cm : 

8,80*(0,80*2+0,60) 19,36000

Mezisoučet 118,87000

izol kolem věnce : 

polyst. tl. 5cm : 

12,75*0,20*2 5,10000

12,75*0,50*2 12,75000

Mezisoučet 17,85000

165 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 307,95000 36,90 11 363,36 21,00 13 749,67

skl. A1-4 : 139,71 139,71000

skl. B1-4 : 103,38 103,38000

skl. A3 zesílení : 64,86 64,86000

166 PC 713-03 Montáž tepelné izolace stropů kladené  mezi dřevěné stropní trámky m2    101,64000 86,00 8 741,04 21,00 10 576,66

půda : 

skl. E1 : 

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

minerální vláknaq tl. 160mm : 

8,80*(12,75-0,12*10) 101,64000

167 PC 713-05 D+M difůzně propustná folie, odolná impregnaci dřeva, UV odolná m2    168,00000 69,00 11 592,00 21,00 14 026,32

skl. E1 : 8,80*12,75 112,20000

skl. E2 : 3,90*9,40 36,66000

5,80*3,30 19,14000

168 PC 713-06 D+M tepelná izol. z minerálních vláken na CD profilu, krokvový závěs tl. 120mm 0,035W.M-1.K-1 m2    112,20000 268,00 30 069,60 21,00 36 384,22

skl. E1 : 

8,80*12,75 112,20000

169 PC 713-07 D+M parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva folie polyethylen/hliník lehkého typu, lepené spoje m2    112,20000 97,00 10 883,40 21,00 13 168,91

skl. E1 : 8,80*12,75 112,20000

170 PC 713-08 D+M tepelná izolace z minerálních vláken vložená mezi dřevěným roštem z fošen 50/140mm tl. 

140mm, 0,035W.M-1.K-1

m2    111,60000 305,00 34 038,00 21,00 41 185,98

skl. E2-/2x/ : 

3,90*9,40*2 73,32000

5,80*3,30*2 38,28000

171 PC 713-09 D+M separační polyethylenová folie slepovaná ve spojích, např. Deksepar m2    55,80000 49,00 2 734,20 21,00 3 308,38

skl. E2 : 

3,90*9,40 36,66000

5,80*3,30 19,14000

Např. Dekfol N AL 170 speciál
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

172 PC 713-01 Dodávka  polystyren tl.  15cm m2    121,24740 240,00 29 099,38 21,00 35 210,25

izolce atiky půda obvod : 

118,87*1,02 121,24740

173 PC 713-02 Dodávka  polystyren tl.  5cm m2    18,20700 58,00 1 056,01 21,00 1 277,77

kolem věnců půda : 

17,85*1,02 18,20700

174 PC 713-04 Dodávka rohož z minerálních vláken tl. 160mm 0,035 W-1*.M.K-1 m2    103,67280 320,00 33 175,30 21,00 40 142,11

skl. E1 půda : 

101,64*1,02 103,67280

175 PC 713-10 Dodávka podlahový polystyren EPS 150, 0,035W/mK m3    17,10050 1 520,00 25 992,76 21,00 31 451,24

139,71*0,12*1,02 17,10050

176 PC 713-11 Dodávka Rigiflor 400 tl. 20mm m2    8,40480 32,90 276,52 21,00 334,59

8,24*1,02 8,40480

177 PC 713-12 Dodávka Rigiflor 400 tl. 30mm m2    97,04280 51,00 4 949,18 21,00 5 988,51

(18,22+69,46+7,46)*1,02 97,04280

178 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m % 2 329,14780 1,50 3 493,72 21,00 4 227,40

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 502 091,00 607 530,11
179 PC 720-01 Zdravotechnická instalace-viz příloha  /SO 001-720/ kompl 1,00000 502 091,00 502 091,00 21,00 607 530,11

50 m vodorovně
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

1,0 1,00000

Díl: 723 Vnitřní plynovod 99 291,00 120 142,11
180 PC 723-01 Vnitřní plynovod-viz příloha /SO 001-723/ kompl 1,00000 99 291,00 99 291,00 21,00 120 142,11

1,0 1,00000

Díl: 730 Ústřední vytápění 583 433,00 705 953,93
181 PC 730-01 Ústřední vytápění-viz příloha /SO 001-730/ kompl 1,00000 583 433,00 583 433,00 21,00 705 953,93

1,0 1,00000

Díl: 762 Konstrukce tesařské 644 875,35 780 299,17
182 762214811R00 Demontáž schodiště včetně zábradlí s podstupnicemi, šířky do 1,5 m m 5,70000 249,75 1 423,58 21,00 1 722,53

dřevěné schodiště /0,0/-/+2,92/ : 

5,0+0,70 5,70000

183 762332110R00 Vázané konstrukce krovů montáž 

 střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z 

řeziva, průřezové plochy do 120 cm2

m 202,25000 174,38 35 268,36 21,00 42 674,72

dle v.č.D.1.1.13 : 

označení 3-vrchol. vaznice : 

12,75*1 12,75000

6 kleštiny 6/16cm : 

6,0*26 156,00000

7 kleštiny 6/19cm : 

1,20*26 31,20000

15 pásek 10/10cm : 

1,15*2 2,30000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

184 762332120R00 Vázané konstrukce krovů montáž 

 střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z 

řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 366,03000 226,55 82 924,10 21,00 100 338,16

1 pozednice 16/14cm : 

12,75*2 25,50000

4 krokev 10/18cm : 

7,41*23 170,43000

5 krokev 10/18cm : 

6,69*7 46,83000

8 výměna 10/18cm : 

0,95*5 4,75000

9 pozednice 16/14cm : 

5,85*1 5,85000

10 krokev 10/18cm : 

4,54*8 36,32000

11 pozednice 16/14cm : 

9,40*1 9,40000

13 sloupek 14*14cm : 

3,35*1 3,35000

14 krokev 10/18cm : 

6,36*10 63,60000

185 762332130R00 Vázané konstrukce krovů montáž 

 střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z 

řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2

m 35,20000 271,35 9 551,52 21,00 11 557,34

2 vaznice 16/16cm : 

12,75*2 25,50000

12/ trám 14/18cm : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

9,70*1 9,70000

186 762331811R00 Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2 m 202,00000 49,05 9 908,10 21,00 11 988,80

výměra dle montáže : 

202 202,00000

187 762331812R00 Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 

224 cm2

m 366,00000 61,47 22 498,02 21,00 27 222,60

366,0 366,00000

188 762331813R00 Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 

288 cm2

m 35,00000 73,98 2 589,30 21,00 3 133,05

35,0 35,00000

189 762342203R00 Bednění a laťování montáž 

 laťování střech o sklonu do 60°  při vzdálenost latí přes 220 do 360 mm, vodorovné

m2 275,02350 74,97 20 618,51 21,00 24 948,40

6,36*10,0 63,60000

6,45*4,33 27,92850

12,75*7,41 94,47750

6,75*7,41 50,01750

6,0*6,50 39,00000

190 762342204R00 Bednění a laťování montáž 

 kontralatí přibitím,  , bez dodávky řeziva

m2 275,00000 26,46 7 276,50 21,00 8 804,57

275,0 275,00000

191 762342812R00 Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních 

konstrukcí rozteč latí přes 22 do 50 cm

m2 275,00000 21,69 5 964,75 21,00 7 217,35
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

275,0 275,00000

192 762343811R00 Demontáž bednění a laťování bednění okapů a štítových říms, včetně kostry, krajnice a 

závětrného prkna, střešních žlabů, pevných žaluzií a bednění z dílců z prken hrubých do 32 m

m2 35,00000 63,27 2 214,45 21,00 2 679,48

35,0 35,00000

193 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 18,97680 1 208,70 22 937,26 21,00 27 754,08

dle výpisu : 

pol. 1-15 : 

9,62 9,62000

pol. 16 : 

271,0*0,06*0,04 0,65040

pol. 17 : 

1093,0*0,10*0,028 3,06040

pol. 18 : 

267,0*0,02 5,34000

osb desky : 

20,40*0,015 0,30600

194 762522811R00 Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm m2 106,41000 84,51 8 992,71 21,00 10 881,18

strop  nad 1NP : 

m.č.101 : 6,49 6,49000

m.č.103 : 7,79 7,79000

m.č.104 : 6,11 6,11000

m.č.105 : 4,50 4,50000

m.č.106 : 5,16 5,16000

m.č.107 : 17,72 17,72000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

m.č.108 : 23,23 23,23000

m.č.109 : 12,54 12,54000

m.č.110 : 16,87 16,87000

m.č.111 : 6,0 6,00000

195 762812240R00 Záklop stropů montáž 

 z hoblovaných prken s olištováním kolem zdi, vrchního na sraz, spáry kryté lištami

m2 164,10000 108,45 17 796,65 21,00 21 533,95

skl. E1,E2 : 

půlda prkna 24mm : 

12,75*8,80 112,20000

9,10*3,60+5,80*3,30 51,90000

196 762811811R00 Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm m2 243,63000 34,65 8 441,78 21,00 10 214,55

243,63 243,63000

197 762822120R00 Stropnice montáž 

 z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 

cm2

m 127,00000 76,95 9 772,65 21,00 11 824,91

trám 12*22cm : 

3,40*10 34,00000

9,30*10 93,00000

198 762822820R00 Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 144 do 288 cm2 m 221,82000 57,60 12 776,83 21,00 15 459,96

sondy V1,2 : 

strop nad 1NP : 

106,41 106,41000

--- : 

sondy V3,6 : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

strop nad 2NP : 

115,41 115,41000

199 762822830R00 Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 m 221,82000 70,65 15 671,58 21,00 18 962,61

dle sond V1-6 : 

strop nad 1a2.NP : 

221,82 221,82000

200 762841811R00 Demontáž podbíjení obkladů stropů a satřech sklonu do 60° z prken hrubých tloušťky do 35 mm 

bez omítky

m2 243,63000 48,96 11 928,12 21,00 14 433,03

omítka otlučena v díle 97 : 

243,63 243,63000

201 762895000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace m3 7,29120 159,30 1 161,49 21,00 1 405,40

trámy : 

0,12*0,22*127,0 3,35280

prkna : 

164,10*0,024 3,93840

202 762-01 D+M bednění římsy fasády OSB deskou tl. 15cm m2    20,40000 304,00 6 201,60 21,00 7 503,94

půda kolem věnců : 12,75*0,80*2 20,40000

203 PC 762-01 Montáž  bednění střech šikmých z desek dřevovláknitých m2 267,22000 216,00 57 719,52 21,00 69 840,62

dle výpisu : 

267,22 267,22000

204 PC 762-02 Dodávka řezivo jehličnaté hraněné , 1. třída, vč. impregnačního nátěru m3    10,58200 7 900,00 83 597,80 21,00 101 153,34

OSB deska pro poklad nalepení polystyrenu u věnce na půdě.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

pol. 1-15 : 

9,62*1,10 10,58200

205 PC 762-03 Dodávka řezivo jehličnaté, 1. tř., latě, kontralatě, vč. impregnace m3    4,08100 7 900,00 32 239,90 21,00 39 010,28

pol. 13,17 : 

(0,65+3,06)*1,10 4,08100

206 PC 762-04 Dodávka desky dřevovláknité  difuzní tl. 15mm, například EGGER DHF m2    280,58100 238,00 66 778,28 21,00 80 801,72

267,22*1,05 280,58100

207 PC 762-05 D+M okapová římsa z desek OSB tl. 22mm, vč. nosné kce m2    34,60000 346,00 11 971,60 21,00 14 485,64

(12,75*2+9,10)*1,0 34,60000

208 PC 762-06 Dodávka prkna jehličnaté tl. 24mm impregnované m3    4,25520 7 600,00 32 339,52 21,00 39 130,82

3,94*1,08 4,25520

209 PC 762-07 Dodávka řezivo jehličnaté hraněné, 1.tř., vč. impregnace m3    3,61800 7 900,00 28 582,20 21,00 34 584,46

3,35*1,08 3,61800

210 998762203R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m % 6 291,46680 2,50 15 728,67 21,00 19 031,69

Díl: 764 Konstrukce klempířské 462 990,38 560 218,36
211 764311821R00 Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30° m2 211,03500 60,21 12 706,42 21,00 15 374,77

6,45*4,30 27,73500

12,75*7,40 94,35000

6,75*7,40 49,95000

50 m vodorovně
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

6,0*6,50 39,00000

212 764352811R00 Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45° m 25,50000 41,58 1 060,29 21,00 1 282,95

12,75*2 25,50000

213 764454802R00 Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm m 23,70000 36,18 857,47 21,00 1 037,54

8,60*2 17,20000

6,50*1 6,50000

214 PC 764-01 D+M  střešní falcovaná krytina  Ruukki Classic C , vč. příslušenství-1-8/K,12-14/K kompl 1,00000 389 978,00 389 978,00 21,00 471 873,38

vč. kotvení a veškerého příslušenství

5/K přechodová lišta sklonu střešní krytiny-6,0m

vč. kotvení, dotěsnění mezi krytinou lemováním aveškerého příslušenství

6/K lemování štítové stěny na šikmé střeše, rš.330mm-38,50m

plech oboustranně  pozinkovaný lakovaný tl. 0,6mm

vč. kotvení a veškerého příslušenství

barevné provedení antracitová, vč. kotvení, střešní lávky, záchytného systému, sněhových zábran a veškerého příslušenství.

2/K hřebenáč pro plechovou krytinu s odvětráním-12,8m

vč. kotvení a vešker. příslušenství.

3/K okapní plech, rš.250mm-35,10m

vč. kotvení a veškerého příslušenství

4/K závětrná lišta, rš.330mm-11,8m

Viz příloha  cenová nabídka dodávky fa Ruukki Classic C /Ruukki 50+50um/

Podrobný popis viz výpis klempířských výrobků D.1.1.20

Cena obsahuje

dodávku+montáž+dopravu

1/K střešní krytina falcovaná Ruukki Classic C-271,0m2
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

1,0 1,00000

215 PC 764-02 D+M  okapový systém Ruukki-9,10,11/K kompl 1,00000 49 800,00 49 800,00 21,00 60 258,00

d=125mm,rš.400mm

plech oboustraně pozinkovaný lakovaný tl. 0,6mm

vč. kotvení, čel. háků, příslušenství

10/K žlabový kotlík konický-4ks

plech oboustraně pozinkovaný lakovaný tl. 0,6mm

vč. kotvení, čel. háků, příslušenství

11/K odpadní trouba kruhového průřezu-29,60m

Viz příloha  cenová nabídka dodávky fa Ruukki Classic C /Ruukki 50+50um/

Podrobný popis viz výpis klempířských výrobků D.1.1.20

Cena obsahuje

dodávku+montáž+dopravu

9/K podokapní žlab půlkruhový-35,10m

d=160mm, rš.330mm

vč. příslušenství

13/K odvětrávací komín-6ks

vč. kotvení, dotěsnění a veškerého přísluš.

14/K okapní plech, rš.200mm-35,10m

vč.kotvení a veškerého příslušenství

7/K oplechování štítové stěny, rš.600mm-38,50m

s návazností na lemování štítové stěny

8/K oplechování u štítové stěny, rš.300mm-10,5m

plech oboustranně pozinkovaný lakovaný tl. 0,6mm

vč. kotvení, dotěsnění mezi krytinou lemování a veškerého příslušenství

12/K oplechování komínu 450*750mm-1ks
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

1,0 1,00000

216 998764203R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m % 4 544,02180 1,89 8 588,20 21,00 10 391,72

Díl: 765 Krytiny tvrdé 41 812,15 50 592,70
217 765312810R00 Demontáž pálené krytiny z tašek drážkových, na sucho, do suti m2 64,00000 61,20 3 916,80 21,00 4 739,33

garáž : 

6,40*10,0 64,00000

218 PC 765-01 D+M difuzně otevřená folie lehkého typu např. Dekten Multi Pro II m2    271,00000 132,00 35 772,00 21,00 43 284,12

skl. S1 : 

271,0 271,00000

219 998765203R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m % 396,88800 5,35 2 123,35 21,00 2 569,25

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 189 558,49 229 365,77
220 766661112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 

jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 9,00000 510,00 4 590,00 21,00 5 553,90

5/T : 4,0 4,00000

6/T : 1,0 1,00000

7/T : 1,0 1,00000

---- : 

2/T : 3,0 3,00000

50 m vodorovně

plech oboustraně pozinkovaný lakovaný tl. 0,6mm

vč. zděří, odskoků, výtokových kolen a ukotvení

50 m vodorovně
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O: SO 001b

R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

221 766661122R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 

jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 3,00000 520,00 1 560,00 21,00 1 887,60

1/T : 3,0 3,00000

222 766662112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do zazděné rámové zárubně, 

jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 4,00000 419,40 1 677,60 21,00 2 029,90

8/T : 3,0 3,00000

9/T : 1,0 1,00000

223 PC 766-020 Montáž dveří do posuvného pouzdra ks    4,00000 490,00 1 960,00 21,00 2 371,60

3/ T : 2,0 2,00000

4/T : 2,0 2,00000

224 PC 766-021 Montáž obložkové zárubně pro dveře jednokřídlové, tlouštka stěny  do 170mm ks    5,00000 850,00 4 250,00 21,00 5 142,50

5/T : 4,0 4,00000

6/T : 1,0 1,00000

225 PC 766-022 Montáž obložkové zárubně pro dveře jednokřídlové, tlouštka stěny přes 170mm do 350mm ks    1,00000 970,00 970,00 21,00 1 173,70

7/T : 1,0 1,00000

226 PC 766-023 Montáž zárubní dřevěných rámových,  jednokřídlových, pro dveře roz: 800*1970mm ks    4,00000 1 300,00 5 200,00 21,00 6 292,00

8/T : 3,0 3,00000

9/T : 1,0 1,00000

227 PC 766-030 Dodávka dřevěná rámová zárubeň, vč. obložení pro dveře vel. 800*1970mm ks    3,00000 3 770,00 11 310,00 21,00 13 685,10

8/T : 3,0 3,00000
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S: 0009

O: SO 001b

R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

228 PC 766-031 Dodávka dřevěná rámová zárubeň, vč. obložení pro dveře vel. 700*1970mm ks    1,00000 3 410,00 3 410,00 21,00 4 126,10

9/T : 1,0 1,00000

229 PC 766-040 Dodávka dřevěná obložková zárubeň pro dveře vel. 700*1970mm, tl. zdi 12,5cm ks    4,00000 3 410,00 13 640,00 21,00 16 504,40

5/T : 4,0 4,00000

230 PC 766-041 Dodávka dřevěná obložková zárubeň pro dveře vel. 800*1970mm, tl. zdi 12,5cm ks    1,00000 3 770,00 3 770,00 21,00 4 561,70

6/T : 1,0 1,00000

231 PC 766-042 Dodávka dřevěná obložková zárubeň pro dveře vel. 800*1970mm, tl. zdi 30,0cm ks    1,00000 3 770,00 3 770,00 21,00 4 561,70

7/T : 1,0 1,00000

232 PC 766-001 Dodávka dveře dřevěné vnitřní bytové, vč. zárubně, roz: 900*1970mm-1/T ks    3,00000 6 370,00 19 110,00 21,00 23 123,10

1+2 3,00000

233 PC 766-002 Dodávka dveře dřevěné vnitřní, roz: 800*1970mm-2/T ks    3,00000 6 170,00 18 510,00 21,00 22 397,10

3,0 3,00000

234 PC 766-003 Dodávka dveře dřevěné vnitřní  do pozdra Z-1, roz: 800*1970mm-3/T ks    2,00000 5 600,00 11 200,00 21,00 13 552,00

1,0+1,0 2,00000

235 PC 766-004 Dodávka dveře dřevěné vnitřní  do pozdra Z-2, roz: 1000*1970mm-4/T ks    2,00000 5 900,00 11 800,00 21,00 14 278,00

1,0+1,0 2,00000

Podrobný popis viz výpis truhlářských výrobků.

Podrobný popis viz výpis truhlářských výrobků.

Podrobný popis viz výpis truhlářských výrobků.

Podrobný popis viz výpis truhlářských výrobků.
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S: 0009

O: SO 001b

R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

236 PC 766-005 Dodávka dveře dřevěné vnitřní, roz: 700*1970mm-5/T ks    4,00000 5 570,00 22 280,00 21,00 26 958,80

1+2+1 4,00000

237 PC 766-006 Dodávka dveře dřevěné vnitřní, roz: 800*1970mm-6/T ks    1,00000 6 170,00 6 170,00 21,00 7 465,70

1,0 1,00000

238 PC 766-007 Dodávka dveře dřevěné vnitřní, roz: 800*1970mm-7T ks    1,00000 6 170,00 6 170,00 21,00 7 465,70

1,0 1,00000

239 PC 766-008 Dodávka dveře dřevěné vnitřní, roz: 800*1970mm-8T ks    3,00000 6 170,00 18 510,00 21,00 22 397,10

1,0+1,0+1,0 3,00000

240 PC 766-009 Dodávka dveře dřevěné vnitřní, roz: 700*1970mm-9T ks    1,00000 5 570,00 5 570,00 21,00 6 739,70

1,0 1,00000

241 PC 766-010 Dodávka+montáž půdní výlez se stahovacími schody, EW 15 DP3-10/T ks    1,00000 8 290,00 8 290,00 21,00 10 030,90

1,0 1,00000

242 PC 766-011 Dodávka+montáž střešní výlez, roz: 450*730mm-11/T ks    1,00000 3 150,00 3 150,00 21,00 3 811,50

1,0 1,00000

Podrobný popis viz výpis truhlářských výrobků.

Podrobný popis viz výpis truhlářských výrobků.

Podrobný popis viz výpis truhlářských výrobků.

Podrobný popis viz výpis truhlářských výrobků.

Podrobný popis viz výpis truhlářských výrobků.
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S: 0009

O: SO 001b

R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

243 998766203R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m % 1 868,67600 1,44 2 690,89 21,00 3 255,98

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 372 557,42 450 794,48
244 PC 767-001 Dodávka ocelová zárubeň pro zdění, roz: 900*1970mm, vč. 2xnás.nátěru+1x základní ks    3,00000 1 940,00 5 820,00 21,00 7 042,20

1/T : 1+2 3,00000

245 PC 767-002 Dodávka ocelová zárubeň pro zdění, roz: 800*1970mm, vč. 2xnás.nátěru+1x základní ks    3,00000 1 940,00 5 820,00 21,00 7 042,20

2/T : 3,0 3,00000

246 PC 767-003 Dodávka stavební pouzdro pro 1-křídlové dveře rou: 800*1970, tlouštka zdi 12,5cm-1/Z ks    2,00000 11 432,00 22 864,00 21,00 27 665,44

3/T : 2,0 2,00000

247 PC 767-004 Dodávka stavební pouzdro pro 1-křídlové dveře rou: 1000*1970, tlouštka zdi 12,5cm-2/Z ks    1,00000 12 104,00 12 104,00 21,00 14 645,84

4/T : 1,0 1,00000

248 PC 767-005 Dodávka stavební pouzdro pro 1-křídlové dveře rou: 1000*1970, tlouštka zdi 30,0cm-2/Z ks    1,00000 12 104,00 12 104,00 21,00 14 645,84

4/T : 1,0 1,00000

249 PC 767-010 D+M přechodové podlahové lišty na rozhraní materiálu, nebo dřevěný prah m     20,00000 380,00 7 600,00 21,00 9 196,00

20,0 20,00000

250 PC 767-020 D+M sádrokartonový podhled s požární odolností REI 30-3/Z m2    83,00000 826,00 68 558,00 21,00 82 955,18

83,0 83,00000

Podrobný popis viz výpis truhlářských výrobků,  výkres č. D.1.1.19

50 m vodorovně
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S: 0009

O: SO 001b

R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

251 PC 767-021 D+M sádrokartonový podhled-4/Z m2    50,00000 620,00 31 000,00 21,00 37 510,00

34,0+16,0 50,00000

252 PC 767-022 D+M zapuštěný podlahový poklop pro osazení keramické dlažby-5/Z ks    1,00000 5 400,00 5 400,00 21,00 6 534,00

1,0 1,00000

253 PC 767-023 D+M schodištové madlo nerezové -6/Z kompl 1,00000 26 000,00 26 000,00 21,00 31 460,00

1,0 1,00000

254 PC 767-024 D+M sádrokartonový samonosný podhled Knauf D131 -7/Z m2    6,00000 894,00 5 364,00 21,00 6 490,44

6,0 6,00000

255 PC 767-025 D+M systémový SDK podhled na CD profilu s akustiuckým závěsem, tepelná izol. , požární 

odolnost R 15

m2    112,20000 1 450,00 162 690,00 21,00 196 854,90

skl. E1 : 112,20 112,20000

256 998767203R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m % 3 653,24000 1,98 7 233,42 21,00 8 752,44

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 248 998,00 301 287,58
257 PC 769-01 Dodávka plastové vstupní dveře 2-křídlo, roz: 1500*2500mm-1/P ks    1,00000 40 157,00 40 157,00 21,00 48 589,97

Dodávka + montáž systémový SDK podhled na CD profilu s akustickým závěsem, tepelnou izolací z minerálních vláken tl. 60mm, 0,035Wm-1K-1, požární 

odolnost R 15

50 m vodorovně

Podrobný popis viz výpis plastových oken a dveří  D.1.1.17

Podrobný popis viz výpis truhlářských výrobků,  výkres č. D.1.1.19

Podrobný popis viz výpis truhlářských výrobků,  výkres č. D.1.1.19

Podrobný popis viz výpis truhlářských výrobků,  výkres č. D.1.1.19

Podrobný popis viz výpis truhlářských výrobků,  výkres č. D.1.1.19
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S: 0009

O: SO 001b

R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

1 1,00000

258 PC 769-02 Dodávka plastové vstupní dveře 1-křídlo, roz: 1000*2100mm-2/P ks    1,00000 20 780,00 20 780,00 21,00 25 143,80

1 1,00000

259 PC 769-03 Dodávka plastové okno 2-křídlo, roz: 1600*1800mm-3/P ks    3,00000 10 980,00 32 940,00 21,00 39 857,40

3 3,00000

260 PC 769-04 Dodávka plastové okno 2-křídlo, neprůhledné, roz: 1600*1800mm-4/P ks    1,00000 12 256,00 12 256,00 21,00 14 829,76

1 1,00000

261 PC 769-05 Dodávka plastové okno 2-křídlo, roz: 1600*1500mm-5/P ks    3,00000 9 680,00 29 040,00 21,00 35 138,40

3 3,00000

262 PC 769-06 Dodávka plastové okno1-křídlo, roz: 900*1400mm-6/P ks    1,00000 5 290,00 5 290,00 21,00 6 400,90

1 1,00000

263 PC 769-07 Dodávka plastové okno1-křídlo, roz: 650*650mm-7/P ks    2,00000 3 250,00 6 500,00 21,00 7 865,00

Vč.vnějšího a  vnitřního dřevotřískového parapetu.

D+M vč.vnějšího a  vnitřního dřevotřískového parapetu.

Podrobný popis viz výpis plastových oken a dveří  D.1.1.17

Vč.vnějšího a  vnitřního dřevotřískového parapetu.

Podrobný popis viz výpis plastových oken a dveří  D.1.1.17

Podrobný popis viz výpis plastových oken a dveří  D.1.1.17

Podrobný popis viz výpis plastových oken a dveří  D.1.1.17

D+M vč.vnějšího a  vnitřního dřevotřískového parapetu.

Podrobný popis viz výpis plastových oken a dveří  D.1.1.17
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S: 0009

O: SO 001b

R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

2 2,00000

264 PC 769-08 Dodávka plastové okno 2-křídlo, roz: 1600*1600mm-8/P ks    2,00000 10 200,00 20 400,00 21,00 24 684,00

2 2,00000

265 PC 769-09 Dodávka plastové okno 2-křídlo, roz: 1600*1450mm-9/P ks    2,00000 10 160,00 20 320,00 21,00 24 587,20

2 2,00000

266 PC 769-10 Dodávka plastové okno 2-křídlo, roz: 1600*1450mm-10/P ks    1,00000 10 160,00 10 160,00 21,00 12 293,60

1,0 1,00000

267 PC 769-11 Dodávka plastové okno 1-křídlo, roz: 800*1200mm-11/P ks    1,00000 5 210,00 5 210,00 21,00 6 304,10

1,0 1,00000

268 PC 769-12 Dodávka plastové okno 1-křídlo, roz: 900*1450mm-12/P ks    1,00000 6 045,00 6 045,00 21,00 7 314,45

Vč.vnějšího a  vnitřního dřevotřískového parapetu.

Vč.vnějšího a  vnitřního dřevotřískového parapetu.

Podrobný popis viz výpis plastových oken a dveří  D.1.1.17

Vč.vnějšího a  vnitřního dřevotřískového parapetu.

Podrobný popis viz výpis plastových oken a dveří  D.1.1.17

Vč.vnějšího a  vnitřního dřevotřískového parapetu.

Podrobný popis viz výpis plastových oken a dveří  D.1.1.17

Vč.vnějšího a  vnitřního dřevotřískového parapetu.

Podrobný popis viz výpis plastových oken a dveří  D.1.1.17

Podrobný popis viz výpis plastových oken a dveří  D.1.1.17

Vč.vnějšího a  vnitřního dřevotřískového parapetu.

Podrobný popis viz výpis plastových oken a dveří  D.1.1.17
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S: 0009

O: SO 001b

R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

1,0 1,00000

269 PC 769-20 Montáž plastových výrobků, vč. těsnících  a kotvících prvků kompl 1,00000 39 900,00 39 900,00 21,00 48 279,00

1,0 1,00000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 98 056,46 118 648,32
270 771101210RT2 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 89,90300 20,00 1 798,06 21,00 2 175,65

keram. dlažba místnosti : 

60,09+17,58 77,67000

-- : 

schodiště : 

stupně : 

m.č.201 : 

1,30*0,33*15 6,43500

m.č.202 : 

1,30*0,33*2 0,85800

podstupně : 

m.č.201 : 

1,30*0,20*16 4,16000

m.č.202 : 

1,30*0,20*3 0,78000

271 771275511R00 Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice,  , kladených do 

tmele, C2TS1

m 22,10000 200,00 4 420,00 21,00 5 348,20

schodiště : 

m.č.201 : 

1,30*15 19,50000

m.č.202 : 
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S: 0009

O: SO 001b

R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

1,30*2 2,60000

272 771275521R00 Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podstupnice,  , kladených do tmele, 

C2TS1

m 24,70000 200,00 4 940,00 21,00 5 977,40

schodiště : 

m.č.201 : 

1,30*16 20,80000

m.č.202 : 

1,30*3 3,90000

273 771475014R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 

flexibilního tmele

m 86,40000 90,00 7 776,00 21,00 9 408,96

1NP : 

m.č.101 : 

(3,0+11,0)*2-(1,25+0,90*2+1,50+1,0+0,80) 21,65000

0,70*2 1,40000

0,45*3 1,35000

m.č.103 : 

(1,50+1,60)*2-0,80 5,40000

m.č.104 : 

(1,45+2,30)*2-0,80 6,70000

m.č.105 : 

(1,60+1,20)*2-0,80 4,80000

m.č.111 : 

(2,0+2,0)*2-(0,80+0,70+0,90) 5,60000

0,45*2 0,90000

m.č.121 : 

MOntáž keramický sokl místnosti
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S: 0009

O: SO 001b

R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

(1,80+3,50)*2-(0,70+1,0+0,90) 8,00000

0,45*2 0,90000

m.č.202 : 

(1,80+5,0)*2-(1,30+0,90) 11,40000

m.č.211 : 

(1,70+6,40+1,40+5,0+0,30)-0,90 13,90000

1,0*2+0,30*2 2,60000

0,60*2+0,30*2 1,80000

274 771475034R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, 

kladených do flexibilního tmele

m 25,40000 135,00 3 429,00 21,00 4 149,09

schodiště : 

m.č.201 : 

0,40*16*2 12,80000

0,30*15*2 9,00000

m.č.202 : 

0,40*3*2 2,40000

0,30*2*2 1,20000

275 PC 771-01 Montáž keramické dlažby lepené standartních lepidlem m2    60,09000 450,00 27 040,50 21,00 32 719,01

1NP : 

skl A1 : 

m.č.101 : 

3,0*2,10 6,30000

1,50*0,60 0,90000

1,25*7,0 8,75000

0,90*0,40 0,36000

Montáž keramické dlažby lepené standartním lepidlam, vč. rozměření, řezání spárování.
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S: 0009

O: SO 001b

R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

1,60*1,60 2,56000

m.č.103 : 

2,16 2,16000

m.č.104 : 

3,34 3,34000

m.č.105 : 

1,92 1,92000

m.č.111 : 

2,10*1,80 3,78000

1,10*0,45 0,49500

m.č.121 : 

1,80*3,50 6,30000

1,10*0,45 0,49500

Mezisoučet 37,36000

skl. B1 : 

m.č.201,202 : 

podesta schodiště : 

3,0*1,40 4,20000

4,20*1,40 5,88000

m.č.211 : 

1,70*7,0 11,90000

1,0*0,45 0,45000

1,0*0,30 0,30000

Mezisoučet 22,73000

276 PC 771-02 Montáž keramické dlažby lepené disperzním lepidlem m2    17,58250 490,00 8 615,43 21,00 10 424,67

Montáž keramické dlažby lepené disperzním lepidlem, vč. spárování, řezání, rozměření
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O: SO 001b

R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

1NP : 

skl. A1 : 

m.č.112 : 

4,91 4,91000

m.č.122 : 

1,75*2,15 3,76250

1,0*0,60 0,60000

Mezisoučet 9,27250

2NP : 

skl. B2 : 

m.č.212 : 

6,01 6,01000

m.č.213 : 

2,30 2,30000

Mezisoučet 8,31000

277 PC 771-07 D+M  schodištová  kovová hrana na schodištové stupně m     22,10000 120,00 2 652,00 21,00 3 208,92

schodiště : 

m.č.201 : 

1,30*15 19,50000

m.č.202 : 

1,30*2 2,60000

278 PC 771-03 Dodávka keramická dlažba  koupelny, WC m2    18,45900 300,00 5 537,70 21,00 6 700,62

17,58*1,05 18,45900

279 PC 771-04 Dodávka keramická dlažba - chodby, sklady, schody podesty m2    63,09450 300,00 18 928,35 21,00 22 903,30
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S: 0009

O: SO 001b

R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

60,09*1,05 63,09450

280 PC 771-05 Dodávka keramická dlažba - stupnice  protiskuzné schodištové m2    7,65765 350,00 2 680,18 21,00 3 243,02

schodiště : 

m.č.201 : 

1,30*0,33*15*1,05 6,75675

m.č.202 : 

1,30*0,33*2*1,05 0,90090

281 PC 771-06 Dodávka keramická dlažba - podstupnice  protiskuzné schodištové m2    4,48676 300,00 1 346,03 21,00 1 628,70

schodiště : 

m.č.201 : 

1,30*0,173*16*1,05 3,77832

m.č.202 : 

1,30*0,173*3*1,05 0,70844

282 PC 771-09 Dodávka keramický sokl schodištový stupňový m2    2,74320 500,00 1 371,60 21,00 1 659,64

Začátek provozního součtu

  schodiště : 

  m.č.201 : 

  0,40*0,10*16*2 1,28000

  0,30*0,10*15*2 0,90000

  m.č.202 : 

  0,40*0,10*3*2 0,24000

  0,30*0,10*2*2 0,12000

Konec provozního součtu

2,54*1,08 2,74320
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O: SO 001b

R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

283 PC 7714-08 Dodávka keramický sokl rovný, výšky do 10cm - místnosti m2    9,33120 500,00 4 665,60 21,00 5 645,38

86,40*0,10*1,08 9,33120

284 998771203R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m % 952,00450 3,00 2 856,01 21,00 3 455,77

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 131 075,09 158 600,86
285 775413023R00 Podlahové soklíky nebo lišty montáž - bez dodávky lišt připevněné vruty, výšky přes 80 do 100 

mm

m 118,00000 93,00 10 974,00 21,00 13 278,54

skl. A3 : 

1NP : 

m.č.114 : 

(4,75+3,50+0,50+0,15)*2 17,80000

-1*(1,25+0,80) -2,05000

m.č.115 : 

(4,40+3,85)*2 16,50000

-1*0,80 -0,80000

m.č.124 : 

(3,50+3,65+0,50+0,15)*2 15,60000

-1*(1,25+0,80) -2,05000

m.č.125 : 

(4,40+3,85)*2 16,50000

-1*0,80 -0,80000

Mezisoučet 60,70000

2NP : 

50 m vodorovně

bez základního nátěru

včetně spojovacích prostředků.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

skl. B3 : 

m.č.215 : 

(4,75+8,85+0,15*3+0,30)*2 28,70000

-1*(0,80*3+1,0) -3,40000

m.č.216 : 

(3,80+4,40+0,15)*2 16,70000

-1*(0,80+0,70) -1,50000

Mezisoučet 40,50000

skl. C1 : 

m.č.217 : 

(5,25+3,55)*2 17,60000

-1*0,80 -0,80000

286 775511800R00 Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt m2 128,81000 115,00 14 813,15 21,00 17 923,91

1NP : 

m.č.108 : 23,23 23,23000

m.č.109 : 12,54 12,54000

m.č.110 : 16,87 16,87000

Mezisoučet 52,64000

2NP : 

m.č.204 : 42,04 42,04000

m.č.205 : 34,13 34,13000

Mezisoučet 76,17000

287 775541400R00 Podlahy lamelové (plovoucí) montáž (položení) - lamely ve specifikaci 

 položení podlah lamelových se zámkovým spojem

m2 134,32000 170,00 22 834,40 21,00 27 629,62

1NP : 

podlah laminátových, vinylových nebo korkových bez podložky.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

skl. A3 : 

m.č.114 : 17,45 17,45000

m.č.115 : 16,88 16,88000

m.č.124 : 13,65 13,65000

m.č.125 : 16,88 16,88000

Mezisoučet 64,86000

2NP : 

skl. B3 : 

m.č.215 : 37,01 37,01000

m.č.216 : 16,96 16,96000

m.č.217 : 15,49 15,49000

Mezisoučet 69,46000

288 PC 775-01 D+M vyrovnávací a tlumící pěnové podložky tl. 5,0mm m2    134,32000 70,00 9 402,40 21,00 11 376,90

134,32 134,32000

289 PC 775-04 D+M separační polyetylenová folie slepovaná např. Deksepar m2    134,32000 11,50 1 544,68 21,00 1 869,06

134,32 134,32000

290 PC 775-05 D+M sádrovláknitá deska podlahová Fermacell 2E 22, tl. 25mm m2    15,49000 850,00 13 166,50 21,00 15 931,47

skl. C1-m.č.217 : 

15,49 15,49000

291 PC 775-06 D+M vyrovnávací rychlotuhnoucí podsyp Fermacell m2    3,56270 402,00 1 432,21 21,00 1 732,97

m.č.217 : 

15,49*0,23 3,56270
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S: 0009

O: SO 001b

R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

292 PC 775-02 Dodávka laminátová podlaha s HDF jádrem tl. 8mm m2    138,34960 313,00 43 303,42 21,00 52 397,14

134,32*1,03 138,34960

293 PC 775-03 Dodávka soklíků z tvrdého dřeva s povrchovou úpravou m     121,54000 95,00 11 546,30 21,00 13 971,02

118,0*1,03 121,54000

294 998775103R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m t 1,96190 1 049,00 2 058,03 21,00 2 490,22

Díl: 776 Podlahy povlakové 38 870,17 47 032,91
295 776421100R00 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 34,50000 93,00 3 208,50 21,00 3 882,29

m.č.113 : 

(4,60+2,85+0,15)*2 15,20000

-1*(1,25+0,80) -2,05000

m.č.123 : 

(3,50+3,0+0,15)*2 13,30000

-1*(1,25+1,0) -2,25000

m.č.214 : 

(3,0+2,35+0,30)*2 11,30000

-1*1,0 -1,00000

296 776521200R00 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC a 

vinylu, montáž,  

m2 31,44000 206,00 6 476,64 21,00 7 836,73

skl. A4 : 

1NP : 

m.č.113 : 

4,60*2,85+1,60*0,15 13,35000

50 m vodorovně
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R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

m.č.123 : 

3,50*3,0+1,60*0,15 10,74000

Mezisoučet 24,09000

skl. B4 : 

2NP : 

m.č.214 : 

3,0*2,35+1,0*0,30 7,35000

297 776994111RT1 Ostatní práce svařování povlakových podlah  z pásů nebo čtverců m 78,60000 44,19 3 473,33 21,00 4 202,73

31,44*2,5 78,60000

298 PC 776-01 D+M vyrovnání podkladů samonivelační hmotou, tl. 4mm m2 31,44000 207,00 6 508,08 21,00 7 874,78

31,44 31,44000

299 PC 776-02 D+M penetrace podkladu m2    31,44000 23,00 723,12 21,00 874,98

31,44 31,44000

300 PC 776-03 Dodávka  vinylová podlahová krytina v dílcích tl. 3,0mm m2    32,69760 495,00 16 185,31 21,00 19 584,23

31,44*1,04 32,69760

301 PC 776-04 Dodávka soklíku z PVC, vč. příslušenství m     35,19000 57,00 2 005,83 21,00 2 427,05

34,50*1,02 35,19000

302 998776203R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m % 385,80810 0,75 289,36 21,00 350,13

Díl: 781 Obklady keramické 60 547,86 73 262,91

vodorovně do 50 m
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R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

303 781101210RT4 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 72,00000 20,00 1 440,00 21,00 1 742,40

72,0 72,00000

304 781230121R00 Obkládání stěn vnitřních z obkladaček keramických do tmele velikosti přes 100 x 100 do 300 x 

300 mm

m2 71,37400 450,00 32 118,30 21,00 38 863,14

1NP : 

m.č.112 : 

(1,80+2,70)*2*2,20 19,80000

(0,70*2+0,10)*2,20 3,30000

1,80*0,70 1,26000

-1*0,70*1,97 -1,37900

-1*1,60*1,30 -2,08000

Mezisoučet 20,90100

m.č.122 : 

(1,75+3,50)*2*2,20 23,10000

(0,70*2+0,10)*2,20 3,30000

-1*0,70*1,97 -1,37900

-1*0,90*1,30 -1,17000

Mezisoučet 23,85100

2NP : 

m.č.212 : 

(2,90+2,80)*2*2,20 25,08000

(0,80*2+0,10)*2,20 3,74000

3,0*0,70 2,10000

2,80*0,30*2 1,68000

-1*0,70*1,97*2 -2,75800

Provedení penetračního nátěru včetně dodávky materiálu.

hutných a polohutných, do tmele, kladených rovnoběžně s podlahou,

Stránka 90 z 97Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 0009

O: SO 001b
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

-14*0,80*1,30 -14,56000

Mezisoučet 15,28200

m.č.213 : 

(0,90+2,90)*2*1,60 12,16000

01,0*0,30 0,30000

-1*0,70*1,60 -1,12000

Mezisoučet 11,34000

305 PC 781-02 D+M plastové ukončovací a rohové lišty k obkladům m     59,00000 59,20 3 492,80 21,00 4 226,29

1NP : 

m.č.112 : 

1,0+2,0*2 5,00000

1,60+1,30*2 4,20000

2,20*2 4,40000

1,80 1,80000

Mezisoučet 15,40000

m.č.122 : 

1,0+2,0*2 5,00000

0,90+1,30*2 3,50000

1,80 1,80000

2,20*3 6,60000

Mezisoučet 16,90000

2NP : 

m.č.212 : 

(1,0+2,0*2)*2 10,00000

0,80+1,30*2 3,40000

2,20*2 4,40000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

2,0+1,0 3,00000

Mezisoučet 20,80000

m.č.213 : 

0,90 0,90000

1,0+2,0*2 5,00000

Mezisoučet 5,90000

306 PC 781-03 Dodávka keramický obklad stěn m2    75,60000 280,00 21 168,00 21,00 25 613,28

72,0*1,05 75,60000

307 998781203R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m % 582,19100 4,00 2 328,76 21,00 2 817,80

Díl: 784 Malby 58 179,76 70 397,51
308 PC 784-01 Malba 2-násobná bílá otěruvzdorná, vč. penetrace m2    1 118,84150 52,00 58 179,76 21,00 70 397,51

1NP : 

m.č.101 : 

(2,10+3,0+10,80+1,60+8,70+0,35+0,45)*2,78 75,06000

3,0*2,10 6,30000

8,70*1,25 10,87500

m.č.102,103 : 

7,60*2,78*2 42,25600

1,15*1,30 1,49500

1,30*2,50*2 6,50000

1,50*2,78 4,17000

1,15*(2,70+1,40) 4,71500

1,60*1,45 2,32000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

m.č.104 : 

(1,45+2,30)*2*2,78 20,85000

0,65*3*0,35 0,68250

2,30*1,45 3,33500

m.č.105 : 

1,60*1,20 1,92000

(1,60+1,20)*2*2,78 15,56800

0,65*3*0,35 0,68250

m.č.111 : 

(2,10+1,75)*2*2,75 21,17500

(1,10+2,10*2)*0,35 1,85500

2,10*1,75 3,67500

m.č.112 : 

2,70*2,10 5,67000

(2,70+2,10)*2*0,55 5,28000

m.č.113 : 

4,60*2,85 13,11000

(4,60+2,85)*2*2,75 40,97500

(1,60+1,80*2)*0,50 2,60000

m.č.114 : 

4,75*3,50 16,62500

(4,75+3,50)*2*2,75 45,37500

(1,0+2,06*2)*0,50 2,56000

(1,60+1,80*2)*0,50 2,60000

m.č.115 : 

4,40*3,85 16,94000

(4,40+3,85)*2*2,84 46,86000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

(1,60+1,80*2)*0,20 1,04000

m.č.121 : 

3,50*1,80 6,30000

(3,50+1,80+0,60)*2*2,75 32,45000

(1,10+2,10 *2)*0,35 1,85500

m.č.122 : 

2,95*1,75 5,16250

(2,95+1,75)*2*0,55 5,17000

m.č.123 : 

3,0*3,50 10,50000

(3,0+3,50)*2*2,75 35,75000

(1,60+1,50*2)*0,50 2,30000

m.č.124 : 

3,65*3,50 12,77500

(3,65+3,50)*2*2,75 39,32500

(1,60+1,50*2)*0,50 2,30000

(1,0+2,06*2)*0,50 2,56000

m.č.125 : 

3,85*4,40 16,94000

(3,85+4,40)*2*2,84 46,86000

(1,60+1,50*2)*0,20 0,92000

Mezisoučet 644,23650

2NP : 

m.č.201 : 

6,30*1,30 8,19000

(6,30+5,0+1,30*2)*2,80 38,92000

(1,60+1,45*2)*0,50 2,25000

Stránka 94 z 97Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 0009

O: SO 001b

R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

m.č.202 : 

6,30*1,40 8,82000

(6,30+5,0+1,40+1,70+0,30)*2,80 41,16000

m.č.211 : 

7,05*1,70 11,98500

(7,05+1,70+0,70)*2*2,80 52,92000

(1,0+2,06*2)*0,35 1,79200

(1,10+2,10*2)*0,15 0,79500

m.č.212 : 

2,50*2,70 6,75000

(2,50+2,70)*2*0,60 6,24000

m.č.213 : 

2,50*0,90 2,25000

(2,50+0,90)*2*1,20 8,16000

m.č.214 : 

2,35*3,0 7,05000

(2,35+3,0)*2*2,80 29,96000

1,60*3*0,35 1,68000

(1,0+2,08*2)*0,20 1,03200

m.č.215 : 

(8,85+4,75)*2*2,80 76,16000

1,60*3*0,35*3 5,04000

4,75*7,03 33,39250

1,82*1,65 3,00300

m.č.216 : 

3,80*4,40 16,72000

(3,80+4,40)*2*2,80 45,92000
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S: 0009

O: SO 001b

R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

(1,60+1,45*2)*0,35 1,57500

(0,90+2,02*2)*0,20 0,98800

m.č.217 : 

5,25*2,95 15,48750

(5,25+2,95)*2*2,65 43,46000

(1,60+1,45*2)*0,35 1,57500

(0,90+1,45*2)*0,35 1,33000

Mezisoučet 474,60500

Díl: 789 Hasící zařízení 1 470,00 1 778,70
309 PC 789-01 D+M práškový přenosný hasící přístroj 6kg, hasící schopnost 34A, 233B,C ks    1,00000 1 470,00 1 470,00 21,00 1 778,70

1,0 1,00000

Díl: 799 Ostatní 30 000,00 36 300,00
310 PC 799-01 Nutné pochycení a zabezpečení stávajících konstrukcí při bouracích pracech kompl 1,00000 30 000,00 30 000,00 21,00 36 300,00

1,0 1,00000

Díl: M21 Elektromontáže 339 594,39 410 909,21
311 PC M21-01 Elektromontáže-silnoproud-viz příloha / SO 001-M21/ kompl 1,00000 339 594,39 339 594,39 21,00 410 909,21

1,0 1,00000

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 42 476,54 51 396,61
312 PC M22-01 Montáž sdělovací a zabezp. techniky-viz příloha /SO 001-M22/ kompl 1,00000 42 476,54 42 476,54 21,00 51 396,61

1,0 1,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 256 467,34 310 325,48

Fakturovat dle skutečnosti potvrzené zástupcem investora do stavebního deníku.
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S: 0009

O: SO 001b

R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

313 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 137,85000 220,00 30 327,00 21,00 36 695,67

2NP : 

275,70*1/2 137,85000

314 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 27,57010 160,00 4 411,22 21,00 5 337,58

půda : 

275,701/100*10 27,57010

315 PC D96-01 Poplatek za uložení suti na skládce t     275,70000 330,00 90 981,00 21,00 110 087,01

275,7 275,70000

316 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 275,65965 190,00 52 375,33 21,00 63 374,15

317 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 275,65965 14,31 3 944,69 21,00 4 773,07

318 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 275,65965 220,00 60 645,12 21,00 73 380,60

319 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 551,31931 25,00 13 782,98 21,00 16 677,41

Celkem 7 817 790,86

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Stránka 97 z 97Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Akce Rekonstrukce bytového domu č.p. 23 Zdounky - Nětčice

Projekt Zdravotní instalace

Investor obec Zdounky

Z. č. 11 19 01

A. č. 19-001

Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka a montáž 493 091 Kč

Lešení 0 Kč

Hodinové zůčtovací sazby 9 000 Kč

Demontáže 0 Kč

Základní náklady celkem 502 091 Kč

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší náklady 0 Kč

Ostatní náklady 0 Kč

Vedlejší a ostatní náklady celkem 0 Kč

Náklady celkem 502 091 Kč

Základ a hodnota DPH 21% 0 Kč 0 Kč

Základ a hodnota DPH 15% 502 091 Kč 75 314 Kč

Náklady celkem s DPH 577 405 Kč

Součty odstavců Cena

Hmotnost

[kg]

721 - Vnitřní kanalizace 153 345,46 307,00

722 - Vnitřní vodovod 116 532,41 1 120,00

725 - Zařizovací předměty 139 359,48 77,00

767 - Konstrukce zámečnícké 39 975,84 92,00

713 - Izolace tepelné 43 877,83 0,00

789 - HZS 9 000,00 0,00

Vypracoval ing. David Hertl

Kontroloval

Datum 16.5.2019

Zpracovatel PROJEKTinvest, s.r.o. Zlín

CÚ RTS 2019/I

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

REKAPITULACE NÁKLADŮ



Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace, výpisy výrobků . Pro sestavení SOUPISU PRACÍ, byla použita 

cenová soustava RTS 2019, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací.   UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU 

JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM 

VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA 

JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.   Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených 

materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, 

VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.  Pokud je uveden název výrobku je pouze 

orientační, ( určuje standart výrobku), může být nahrazen výrobkem, který splňuje  stejné technické parametry,  kvalitu a 

cenu.  



SO 001_720_VV- nabídka

Poz.č. Č.položky Název Mj Počet Cena Cena celkem

001 721 - Vnitřní kanalizace

002 POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PVC ( SN 8 )

003 KG SYSTÉM SVODNÉ ( LEŽATÉ ) V ZEMI

004 D 110 x 3,2 m 13,00 650,00 8 450,00

005 POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PVC ( SN 4 )

006 KG SYSTÉM SVODNÉ ( LEŽATÉ ) V ZEMI

007 721 17-6222 D 110 x 3,2 m 68,00 645,00 43 860,00

008 POTRUBÍ WAVIN SiTech+ PŘIPOJOVACÍ

009 721 17-7702 D 40 x 2,0 m 4,00 307,50 1 230,00

010 721 17-7703 D 50 x 2,1 m 31,00 332,50 10 307,50

011 721 17-7704 D 75 x 2,6 m 2,00 479,00 958,00

012 721 17-7705 D 110 x 3,6 m 18,00 1 191,00 21 438,00

013 POTRUBÍ WAVIN SiTech+ ODPADNÍ SVISLÉ

014 721 17-7715 D 110 x 3,6 m 20,00 742,00 14 840,00

015 ČISTÍCÍ KUS WAVIN SiTech+ SVISLÝ

016 721 17-7725 DN 110 ks 2,00 475,00 950,00

017 POTRUBÍ WAVIN SiTech+ ODPADNÍ

018 LEŽATÉ ZAVĚŠENÉ

019 721 17-7735 D 110 x 3,6 m 9,00 980,00 8 820,00

020 POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP)

021 HT SYSTÉM PŘIPOJOVACÍ

022 721 17-5102 D 40 x 1,8 - kondenzátní potrubí m 12,00 237,50 2 850,00

023 ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE

024 V OBJEKTECH PODLE ČSN 73 6760

025 VODOU

026 721 29-0111 DO DN 125 m 177,00 24,40 4 318,80

027 VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ ODPADNÍCH

028 VÝPUSTEK

029 721 19-4104 D 40 x 1,8 ks 8,00 77,60 620,80

030 721 19-4105 D 50 x 1,8 ks 6,00 86,00 516,00

031 721 19-4109 D 110 x 2,3 ks 4,00 128,00 512,00

032 SOUPRAVA VĚTRACÍ HLAVICE

033 HL 810 DN 110 ks 2,00 630,00 1 260,00

034 MONTÁŽ HL PRVKŮ

035 DN 50 - 100 ks 2,00 220,00 440,00

036 VTOK SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU

037 HL 21 DN 30 - napojení kotlů ks 3,00 443,00 1 329,00

038 ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA , i pro suchý stav

039 HL 136N DN 40, ke kondenzátu ks 4,00 779,00 3 116,00

040 PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA

041 HL 406 s připojením a ventilem ks 3,00 2 470,00 7 410,00

042 MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK

043 725 86-9218 DN 40 ks 10,00 158,00 1 580,00

044 DVÍŘKA REVIZNÍ POD OBKLADY

045 150 x 300 mm ks 2,00 290,00 580,00

046 MONTÁŽ DVÍŘEK

047 725 98-9901 plastových nebo ocelových ks 2,00 139,00 278,00

048 LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN S KOŠEM , ZU,

049 S ČISTÍCÍM VÍKEM

050 HL 660/2 DN 110/125 ks 4,00 720,00 2 880,00

051 MONTÁŽ LAPAČŮ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN
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SO 001_720_VV- nabídka

Poz.č. Č.položky Název Mj Počet Cena Cena celkem

052 DN 110 ks 4,00 247,00 988,00

053 REVIZNÍ ŠACHTA TEGRA D 425

054 dno šachetní T D 110 ks 1,00 4 400,00 4 400,00

055 korugovaná trouba D 425 / 1500 ks 1,00 1 740,00 1 740,00

056 teleskop vč. těsnění D 425 ks 1,00 1 980,00 1 980,00

057 poklop na teleskop D 425 / A15 ks 1,00 1 640,00 1 640,00

058 OSAZENÍ PLASTOVÉ ŠACHTY Z DÍLŮ SYSTÉMU WAVIN

059 894 43-2112 průměr 425 mm ks 1,00 1 268,00 1 268,00

060 0,00

061 PŘESUN HMOT PRO KANALIZACI

062 V OBJEKTECH VÝŠKY

063 998 72-1202 přes 6 do 12 m % 1,85 1 505,60 2 785,36

064 721 - Vnitřní kanalizace - celkem 153 345,46

065

066 722 - Vnitřní vodovod

067 POTRUBÍ Z TRUBEK PP-RCT EVO PN 16 SVAŘOVANÝCH

068 POLYFUZNĚ VČ. ZEDNICKÝCH VÝPOMOCÍ

069 722 17-2311 D 20x2,3 m 76,00 291,00 22 116,00

070 722 17-2312 D 25x2,8 m 114,00 328,50 37 449,00

071 722 17-2313 D 32x3,6 m 25,00 419,00 10 475,00

072 722 17-2314 D 40x4,5 m 3,00 588,00 1 764,00

073 TLAKOVÉ ZKOUŠKY

074 VODOVODNÍHO POTRUBÍ

075 722 28-0106 do DN 32 m 218,00 14,50 3 161,00

076 PROPLACH A DESINFEKCE POTRUBÍ

077 722 29-234 do DN 80 m 218,00 31,20 6 801,60

078 PODPŮRNÝ POZINKOVANÝ ŽLAB tl. 0,5 mm

079 D 20 m 31,00 54,00 1 674,00

080 D 25 m 68,00 61,00 4 148,00

081 D 32 m 25,00 73,00 1 825,00

082 D 40 m 3,00 84,00 252,00

083 MONTÁŽ POZINKOVANÉHO ŽLABU

084 D 20 - 63 m 127,00 56,00 7 112,00

085 VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK

086 722 19-0401 DN 15 ks 20,00 224,50 4 490,00

087 NÁSTĚNKY  PLASTOVÉ PPR PN 20

088 722 22-2213 D 20 x G 1/2" ks 20,00 61,40 1 228,00

089 KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ VYPOUŠTĚCÍ

090 A NAPOUŠTĚCÍ NA PITNOU VODU

091 G 1/2" ks 5,00 186,00 930,00

092 MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR

093 S JEDNÍM ZÁVITEM

094 722 22-9101 1/2" ks 5,00 110,00 550,00

095 PŘECHODKA ISO PE NA VNĚJŠÍ ZÁVIT

096 D 40 / 6/4" ks 1,00 320,00 320,00

097 KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ ZÁVITOVÝ

098 S PÁČKOU NA PITNOU VODU

099 G 1" ks 6,00 356,00 2 136,00

100 G 6/4" ks 2,00 490,00 980,00

101 ZPĚTNÁ KLAPKA ZÁVITOVÁ NA PITNOU VODU

102 G 6/4" ks 1,00 392,00 392,00
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SO 001_720_VV- nabídka

Poz.č. Č.položky Název Mj Počet Cena Cena celkem

103 MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR

104 SE DVĚMA ZÁVITY

105 722 23-9103 G 1 ks 6,00 119,00 714,00

106 722 23-9105 G 6/4 ks 4,00 186,00 744,00

107 VODOMĚR NA  STUDENOU VODU PMK- AQUABASIC

108 DN 20, Qn = 4,0 ks 3,00 820,00 2 460,00

109 MONTÁŽ VODOMĚRŮ ZÁVITOVÝCH

110 JEDNOVTOKOVÝCH

111 722 26-9112 G 3/4" ks 3,00 336,00 1 008,00

112 722 26-9114 G 5/4" - stávající vodoměr ks 1,00 501,00 501,00

113 MONTÁŽ ŠTÍTKŮ

114 732 19-9100  orientačních vč.dodávky štítků ks 12,00 160,00 1 920,00

115

116 PŘESUN HMOT PRO

117 VNITŘNÍ VODOVOD

118 V OBJEKTECH VÝŠKY

119 998 72-2202 přes 6 do 12 m % 1,20 1 151,51 1 381,81

120 722 - Vnitřní vodovod - celkem 116 532,41

121

122 725 - Zařizovací předměty

123 U1 - Umývadlo

124 UMÝVADLO DITURVITOVÉ LYRA PLUS

125 H 81438 3 - 600 x 490 mm s otvorem pro bat. bílé ks 3,00 1 100,00 3 300,00

126 PŘÍSLUŠENSTVÍ

127 H 89034 9 instalační sada pro umývadlo ks 3,00 88,00 264,00

128 H 89424 9 sifon umývadlový chromovaná ABS ks 3,00 640,00 1 920,00

129 A392 celokovová výpusť click/clack Alcaplast ks 3,00 1 134,00 3 402,00

130 STOJÁNKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATERIE JIKA LYRA

131 H 31127 1 bez otvírání odpadu vč. připoj. trubiček ks 3,00 1 470,00 4 410,00

132 ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM

133 G 1/2" x 3/8" ks 6,00 227,00 1 362,00

134 MONTÁŽ UMYVADEL

135 725 21-9401 na šrouby do zdi ks 3,00 838,00 2 514,00

136 MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH

137 725 82-9301 stojánkových ks 3,00 226,50 679,50

138 MONTÁŽ VENTILŮ

139 725 81-9402 rohových bez připojovací trubičky G 1/2" ks 6,00 186,50 1 119,00

140

141 U2 - Umývátko

142 UMÝVÁTKO DITURVITOVÉ LYRA PLUS

143 H 81538 13 - 400 x 310 mm s otvorem pro bat. bílé ks 1,00 790,00 790,00

144 PŘÍSLUŠENSTVÍ

145 H 89034 9 instalační sada pro umývadlo ks 1,00 88,00 88,00

146 H 89424 9 sifon umývadlový chromovaná ABS ks 1,00 640,00 640,00

147 A392 celokovová výpusť click/clack Alcaplast ks 1,00 1 134,00 1 134,00

148 STOJÁNKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATERIE JIKA LYRA

149 H 31127 1 bez otvírání odpadu vč. připoj. trubiček ks 1,00 1 470,00 1 470,00

150 ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM

151 G 1/2" x 3/8" ks 2,00 227,00 454,00

152 MONTÁŽ UMYVADEL

153 725 21-9401 na šrouby do zdi ks 1,00 838,00 838,00
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SO 001_720_VV- nabídka

Poz.č. Č.položky Název Mj Počet Cena Cena celkem

154 MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH

155 725 82-9301 stojánkových ks 1,00 226,50 226,50

156 MONTÁŽ VENTILŮ

157 725 81-9402 rohových bez připojovací trubičky G 1/2" ks 2,00 186,50 373,00

158

159 K - Závěsný klozet

160 ZÁVĚSNÝ KLOZET DITURVITOVÝ LYRA PLUS

161 H 82338 2 zkrácený 490 x 360 mm  s hlubokým splachováním ks 4,00 2 714,00 10 856,00

162 PŘÍSLUŠENSTVÍ

163 H 89338 5 sedátko s pomalým sklápěním SLOWCLOSE ks 4,00 1 070,00 4 280,00

164 H 89034 9 instalační sada s chromovanými krytkami ks 4,00 84,00 336,00

165 110.300.00.5 kombifix Geberit ks 4,00 4 270,00 17 080,00

166 457.888.26.1 podpěry kombifix ks 4,00 1 840,00 7 360,00

167 115.770.46.5 tlačítko SIGMA01chrom matný ks 4,00 1 210,00 4 840,00

168 MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS

169 725 11-9306 závěsných ks 4,00 774,00 3 096,00

170 MONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMŮ

171 725 11-9401 pro zazdění ks 4,00 953,00 3 812,00

172

173 D1 - Dřez

174 NEREZOVÝ DŘEZ S PŘEPADEM

175 vč. odpadního ventilu - není dodávkou ZI ks 3,00 1 320,00 3 960,00

176 STOJÁNKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE PÁKOVÁ JIKA LYRA

177 H 35127 1 - vč. připojovacích trubiček ks 3,00 1 560,00 4 680,00

178 ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM

179 G 1/2" x 3/8" ks 6,00 227,00 1 362,00

180 PŘÍSLUŠENSTVÍ K DŘEZU

181 725 31-4290 v kuchyňské sestavě ks 3,00 350,50 1 051,50

182 MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH

183 725 82-9301 stojánkových ks 3,00 226,50 679,50

184 MONTÁŽ VENTILŮ

185 725 81-9402 rohových bez připojovací trubičky G 1/2" ks 6,00 186,50 1 119,00

186

187 V1 - Vana

188 VANA OBDÉLNÍKOVÁ RIHO MIAMI

189 1700 x 700 mm vč. podpěr ks 2,00 9 200,00 18 400,00

190 ODTOKOVÁ A PŘEPADOVÁ SOUPRAVA

191 Viega multiplex 70 cm ks 2,00 2 400,00 4 800,00

192 NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE VANOVÁ JIKA LYRA

193 H 32127 7 - chrom ks 2,00 1 350,00 2 700,00

194 SPRCHOVÁ SADA

195 ruční sprcha 3-funkční, držák, hadice kovová 1,7 m ks 2,00 990,00 1 980,00

196 MONTÁŽ VAN

197 725 22-9102 ocelových a plastových vč. odtokové soupravy ks 2,00 2 225,00 4 450,00

198 MONTÁŽ BATERIÍ VANOVÝCH

199 725 83-9203 nástěnných G 1/2" ks 2,00 324,00 648,00

200 725 84-9302 montáž držáku sprchy ks 2,00 88,60 177,20

201

202 V2 - Vana

203 VANA ASYMETRICKÁ RIHO DELTA LEVÁ

204 1600 x 800 mm vč. podpěr ks 1,00 8 900,00 8 900,00
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SO 001_720_VV- nabídka

Poz.č. Č.položky Název Mj Počet Cena Cena celkem

205 ODTOKOVÁ A PŘEPADOVÁ SOUPRAVA

206 Viega multiplex 70 cm ks 1,00 2 400,00 2 400,00

207 NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE VANOVÁ JIKA LYRA

208 H 32127 7 - chrom ks 1,00 1 350,00 1 350,00

209 SPRCHOVÁ SADA

210 ruční sprcha 3-funkční, držák, hadice kovová 1,7 m ks 1,00 990,00 990,00

211 MONTÁŽ VAN

212 725 22-9102 ocelových a plastových vč. odtokové soupravy ks 1,00 2 225,00 2 225,00

213 MONTÁŽ BATERIÍ VANOVÝCH

214 725 83-9203 nástěnných G 1/2" ks 1,00 324,00 324,00

215 725 84-9302 montáž držáku sprchy ks 1,00 88,60 88,60

216 0,00

217 PŘESUN HMOT PRO

218 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

219 V OBJEKTECH VÝŠKY

220 725 72-5202 přes 6 do 12 m % 0,31 1 389,29 430,68

221 725 - Zařizovací předměty - celkem 139 359,48

222

223 767 - Konstrukce zámečnícké

224 ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE

225 z pozinkovaných profilů ( Muepro, Hilti ) kg 92,00 206,00 18 952,00

226 MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONSTRUKCÍ

227 z pozinkovaných profilů ( Muepro, Hilti ) kg 92,00 220,00 20 240,00

228

229 PŘESUN HMOT PRO

230 KOVOVÉ STAVEBNÍ

231 A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE

232 998 76-7202 přes 6 do 12 m % 2,00 391,92 783,84

233 767 - Konstrukce zámečnícké - celkem 39 975,84

234

235 713 - Izolace tepelné

236 TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON PRO

237 Z PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm

238 20 mm - SV ve stěně bm 27,00 8,00 216,00

239 25 mm - SV ve stěně bm 13,00 11,00 143,00

240 TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON PRO

241 Z PĚNOVÉHO PE tl. 20 mm

242 18 mm - TV ve stěně bm 17,00 37,00 629,00

243 20 mm - TV ve stěně bm 11,00 41,00 451,00

244 MONTÁŽ IZOLAČNÍCH SKRUŽÍ NA POTRUBÍ

245 722 18-2011 do DN 25 m 68,00 47,30 3 216,40

246 TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON POLAR

247 Z PĚNOVÉHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLIÍ tl. 6 mm

248 20 mm - SV volně vedená bm 18,00 29,00 522,00

249 25 mm - SV volně vedená bm 43,00 36,00 1 548,00

250 32 mm - SV volně vedená bm 22,00 42,00 924,00

251 40 mm - SV volně vedená bm 3,00 52,00 156,00

252 TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON POLAR

253 Z PĚNOVÉHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLIÍ tl. 20 mm

254 20 mm - TV volně vedená bm 14,00 78,00 1 092,00

255 25 mm - TV volně vedená bm 47,00 90,00 4 230,00
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SO 001_720_VV- nabídka

Poz.č. Č.položky Název Mj Počet Cena Cena celkem

256 32 mm - TV volně vedená bm 3,00 103,00 309,00

257 MONTÁŽ IZOLAČNÍCH SKRUŽÍ S AL FÓLIÍ

258 722 18-2021 do DN 25 m 122,00 191,00 23 302,00

259 722 18-2024 do DN 40 m 28,00 223,50 6 258,00

260

261 PŘESUN HMOT PRO

262 IZOLACE TEPELNÉ

263 998 71-3202 přes 6 do 12 m % 2,05 429,96 881,43

264 713 - Izolace tepelné - celkem 43 877,83

265

266 789 - HZS

267 NEZMĚŘ. STAVEBNÍ PRÁCE

268 drobné stavební výpomoci, sekání, vrtání hod 30,00 300,00 9 000,00

269 789 - HZS - celkem 9 000,00
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Akce Rekonstrukce bytového domu č.p. 23 Zdounky - Nětčice

Projekt Rozvod plynu

Investor obec Zdounky

Z. č. 11 19 01

A. č. 19-001

Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka a montáž 78 469 Kč

Lešení 0 Kč

Hodinové zúčtovací sazby 11 700 Kč

Demontáže 9 122 Kč

Základní náklady celkem 99 291 Kč

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší náklady 0 Kč

Ostatní náklady 0 Kč

Vedlejší a ostatní náklady celkem 0 Kč

Náklady celkem 99 291 Kč

Základ a hodnota DPH 21% 0 Kč 0 Kč

Základ a hodnota DPH 15% 99 291 Kč 14 894 Kč

Náklady celkem s DPH 114 184 Kč

Součty odstavců Cena

Hmotnost

[kg]

723 - Demontáže plynovodu 9 121,74 679,00

723 - Rozvod plynu 68 446,09 833,00

767 - Konstrukce zámečnícké 6 517,80 15,00

783 - Nátěry 3 505,20 3,00

789 - HZS 11 700,00 0,00

Vypracoval ing. Oldřich Trčka

Kontroloval

Datum 30.4.2019

Zpracovatel PROJEKTinvest, s.r.o. Zlín

CÚ RTS 2019/I

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

REKAPITULACE NÁKLADŮ



Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace, výpisy výrobků . Pro sestavení SOUPISU PRACÍ, byla použita cenová soustava 

RTS 2019, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací.   UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ 

SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH 

VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.   Technické a materiálové specifikace 

jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je 

VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.  Pokud je uveden název výrobku je pouze orientační, ( 

určuje standart výrobku), může být nahrazen výrobkem, který splňuje  stejné technické parametry,  kvalitu a cenu.  



SO 001_723_VV-nabídka

Poz.č. Č.položky Název Mj Počet Cena Cena celkem

001 723 - Demontáže plynovodu

002 DEMONTÁŽ STŘEDOTLAKÝCH REGULÁTORŮ 

003 TLAKU PLYNU

004 723 23-0802 stávajících soub 1,00 325,50 325,50

005 DEMONTÁŽ PLYNOMĚRU

006 723 23-0801 stávajícího ks 1,00 205,00 205,00

007 DEMONTÁŽ POTRUBNÍCH ROZVODŮ

008 vč. armatur a uložení soub 1,00 5 400,00 5 400,00

009

010 PŘESUN VYBOURANÝCH HMOT - PLYNOVODY

011 V OBJEKTECH VÝŠKY

012 723 29-0822 přes 6 do 12 m t 0,68 1 993,00 1 355,24

013 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE DEMONTOVANÝCH HMOT

014 vč. odvozu t 0,68 2 700,00 1 836,00

015 723 - Demontáže plynovodu - celkem 9 121,74

016

017 723 - Rozvod plynu

018 NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD

019 za kulovým kohoutem DN 20 sada 1,00 800,00 800,00

020 POTRUBÍ Z OCEL.TRUBEK ZÁVIT.

021 ČERNÝCH SPOJOV.SVAŘOVÁNÍM

022 běžných jakost 11 353.0

023 723 12-0203 DN 20 m 29,00 513,00 14 877,00

024 723 12-0206 DN 40 m 17,00 623,00 10 591,00

025  ODVZDUŠNĚNÍ A NAPUŠTĚNÍ

026 723 19-0907 potrubí m 46,00 30,70 1 412,20

027 HLAVNÍ TLAK.ZKOUŠKA VZDUCHEM

028 0.6 MPA-ČSN 38 6413

029 230 23-0016 DN 50 m 46,00 83,70 3 850,20

030 CHRÁNIČKY

031 723 15-0365 DN 32 ( 3x 0,3 m + 3x 0,45 m + 1x 0,85 ) m 3,10 312,00 967,20

032 723 15-0367 DN 50 ( 1x 0,45 m + 1x 0,4 m ) m 0,85 453,50 385,48

033 VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ PLYN.

034 VÝPUSTEK NA POTRUBÍ

035 723 19-0252 DN 20 - připojení kotle ks 3,00 341,50 1 024,50

036 ŠROUBENÍ PŘÍMÉ

037 734 26-5313 G 3/4 ks 3,00 215,00 645,00

038 KULOVÝ KOHOUT GIACOMINI R 950

039 S ATESTEM NA PLYN

040 G 1/2" ks 1,00 389,00 389,00

041 G 3/4" ks 3,00 412,00 1 236,00

042 G 1" ks 6,00 489,00 2 934,00

043 G 6/4" ks 1,00 563,00 563,00

044 MONTÁŽ ARMATUR PLYNOVODNÍCH

045 SE DVĚMA ZÁVITY OST. TYPŮ

046 723 23-9101 do G 1/2 ks 1,00 93,90 93,90

047 723 23-9102 G 3/4 ks 3,00 115,50 346,50

048 723 23-9103 G 1 ks 6,00 127,00 762,00

049 723 23-9105 G 6/4 ks 1,00 194,50 194,50

050 PŘÍPOJKY K PLYNOMĚRŮM, ZÁVIT

051 BEZ OCHOZU

052 723 16-0204 G 1 soub 3,00 1 698,00 5 094,00
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SO 001_723_VV-nabídka

Poz.č. Č.položky Název Mj Počet Cena Cena celkem

053 723 16-0205 G 5/4 - fakturační soub 1,00 2 185,00 2 185,00

054 ROZPĚRKA PŘÍPOJEK K PLYNOMĚRŮM

055 723 16-0334 G 1 soub 3,00 454,50 1 363,50

056 723 16-0335 G 5/4 - fakturační soub 1,00 455,00 455,00

057 REGULÁTOR TLAKU FRANCEL B10

058 se stítkem ks 1,00 4 150,00 4 150,00

059 MONTÁŽ REGULÁTORŮ TLAKU PLYNU

060 STŘEDOTL. ZÁVITOVÉHO

061 723 23-9211 jednoduchého soub 1,00 307,50 307,50

062 PLYNOMĚR FAKTURAČNÍ

063 DN 25, rozteč 250 mm, dodávka plynáren ks 1,00 300,00 300,00

064 PLYNOMĚR ELSTER BK-G4

065 DN 25, rozteč 100 mm ks 3,00 3 150,00 9 450,00

066 MONTÁŽ PLYNOMĚRŮ

067 S ODVZDUŠNĚNÍM A ODZKOUŠENÍM

068 723 26-1912 G4 - G6 ks 4,00 224,50 898,00

069 OCELOVÝ RÁM S PLECHOVÝMI DVÍŘKY

070 S OTVORY PRO VĚTRÁNÍ A ODEČET PLYNOMĚRU

071 rozměr 700 x 700 mm ks 1,00 1 940,00 1 940,00

072 MONTÁŽ SKŘÍNĚK OCELOVÝCH

073 723 23-9112  na HUP a regulátor ks 1,00 420,00 420,00

074

075 PŘESUN HMOT PRO

076 VNITŘNÍ PLYNOVOD

077 V OBJEKTECH VÝŠKY

078 998 72-3202 přes 6 do 12 m % 1,20 676,34 811,61

079 723 - Rozvod plynu - celkem 68 446,09

080

081 767 - Konstrukce zámečnícké

082 ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE

083 z pozinkovaných profilů ( Muepro, Hilti ) kg 15,00 206,00 3 090,00

084 MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONSTRUKCÍ

085 z pozinkovaných profilů ( Muepro, Hilti ) kg 15,00 220,00 3 300,00

086

087 PŘESUN HMOT PRO

088 KOVOVÉ STAVEBNÍ

089 A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE

090 998 76-7202 přes 6 do 12 m % 2,00 63,90 127,80

091 767 - Konstrukce zámečnícké - celkem 6 517,80

092

093 783 - Nátěry

094 NÁTĚRY POTRUBÍ SYNTETICKÉ

095 do DN 50 mm

096 783 42-4240 základní 1x + 1x email m 46,00 76,20 3 505,20

097 783 - Nátěry - celkem 3 505,20

098

099 789 - HZS

100 NEZMĚŘ. STAVEBNÍ PRÁCE

101 drobné stavební výpomoci, sekání, vrtání ( 3x  4 hod ) hod 12,00 350,00 4 200,00

102 REVIZE

103 plynového potrubí a zařízení kpl 3,00 2 500,00 7 500,00

104 789 - HZS - celkem 11 700,00
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SO 001_723_VV-nabídka

Poz.č. Č.položky Název Mj Počet Cena Cena celkem
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Akce Rekonstrukce bytového domu č.p. 23 Zdounky - Nětčice

Projekt Ústřední vytápění

Investor obec Zdounky

Z. č. 11 19 01

A. č. 19-001

Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka a montáž 549 425 Kč

Lešení 0 Kč

Hodinové zúčtovací sazby 15 750 Kč

Demontáže 18 258 Kč

Základní náklady celkem 583 433 Kč

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší náklady 0 Kč

Ostatní náklady 0 Kč

Vedlejší a ostatní náklady celkem 0 Kč

Náklady celkem 583 433 Kč

Základ a hodnota DPH 21% 0 Kč 0 Kč

Základ a hodnota DPH 15% 583 433 Kč 87 515 Kč

Náklady celkem s DPH 670 948 Kč

Součty odstavců Cena

Hmotnost

[kg]

70 - Demontáže ÚV 18 258,30 1 653,00

731 - Kotelny 329 041,56 21,00

733 - Rozvod potrubí 77 377,73 106,00

734 - Armatury 52 672,27 4,00

735 - Otopná tělesa 56 310,04 456,00

767 - Konstrukce zámečnícké 15 565,20 35,00

713 - Izolace tepelné 18 458,21 0,00

789 - HZS 15 750,00 0,00

Vypracoval ing. Oldřich Trčka

Kontroloval

Datum 30.4.2019

Zpracovatel PROJEKTinvest, s.r.o. Zlín

CÚ RTS 2019/I

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

REKAPITULACE NÁKLADŮ



SO 001_730_VV-nabídka

Pozice Pozice Název Mj Počet Cena Cena celkem

001 70 - Demontáže ÚV

002 1 DEMONTÁŽ KOTLŮ ZÁVĚSNÝCH NA PLYNNÉ PALIVO

003 vč. odkouření ks 2,00 852,00 1 704,00

004 2 DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES

005 vč. radiátorových armatur soub 1,00 4 200,00 4 200,00

006 3 DEMONTÁŽ POTRUBNÍCH ROZVODŮ

007 vč. izolace, armatur a uložení soub 1,00 7 500,00 7 500,00

008

009 4 VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘEMÍSTĚNÍ

010 DEMONTOVANÝCH HMOT OTOPNÝCH TĚLES

011 V OBJEKTECH VÝŠKY

012 735 89-0802 přes 6 do 12 m t 1,65 1 542,00 2 544,30

013 5 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE DEMONTOVANÝCH HMOT

014 vč. odvozu t 1,65 1 400,00 2 310,00

015 70 - Demontáže ÚV - celkem 18 258,30

016

017 731 - Kotelny

018 6 NÁSTĚNNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL LOGAMAX

019 PLUS GB 192-15i VČ. REGULAČNÍHO PŘÍSTROJE

020 LOGAMATIC RC 310 S VENKOVNÍM ČIDLEM

021 vč. připojovacích kohoutů HKA ks 3,00 58 700,00 176 100,00

022 7 PŘÍSLUŠENSTVÍ

023 sady sifonu G-TA ks 3,00 490,00 1 470,00

024 expanzní nádrž 15 l, pro vestavbu do GB 192i ks 3,00 2 300,00 6 900,00

025 8 ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY LOGALUX S120/5S

026 vč. propojovací sady a čidla TV ks 3,00 16 400,00 49 200,00

027 9 MONTÁŽ ZÁVĚSNÝCH KOTLŮ S TUV

028 731 24-9322 turbo odkouření soub 3,00 5 140,00 15 420,00

029 10 MONTÁŽ OHŘÍVÁKŮ VODY ZÁSOBNÍKOVÝCH

030 731 21-9301 do 200 l soub 3,00 1 900,00 5 700,00

031 11 UVEDENÍ KOTLE DO PROVOZU

032 servisní firmou ks 3,00 2 600,00 7 800,00

033 12 ODKOUŘENÍ KOTLE

034 sada odkouření DO-S, 80/125 mm, vč. patního kolene ks 3,00 4 552,00 13 656,00

035 Koleno 80/125 mm, 45° ks 2,00 610,00 1 220,00

036 Trubka 80/125 mm, 1000 mm ks 5,00 913,00 4 565,00

037 Trubka 80/125 mm, 2000 mm ks 11,00 2 200,00 24 200,00

038 Sada odkouření přes střechu DO, 80/125 mm, hlavice 500 mm přes střechu ks 3,00 2 150,00 6 450,00

039 13 MONTÁŽ ODKOUŘENÍ

040 DN80/125 sada 3,00 2 570,00 7 710,00

041

042 14 PŘESUN HMOT PRO KOTELNY

043 UMÍSTĚNÉ VE VÝŠCE (HLOUBCE)

044 998 73-1202 přes 6 do 12 m % 2,70 3 203,91 8 650,56

045 731 - Kotelny - celkem 329 041,56

046

047 733 - Rozvod potrubí

048 POTRUBÍ Z TRUBEK PLASTOVÝCH

049 VÍCEVRSTVÝCH IVAR.ALPEX-DUO

050 733 17-8112 16 x 2,0 mm m 218,00 161,00 35 098,00

051 733 17-8114 20 x 2,0 mm m 61,00 204,50 12 474,50

052 733 17-8115 26 x 3,0 mm m 22,00 298,00 6 556,00
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SO 001_730_VV-nabídka

Pozice Pozice Název Mj Počet Cena Cena celkem

053 ZKOUŠKY TĚSNOSTI PLAST. POTRUBÍ

054 733 39-1101  do D 32 m 301,00 16,40 4 936,40

055 PŘÍPLATEK ZA ZHOTOVENÍ PŘÍPOJKY

056 733 11-3113 DN 15 ks 32,00 117,00 3 744,00

057 OCHRANNÁ TRUBKA  IVAR HK

058 D 25 m 84,00 105,00 8 820,00

059 NASUNUTÍ TRUBKY DO OCHRANNÉ HADICE

060 D 16 / D 25 m 84,00 36,00 3 024,00

061

062 PŘESUN HMOT PRO POTRUBÍ

063 V OBJEKTECH VÝŠKY

064 998 73-3203 přes 6 do 24 m % 3,65 746,53 2 724,83

065 733 - Rozvod potrubí - celkem 77 377,73

066

067 734 - Armatury

068 KULOVÝ KOHOUT GIACOMINI R 250 DS

069 S VYPOUŠTĚNÍM

070 G 3/4" ks 9,00 1 360,00 12 240,00

071 FILTR GIACOMINI R 74 A

072 G 3/4" ks 3,00 320,00 960,00

073 MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH

074 SE 2 ZÁVITY

075 734 20-9114 3/4" kus 12,00 106,50 1 278,00

076 PS1 - RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ HEIMEIER

077 VEKOLUX - rohové provedení

078 pro otopná tělesa s vestavěnými ventily

079 0531-50.000 G 1/2" ks 14,00 512,00 7 168,00

080 PS1 - ROHOVÝ PŘIPOJOVACÍ L-KUS CHROMOVANÝ

081 D 15/1,0 ks 28,00 243,00 6 804,00

082 PS1 - SVĚRNÉ ŠROUBENÍ PRO MĚDĚNÉ A PŘESNÉ

083 TRUBKY HEIMEIER

084 3831-15.351 D 15 ks 28,00 89,00 2 492,00

085 PS1 - TERMOSTATICKÁ HLAVICE HEIMEIER TYP K

086 6000-09.500 s vestavěným čidlem ks 14,00 350,00 4 900,00

087 PS2 - ARMATURA HM S INTEGROVANÝM VENTILEM,

088 REGULAČNÍM ŠROUBENÍM A TERMOSTAT. HLAVICÍ

089 přímá Z-D023 bílá ks 2,00 1 576,00 3 152,00

090 PS2 - ROHOVÝ PŘIPOJOVACÍ L-KUS CHROMOVANÝ

091 D 15/1,0 ks 2,00 243,00 486,00

092 PS2 - SVĚRNÉ ŠROUBENÍ PRO MĚDĚNÉ A PŘESNÉ

093 TRUBKY HEIMEIER

094 3831-15.351 D 15 ks 2,00 89,00 178,00

095 PS2 - EL. TOPNÉ TĚLESO S INTEGROVANÝM

096 REGULÁTOREM TEPLOTY

097 600 W Z-KT7R-0600 ks 2,00 3 410,00 6 820,00

098 MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH

099 SE 2 ZÁVITY

100 734 20-9113 1/2" kus 32,00 85,00 2 720,00

101 MONTÁŽ

102 734 29-1951 hlavic ručního a termostatického ovládání ks 16,00 71,20 1 139,20

103 VYREGULOVÁNÍ VENTILŮ

104 735 00-0912 s termostatickým ovládáním ks 16,00 132,50 2 120,00
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SO 001_730_VV-nabídka

Pozice Pozice Název Mj Počet Cena Cena celkem

105

106 PŘESUN HMOT PRO ARMATURY

107 V OBJEKTECH VÝŠKY

108 998 73-4202 přes 6 do 24 m % 0,41 524,57 215,07

109 734 - Armatury - celkem 52 672,27

110

111 735 - Otopná tělesa

112 OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA

113 RADIK VENTIL KOMPAKT (VČ. UCHYCENÍ)

114 typ 11VK-600/900 mm ks 1,00 2 227,00 2 227,00

115 typ 11VK-600/1000 mm ks 4,00 2 706,00 10 824,00

116 typ 11VK-600/1100 mm ks 1,00 2 823,00 2 823,00

117 typ 11VK-600/1200 mm ks 2,00 2 943,00 5 886,00

118 typ 21VK-600/1100 mm ks 2,00 3 190,00 6 380,00

119 typ 21VK-600/1200 mm ks 3,00 3 450,00 10 350,00

120 typ 22VK-900/700 mm ks 1,00 3 688,00 3 688,00

121 MONTÁŽ PANELOVÝCH TĚLES RADIK

122 735 15-9111 do 1600 mm ks 14,00 450,00 6 300,00

123 OTOPNÁ TRUBKOVÁ TĚLESA KORALUX

124 LINEAR MAX-M SE SPODNÍM STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM

125 typ KLMM 1820.600 ks 1,00 2 875,00 2 875,00

126 typ KLMM 1820.750 ks 1,00 3 112,00 3 112,00

127 MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES

128 735 17-9110 koupelnových ( žebříků ) ks 2,00 384,00 768,00

129

130 PŘESUN HMOT PRO OTOPNÁ TĚLESA

131 V OBJEKTECH VÝŠKY

132 998 73-5202 přes 6 do 12 m % 1,95 552,33 1 077,04

133 735 - Otopná tělesa - celkem 56 310,04

134

135 767 - Konstrukce zámečnícké

136 ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE

137 z pozinkovaných profilů ( Muepro, Hilti ) kg 35,00 206,00 7 210,00

138 MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONSTRUKCÍ

139 z pozinkovaných profilů ( Muepro, Hilti ) kg 35,00 230,00 8 050,00

140

141 PŘESUN HMOT PRO

142 KOVOVÉ STAVEBNÍ

143 A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE

144 998 76-7202 přes 6 do 12 m % 2,00 152,60 305,20

145 767 - Konstrukce zámečnícké - celkem 15 565,20

146

147 713 - Izolace tepelné

148 TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON PRO

149 Z PĚNOVÉHO PE tl. 20 mm

150 18 mm bm 134,00 33,40 4 475,60

151 20 mm bm 61,00 35,60 2 171,60

152 26 mm bm 22,00 39,80 875,60

153 MONTÁŽ IZOLAČNÍCH SKRUŽÍ NA POTRUBÍ

154 722 18-2011 do DN 25 m 195,00 47,30 9 223,50

155 722 18-2014 do DN 40 m 22,00 60,96 1 341,12

156
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SO 001_730_VV-nabídka

Pozice Pozice Název Mj Počet Cena Cena celkem

157 PŘESUN HMOT PRO

158 IZOLACE TEPELNÉ

159 998 71-3202 přes 6 do 12 m % 2,05 180,87 370,79

160 713 - Izolace tepelné - celkem 18 458,21

161

162 789 - HZS

163 TOPNÁ ZKOUŠKA

164 .. dle ČSN 060310 ( 3x 8 hod ) hod 24,00 350,00 8 400,00

165 NEZMĚŘ. STAVEBNÍ PRÁCE

166 drobné stavební výpomoci, sekání, vrtání ( 3x 5 hod ) hod 15,00 350,00 5 250,00

167 NEZMĚŘ. MONTÁŽNÍ PRÁCE

168 vyregulování systému ( 3x 2 hod ) hod 6,00 350,00 2 100,00

169 789 - HZS - celkem 15 750,00
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A B C
HSV Dodávky 95 536,56 11 577,08 0,00

Montáž 14 813,04 3 215,86 0,00
PSV Dodávky 0,00 3 215,86 0,00

Montáž 0,00 0,00
"M" Dodávky 112 917,66 0,00

Montáž 98 318,34 0,00
0,00
0,00

321 585,60 18 008,79 0,00
0,00 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 339 594,39

339 594,39 71 314,82 410 909,21

Poznámka:
Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Přesun dodávek Mimostav. doprava
Rizika a pojištění Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Doprava dodávek Zařízení staveniště

JKSO:  Zpracoval: Ing. Pavel Cholevík Datum: 12.05.2019

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 65

Lokalita: Parc.č. 26/2, 57, k.ú. Nětčice Zhotovitel:  IČ/DIČ:

Druh stavby: ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ 
ELEKTROTECHNIKY Projektant: EnergoServis Plus s.r.o. IČ/DIČ: 29359490/CZ29359490

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby: REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU 
Č.P. 23 ZDOUNKY-NĚTČICE Objednatel: PROJEKTInvest, s.r.o. IČ/DIČ:



Kč % Základna Kč
3,60 321 585,60 11 577,08
1,00 321 585,60 3 215,86
1,00 321 585,60 3 215,86

18 008,79

Kč % Základna Kč
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00

Kč % Základna Kč
0,00 0,00

0,00Celkem ORN

NUS z rozpočtu
Celkem NUS

Celkem VRN 18 008,79

Ostatní rozpočtové náklady ORN
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)

Náklady na umístění stavby (NUS)
Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní

Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN
Doprava dodávek
Přesun dodávek
Rizika a pojištění
Celkem DN

JKSO:  Zpracoval: Ing. Pavel Cholevík Datum: 12.05.2019

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 65

Lokalita: Parc.č. 26/2, 57, k.ú. Nětčice Zhotovitel:  IČ/DIČ:

Druh stavby: ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ 
ELEKTROTECHNIKY Projektant: EnergoServis Plus s.r.o. IČ/DIČ: 29359490/CZ29359490

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby: REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU 
Č.P. 23 ZDOUNKY-NĚTČICE Objednatel: PROJEKTInvest, s.r.o. IČ/DIČ:



 
Objekt Dodávka Montáž Celkem
1.0 185 015,27 89 728,33 274 743,60
1.1 23 438,96 23 403,04 46 842,00

321 585,60
Poznámka:

 Náklady (Kč)
Zkrácený popis
Bytový dům - elektroinstalace
Bytový dům - Hromosvod

Celkem:

JKSO:  Zpracováno dne: 12.05.2019 Zpracoval: Ing. Pavel Cholevík

Lokalita: Parc.č. 26/2, 57, k.ú. Nětčice Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby: ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ 
ELEKTROTECHNIKY Začátek výstavby:  Projektant: EnergoServis Plus s.r.o.

Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem
Název stavby: REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU 

Č.P. 23 ZDOUNKY-NĚTČICE Doba výstavby:  Objednatel: PROJEKTInvest, s.r.o.



Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava

   185 015,27 89 728,33 274 743,60
97    786,96 14 813,04 15 600,00

1 974029132R00 m 200,00 78,00 786,96 14 813,04 15 600,00 RTS II / 2019
M21    100 768,31 74 915,29 175 683,60

2 220110563R00 kus 4,00 264,00 8,45 1 047,55 1 056,00 RTS II / 2019
3 210100001R00 kus 150,00 18,00 0,00 2 700,00 2 700,00 RTS II / 2019
4 210100002R00 kus 30,00 36,00 0,00 1 080,00 1 080,00 RTS II / 2019
5 210810057RT2 m 30,00 318,00 5 811,91 3 728,09 9 540,00 RTS II / 2019
6 210810045RT1 m 200,00 40,80 1 888,34 6 271,66 8 160,00 RTS II / 2019
7 210810046RT3 m 500,00 50,40 8 241,67 16 958,33 25 200,00 RTS II / 2019
8 210800547RT1 m 100,00 37,20 968,66 2 751,34 3 720,00 RTS II / 2019
9 222260024R00 kus 140,00 55,20 0,00 7 728,00 7 728,00 RTS II / 2019
10 34536498 kus 13,00 18,00 234,00 0,00 234,00 RTS II / 2019
11 34536715 kus 6,00 21,60 129,60 0,00 129,60 RTS II / 2019
12 34535400 kus 9,00 90,00 810,00 0,00 810,00 RTS II / 2019
13 210110041R00 kus 9,00 66,00 0,00 594,00 594,00 RTS II / 2019
14 34535444 kus 16,00 146,40 2 342,40 0,00 2 342,40 RTS II / 2019
15 210110045R00 kus 16,00 66,00 0,00 1 056,00 1 056,00 RTS II / 2019
16 34535443 kus 6,00 153,60 921,60 0,00 921,60 RTS II / 2019
17 210110043R00 kus 6,00 66,00 0,00 396,00 396,00 RTS II / 2019
18 34535446 kus 3,00 162,00 486,00 0,00 486,00 RTS II / 2019
19 210110046R00 kus 3,00 66,00 0,00 198,00 198,00 RTS II / 2019
20 34551615 kus 27,00 129,60 3 499,20 0,00 3 499,20 RTS II / 2019
21 34536710 kus 6,00 90,00 540,00 0,00 540,00 RTS II / 2019
22 34536715 kus 3,00 141,60 424,80 0,00 424,80 RTS II / 2019
23 210201002VD kus 10,00 1 020,00 10 200,00 0,00 10 200,00
24 210201001VD kus 2,00 1 176,00 2 352,00 0,00 2 352,00
25 210201003VD kus 24,00 936,00 22 464,00 0,00 22 464,00
26 34828414 kus 6,00 1 350,00 8 100,00 0,00 8 100,00 RTS II / 2019
27 210201006VD kus 2,00 3 108,00 6 216,00 0,00 6 216,00
28 210201511R00 kus 44,00 312,00 0,00 13 728,00 13 728,00 RTS II / 2019
29 34531501 kus 8,00 780,00 6 240,00 0,00 6 240,00 RTS II / 2019
30 210111014RT7 kus 59,00 78,00 3 085,67 1 516,33 4 602,00 RTS II / 2019
31 35811071 kus 1,00 144,00 144,00 0,00 144,00 RTS II / 2019
32 210111061R00 kus 1,00 102,00 0,00 102,00 102,00 RTS II / 2019
33 210140650R00 kus 3,00 1 500,00 0,00 4 500,00 4 500,00 RTS II / 2019
34 34561409 kus 150,00 25,20 3 780,00 0,00 3 780,00 RTS II / 2019
35 34561405 kus 150,00 26,40 3 960,00 0,00 3 960,00 RTS II / 2019
36 34561404 kus 150,00 25,20 3 780,00 0,00 3 780,00 RTS II / 2019
37 34561401 kus 150,00 27,60 4 140,00 0,00 4 140,00 RTS II / 2019
38 220890202R00 h 16,00 660,00 0,00 10 560,00 10 560,00 RTS II / 2019

M357VD    83 460,00 0,00 83 460,00
39 357160010VD kus 1,00 16 800,00 16 800,00 0,00 16 800,00 RTS II / 2018
40 357160009VD kus 1,00 16 500,00 16 500,00 0,00 16 500,00 RTS II / 2018
41 357160008VD kus 1,00 16 980,00 16 980,00 0,00 16 980,00 RTS II / 2018
42 357160007VD kus 1,00 33 180,00 33 180,00 0,00 33 180,00 RTS II / 2018

   23 438,96 23 403,04 46 842,00
M21    23 438,96 23 403,04 46 842,00

43 210220002RT2 m 16,00 150,00 765,09 1 634,91 2 400,00 RTS II / 2019
44 210220002RT1 m 80,00 132,00 3 366,37 7 193,63 10 560,00 RTS II / 2019
45 210220021RT1 m 80,00 162,00 4 619,99 8 340,01 12 960,00 RTS II / 2019
46 35441490 kus 15,00 198,00 2 970,00 0,00 2 970,00 RTS II / 2019Podpěra vedení hřebenáče na svahu PV 15a

ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ RE+RH, dle výkresové dokumentace D.1.4.4.04
Bytový dům - Hromosvod
Elektromontáže
Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm
Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm, včetně drátu FeZn 8 mm
Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek a pásku FeZn 30 x 4 mm

Svorka WAGO 273-101 5x1,5
Revize
Rozvaděče
ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ RS3, dle výkresové dokumentace D.1.4.4.07
ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ RS2, dle výkresové dokumentace D.1.4.4.06
ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ RS1, dle výkresové dokumentace D.1.4.4.05

Zásuvka nástěnná IZG 1643 16 A 380 V horní přívod
Zásuvka domovní nástěnná 16A,380V 3P+PE
Termostat prostorový
Svorka WAGO 273-100 3x1,5
Svorka WAGO 273-102 4x2,5
Svorka WAGO 273-104 3x2,5

STROPNÍ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 18W/LED
Svítidlo nouzové Multibaset-I-WR, 9 W,1 h
SVÍTIDLO LED 18W, IP66, VČETNĚ SOUMRAKOVÉHO A POHYBOVÉHO SPÍNAČE
Svítidlo LED bytové stropní přisazené
Čidlo pohybu stropní  Kanlux ZONA JQ-37-W bílé
Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE)

Spínač zapuštěný křížový, řazení 7
Zásuvka Tango 5519A-A02397
Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B30
Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B50
STROPNÍ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ/V PODHLEDU 36W/LED
STROPNÍ SVÍTIDLO 2x36W / LED

Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1
Strojek spínače střídavého Tango 3559-A06345 řaz.6
Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6
Strojek spínače seriového Tango 3559-A05345 řaz.5
Spínač zapuštěný seriový, řazení 5
Strojek spínače křížového Tango 3559-A07345 řaz.7

Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený
Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený pevně
Krabice KO 97 pod omítku + vysekání
Kryt spínače Tango 3558A-A00933
Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B50
Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1

Elektromontáže
Montáž celoplech.rozvaděče C 1 do zdi
Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2
Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2
Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený

Zkrácený popis Náklady (Kč)
Rozměry
Bytový dům - elektroinstalace
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Vysekání rýh ve zdi kamenné 5 x 7 cm

JKSO:  Zpracováno dne: 12.05.2019 Zpracoval: Ing. Pavel Cholevík

Lokalita: Parc.č. 26/2, 57, k.ú. Nětčice Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby: ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY Začátek výstavby:  Projektant: EnergoServis Plus s.r.o.

Slepý stavební rozpočet
Název stavby: REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU Č.P. 23 ZDOUNKY-NĚTČICE Doba výstavby:  Objednatel: PROJEKTInvest, s.r.o.



47 35441470 kus 24,00 78,00 1 872,00 0,00 1 872,00 RTS II / 2019
48 35441520 kus 18,00 90,00 1 620,00 0,00 1 620,00 RTS II / 2019
49 210220372RT1 kus 4,00 264,00 401,33 654,67 1 056,00 RTS II / 2019
50 35441840 kus 8,00 102,00 816,00 0,00 816,00 RTS II / 2019
51 210220301RT2 kus 20,00 58,80 93,99 1 082,01 1 176,00 RTS II / 2019
52 210220301RT3 kus 4,00 78,00 83,89 228,11 312,00 RTS II / 2019
53 210220301RT1 kus 4,00 102,00 83,72 324,28 408,00 RTS II / 2019
54 35443124 kus 8,00 90,00 720,00 0,00 720,00 RTS II / 2019
55 35443122 kus 2,00 90,00 180,00 0,00 180,00 RTS II / 2019
56 210220302RT2 kus 2,00 114,00 38,58 189,42 228,00 RTS II / 2019
57 35443172 kus 1,00 780,00 780,00 0,00 780,00 RTS II / 2019
58 35444172 kus 2,00 864,00 1 728,00 0,00 1 728,00 RTS II / 2019
59 210220201R00 kus 3,00 1 140,00 0,00 3 420,00 3 420,00 RTS II / 2019
60 210950101R00 kus 8,00 42,00 0,00 336,00 336,00 RTS II / 2019
61 354431380 kus 2,00 162,00 324,00 0,00 324,00 RTS II / 2019
62 354431381 kus 2,00 174,00 348,00 0,00 348,00 RTS II / 2019
63 35441232 kus 2,00 864,00 1 728,00 0,00 1 728,00 RTS II / 2019
64 34572312 100 ks 20,00 18,00 360,00 0,00 360,00 RTS II / 2019
65 34571524 kus 1,00 540,00 540,00 0,00 540,00 RTS II / 2019

321 585,60
Poznámka:

Pásky stahovací SP 360 x 7,5
Krabice přístrojová KO 125E, včetně ekvipotenciální svorkovnice

Celkem:

Tyč jímací s rovným koncem JR4
Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m dl.tyče
Štítek označovací na hromosvod
Stříška ochranná OSH Cu
Stříška ochranná OSD Cu
Držák jímací tyče DJ 4H  na krov

Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SZ
Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SO
Svorka zemnicí páska-drát Cu   SR3a Cu
Svorka zemnicí páska-drát Cu   SR3b Cu
Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SJ 1
Tyč jímací s rovným koncem Cu

Podpěra vedení pod taškovou krytinu PV 11
Podpěra vedení pro vlnitý eternit PV 17
Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva
Držák ochranného úhelníku DOU-25 do zdiva
Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SS



Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava

   104 251,67 89 728,33 193 980,00
97    786,96 14 813,04 15 600,00

1 974029132R00 m 200,00 78,00 786,96 14 813,04 15 600,00 RTS II / 2019
M21    20 004,71 74 915,29 94 920,00

2 220110563R00 kus 4,00 264,00 8,45 1 047,55 1 056,00 RTS II / 2019
3 210100001R00 kus 150,00 18,00 0,00 2 700,00 2 700,00 RTS II / 2019
4 210100002R00 kus 30,00 36,00 0,00 1 080,00 1 080,00 RTS II / 2019
5 210810057RT2 m 30,00 318,00 5 811,91 3 728,09 9 540,00 RTS II / 2019
6 210810045RT1 m 200,00 40,80 1 888,34 6 271,66 8 160,00 RTS II / 2019
7 210810046RT3 m 500,00 50,40 8 241,67 16 958,33 25 200,00 RTS II / 2019
8 210800547RT1 m 100,00 37,20 968,66 2 751,34 3 720,00 RTS II / 2019
9 222260024R00 kus 140,00 55,20 0,00 7 728,00 7 728,00 RTS II / 2019
10 210110041R00 kus 9,00 66,00 0,00 594,00 594,00 RTS II / 2019
11 210110045R00 kus 16,00 66,00 0,00 1 056,00 1 056,00 RTS II / 2019
12 210110043R00 kus 6,00 66,00 0,00 396,00 396,00 RTS II / 2019
13 210110046R00 kus 3,00 66,00 0,00 198,00 198,00 RTS II / 2019
14 210201511R00 kus 44,00 312,00 0,00 13 728,00 13 728,00 RTS II / 2019
15 210111014RT7 kus 59,00 78,00 3 085,67 1 516,33 4 602,00 RTS II / 2019
16 210111061R00 kus 1,00 102,00 0,00 102,00 102,00 RTS II / 2019
17 210140650R00 kus 3,00 1 500,00 0,00 4 500,00 4 500,00 RTS II / 2019
18 220890202R00 h 16,00 660,00 0,00 10 560,00 10 560,00 RTS II / 2019

M357VD    83 460,00 0,00 83 460,00
19 357160010VD kus 1,00 16 800,00 16 800,00 0,00 16 800,00 RTS II / 2018
20 357160009VD kus 1,00 16 500,00 16 500,00 0,00 16 500,00 RTS II / 2018
21 357160008VD kus 1,00 16 980,00 16 980,00 0,00 16 980,00 RTS II / 2018
22 357160007VD kus 1,00 33 180,00 33 180,00 0,00 33 180,00 RTS II / 2018

   9 452,96 23 403,04 32 856,00
M21    9 452,96 23 403,04 32 856,00

23 210220002RT2 m 16,00 150,00 765,09 1 634,91 2 400,00 RTS II / 2019
24 210220002RT1 m 80,00 132,00 3 366,37 7 193,63 10 560,00 RTS II / 2019
25 210220021RT1 m 80,00 162,00 4 619,99 8 340,01 12 960,00 RTS II / 2019
26 210220372RT1 kus 4,00 264,00 401,33 654,67 1 056,00 RTS II / 2019
27 210220301RT2 kus 20,00 58,80 93,99 1 082,01 1 176,00 RTS II / 2019
28 210220301RT3 kus 4,00 78,00 83,89 228,11 312,00 RTS II / 2019
29 210220301RT1 kus 4,00 102,00 83,72 324,28 408,00 RTS II / 2019
30 210220302RT2 kus 2,00 114,00 38,58 189,42 228,00 RTS II / 2019
31 210220201R00 kus 3,00 1 140,00 0,00 3 420,00 3 420,00 RTS II / 2019
32 210950101R00 kus 8,00 42,00 0,00 336,00 336,00 RTS II / 2019

226 836,00
Poznámka:

Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SZ
Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SO
Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SJ 1
Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m dl.tyče
Štítek označovací na hromosvod

Celkem:

Elektromontáže
Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm
Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm, včetně drátu FeZn 8 mm
Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek a pásku FeZn 30 x 4 mm
Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva
Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SS

Rozvaděče
ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ RS3, dle výkresové dokumentace D.1.4.4.07
ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ RS2, dle výkresové dokumentace D.1.4.4.06
ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ RS1, dle výkresové dokumentace D.1.4.4.05
ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ RE+RH, dle výkresové dokumentace D.1.4.4.04
Bytový dům - Hromosvod

Spínač zapuštěný křížový, řazení 7
Svítidlo LED bytové stropní přisazené
Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE)
Zásuvka domovní nástěnná 16A,380V 3P+PE
Termostat prostorový
Revize

Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený
Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený pevně
Krabice KO 97 pod omítku + vysekání
Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1
Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6
Spínač zapuštěný seriový, řazení 5

Elektromontáže
Montáž celoplech.rozvaděče C 1 do zdi
Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2
Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2
Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený

Zkrácený popis Náklady (Kč)
Rozměry
Bytový dům - elektroinstalace
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Vysekání rýh ve zdi kamenné 5 x 7 cm

JKSO:  Zpracováno dne: 12.05.2019 Zpracoval: Ing. Pavel Cholevík

Lokalita: Parc.č. 26/2, 57, k.ú. Nětčice Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby: ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY Začátek výstavby:  Projektant: EnergoServis Plus s.r.o.

Slepý stavební rozpočet - práce
Název stavby: REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU Č.P. 23 ZDOUNKY-NĚTČICE Doba výstavby:  Objednatel: PROJEKTInvest, s.r.o.



Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava

   80 763,60 0,00 80 763,60
M21    80 763,60 0,00 80 763,60

1 34536498 kus 13,00 18,00 234,00 0,00 234,00 RTS II / 2019
2 34536715 kus 6,00 21,60 129,60 0,00 129,60 RTS II / 2019
3 34535400 kus 9,00 90,00 810,00 0,00 810,00 RTS II / 2019
4 34535444 kus 16,00 146,40 2 342,40 0,00 2 342,40 RTS II / 2019
5 34535443 kus 6,00 153,60 921,60 0,00 921,60 RTS II / 2019
6 34535446 kus 3,00 162,00 486,00 0,00 486,00 RTS II / 2019
7 34551615 kus 27,00 129,60 3 499,20 0,00 3 499,20 RTS II / 2019
8 34536710 kus 6,00 90,00 540,00 0,00 540,00 RTS II / 2019
9 34536715 kus 3,00 141,60 424,80 0,00 424,80 RTS II / 2019
10 210201002VD kus 10,00 1 020,00 10 200,00 0,00 10 200,00
11 210201001VD kus 2,00 1 176,00 2 352,00 0,00 2 352,00
12 210201003VD kus 24,00 936,00 22 464,00 0,00 22 464,00
13 34828414 kus 6,00 1 350,00 8 100,00 0,00 8 100,00 RTS II / 2019
14 210201006VD kus 2,00 3 108,00 6 216,00 0,00 6 216,00
15 34531501 kus 8,00 780,00 6 240,00 0,00 6 240,00 RTS II / 2019
16 35811071 kus 1,00 144,00 144,00 0,00 144,00 RTS II / 2019
17 34561409 kus 150,00 25,20 3 780,00 0,00 3 780,00 RTS II / 2019
18 34561405 kus 150,00 26,40 3 960,00 0,00 3 960,00 RTS II / 2019
19 34561404 kus 150,00 25,20 3 780,00 0,00 3 780,00 RTS II / 2019
20 34561401 kus 150,00 27,60 4 140,00 0,00 4 140,00 RTS II / 2019

   13 986,00 0,00 13 986,00
M21    13 986,00 0,00 13 986,00

21 35441490 kus 15,00 198,00 2 970,00 0,00 2 970,00 RTS II / 2019
22 35441470 kus 24,00 78,00 1 872,00 0,00 1 872,00 RTS II / 2019
23 35441520 kus 18,00 90,00 1 620,00 0,00 1 620,00 RTS II / 2019
24 35441840 kus 8,00 102,00 816,00 0,00 816,00 RTS II / 2019
25 35443124 kus 8,00 90,00 720,00 0,00 720,00 RTS II / 2019
26 35443122 kus 2,00 90,00 180,00 0,00 180,00 RTS II / 2019
27 35443172 kus 1,00 780,00 780,00 0,00 780,00 RTS II / 2019
28 35444172 kus 2,00 864,00 1 728,00 0,00 1 728,00 RTS II / 2019
29 354431380 kus 2,00 162,00 324,00 0,00 324,00 RTS II / 2019
30 354431381 kus 2,00 174,00 348,00 0,00 348,00 RTS II / 2019
31 35441232 kus 2,00 864,00 1 728,00 0,00 1 728,00 RTS II / 2019
32 34572312 100 ks 20,00 18,00 360,00 0,00 360,00 RTS II / 2019
33 34571524 kus 1,00 540,00 540,00 0,00 540,00 RTS II / 2019

94 749,60
Poznámka:

Stříška ochranná OSD Cu
Držák jímací tyče DJ 4H  na krov
Pásky stahovací SP 360 x 7,5
Krabice přístrojová KO 125E, včetně ekvipotenciální svorkovnice

Celkem:

Držák ochranného úhelníku DOU-25 do zdiva
Svorka zemnicí páska-drát Cu   SR3a Cu
Svorka zemnicí páska-drát Cu   SR3b Cu
Tyč jímací s rovným koncem Cu
Tyč jímací s rovným koncem JR4
Stříška ochranná OSH Cu

Svorka WAGO 273-101 5x1,5
Bytový dům - Hromosvod
Elektromontáže
Podpěra vedení hřebenáče na svahu PV 15a
Podpěra vedení pod taškovou krytinu PV 11
Podpěra vedení pro vlnitý eternit PV 17

SVÍTIDLO LED 18W, IP66, VČETNĚ SOUMRAKOVÉHO A POHYBOVÉHO SPÍNAČE
Čidlo pohybu stropní  Kanlux ZONA JQ-37-W bílé
Zásuvka nástěnná IZG 1643 16 A 380 V horní přívod
Svorka WAGO 273-100 3x1,5
Svorka WAGO 273-102 4x2,5
Svorka WAGO 273-104 3x2,5

Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B30
Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B50
STROPNÍ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ/V PODHLEDU 36W/LED
STROPNÍ SVÍTIDLO 2x36W / LED
STROPNÍ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 18W/LED
Svítidlo nouzové Multibaset-I-WR, 9 W,1 h

Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B50
Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1
Strojek spínače střídavého Tango 3559-A06345 řaz.6
Strojek spínače seriového Tango 3559-A05345 řaz.5
Strojek spínače křížového Tango 3559-A07345 řaz.7
Zásuvka Tango 5519A-A02397

Zkrácený popis Náklady (Kč)
Rozměry
Bytový dům - elektroinstalace
Elektromontáže
Kryt spínače Tango 3558A-A00933

JKSO:  Zpracováno dne: 12.05.2019 Zpracoval: Ing. Pavel Cholevík

Lokalita: Parc.č. 26/2, 57, k.ú. Nětčice Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby: ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY Začátek výstavby:  Projektant: EnergoServis Plus s.r.o.

Slepý stavební rozpočet - materiál
Název stavby: REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU Č.P. 23 ZDOUNKY-NĚTČICE Doba výstavby:  Objednatel: PROJEKTInvest, s.r.o.



A B C
HSV Dodávky 28 488,00 1 448,06 0,00

Montáž 0,00 402,24 0,00
PSV Dodávky 0,00 402,24 0,00

Montáž 0,00 0,00 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 11 736,00 0,00
0,00
0,00

40 224,00 2 252,54 0,00
0,00 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 42 476,54

42 476,54 8 920,07 51 396,61

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby: REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU 
Č.P. 23 Objednatel: PROJEKTInvest, s.r.o. IČ/DIČ:

Druh stavby: ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ 
ELEKTROTECHNIKY Projektant: EnergoServis Plus s.r.o. IČ/DIČ: 29359490/CZ29359490

Lokalita: Parc.č. 26/2, 57, k.ú. Nětčice Zhotovitel:  IČ/DIČ:

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 12

JKSO:  Zpracoval: Ing. Pavel Cholevík Datum: 12.05.2019

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Doprava dodávek Zařízení staveniště
Přesun dodávek Mimostav. doprava
Rizika a pojištění Územní vlivy
Opravy v záruce Provozní vlivy
Projektová dok. Ostatní

NUS z rozpočtu
Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Kč % Základna Kč
3,60 40 224,00 1 448,06
1,00 40 224,00 402,24
1,00 40 224,00 402,24

0,00 0,00
0,00 0,00

2 252,54

Kč % Základna Kč
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00

Kč % Základna Kč
0,00 0,00

0,00

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby: REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU 
Č.P. 23 Objednatel: PROJEKTInvest, s.r.o. IČ/DIČ:

Druh stavby: ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ 
ELEKTROTECHNIKY Projektant: EnergoServis Plus s.r.o. IČ/DIČ: 29359490/CZ29359490

Lokalita: Parc.č. 26/2, 57, k.ú. Nětčice Zhotovitel:  IČ/DIČ:

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 12

JKSO:  Zpracoval: Ing. Pavel Cholevík Datum: 12.05.2019

Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN
Doprava dodávek
Přesun dodávek
Rizika a pojištění
Opravy v záruce

2 252,54

Projektová dok.
Celkem DN

Náklady na umístění stavby (NUS)
Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy

Ostatní rozpočtové náklady ORN
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)

Celkem ORN

Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu
Celkem NUS

Celkem VRN



 
Objekt Dodávka Montáž Celkem
1.0 28 488,00 11 736,00 40 224,00

40 224,00
Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem
Název stavby: REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU 

Č.P. 23 Doba výstavby:  Objednatel: PROJEKTInvest, s.r.o.

Druh stavby: ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ 
ELEKTROTECHNIKY Začátek výstavby:  Projektant: EnergoServis Plus s.r.o.

Lokalita: Parc.č. 26/2, 57, k.ú. Nětčice Konec výstavby:  Zhotovitel:  

JKSO:  Zpracováno dne: 12.05.2019 Zpracoval: Ing. Pavel Cholevík

 Náklady (Kč)
Zkrácený popis
Bytový dům

Celkem:



Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava

   28 488,00 11 736,00 40 224,00
M22    28 488,00 11 736,00 40 224,00

1 222730001R00 kus 4,00 330,00 0,00 1 320,00 1 320,00 RTS II / 2019
2 3412652212 m 100,00 38,40 3 840,00 0,00 3 840,00 RTS II / 2019
3 371202013 kus 10,00 342,00 3 420,00 0,00 3 420,00 RTS II / 2019
4 222290104R00 kus 10,00 354,00 0,00 3 540,00 3 540,00 RTS II / 2019
5 3580015VD kus 250,00 45,60 11 400,00 0,00 11 400,00
6 358892011VD kus 1,00 900,00 900,00 0,00 900,00
7 358892010VD kus 1,00 3 900,00 3 900,00 0,00 3 900,00
8 38226806 kus 3,00 780,00 2 340,00 0,00 2 340,00 RTS II / 2019
9 220711112R00 kus 1,00 1 020,00 0,00 1 020,00 1 020,00 RTS II / 2019
10 358892012VD kus 4,00 672,00 2 688,00 0,00 2 688,00
11 220711301R00 kus 4,00 144,00 0,00 576,00 576,00 RTS II / 2019
12 220890202R00 h 8,00 660,00 0,00 5 280,00 5 280,00 RTS II / 2019

40 224,00
Poznámka:

Slepý stavební rozpočet
Název stavby: REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU Č.P. 23 Doba výstavby:  Objednatel: PROJEKTInvest, s.r.o.

Druh stavby: ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY Začátek výstavby:  Projektant: EnergoServis Plus s.r.o.

Lokalita: Parc.č. 26/2, 57, k.ú. Nětčice Konec výstavby:  Zhotovitel:  

JKSO:  Zpracováno dne: 12.05.2019 Zpracoval: Ing. Pavel Cholevík

Zkrácený popis Náklady (Kč)
Rozměry
Bytový dům
Elektromontáže
Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku
Kabel koaxiální Cu, včetně montáže
Zásuvka datová OPUS 2xRJ45
Dvojzásuvka 2xRJ45 STP kat.5e
FTP kabel cat6, včetně montáže kabelů a ukončení
Elektrický zámek s nerezovým štítkem ELC12D6
Domácí telefon Audio kit 3 tlačítka 4130/AL, 4+n, včetně konc. přístrojů
Telefon domácí nástěnný 4FP 210 36 se bzučákem
Montáž telefonního tabla
Detektor kouře Siterwell GS508
Montáž detektoru
Revize

Celkem:



Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava

   0,00 11 736,00 11 736,00
M22    0,00 11 736,00 11 736,00

1 222730001R00 kus 4,00 330,00 0,00 1 320,00 1 320,00 RTS II / 2019
2 222290104R00 kus 10,00 354,00 0,00 3 540,00 3 540,00 RTS II / 2019
3 220711112R00 kus 1,00 1 020,00 0,00 1 020,00 1 020,00 RTS II / 2019
4 220711301R00 kus 4,00 144,00 0,00 576,00 576,00 RTS II / 2019
5 220890202R00 h 8,00 660,00 0,00 5 280,00 5 280,00 RTS II / 2019

11 736,00
Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - práce
Název stavby: REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU Č.P. 23 Doba výstavby:  Objednatel: PROJEKTInvest, s.r.o.

Druh stavby: ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY Začátek výstavby:  Projektant: EnergoServis Plus s.r.o.

Lokalita: Parc.č. 26/2, 57, k.ú. Nětčice Konec výstavby:  Zhotovitel:  

JKSO:  Zpracováno dne: 12.05.2019 Zpracoval: Ing. Pavel Cholevík

Zkrácený popis Náklady (Kč)
Rozměry
Bytový dům
Elektromontáže
Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku
Dvojzásuvka 2xRJ45 STP kat.5e
Montáž telefonního tabla
Montáž detektoru
Revize

Celkem:



Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava

   28 488,00 0,00 28 488,00
M22    28 488,00 0,00 28 488,00

1 3412652212 m 100,00 38,40 3 840,00 0,00 3 840,00 RTS II / 2019
2 371202013 kus 10,00 342,00 3 420,00 0,00 3 420,00 RTS II / 2019
3 3580015VD kus 250,00 45,60 11 400,00 0,00 11 400,00
4 358892011VD kus 1,00 900,00 900,00 0,00 900,00
5 358892010VD kus 1,00 3 900,00 3 900,00 0,00 3 900,00
6 38226806 kus 3,00 780,00 2 340,00 0,00 2 340,00 RTS II / 2019
7 358892012VD kus 4,00 672,00 2 688,00 0,00 2 688,00

28 488,00
Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - materiál
Název stavby: REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU Č.P. 23 Doba výstavby:  Objednatel: PROJEKTInvest, s.r.o.

Druh stavby: ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY Začátek výstavby:  Projektant: EnergoServis Plus s.r.o.

Lokalita: Parc.č. 26/2, 57, k.ú. Nětčice Konec výstavby:  Zhotovitel:  

JKSO:  Zpracováno dne: 12.05.2019 Zpracoval: Ing. Pavel Cholevík

Zkrácený popis Náklady (Kč)
Rozměry
Bytový dům
Elektromontáže
Kabel koaxiální Cu, včetně montáže

Celkem:

Zásuvka datová OPUS 2xRJ45
FTP kabel cat6, včetně montáže kabelů a ukončení
Elektrický zámek s nerezovým štítkem ELC12D6
Domácí telefon Audio kit 3 tlačítka 4130/AL, 4+n, včetně konc. přístrojů
Telefon domácí nástěnný 4FP 210 36 se bzučákem
Detektor kouře Siterwell GS508



Stavba: 0009

Objekt: SO 001.1

Rozpočet: 001

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

10 347,00

0,00

41 120,00

0,00

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Oplocení

Celkem

8 150,00

Oplocení

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

49 270,00

59 617,00

49 270,00

0,00
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Popis rozpočtu: 001 - Oplocení

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace, výpisy výrobků . Pro sestavení SOUPISU PRACÍ, byla použita 

cenová soustava RTS 2019, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací.  Položky označené PC vychází s 

individuální cenové soustavy podložené zkušenostmi  a dlouhodobým průzkumem.   UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU 

JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM 

VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA 

JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.   Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených 

materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, 

VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou 

v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení 

fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění 

stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny 

předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO 

PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S 

VÝKAZEM VÝMĚR.

Pokud je uveden název výrobku je pouze orientační, ( určuje standart výrobku), může být nahrazen výrobkem, který splňuje  

stejné technické parametry,  kvalitu a cenu.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

96 HSV 8 150,00 17

767 PSV 41 120,00 83

Cena celkem 49 270,00 100

Bourání konstrukcí

Konstrukce zámečnické
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S: 0009

O: SO 001.1

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Díl: 96 Bourání konstrukcí 8 150,00 9 861,50
1 PC 96-01 Bourání plotu z drátěného pletiva se stínící tkaninou kompl 1,00000 2 500,00 2 500,00 21,00 3 025,00

1,0 1,00000

2 PC 96-02 Bourání plotu plechového výšky 1,80m kompl 1,00000 5 650,00 5 650,00 21,00 6 836,50

1,0 1,00000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 41 120,00 49 755,20
3 PC 767-01 D+M plot z pletiva ocelového poplastovaného výšky 1,60m m     43,50000 520,00 22 620,00 21,00 27 370,20

přední strana : 10,50 10,50000

zadní strana : 33,0 33,00000

4 PC 767-02 Dodávka + montáž ocelová branka dvoukřídlová, vel. 2,50m*1,60m ks    1,00000 18 500,00 18 500,00 21,00 22 385,00

1,0 1,00000

Celkem 49 270,00

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Oplocení

Oplocení

Bourání plotu z drátěného pletiva se stínící tkaninou výšky 1,60m, vč. betonové podezdívky výšky 150mm nad terén a betonových sloupků, branka šířky 

1,0m, odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 2km, délka plotu 10,5m, vč. poplatku za uložení na skládce.

Bourání plotu plechového výšky 1,80m, vč. plechové brány šířky 2,50m, sloupky ocelové v betonových patkách cca po 1,50m, odvoz suti a vybouraných 

hmot na skládku do 2 km, poplatky za uskladnění, celková délka 31,0m.

Dodávka + montáž plot z pletiva ocelového poplastovaného výšky 1,60m, na ocelových poplastovaných sloupcích, betonové patky.
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Stavba: 0009

Objekt: SO 001.2

Rozpočet: 001

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

47 404,00

57 359,00

47 404,00

0,00

Oprava stávajícího chodníku

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

9 955,00

0,00

0,00

0,00

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Oprava stávajícího chodníku, zatravnění

Celkem

47 404,00
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Popis rozpočtu: 001 - Oprava stávajícího chodníku

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace, výpisy výrobků . Pro sestavení SOUPISU PRACÍ, byla použita 

cenová soustava RTS 2019, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací.  Položky označené PC vychází s 

individuální cenové soustavy podložené zkušenostmi  a dlouhodobým průzkumem.   UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU 

JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM 

VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA 

JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.   Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených 

materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, 

VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou 

v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení 

fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění 

stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny 

předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO 

PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S 

VÝKAZEM VÝMĚR.

Pokud je uveden název výrobku je pouze orientační, ( určuje standart výrobku), může být nahrazen výrobkem, který splňuje  

stejné technické parametry,  kvalitu a cenu.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

18 HSV 9 940,00 21

56 HSV 37 464,00 79

Cena celkem 47 404,00 100

Povrchové úpravy terénu

Podkladní vrstvy komunikací a 

zpevněných ploch
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S: 0009

O: SO 001.2

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 9 940,00 12 027,40
1 PC 18-01 Zatravnění stávající zahrady, doplnění a vyrovnání plochy ornicí, osetí travním semenem m2    284,00000 35,00 9 940,00 21,00 12 027,40

284,0 284,00000

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 37 464,00 45 331,44
2 PC 56-01 Oprava stávajícího chodníku m2    24,00000 1 240,00 29 760,00 21,00 36 009,60

20,0*1,20 24,00000

3 PC 56-02 Nový chodník na zahradě, zámková dlažba tl. 60mm, podkladní lože, chodníkové obrubníky m2    3,60000 2 140,00 7 704,00 21,00 9 321,84

3,0*1,20 3,60000

Celkem 47 404,00

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Oprava stávajícího chodníku, zatravnění

Oprava stávajícího chodníku

Oprava stávajícího chodníku rozebrání dlažby betonové vel. 300*300mm, nový podsyp  šterkopísek tl. 200mm, očištění stávající dlažby, částečné doplnění 

poškozených dlaždic  a položení dlažby.
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Stavba: 0009

Objekt: SO 001.3

Rozpočet: 001

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

95 162,67

115 147,00

95 162,67

0,00

Kanalizace deštová a splašková

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

19 984,00

0,33

0,00

0,00

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Kanalizace deštová a splašková

Celkem

95 162,67
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Popis rozpočtu: 001 - Kanalizace deštová a splašková

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace, výpisy výrobků . Pro sestavení SOUPISU PRACÍ, byla použita 

cenová soustava RTS 2019, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací.  Položky označené PC vychází s 

individuální cenové soustavy podložené zkušenostmi  a dlouhodobým průzkumem.   UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU 

JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM 

VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA 

JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.   Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených 

materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, 

VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou 

v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení 

fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění 

stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny 

předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO 

PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S 

VÝKAZEM VÝMĚR.

Pokud je uveden název výrobku je pouze orientační, ( určuje standart výrobku), může být nahrazen výrobkem, který splňuje  

stejné technické parametry,  kvalitu a cenu.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 51 227,63 54

45 HSV 2 815,04 3

5 HSV 41 120,00 43

Cena celkem 95 162,67 100

Komunikace

Zemní práce

Podkladní a vedlejší konstrukce
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S: 0009

O: SO 001.3

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Díl: 1 Zemní práce 51 227,63 61 985,43
1 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 31,96000 366,00 11 697,36 21,00 14 153,81

deštová kan. : 

D2,12,13 : 

16,50*0,80*0,80 10,56000

D3,2,4 : 

16,50*0,80*1,0 13,20000

rozšíření šachta : 

1,0*(1,0-0,80)*1,0 0,20000

splašková kan. : 

4,0*1,0*2,0 8,00000

2 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 16,00000 129,00 2 064,00 21,00 2 497,44

splašková : 4,0*2,0*2 16,00000

3 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 16,00000 27,90 446,40 21,00 540,14

16,0 16,00000

4 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 8,00000 102,40 819,20 21,00 991,23

8,0 8,00000

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Kanalizace deštová a splašková

Kanalizace deštová a splašková

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 0009

O: SO 001.3

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Kanalizace deštová a splašková

Kanalizace deštová a splašková

5 162401102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500  do 2 000 m m3 25,16000 99,60 2 505,94 21,00 3 032,19

přebytečná zemina : 

podkladní lože : 3,04 3,04000

obsyp potrubí : 12,16 12,16000

netříděný šterkopísek : 9,96 9,96000

6 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 25,16000 15,40 387,46 21,00 468,83

25,16 25,16000

7 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 16,76000 106,50 1 784,94 21,00 2 159,78

kubatura výkopu : 

31,96 31,96000

odpočet : 

podkladní lože : 

-1*3,04 -3,04000

obsyp potrubí : 

-1*12,16 -12,16000

8 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 12,16000 471,00 5 727,36 21,00 6 930,11

D2,12,13 : 

16,50*0,80*0,40 5,28000

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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S: 0009

O: SO 001.3

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Kanalizace deštová a splašková

Kanalizace deštová a splašková

D3,2,4 : 

16,50*0,80*0,40 5,28000

splašková : 

4,0*1,0*0,4 1,60000

9 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 25,16000 300,00 7 548,00 21,00 9 133,08

25,16 25,16000

10 PC 1-01 Dodávka písek kopaný t     22,98240 255,00 5 860,51 21,00 7 091,22

12,16*1,89 22,98240

11 PC 1-02 Dodávka šterkopísek netříděný pro zásyp ve zpevněné ploše m3    18,82440 658,00 12 386,46 21,00 14 987,62

Začátek provozního součtu

  D2,12,13 : 

  16,50*0,80*(0,80-0,50) 3,96000

  splašková kanalizace : 

  4,0*1,0*(2,0-0,50) 6,00000

Konec provozního součtu

9,96*1,89 18,82440

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 2 815,04 3 406,20
12 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 3,04000 926,00 2 815,04 21,00 3 406,20

D2,12,13 : 

16,50*0,80*0,10 1,32000

D3,2,4 : 

16,50*0,80*0,10 1,32000

v otevřeném výkopu,
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S: 0009

O: SO 001.3

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice

Kanalizace deštová a splašková

Kanalizace deštová a splašková

splašková : 

4,0*1,0*0,10 0,40000

Díl: 5 Komunikace 41 120,00 49 755,20
13 831990101RAA Příplatky k cenám trubního vedení za trasu ve vozovce živičné, při šířce rýhy do 0,80 m m 16,50000 1 920,00 31 680,00 21,00 38 332,80

D2,12,13 : 

16,50 16,50000

14 831990101RAB Příplatky k cenám trubního vedení za trasu ve vozovce živičné, při šířce rýhy do 1,00 m m 4,00000 2 360,00 9 440,00 21,00 11 422,40

4,0 4,00000

Celkem 95 162,67
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Příloha č. 2

Časový harmonogram postupu prací

Týden 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Předání,převzetí staveniště, zahájení prací

Bourací, demontážní a přípravné práce

Zemní práce, základy

Zdivo nosné , příčky

Krov , střecha

Okna

Úpravy povrchů - hrubé podlahy

Hrubé rozvody elektro

Hrubé rozvody ZTI

Hrubé rozvody ÚT

Dešťová a splašková kanalizace

Úpravy povrchů - podlahy, omítky

Obklady a dlažby, povlakové podlahy

Fasáda

Konstrukce suché výstavby

Kompletace elektro

Kompletace ZTI

Kompletace ÚT

Dveře

Oplocení

Oprava chodníku a zatravnění zahrady

Dokončovací práce, malby a nátěry

Úklid a předání stavby

Červenec 2020

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23 Zdounky - Netčice

Srpen 2020 Září 2020 Říjen 2020 Listopad 2020Popis prací
Květen 

2020
Červen 2020



Příloha č. 3

Název Prováděné práce Adresa Ič

VD  ELEKTRO s.r.o. Elektroinstalace
17.listopadu 3981/6                            

767 01  Kroměříž
017 48 068

Jurášek , spol. s r.o. ZTI,plyn ,UT Mokrá I 311 , Mladcová                 

760 01  Zlín
262 73 837

TEMINI Stav s.r.o. Bourací a zednické práce 
Kotojedská 434/17d                                           

767 01  Kroměříž
039 87 752

SEZNAM   PODZHOTOVITELŮ
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