
Vysvětlení ZD - dodatečné informace 

„Letovice, ul. Komenského – stavební úpravy chodníků a 

novostavba parkovacího zálivu před ZŠ – 1.etapa“ 
 

V rámci výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadavatel obdržel 

dne 16.6.2020 dotaz, na který odpovídá: 

 

 

Dotaz: 

 

Jak jsou v současné době připravována dopravně-inženýrská opatření? Jak se bude zajišťovat 

přechodné dopravní značení a v jakém rozsahu. 

 

Odpověď: 

 

Viz čl. 3 bod 3.12. Uzavírky, zvl. užívání místní komunikace ve výzvě a ZD. 

V současné době vyřizuje povolení zvláštního užívání komunikace a uzavírky na silnici III.třídy 

a chodník v ul. Komenského na základě objednávky města Letovice firma DoZBos s.r.o., 

Otakara Kubína 17, 680 01 Boskovice. Souběžně DoZBos s.r.o. vyřizuje stanovení 

přechodného dopravního značení. Všechna povolení by měla být zajištěna k 1.7.2020, tj. ke 

dni zahájení stavby. 

Zhotovitel převezme veškeré povinnosti a podmínky vyplývající z těchto povolení a stanovení. 

Povolené přechodné dopravní značení, navržené firmou DoZBos s.r.o., může zhotovitel 

objednat přímo u této společnosti popř. u jiné.  

Situace řešení PDZ schválené policií ČR – viz příloha. 

 

V Letovicích dne 16.6.2020 

           Ing. Andrea Ježková v.r. 

kontaktní osoba zadavatele 


