Smlouva o dilo

(dale téz »omlouva®) uzaviena dle § 2586 a nasl. zékona &. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni
pozd&jsich predpisii (dale Jen ob¢ansky zakonik*)

I. Smluvni strany

1. Obec Vitonice, Vitonice 54, 671 61 posta Prosimérice

Statutarni z4stupce: Pavlina Horakova-starostka obce
I 00637092

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

Cislo étu: 22327741/0100

Osoba opravnén4 jednat
ve vécech technickych: Ing. Milan Herzig
(déle jen ,,Zadavatel nebo té3 Objednatel*)

2. COLAS CZ, a.s.

Sidlo: Rubeska 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysocany
Zapsany: ve verejném rejstitku u M&S v Praze, sp. zn. B 6556
Statutarni zéstupce: Ing. Pavel Armutidis, manazer regionu Jizni Morava,

na zakladé plné moci

e-mail: colas@colas.cz

telefon: 286 003 511

fax: 286 003 500

(6 26177005

DIC: CZ26177005

Bankovni spojeni, &.4.: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s., &.14. 1 17825233/0300

Osoba oprévnénd jednat :
ve vécech technickych: Ing. Zdené&k Zak, hlayni stavbyvedouci

(dle jen ,.Zhotovite]*)

II. Preambule
1. Pro Gcely té&chto obchodnich podminek se rozumi:

* Objednatelem zadavatel po uzavieni smlouvy na plnén{ vefejné zakdzky nebo zakazky
* Zhotovitelem dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky nebo zakdzky



e Podzhotovitelem poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakézky nebo zakazky

e Prislunou dokumentaci dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim
piedpisem

e Polozkovym rozpoctem zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci s vykazem vymer,
dodavek a sluzeb, v némz jsou shotovitelem uvedeny jednotkoveé ceny u viech polozek

stavebnich praci, dodavek a sluzeb a jejich celkove ceny pro zadavatelem vymezené mnoZzstvi.

2. Zhotovitel je drzitelem prislusnych yivnostenskych opravnéni potiebnych k provedeni dilaama
t4dné vybaveni, zkusenosti a schopnosti, aby fadn& a vCas provedl dilo dle Smlouvy a je tak zpiisobily
splnit svou nabidku podanou v zadavacim mimo rezim zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, na zadani vetejné zakazky s nazvem ,,Chodnik Vitonice — Silnice ILtFidy & 413%, kterou
Objednatel vybral jako nabidku nejvhodn&jii. Zhotovitel prohlasuje, ze je schopny dilo dle Smlouvy
provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a ze si je védom skutegnosti, ze Objednatel ma znaény
zédjem na dokonceni dila, které je predmétem Smlouvy v Case a kvalité dle Smlouvy. Zhotovitel timto
prohladuje, ze tato smlouva i veskeré Zhotovitelovo plnéni a status je a bude po celou dobu plnéni

v souladu s nabidkou, kterou podal do vefejné zakazky ,Chodnik Vitonice — Silnice ILtFidy €. 413°.
3. 7 téchto davodii se smluvni strany dohodly na uzavieni Smlouvy.
II1. Piredmét Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provest pro Objednatele fadné a vcas, na svilj ndklad a na své
nebezpedi sjednané dilo dle ¢lanku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za fadné a vcas provedené
dilo (v&etn& piechodu vlastnictvi dila na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve vy3i a za podminek
sjednanych v ¢lanku VIL Smlouvy.

2. Zhotovitel splni zavazek zalozeny Smlouvou tim. 7e Fadné a véas provede predmét dila dle
Smlouvy, splni viechny ostatni povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy a v souladu se zadavacimi
podminkami stanovenymi v sadévaci dokumentaci a jejich piflohach. Predmét dila je specifikovan
zejména v t&chto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletni predmét dila jak je stanoven
ve véech relevantnich dokumentech.

3 Objednatel spini zdvazek zalozeny Smlouvou tim, Ze Fadné provedené dilo pievezme a zaplati
cenu dila.

IVv. Specifikace dila

1 Predmétem Smlouvy je realizace dila v ramci projektu s nazvem: s Chodnik Vitonice — Silnice
ILtiidy & 413%. Zhotovitel prohlaSuje, Ze se s dokumentaci, ktera je podkladem pro realizaci dila,
seznamil.

2. Soucasti dila je zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni dokongeného dila vcetné
geodetického zaméfeni digitalni formou.

3. Zhotovenim dila se rozumi uplné, funkéni a bezvadné provedeni vsech stavebnich a montaznich
praci a konstrukei, véetné dodavek potiebnych materiala a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni
dila, dale provedeni vSech ginnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci, konstrukei a
technologického vybaveni, jejichz provedeni je pro fadné dokongeni dila nezbytné, véetné koordinacni
a kompletaéni &innosti celé stavby a sarovedt zhotoveni dokumentace skute&ného provedeni stavby.

4. Dle dohody smluvnich stran je predmétem dila provedeni viech Cinnosti, praci a dodavek
obsazenych v projektové dokumentaci, a v nabidce Zhotovitele do zadavaciho fizeni na tuto vefejnou
zakazku v&. soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, a v zadavacich podminkach
vefejné zakazky (dale téz ,,vychozi dokumenty*), které tvoif nedilnou soucast Smlouvy, a to bez ohledu
na to, v kterém z t&chto vychozich dokumentd jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplyvaji. Pokud
by se dostala do rozporu Smlouva s témito dokumenty, bude se Zhotovitel fidit ustanovenimi Smlouvy.
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Dilo zahrnuje provedeni, dodani a zajisténi viech ¢innosti, praci, sluzeb, véci a dodavek, nutnych k
realizaci dila, a zejména také:
a)  zajisténi zafizen{ stavenisté, a to podle potfeby na fadné provedeni dila véetng
jeho Gdrzby, odstranéni a likvidace,

b)  vyklizeni stavenisté a provedeni zavéreéného tiklidu mista provedeni dila ve.
uklidu stavby (viz ¢lanek VI. — misto provadéni dila) dle Smlouvy; uvedeni pozemki
a komunikaci p¥{padné dotéenych vystavbou do pivodniho stavu,

¢)  veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatienimi na ochranu
lidi a majetku (zejména chodci a vozide] v mistech dotéenych stavbou),

d)  provedeni opatfeni pfi realizaci dila vyplyvajicich z umisténi a navaznosti dila
a zohledriujici tyto skutegnosti:

i) komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila lze vyuzit
Jjako skladky materiglu po dohod¢ s Objednatelem,

i) prostor mista provadéni dila nelze bez daliiho opatfeni a
pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele vyuzit k umisténi
socialniho a hygienického zatizeni Zhotovitele

lii)  Zhotovitel provede i Jind opatfeni souvisejici s vystavbou, resp.
provedenim dila,

€)  projednani a zajisténi zvlastniho urivani komunikaci a potfebnych zibori
vefejnych ploch véetné thrady vyméfenych poplatki a ngjemného,

f) zajisténi uloZeni stavebni suti a ekologicka likvidace stavebnich odpadi a
dolozeni dokladii o této likvidaci, véetng Ghrady poplatki za toto uloZeni, likvidaci a
dopravu,

g)  zajisténi a provedeni viech nutnych zkousek dle CSN (pfipadné jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu véetng pofizeni protokolii),

h)  zajisténi atestt a dokladi o poZadovanych vlastnostech vyrobkii ke kolaudaci (i
dle zikona ¢. 22/1997 Sb. — prohlageni o shod€) a revizi veskerych elektrickych
zafizeni s ptipadnym odstranénim uvedenych zdvad,

i) zajisténi viech ostatnich nezbytnych zkousek, atesti a revizi podle CSN a
pripadnych jinych pravnich nebo technickych pfedpist platnych v dobg provadéni a
piedani dila, kterymi bude prokazano dosazeni pfedepsané kvality a ptedepsanych
technickych parametrii dila,

1 zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z izemniho rozhodnuti, stavebniho
povoleni a jinych dokladd,

k) vypracovéani manipulaénich, provoznich fadli pro bezvadné provozovani dila,
navodi k obsluze, ndvodi na provoz a udrzbu dila v Ceském jazyce a ve trojim
vyhotoveni v tisténé podobé a v Jednom vyhotoveni v elektronické podobé,

1) zajisténi prechodného dopravniho znadeni k dopravnim omezenim véetng jeho
neustalé aktualizace dle skutegného pribghu stavby,

m)  zajiSténi bezpetné a plynulé dopravy v rdmci vystavby, véetné nakladi
spojenych s pfipadnymi prijezdy a opatfenimi vozidel integrovaného zichranného
systému,

n)  prace spojené s odstrandnim pfipadnych prekazek, betonti a konstrukei, které
nemohl projektant predvidat,
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o)  uvedeni viech povrchu dotéenych stavbou do pivodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelefi, oploceni, pfikopy, propustky apod.),

p)  protokolarni prevzeti pripadnych dotéenych pozemkii od vlastniki pied
zapotetim vystavby a jejich nésledné uvedeni do piivodniho stavu, véetne nasledného
protokolarniho predani zpét do rukou vlastnika,

q)  pojisténi stavby a osob dle této smlouvy,

r) uhrazeni vegkerych nékladd na energie /el., voda, plyn/, které budou spojené s
vystavbou po celou dobu realizace dila

to vie v misté provadéni dila dle ¢lanku VI. této smlouvy.

5. Dilo bude provedeno s potfebnou péci v rozsahu, zpiisobem a v jakosti stanovené Smlouvou,
zejména viemi vychozimi dokumenty véetné piipadnych zmén dodatki a doplitkii sjednanych stranami
nebo vyplyvajicich z rozhodnuti piislugnych organi. Pfi zhotoveni stavby bude Zhotovitel postupovat
rovnéz v souladu s provadéci projektovou dokumentaci odsouhlasenou a predanou Objednatelem.

6. Jakékoliv viceprace, které budou realizovany v ramei zakdzky, musi byt zadany v souladu
s pifsluinymi ustanovenimi zékona . 134/2016 Sb.. o zadavéni vefejnych zakézek nebo dle vnitini
smérnice zadavatele.

7 Neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak, neni Zhotovitel opravnén ani povinen provést jakoukoliv
zménu dila bez pisemné dohody s Objednatelem ve formé pisemného dodatku.

8. Soudésti plnéni Zhotovitele dle Smlouvy a pritkazem fadného provedeni dila ¢&i jeho &asti je
organizace, provedeni a dolozeni Gspéénych vysledkii potiebnych individualnich, komplexnich,
garanénich zkousek dila a organizace event. zkuSebniho provozu a pozadavkd organii statniho
stavebniho dohledu, p¥ip. jinych organt piislusnych ke kontrole staveb. Provadéni dohodnutych
zkousek dila &i jeho &asti se fidi:

a) Smlouvou,

b)  podminkami stanovenymi CSN,

¢)  projektovou dokumentaci, a

d)  obecné zavaznymi metodikami a doporugenimi vyrobel komponentii a

technologii pouzitych pi vystavbe, neodporuji-1i platnym CSN.
9. Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze normy CSN (rozumi se tim i CSN EN a CSN OHSAS),
jejichz pouziti prichazi v avahu pfi provadéni dila dle Smlouvy, budou pro realizaci daného dila
povazovat obé strany za zavazné v plném rozsahu.

V. Doba plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje celé dilo ¥adné provést od pisemné vyzvy zadavatele do 30.1 1.2020.
Splnéni této doby (provedeni dila dle § 2604 ob&anského zakoniku) je zajisténo smluvni pokutou
siednanou Smlouvou. Pfilohou této Smlouvy je zavazny harmonogram postupu praci.

2 Zhotovitel zahaji stavebni prace ihned po protokoldrnim pievzeti stavenisté.

3. Dokonéenim stavebnich praci se rozumi okamzik, v némz byly ukonéeny prace dle prislusné

dokumentace. Zhotovitel ukonéi stavebni préace ve Ihité stanovene v &l. V odst. 1 Smlouvy, tak aby byl
schopen dostat svym dal$im zdvazkim vyplyvajicim z této Smlouvy.

4. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho tadnym dokongenim, protokolarnim predanim
predmétu dila Objednateli. Dilo se povazuje za dokoncené, pokud nevykazuje zadn¢ vady a nedodélky,
kromé ojedinélych drobnych vad, které samy o sob&, ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani
stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zpusobem neomezuji.

5 K fadnému dokon&eni dila se vyzaduji také dalsi plnéni dle Smlouvy, zejména dodani
dokumentace a dalgich dokladii vyzadovanych Smlouvou v pribéhu provadéni dila &i pii jeho predani,
a to vée ve dvou vyhotovenich.
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6. Bez pisemného souhlasuy Objednatele nesmi byt pouZity jiné materialy, technologie nebo zmény
proti projektové dokumentaci. Soucasné se Zhotovitel zavazuje a ruéi za to, e pfi realizaci dila

uéini, v plném rozsahu odpovida za vzniklou ¥kodu a Je povinen na pisemné vyzvani Objednatele
provést ihned napravu a vegkeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel. Stejng tak se Zhotovitel
zavazuje, e k realizaci nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci.

7 Smluvni strany se dohodly, 7e celkova doba provedeni dila se prodlouzi o dobu, po kterou
nemohlo byt dilo provadéno v disledku okolnosti vylu€ujicich odpovédnost ve smyslu § 2913 odst. 2
obcanského zékoniku. Odpovédnost nevyluduje ptekdzka, ktera vznikla v dobé, kdy jiz byl Zhotovitel
v prodleni s plnénim své povinnosti nebo vznikla v disledku hospodéiskych &i organiza¢nich pomér
Zhotovitele,

Pokud v disledku okolnosti, které nemtize ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel dojde k situaci, ze
termin provedeni dila (dle &I, V. odst. 1) nebude mozné dodrzet, prodluzuje se termin provedeni dila o
dobu, po kterou trv4 prekazka, pro kterou nelze plnéni dila provadét. Prodlouzeni terminu provedeni
dila bude v tomto pripadé reSeno formou pisemného dodatku ke Smlouvs.

VI. Misto plnéni
a) Misto plnéni je na parc. €. 546/1, 355/3, 2774, 2124, 2316, katastraln{ tizemi Vitonice .
VII.  Cena za provedeni dila

L Cena za zhotoveni predméty smlouvy je stanovena dohodoy smluvnich stran na zakladg cenové
nabidky Zhotovitele, zpracované na zakladé projektové dokumentace pro vefejnou zakazku ,,,,Chodnik
Vitonice — Silnice ILtFidy €. 413%“ yvgetng soupisu stavebnich praci, dodavek a sluseb s vykazem vymér
pfedanych objednatelem, &ini celkem:

Cena bez DPH 4 195 980,69 K¢
Vyse DPH 21% 881 155,94 K&
Cena véetné DPH 5077 136,63 K&

(déle téz ,.Cena za provedeni dila* nebo ,,.Cena dila®)

2: Cena dila stanovena v &l. VII odst. | Smlouvy obsahuje vie, co Jje uvedeno v polozkovém
rozpoctu, jenz tvoii piilohu &. 1 této Smlouvy,

3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedeni dila poskytovéna jakakoli plnéni pied zahajenim
provadéni dila.

4. Obé smluvni strany se vzdjemné dohodly, e cena bude hrazena pribézng, diléim zdanitelnym
plnénim jsou dodavky, sluzby a stavebni prace skutecné poskytnuté v prislusném kalendainim mésici.
Za datum uskute&néni dil&iho zdanitelného plnéni prohlasuji posledni den kazdého kalend4iniho mésice.

3. Po ukonceni kazdého kalendaniho mésice preda Zhotovitel Objednateli dafiovy doklad
(fakturu) ve dvou provedenich, k nimZ mus{ byt pripojen zjistovaci protokol — soupis praci a doddvek
provedenych v ramei jednotlivého celku v ¢lenéni po polozkach dle vykazu vymér ocenény v souladu
se Smlouvou odsouhlaseny Technickym dozorem Objednatele. Kazda faktura musi byt oznadena
nazvem ,,Chodnik Vitonice — Silnice ILtFidy & 413« Zhotovitel je opravnén G&tovat danovym
dokladem za ptislugné obdobi pouze prace a dodavky v rozsahu pisemné odsouhlaseném technickym
dozorem. Cenu neodsouhlasenych praci a dodavek Je Zhotovitel opravnén uétovat jen po pisemné
dohodé s Objednatelem, Jinak na zékladé pravomocného soudniho rozhodnuti, které potvrdi jeho nérok.
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6. Fakturovat lze pouze za skutecné fadné provedené prace poté, co doslo k odsouhlaseni
opravnénosti vystaveni faktury (vécne spravnosti). Zhotovitel predlozi Objednateli a odbornému dozoru
uréenému Objednatelem vzdy nejpozdgji do patého dne nasledujiciho kalendainiho mésice zjist'ovaci
protokol se soupisem provedenych praci. Zjistovaci protokol pieda Zhotovitel Objednateli i
v elektronické podobé ve formatu *xls, *xlsx. Po odsouhlaseni Objednatelem a odbornym dozorem
(Objednatel a odborny dozor se vyjadii do péti dnit po piedanti zjistovaciho protokolu) vystavi fakturu
s obvyklymi nalezitostmi, jejiz nedilnou soutasti musi byt zjistovaci protokol a soupis
provedenych praci. Bez tohoto zjistovaciho protokolu a soupisu praci je faktura nedplna. Datem
zdanitelného plnéni je posledni den prislusného kalendainiho mésice. Zhotovitel je povinen dle ust. §
02a zdkona &. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdgjsich piedpisi, vystavit dafiovy
doklad s nalezitostmi dle § 29 tohoto zikona o dani z pfidané hodnoty (dale jen ,dafiovy doklad™).
Zhotovitel je povinen vystavit a dorugit Objednateli dafiovy doklad nejpozdgji do 10 pracovnich dnt
ode dne uskutenéni zdanitelného plnéni.

i Prace budou uhrazeny na zdkladé odsouhlaseného zjidtovaciho protokolu provedenych
a odsouhlasenych praci az do celkové vyse 90% sjednané ceny dila v &l VII odst. 1 Smlouvy. Zbyvajici
¢ast, tj. 10% ze sjednané ceny, uhradi Objednatel Zhotoviteli do 15 kalendainich dnd po pfedani a
prevzeti dila, pfipadné v terminu prodlouzeném do doby odstranéni vad a nedod&lki uvedenych
v protokolu o predani a prevzeti dila. Zbyvajici cast, tj. 10% bude uhrazena na zakladé konedné faktury
dle odst. 8 tohoto ¢lanku.

8. Do patnacti dni po fadném protokolarnim predani a prevzeti (odevzdéni) dila bude Zhotovitelem
vystaven dafovy doklad — kone&na faktura (vyactovani Ceny za provedent dila). Koneéna faktura bude
vystavena se splatnosti 30 (slovy: tiicet) kalendainich dni ode dne fadn¢ho predani faktury Zhotovitelem
Objednateli.

Koneéna faktura musi mimo vyse uvedenych naleZitosti obsahovat:

e vyslovny nazev .kone¢na faktura",
e celkovou sjednanou cenu bez DPH,
e soupis viech uhrazenych faktur bez DPH,
o astku zbyvajici k Gthradé bez DPH
Bez kterékoliv z téchto vyse uvedenych nalezitosti je kone¢na faktura neplatna.

9. Splatnost dafovych dokladii je smluvnimi stranami dohodnuta na 30 (slovy: ticet)
kalendafnich dni ode dne dorudeni faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen
vystavit a dorugit fakturu Objednateli do 10 pracovnich dnii ode dne uskuteénéni zdanitelného plnéni.
Pokud bude faktura Objednateli doruena pozdgji, pfiméfené se prodluzuje Ihita k uhradé takové
faktury. Zarovei se Zhotovitel zavazuje, Ze splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem
nebude deléi nez 60 dnii. Dafiovy doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 obéanského zakoniku povazuje
za tadné a veas zaplaceny, bude-li posledni den této lhuty Gétovana ¢astka ve vy§i odsouhlasene
Objednatelem pfipsana ve prospéch tctu Zhotovitele uvedeného v zahlavi Smlouvy.

10. Faktura bude obsahovat pojmové nalezitosti dafiového dokladu stanovené zakonem ¢.235/2004
Sb., o dani z piidané hodnoty, v platném znéni, a zakonem ¢&. 563/1991 Sb., o udetnictvi, v platném
znéni. V piipadé, ze daiovy doklad nebude obsahovat spravné udaje ¢i bude netplny nebo bude
obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel opravnén dafovy doklad vratit ve [hité do data jeho splatnosti
Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy daiovy doklad opravit, event. vystavit novy dafiovy doklad.
Lhuta splatnosti po€ina v takovém piipad¢ bézet ode dne dorudeni opraveného &i nové vystaven¢ho
dokladu Objednateli.

12. Cenu za provedeni dila Ize ménit pouze za néasledujicich podminek:

a) zadavatel pozaduje prace. které nejsou v predmétu dila
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b) zadavatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila

¢) pfi realizaci se zjisti skuteénosti, které nebyly v dobé& podpisu smlouvy zndmy a
dodavatel je nezavinil ani nemohl predvidat a majf vliv na cenu dila

d) pfi realizaci se zjisti skute¢nosti odligné od zadavaci dokumentace (neodpovidajici
geologické udaje, apod.).

13. V piipadé zmény pravnich pfedpist ovliviiujicich vy$i DPH u ceny sjednané Smiouvou dojde i
ke zméné ceny véetng DPH.

14. Sjednéni zmény ceny dila bude probihat na zakladg dohody smluvnich stran prostiednictvim
pisemného dodatku ke smlouvs. V ptipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoétu,
bude zména ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu, v ptipadé
zmeén u praci, které nejsou v poloZkovém rozpogtu uvedeny, bude zména ceny stanovena na zakladé cen
URS nebo RTS, v piipads, ze prace nebudou obsazeny v poloZkovém rozpoétu a zména nebude moct
byt stanovena na zaklad& cen URS nebo RTS, bude zména ceny podl¢hat schvaleni projektanta.

15. Sjednani zmény ceny dila nesmi zménit celkovou povahu vefejné zakazky s nazvem »Chodnik
Vitonice — Silnice ILtFidy €. 413,

16. Veskeré viceprace, zmény, doplitky nebo rozsifeni, které budou realizovany v souladu se
smlouvou o dilo a zakonem &, 134/2016 Sb., v.z.p.p. nebo dle vnitini smé&rnice zadavatele. Veskeré

v

viceprace musi byt vzdy pied Jejich realizaci pisemné odsouhlaseny Objednatelem véetns Jejich ocenéni

VIII. Soucinnost smluvnich stran

;[ Smluvni strany se zavazuji vyvinout veskeré usili k vytvofeni potfebnych podminek pro

realizaci dila dle podminek stanovenych Smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluyniho postaveni. To
plati i v pfipadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skutednosti, které Ji brani nebo budou brénit,
aby dostala svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skutednost neprodlené pisemné druhé smluvni
stran€. Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené odstranit v ramci svych moznosti viechny okolnosti,
které jsou na jejich strang a které brani splnéni jejich smluynich povinnosti.

3. Zhotovitel se zavazuje, ¥e na zakladé skute€nosti zjigténych v pribéhu plnéni povinnosti dle
Smlouvy navrhne a provede opatieni sméfujici k dodrzeni podminek stanovenych Smlouvou pro
naplnéni Smlouvy, k ochrang Objednatele pied skodami, ztratami a zbytecnymi vydaji a e poskytne
Objednateli, zastupci Objednatele Jjednajicimu ve vécech technickych a jinym osobam z¢astnénym na
provadeni dila, veskeré potfebné doklady, konzultace, pomoc a Jinou souéinnost.

IX. Prava a povinnosti stran

1. Zhotovitel ma povinnost se do uzavfeni smlouvy sezndmit s rozsahem, povahou dila a s mistem
provadeéni stavby, s veskerymi technickymi, kvalitativnimi a Jinymi podminkami provadéni dila,
provéfit podklady a pokyny, které obdr¥el od Objednatele a bez zbytetného odkladu pisemne upozornit
Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady ¢i nedostatky. Timto neni dotdena odpovédnost Objednatele
za spravnost a tplnost pfedané dokumentace. Pripadny soupis zjisténych vad a nedostatkd vychozich
dokumenti s navrhem na odstranéni a dopadem na cenu dila pfed4 Zhotovitel Objednateli nejpozdéji
pred pievzetim stavenidts.

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze Objednateli bezodkladng po vzniku takové skutecnosti pisemné
oznami:
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a) jestlize bude zahajeno insolvendni tizeni dle zak. &. 182/2006 Sb., o Gpadku a
zpiisobech jeho feseni, v platném znéni, jehoz predmétem bude ipadek nebo
hrozici Gpadek Zhotovitele; a/nebo

b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo

¢) zmény v majetkové struktuie Zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové
struktury, kterd predstavuje bézny obchodni styk; a/nebo

d) rozhodnuti o provedeni pfemény Zhotovitele, zejména fuzi, pievodem jméni na
spole¢nika €i rozdélenim, provedeni zmény pravni formy dluznika & provedeni
jinych organiza¢nich zmén; a/nebo

e) omezeni &i ukonceni vykonu ginnosti Zhotovitele, ktera bezprostiedné souvisi
s predmétem Smlouvy; a/nebo

f) rozhodnuti o zalozZeni obchodni spolegnosti Zhotovitelem ¢i Gcasti na podnikéni
jiné osoby Zhotovitele; a/nebo

g) viechny skutetnosti, které by mohly mit vliv na prechod &i vyporadani zavazki
Zhotovitele viéi Objednateli vyplyvajicich ze Smlouvy ¢&i se Smlouvou
souvisejicich; a/nebo

h) rozhodnuti o zruseni Zhotovitele.

V piipadé poruseni tohoto ustanoveni povinnosti ze strany Zhotovitele je Objednatel opravnén od
Smlouvy bez daliiho odstoupit.

3. Zhotovitel je povinen umoznit, aby Objednatel:

a)  sam &i prostfednictvim treti osoby provadél cenovou kontrolu v pribéhu
provadéni dila a uvadéni dokongeného dila do provozu a kontrolu provadéni
zévéreéného vyGétovani dila; vichni Géastnici Smlouvy jsou povinni vytvaret
dostateéné podminky pro provadéni cenové kontroly,

b)  sam &i prostfednictvim treti osoby vykonaval v misté provadéni dila vlastni
Technicky dozor investora a Vv jeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou prace
provadény dle projektu, technickych norem a jinych pravnich piedpisii a v souladu
s rozhodnutim organil vefejné spravy; na nedostatky pii provadéni dila upozorni
zapisem ve stavebnim deniku. Technicky dozor nesmi provadét Zhotovitel ani
osoba s nim propojena. Osoba vykonavajici kontrolné-technicky dozor je opravnéna
dat pracovnikiim Zhotovitele piikaz k preruseni praci na provedeni dila, je-li ohrozena
bezpetnost provadéné stavby. sivot nebo zdravi osob pracujicich na stavbé pfi
provadeéni dila &i tietich osob,

c) sam &i prostiednictvim treti osoby vykonaval v misté provadéni dila vlastni
vykon &innosti koordinatora BOZP, v jeho prib&hu zejména sledovat, zda jsou prace
provadény v souladu s pravnimi pfedpisy tykajicimi se bezpetnosti prace,
hygienickych opatieni a opatfeni vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila, a to
v rozsahu a zplisobem stanovenym prisludnymi piedpisy.

d) vykonaval autorsky dozor projektanta.

4. Technicky dozor objednatele bude provadét pribéznou kontrolu provadénych praci.

5. Objednatel je povinen, pokud to vyplyva ze zvladtnich pravnich predpisti, jmenovat
koordinatora bezpe¢nosti prace na stavenisti.

6. Kontrolni dny budou organizovany Objednatelem, zi¢astni se jich vzdy alespoi jeden zastupce
Objednatele, jeden zastupce Zhotovitele a Technicky dozor investora. Zapisy z kontrolnich dnil se
provadéji na mist& stavby gitelnym zapisem do stavebniho deniku.
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9. Zhotovitel se zavazuje, 7e nezastavi pohledavky, které bude mit vici Objednatel ze smlouvy o
dilo a ani s nimi nebude manipulovat jinym zpusobem. Pokud by Zhotovite] porusil tento sviij zavazek,
bude tato skutednost posuzovana jako poruseni smlouvy o dilo Zhotovitelem podstatnym zpiisobem se
vsemi disledky, véetn& moznost; pro Objednatele od tohoto smluvniho vztahu odstoupit.

X, Stavebni denik

2. Stavebni  denik  dle pfedchoziho  odstavee Smlouvy  vede Zhotovitelem
povéfend osoba — hlayni stavbyvedouci. Tato osoba veetné jejiho &isla autorizace bude zapsina
v preddvacim protokoly pi pfevzeti stavenists, vV pfipadé zmény osoby Zhotovitelem povéfené k vedeni
stavebniho deniku musi byt tato skuteénost bezodkladne uvedena ve stavebnim deniku.

3. Zhotovitel je povinen ulozit pripis dennich zdznamy ve stavebnim deniku oddélens od originalu
tak, aby byl k dispozici v pfipadé ztraty ¢i znicen{ origindlu stavebniho denikuy. Stavebni denik musi byt
uloZen tak, aby byl vzdy okamzité k dispozici Objednatelj a organu statniho stavebniho dohledu.

5. Zhotovitel se zavazuje na zakladé Zadosti zastupce Objednatele bezodkladns piedavat
Objednateli tiplné kopie zépisii ze stavebniho deniku.

6. Zapisy v deniku neptedstavuij ani nenahrazuji dohod smluvnich stran & zvl4stni {semna
pisy p il ¥ e :
prohlaseni kterékoliv ze smluvnich stran, ktera dle Smlouvy musi uéinit a dorugit druhé ze smluvnich

XL Staveni$té a jeho zaFizeni

1. Stavenistém se pro icely Smlouvy rozumi misto ur€ené ke zhotoveni dila, které je vymezeno
v ¢lanku VI a projektové dokumentaci. Pfed4nim a prevzetim stavenisté se rozumi protokolarni predéni
stavenisté Objednatelem a prevzeti staveni§t& Zhotovitelem.
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2. K predani stavenisté dojde do 5 dni od doru¢eni pisemné VyzZvy Zhotoviteli k prevzet
stavenidté. O preddni staveniste Objednatelem Zhotoviteli bude sepsan pisemny protokol, ktery bude
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazd4 smluvni strana obdrzi po jednom stejnopise, a podepsan
opravnénymi zéastupci obou smluvnich stran. Predani staveniste ze strany Objednatele bude provedeno
formou piedani dokladit o stavenisti. Dokladem o predani téchto dokument{i bude spole¢ny zapis o0
piedani a prevzeti stavenisté. Soucasné bude Zhotoviteli predano 1 paré tigténé + 1 vyhotoveni
elektronické prislusné dokumentace dle Smlouvy.

3, Z#izeni staveniité zabezpeduje Zhotovitel v souladu se svymi potiebami, pfislusnou
dokumentaci a pozadavky Objednatele. Zpisob napojeni na zdroj vody, plynu a elektiiny zajisti
Zhotovitel se spraveem siti. Zhotovitel je povinen zajistit v rdmci satizeni staveniité Objednateli a
piipadné osobam vykonavajicim funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinatora BOZP
a dal$im opravnénym osobam pfistup na Staveniité, Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti
Sistotu a poiadek. Zhotovitel je povinen denné odstrafiovat na své naklady odpady a neéistoty vzniklé
z jeho &innosti €i &innosti tietich osob na stavenisti, technickymi &i jinymi opatfenimi zabrafovat jejich
pronikani mimo staveniété. Zhotovitel se dale zavazuje dodrzovat pokyny pozarniho dozoru a dozoru
bezpetnosti prace. V rozsahu tohoto zavazku zajistuje Zhotovitel na své naklady zafizeni staveniste,
veskerou dopravu, skladku, piipadné mezi deponii materialu, a to i vytézeného, piicemz naklady
s plnénim tohoto savazku jsou zahrnuty v cené dila.

4. Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokon¢ovani predmétu dila na stavenisti vyhradni
odpovédnost za:

a)  zajisténi bezpetnosti  vSech osob opravnénych k pohybu na stavenisti,
udryovani staveniété v usporadaném stavu za agelem piedchazeni vzniku skod; a

b)  zajisténi veSker¢ho osvétleni a zabran potfebnych pro prib&h praci,
bezpetnostnich a dopravnich opatfeni pro ochranu stavenisté, materiald a techniky
vnesenych Zhotovitelem na stavenidté, jakoz i odpoveédnost za zajisténi opatfeni pro

zabezpeceni bezpetnosti silni¢niho provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi
s realizaci dila a za osazeni pripadného dopravniho znadeni; a

¢)  provedeni veskerych odpovidajicich akont k ochrang Zivotniho prostfedi na
stavenisti i mimo né a kK zabranéni vzniku $kod znecisténim, hlukem, nebo z jinych
diivodi vyvolanych a zpusobenych provozni &innosti Zhotovitele, likvidaci a
uskladiiovani veskerého odpadu, vznikajiciho pii innosti Zhotovitele v souladu

s pravnimi pfedpisy.

5. Zhotovitel az do kone¢ného odevzdani stavenisté Objednateli po ukon&eni praci zodpovida za
bezpe&né zajisténi staveniété vici okolnimu provozu a chodctim.

6. Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za zabezpedeni staveniste dle podminek
vyhlasky Ceského tfadu bezpegnosti prace. Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpe&nost a ochranu
zdravi viech osob v prostoru stavenisté a zabezpeli jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomfickami. Dale se Zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy.

T Zhotovitel se zavazuje bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele neumistit na

staveni§té, jeho zafizeni ¢i prostory se staveniitém souvisejici jakekoli reklamni zafizeni, at’ jiz vlastni
&i ve vlastnictvi treti osoby.

8. Ke dni piedani a prevzeti predmétu dila Objednatelem bude zafizeni staveniSté
odstranéno, vyklizeno a proveden zavéreény uklid mista provadéni stavby véetné stavby samotné.
Pozemky a komunikace dotéené vystavbou budou k tomuto dni uvedeny do piivodniho stavu.
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XIL.  Podminky provadéni dila

L Objednatel je v souladu s § 2592 obanského zakoniku opravnén dévat Zhotoviteli pokyny k
upfesnéni nebo uréeni zpiisobu provadéni dila, pokud tak neugini, postupuje Zhotovitel ve vécech
realizace stavby zcela samostatng.

2. Zhotovitel provede dilo s maximalni odbornou pééi. Kvalita Zhotovitelem uskute¢néného
plnéni musi odpovidat veskerym pozadavkiim uvedenych v norméach vztahujicich se k plnéni, zejména
pak v CSN, CSN EN a (SN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodrzet pii provadéni dila veskeré platné
pravni predpisy, jakoz i vSechny podminky uréené Smlouvou. Dilo bude provedeno v souladu se
zakonem ¢. 183/2006 Sb., stavebni zékon, ve znéni pozdgjich predpisti, a v souladu s predpisy
souvisejicimi (jedna se zejména o provadéci vyhlagky k tomuto zikonu a zakony souvisejici). Zhotovitel
Jje povinen zajistit, Ze na vyrobky, které budou zabudovany do dila a na které se vztahuje ustanoven{ §
13 zékona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakond, ve znéni pozdéjsich predpisti, bude Objednateli, nebo Jim uréené osob&, nebo k tomu
prislusnému organu, predlozeno Zhotovitelem prohldSeni o shod&. Price a dodavky budou dale
provedeny v souladu s ¢eskymi hygienickymi, protipoZarnimi, bezpetnostnimi predpisy a dal§imi
souvisejicimi piedpisy.

3. Pro dilo pouzije Zhotovitel jen materidly a vyrobky nejvyssi kvality, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu predpokladané existence dila byla, pfi b&zné Gdrzbg, zarudena pozadovana
mechanickd pevnost a stabilita, pozarni bezpetnost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi a Zivotniho
prostiedi, bezpe¢nost pfi uzivani, ochrana proti hluku, Gispora energie. Jakékoliv zmeny ¢i odchylky od
materidlu uvedeného v ocen&ném vykazu vymér je mozno provadst pouze po piedchozim pisemném
odsouhlaseni Objednatelem, v tomto piipadé nestaéi pouze souhlas osoby vykondvajici technicky dozor
stavby.

4. Zhotovitel se zavazuje, 7e zajisti provadéni dila tak, aby provadeéni dila:

a)  vco nejmendi mife omezovalo uivani mista provadéni dila vymezeného
v ¢lanku VI. Smlouvy, vefejnych prostranstvi &i Jinych okolnich dotéenych pozemki
Ci staveb;

b)  neobtézovalo tieti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi,
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastin&nim nad miru pfiméfenou pomérim;

c) nemélo nepfiznivy vliv na Zivotni prostiedi, v€etné minimalizace negativnich
vlivll na okoli vystavby:

d)  bylo zabezpegeno pro dinnost kazdé profese odbornym dozorem Zhotovitele,
ktery bude garantovat dodrovan{ technologickych postupi. Toté plati pro prace
poddodavatelf.

5. Zhotovitel na sebe piejimé odpovédnost a rudeni za Skody zpiisobené viemi osobami
zCastnénymi na provadéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn. do dokonéeni
a prevzeti dila Objednatelem, stejné tak za Skody zptisobené svou &innosti Objednateli nebo tieti osobé
na majetku tzn., 7e v piipadé jakéhokoliv narusent &i poskozeni majetku (napf. vjezdi, plotti, objektu,
prostranstvi, liniovych staveb) je povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to
mozné, tak finanéné uhradit.

6. Zhotovitel v priibéhu realizace dila Jje povinen:

a)  zanést do projektové dokumentace skuteéného provedeni veskeré odchylky a
upravy od navrzeného technického Fedeni dila, a to véetn& geodetického zaméfeni.
Zhotovitel je povinen nejpozdeji pfi piejimacim tizeni predat Objednateli 1 paré
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projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslenim
skute¢ného provedenti dila;

b)  po dobu provadéni dila az do jeho fadného protokolérniho predani Objednateli
o vyskové a smérové body fadné peCovat a odpovida za jejich presnost a ochranu proti
poskozeni. Konecna zaméfeni se Zhotovitel zavazuje piedat Objednateli
v digitalizované podobé a soucasné v listinné podob& jako soucdst predavaciho
protokolu dle ¢lanku XV. Smlouvy;

¢)  provadéni zakryvanych &asti dila pisemné a prokazatelné vyzvat Objednatele
k jejich prevzeti pfed zakrytim v predstihu alespoii tfi pracovnich dni; a v piipadé, ze
Objednatel kontrolu provedenych ¢asti dila neprovede, ma se za to, ze se zakrytim
souhlasi; Zhotovitel uvede tuto skute¢nost do stavebniho deniku. Nesplni-li Zhotovitel
povinnost informovat Objednatele o zakryvani casti dila, je povinen na zadost
Objednatele odkryt prace, které byly zakryty, nebo které se staly nepiistupnymi, na
sviij naklad.

XTII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 ob&anskeho zakoniku odpovidat za praci provedenou
poddodavateli tak, jako by ji provedl sam.

2, Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veikeré poddodavatelské prace a nese za né zaruku
v plném rozsahu dle Smlouvy. Zhotovitel je povinen predlozit pFi podpisu smlouvy seznam
poddodavatelii, ktefi se budou podilet na plnéni zakazky, v¢. identifikadnich a kontaktnich Gdaji a
vyse jejich podilu na dile. Dale je Zhotovitel povinen na pisemnou vyzvu Objednatele piedloZit
Objednateli kdykoli v prib&hu provadéni dila pisemny seznam viech svych poddodavateli. Zhotovitel
neni opravnén povéfit provedenim dila ani jeho &asti jinou osobu, nez uved!l v nabidce, bez pfedchoziho
pisemného souhlasu Objednatele.

3. Zhotovitel oznami Objednateli svitj zamér zadat ur€itou ¢ast Dila poddodavateli vzdy s takovym
piedstihem, aby schvileni a/nebo zména piislusného poddodavatele v zadném pfipadé nevedla
k prodleni v provadéni piislusné ¢asti Dila. VySe uvedené oznameni bude vzdy obsahovat oznaceni
navrzeného poddodavatele a popis ¢asti Dila, jejimz provadénim ma byt poddodavatel povéfen.
Zhotovitel dale predlozi Objednateli dokumenty osvédéujici, ze piislugny poddodavatel je odborné
zptisobily k provedenti uréité ¢asti Dila.

4. Ve lhaté 3 dnii od doruceni oznameni Objednatel schvali navrhovaného poddodavatele nebo
nafidi Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel sviij pifkaz vzdy tadné odivodni. Objednatel neodmitne
ur&itého poddodavatele bez divodu.

S. Pokud Objednatel nafidi Zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, Zhotovitel v takovém piipad¢
piedlozi Objednateli novy navrh s tim, 7e se bude postupovat analogicky podle prvniho a druhého bodu
tohoto &lanku Smlouvy.

6. Schvaleni zmén poddodavatele nebude mit vliv na kvalitu provedenych praci a cenu dle této
Smlouvy.
T Zménit poddodavatele, pomoci kterého Zhotovitel prokazoval v zadavacim Fizeni splnéni

kvalifikace, je mozné jen ve vyjime¢nych piipadech s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele.
Novy poddodavatel musi spliiovat kvalifikaci minimaln& v rozsahu, vjakém byla prokazana
v zadavacim fizeni. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 obéanského zakoniku odpovidat za praci
provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sam. Zhotovitel plné odpovida za vybér takovych
poddodavateli, ktefi spliuji pozadované piedpoklady, opravnéni a kvalifikaci, odpovidajici povaze
praci provadénych témito poddodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat praci poddodavatell a
bude koordinovat jejich praci tak, aby jednotlivé €asti Dila byly provedeny fadné a vcas. Zhotovitel se
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timto zaruduje, 7e uhradi Objednateli $kodu zplisobenou poddodavatelem v pfipadé, Ze tak neugini
poddodavatel.

8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvn{ vztah s poddodavatelem byl v soulady s touto
smlouvou (nap¥. prechod vlastnictvi), jinak podstatnym zpiisobem porusi tuto smlouvu,

XIV. Ziruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, ze predané dilo bude prosté vad a bude mit vlastnosti dle projektové
dokumentace, obecng zavaznych pravnich predpisii, CSN a Smlouvy, dale vlastnosti v prvni jakosti
kvality provedeni a bude provedeno v souladu s ovéfenou technickou praxi. Zhotovite] poskytuje

rowor

60 (slovy: Sedesat) mésici na stavebni ¢ast dila
Zaruéni lhitta podina b&zet dnem nésledujicim po dni protokolarniho prevzeti dila Objednatelem.

2. Objednatel je opravnén reklamovat v zaruéni dobé dle ¢lanku XIV. odst. | Smlouvy vady dila
u Zhotovitele, a to pisemnou formou. V reklamaci musi byt popsana vada dila, pripadné pozadavek na
zplsob odstranéni vad dila, a to véetn& terminu pro odstranéni vad dila Zhotovitelem, Zhotovitel se
zavazuje bez zbytedného odkladu, nejpozdgji viak do 48 hodin od okamziku pisemného ozndmeni vady
dila ¢i jeho &asti, zahajit odstrafovani vady dila ¢i jeho &asti, a to | tehdy, neuznava-li odpovédnost za
vady ¢i pFi€iny, které Jivyvolaly.

3. Pokud se smluvni strany v konkrétnim piipadé vyslovné pisemné nedohodnoy jinak, plati, e
zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnii po zapoceti jejiho odstratiovéni.

4. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruCni lhity, pficem? reklamace se
povaZuje za véas uplatnénou, pokud bude doruena Zhotoviteli posledni den zarugni lhity.

v

5. Opravené dilo nebo nahradni plnéni musf rovnéz byt Objednateli predéno dle smlouvy o dilo

6. Oznami-li Zhotovitel, 7e vady dila neuznava, je Objednatel opravnén v zijmu predejiti vzniku
Skod, Zadat odstranéni vad viici Zhotoviteli ve vySe uvedenych Ihitach s tim, Ze pokud se prokaze, 7e
Zhotovitel za tyto vady neodpovidal, bude Objednatel povinen tyto vynaloZené néklady (prokazatelng,
ucelné a fadng) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadile za dilo odpovidat v plném rozsahu,

8. Smluvni strany se dohodly, Ze:

a) neodstrani-1i Zhotovitel reklamované vady dila &i jeho &asti ve Ihate dle ¢lanku
XIV.odst. 4 Smlouvy; a/nebo

b)  nezah4ji-li Zhotovitel odstranovani vad dila v terminech dle ¢lanku XIV. odst.
3 Smlouvy; a/nebo

c) oznami-li Zhotovite] Objednateli pied uplynutim doby k odstranéni vad dila, e
vadu neodstrani; a/nebo
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d)  je-li zfejmé, ze Zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila & jeho Easti
ve |hiité stanovené Objednatelem pfiméfen¢ dle charakteru vad a nedodélki dila
neodstrani,

ma Objednatel vedle vyse uvedenych opravnéni a naroki dle ob&anského zakoniku téz pravo zadat, a to
i bez predchoziho upozornéni Zhotovitele, provedeni oprav tieti osobé. Objednateli v takovém piipadé
vznika va&i Zhotoviteli opravnéni, aby mu Zhotovitel zaplatil &astku pfipadajici na cenu, kterou
Objednatel tfeti osob€ v dasledku tohoto postupu zaplati. Naroky Objednatele vznikle viiéi Zhotoviteli
v disledku odpovédnosti za vady dila dle obganského zakoniku a dale naroky Objednatele ctovat
Zhotoviteli smluvni pokutu zastavaji nedotéeny.

g Prava a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim kterékoli ze
smluvnich stran od Smlouvy.

10. O reklamaénim fizeni budou Objednatelem pofizovany pisemné zapisy ve dvojim vyhotoveni,
z nichZ jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

XV. Predania prevzeti dila (stavby)

1. Predanim a prevzetim dila (stavby) se rozumi piejimaci Fizeni, které svold Zhotovitel
nejpozdgji na den, kdy ma Zhotovitel dle Smlouvy dilo ukongit a piedat (odevzdat) Objednateli. Dilo
(stavba) bude piedano v piejimacim fizeni. Na prejimaci fizeni pfizve Zhotovitel Objednatele pisemnym
oznimenim, které musi byt Objednateli zaslano alespoii 10 pracovnich dni predem. Objednatel ma
povinnost k pfejimacimu fizeni prizvat osoby vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika,
piipadné také autorského dozoru projektanta. S predanim dila Zhotovitel preda Objednateli takteZz
viechny doklady, k jejichz piedéani se zavazal Smlouvou (viz zejména odst. 4. tohoto ¢lanku) a které
jsou nezbytné k uvedeni dila do provozu.

2. K predani dila Zhotovitelem Objednateli dojde na zékladé predavaciho fizeni, a to formou
pisemného predavaciho protokolu, jehoz soutasti bude i pfislusna dokumentace, pokud je to stanoveno
Smlouvou &i pokud je to obvyklé, ktery bude podepsan opravnénymi zéstupei obou smluvnich stran.
Objednatelem podepsany piejimaci protokol nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za event. vady,
s nimiz bude dilo pievzato.

3. Piedavaci protokol musi obsahovat alesponi pfedmét a charakteristiku dila, misto provedeni dila
a zhodnocenti jakosti dila. Pokud budou zjistény vady, bude protokol obsahovat soupis zjisténych vad
dila, termin jejich odstranéni a vyjadieni Zhotovitele k vadam dila vytéenym Objednatelem. Zhotovitel
je pak povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu v tomto zapisu uvedeném. Pokud objednatel
odmita dilo pievzit, je povinen uvést tuto skutednost a divody odmitnuti do protokolu. Pokud tyto
divody Zhotovitel neuznd a vznikne tim rozpor, bude tento posouzen soudnim znalcem urtenym
Objednatelem. Jeho stanovisko je pro ob¢ strany zavazné. Néklady na znalce ponese Zhotovitel.
Objednatel neni povinen pievzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky, kromé vyjimKy uvedené v §
2628 obtanského zakoniku. Ma-li Objednatel povinnost prevzit dilo, prevezme dokonéené dilo s
vyhradami, nebo bez yyhrad. V protokolu bude obsazeno jednoznatné prohlaseni Objednatele, zda dilo
piejima &i nikoli a soupis pifloh. Prohlaseni Objednatele o tom, ze dilo piejima, nezbavuje Zhotovitele
odpovédnosti za vady zjisténé prohlidkou dila dle &lanku XV. odst. 7 Smlouvy. Piedavaci protokol bude
vyhotoven ve tfech stejnopisech, z nichz jeden obdrzi Zhotovitel a dva Objednatel. Kazdy stejnopis bude
podepsan ob&éma stranami a mé pravni silu originalu.

4. V piipadé, ze je Objednatelem piebirano dokonéené dilo, skutegnost, Ze dilo je dokonceno co
do mnozstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uZzivani, prokazuje zasadné Zhotovitel a za tim
Géelem predklada nezbytné pisemné doklady Objednateli. Zhotovitel dolo#i Objednateli pred
zahjenim piejimaciho fizeni dokumentaci skute¢ného provedeni, stavebni denik, denik vicepraci,
vedkera osvédéeni o zkouskach a certifikaci pouzitych materiali a vyrobkt, revizni zpravy zatizeni
komplementovanych do dila, potvrzené zaruéni listy, doklady o ovéieni funkénosti dodanych zafizeni
k provedeni dila a dodévek podle projektu dle specifikace dila Smlouvy a platnych pravnich predpisi,
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doklad o proskoleni obsluhy provozovatele, d4le doklad o zabezpegeni likvidace odpadu v souladu se
zakonem o odpadech, ve znéni pozdéjsich pravnich predpisii a predpis( provadécich, a dalii doklady
prokazujici splngni podminek organii a organizaci, které si v soulady S pravnimi predpisy stanovily.

A, Ke dni zahajeni prejimaciho fizeni musi byt vyklizeno a uklizeno misto provadéni stavby véetné
zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-Ij tato povinnost splnéna, nepovazuje se dilo za fadné
dokon&ené a Objednatel neni povinen dilo pievzit, Budovy a pozemky, jejichz upravy nejsou souddsti
projektové dokumentace, ale budou stavbou dotéeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukonéeni provadéni
dila do pfedchoziho stavy.

6. V ptipadg, 7e se pfi pfejimani dila Objednatelem prokdze, Ze je Zhotovitelem pfedavano dilo,
které nese vady nad ramec § 2628 obéanského zékoniku, neni Objednatel povinen pfedavané dilo
prevzit. Vadou se pro ucely Smlouvy rozumi odchylka v kvantitg, kvalité, rozsahu nebo parametrech
dila, stanovenych projektem dila, Smlouvou a obecné zavaznymi piedpisy. Pokud Objednatel pro vady
dilo neprevezme, opakuje se piejimaci ¥izeni po jejich odstranéni analogicky dle tohoto &lnky Smlouvy.,

8. Zhotovitel je povinen v piiméfené 1hité odstranit vady, i kdyz tvrdi, ¥e za uvedené vady dila
neodpovida. Néklady na odstranéni t&chto vad nese Zhotovitel, a to az do G&innosti dohody smluvnich
stran o jejich tthradé nebo do pravni moci rozhodnuti prislusného soudu ve véci Ghrady t&chto néklady.

XVIL  Urokz prodleni a smluvni pokuta

1. Pro ptipad poruseni smluvnich povinnosti dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve
smyslu ustanoveni § 2048 obcanského zikoniku v texty Smlouvy uvedené smluyni pokuty, jejichz
sjednanim nenf dotéen narok Objednatele na ndhradu Skody zptisobené poruSenim povinnosti, zajisténé
smluvni pokutou. Pohleddvka Objednatele na zaplaceni smluvni pokuty, pipadng jiné pohledavky
vzniklé Objednateli na z4klade Smlouvy, mize byt zapoCtena na pohledavku Zhotovitele na zaplaceni
ceny za provedené dilo.

Z. Za prodleni se splnénfm lhiity sjednané pro provedeni (pfeddni a prevzeti) fadng dokoné&eného
dila v terminu dle &lanky V. Smlouvy je Zhotovitel za dobu prvnich tif mésict prodleni povinen zaplatit
Objednateli smluyni pokutu ve vysi 0, 1% z ceny dila, a to za kazdy i zapocaty den prodleni. Pro pripad
prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit vady, se kterymi bylo dilo pfevzato v terminu dle
Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednatelj smluvni pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve
vy8i 1.000,-K¢& za kazdy den a pripad prodleni a vadu zv]4st.

3. Pro ptipad prodleni Zhotovitele se spInénim povinnosti odstranit reklamovanoy vadu v terminuy
dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly
ve vysi 1.000,-K& za kazdy den a ptipad prodleni — u kazdé vady zvIast.

4. Pro ptipad prodleni se splnénim povinnosti uklidit a vyklidit stavenisté a upravit v§echny plochy
v souladu s projektem tak, Jjak je sjednano Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednatel smluvni
pokutu kterou smluvni strany sjednaly ve vy$i 5.000.-K& za kazdy den prodleni.

5.

6. Pro piipad, 7¢ Zhotovitel porusi predpisy BOZP, PO a O7p Je Zhotovitel povinen zaplatit
smluvni pokutu, kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 1.000.- K¢ za kazdy jednotlivy ptipad porusen,
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T Pro pfipad nedodrzeni termina K odstranéni nedostatki dle zjisténé kontroly koordinatorem
BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu, kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 1.000,-
K& za kazdy i zapotaty den prodleni — za kazdy piipad zvIast.

8. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se zahajenim plnént, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 1.000 K¢ za kazdy i zapoCaty den prodleni.

Pokud bude Zhotovitel v prodleni se zahajenim odstraftovani nedodélki ¢i vad dila, zaplati
Objednateli smluvni pokutu 1.000 K& za kazdy nedodélek &i vadu a kazdy i zapocaty den prodlent.
Toto ustanoveni plati rovnéZ pfi odstrafiovani vad v ramei zaruky. V piipadg, ze zhotovitel nedodrzi
jakykoliv jiny termin uvedeny v harmonogramu praci, terminy sjednané s objednatelem v prubéhu
provadéni dila ve stavebnim deniku, v zapisech z kontrolnich dnii nebo v jinych pisemnych
dokumentech vyhotovenych mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel opravnén pozadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000.- K& za kazdy zjistény piipad poruseni a kazdy zapocaty den
prodleni.

9. Smluvni pokuta je splatna do 30 dnf od data, kdy byla povinné strané dorudena pisemna vyzva
k jejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na (i¥et opravnéne strany uvedeny v pisemné vyzve.

10. Dalgi smluvni pokuty mohou byt ujednany v daldich ustanovenich Smlouvy.
XVIL. Odstoupeni od Smlouvy

1. Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od Smlouvy odstoupit v pripadech, kdy to stanovi
zakon (pFedeviim obéansky zakonik) nebo Smlouva. Odstoupeni od Smlouvy musi byt provedeno
pisemnou formou a je G¢inné okamzikem jeho doruceni druhé strané. Objednatel miize v souladu s §
2004 odst. 2 obtanského zakoniku odstoupit od Smlouvy take jen ohledné nesplnéného zbytku plnéni
Zhotovitele. Tuto skutecnost Objednatel uvede v odstoupeni od smlouvy. V pochybnostech se ma za to,
e Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupeni od Smlouvy se v souladu s § 2005
ob&anského zakoniku nedotyka zejména naroku na nahradu $kody vzniklé porusenim Smlouvy,
ujednanych smluvnich pokut za poruseni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy, smluvnich ustanoveni
tykajicich se volby prava, feseni sporli mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, které podle
projevené vule stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukon¢eni Smlouvy.

2% 0Od Smlouvy lze odstoupit predevsim z divodu poruSeni Smlouvy podstatnym zplsobem
druhou smluvni stranou. Smluvni strany Smlouvy se dohodly. Ze podstatnym porusenim Smlouvy se
rozumi zejména:

a)  jestlizese Zhotovitel dostane do prodleni s provadénim dila ve vztahu k terminu
provadéni dila dle &lanku V. Smlouvy, které bude del3i nez ¢trnact kalendatnich dni,
a/nebo

b)  jestlize Zhotovitel po dobu delsi nez 20 kalendainich dni prerugil prace na
provedeni dila a nejednd se o piipad preruseni provadeéni dila v dtsledku okolnosti
vylucujicich odpovédnost dle teéto Smlouvy &i obéanského zakoniku nebo z diivodu na
strané Objednatele, za toto preruseni se nepovazuji technologické pauzy uvedené
v harmonogramu, a/nebo

¢)  jestlize Zhotovitel fadnd a v&as neprokdze trvani platné a 0&inné pojistné
smlouvy dle ¢lanku XIX. Smlouvy &i jinak porusi ustanoveni &lanku XIX. Smlouvy,
a/nebo

d)  Zhotovitel vstoupil do likvidace: a/nebo
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€)  Zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji ¢i ndjmu podniku & Jeho &asti, na zakladg
které prevedl, resp. pronajal, sviij podnik &i tu Jjeho &ast, jejiz soudssti Jjsou i prava a
zavazky z pravniho vztahu dle Smlouvy na tfeti osobu; a/nebo

1) Zhotovitel porusil n&kterou ze svych povinnosti uvedenych v &lanku XII.
Smlouvy: a/nebo

g)  Zhotovitel poruil néktery ze svych zavazki dle &lanku IX. odst. 2 Smlouvy
a/nebo

h)  Zhotovitel ptenesl nebo prevedl nebo postoupil prava ze smlouvy o dilo na jinou
osobu bez pisemného souhlasu Objednatele,

a dalsi poruseni oznadené v textu smlouvy o dilo jako podstatné poruseni nebo poruseni smlouvy
podstatnym zpiisobem (vyznam je totozny). V dalsich pripadech bude podstatné poruseni smlouvy
posuzovano dle § 2002 ob&anského zakoniku.

3. Smluvni strany jsou opravnéné odstoupit od smlouvy v piipadé, ze Objednatel nedoruci
Zhotoviteli vyzvu k predani a prevzeti staveniste a zahdjeni stavebnich praci dle &lanky V. této smlouvy
do 4 mésict od podpisu této smlouvy.

4. V pfipadé odstoupeni od smlouvy zistava dosud provedené dilo ve vlastnictvi Objednatele
a Zhotoviteli nalezi pouze &4st ceny, odpovidajici této &asti dila dle plateb dila dojednanych ve smlouve
o dilo. Zhotovitel je povinen predat dosud provedené dilo a veSkerou souvisejici dokumentaci (viz
analogicky dokumentace, ktera se predava pii predani dila v pfipadé jeho ukongenf) Objednateli do 5
dnii po Géinnosti odstoupeni, véetné pisemného upozornéni na opatieni nutna k predejiti skodam, které
by mohly vzniknout v disledku predtasného ukondeni smlouvy, a v této [hitd rovnéz splnit viechny
daldi povinnosti dle smlouvy o dilo (ptedeviim viz dale v tomto bodég).

LE Odstoupenim od smlouvy o dilo (bez ohledu na skute¢nost, kterd ze smluvnich stran od smlouvy
o dilo odstoupila) nezaniké pravo Objednatele vyaétovat Zhotoviteli vsechny smluvni pokuty sjednané
ve smlouvé o dilo.

6. Smluvni strana, kterd davodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit druhé
smluvni strang veskeré naklady ji vzniklé z divoda odstoupeni od smlouvy.

7 V piipadé odstoupeni od Smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran provedou smluvni strany
nejpozdéji do 14 dnii ode dne G&innosti odstoupeni od Smlouvy inventarizaci veSkerych vzajemnych
plnéni dle Smlouvy k datu t&innosti odstoupeni od Smlouvy. Zavérem této inventarizace bude vy&isleni:

a)  Castky soudtu dilgich plateb ceny za provedeni dila dle Smlouvy Objednatelem
Zhotoviteli;

b)  castky ceny véci, které Zhotovitel k provedeni dila ielné opatiil a které se staly
k datu G¢innosti odstoupeni od Smlouvy vlastnictvim Objednatele, a to v cenach dle
Smlouvy, kdy za zaklad vypotu budou brany jednotkoveé ceny dle nabidky
Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis viech provedenych praci ocenény dle zptisobu, kterym je stanovena cena dila.
Zhotovitel provede finanéni vyCisleni provedenych praci a zpracuje "diléi kone¢nou faktury".

Zhotovitel odveze veskery svilj nezabudovany material, pokud se strany pisemné& nedohodnou jinak a
vyklidi stavenisté.

Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "diléimu predani dila" a Objednatel je povinen do t# dni od
obdrZeni vyzvani zah4jit "dil&i prejimaci fizeni".
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8. Smluvni strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené castky, véetné piipadnych prislusenstvi,
nejpozdéji do tiiceti dnt ode dne doruéeni pisemné vyzvy opravnéné smluvni strany k (thradé.

9.  Pokud by byl Zhotovitel v prodleni se spinénim kterékoli jeho povinnosti dle ustanoveni tohoto
¢lanku, je Objednatel opravnén v kazdém takovém piipadé vyGctovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve
vy$i 100 K& za kazdy i zapogaty den prodleni.

XVIIIL Nebezpeéi $kody na véci a piechod vlastnického prava

1 Zhotovitel nese od doby prevzeti stavenisté do tadného piedani dila Objednateli a fadného
odevzdéni stavenisté Objednateli nebezpeCi gkody a jiné nebezpedi na:

a) dile a viech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a dalsich
tastech,

b)  plochach, ptipadné objektech umisténych na staveniiti a na okolnich
pozemcich, ¢i pod stavenidtém nebo témito pozemky, a to od doby pievzeti staveniSté
do tadného predéni dila jako celku a tadného odevzdani stavenisté Objednateli, pokud
nebude v jednotlivych piipadech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby #adného protokolarniho piedani dila Objednateli, nebezpeci skody
vyvolané pouzitim véci, piistroji, strojii a zafizeni jim opatienymi k provedeni dila &i jeho &asti, ktere
se z divodu své povahy nemohou stat soudasti & prislusenstvim dila a kter¢ jsou &i byly pouzity
k provedeni dila, a kterymi jsou zejména:

a) zatizeni stavenidté provozniho, vyrobniho &i socialniho charakteru; a/nebo

b)  pomocné stavebni konstrukce vieho druhu nutné & pouZité k provedeni dila ¢i
jeho &asti (napi. podp&rné konstrukce, leSeni); a/nebo

¢)  ostatni provizorni &i jin¢ konstrukce a objekty pouzité pii provadéni dila ¢i jeho
casti.

3. Zhotovitel nese nebezpedi $kody a jind nebezpedi na véech vécech, které Zhotovitel sam &i
Objednatel opatfil za G¢elem provedenti dila &i jeho ¢4sti, a to od okamziku jejich prevzeti (opatreni) do
doby fadného protokolarniho piedani dila, popf. u véci, které je Zhotovitel povinen vratit, do doby jejich
vraceni. Zhotovitel rovnéz odpovida Objednateli za $kodu zptsobenou jeho ¢innosti v souvislosti
s plnénim Smlouvy.

4. Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a viech véci, které Zhotovitel
opatiil k provedeni dila od okamZiku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen ve smlouvach
se viemi poddodavateli toto ujednani respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictvi mohl nabyvat, a
nesmi sjednat vyhradu ve smyslu ustanoveni § 2132 a nasl. ob&anského zakoniku, ani jinou podobnou
vyhradu ohledné pfechodu & prevodu vlastnictvi. Splnéni této povinnosti Zhotovitele je zajisténo
zérukou za provedenti dila. V pripadé poruseni tohoto ustanoveni je Objednatel opravnén jiz bez dalsiho
od Smlouvy odstoupit.

= Vedkeré véci, podklady a dal3i doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli predany a nestaly
se souddsti dila, zistavaji ve vlastnictvi Objednatele, resp. Objednatel zfistava osobou opravnénou
k jejich zp&tnému pievzeti. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto véci, podklady ¢i ostatni doklady
vratit na vyzvu Objednatele, a to nejpozdéji ke dni fadného predani dila, s vyjimkou téch, které
prokazatelng a opravnéné spotieboval k naplnéni svych zavazki ze Smlouvy.

XIX. Pojisténi

1. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni plnéni (4j. i po dobu zaruéni doby na dilo)
pojistén. Predmétem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojisténi proti §kodam zpusobenym jeho
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¢innosti véetng moznych Skod zptisobenych Pracovniky Zhotovitele. Vyse pojistné ¢astky pro tento
druh pojisteéni je v minimaln{ vysi pokryvajici alespori polovinu hodnoty dila, Vybrany Zhotovite]
nejpozdéji do 5 dni od podpisu smlouvy o dilo predlozi Zadavateli original nebo Gredng oveéfenou kopii
pojistné smlouvy. V opacném piipadé bude toto Povazovano za podstatné poruseni smlouvy. Zhotovitel

Zhotovitel povinen na poZzadani (napt. zapisem ve stavebnim deniku) kdykoli a ihned predlozit
Objednateli. Zhotovitel Je také povinen zabezpetit pojisténi osob proti \razu, pojiténi
poddodavateli v rozsahy Jejich dodavky. P¥i vzniky pojistné udalosti zabezpeduje veskeré ukony vii&i
pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udlosti Zhotoviteli
veSkerou soudinnost, kters Jje v jeho moznostech. Néklady na pojisténi dila nese Zhotovitel a mg je
zahrnuty ve sjednané cens.

XX.  Vys$i moc

1. Za vy$§i moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na smluvnich
stranach a které smluyni strany nemohou ovlivnit. Jedn4 se napr. o valku, mobilizaci, povstani a zivelné
pohromy apod.

2 Pokud se provedeni predmétu dila za sjednanych podminek stane nemoZnym v disledku vzniky
VYyssl moci, strana, kter4 se bude chtit na vyssi moc odvolat, pozadé druhou stranu o pravu Smlouvy
ve vztahu k pfedmétu, cené a dobg plnéni. Pokud nedojde k dohod&, ma Strana, ktera se divodné
odvolala na vy3si moc, prévo odstoupit od Smlouvy. Uginnost odstoupeni nastava v tomto pfipadé dnem
doruéeni oznameni.

XXI.  Spole¢na ustanoveni

1. Pokud neni v piedchozich Castech Smlouvy uvedeno néco Jiného, vztahuji se na ng piislusné
¢lanky spole¢nych ustanoven.

2. Pokud kterékoliv ustanoveni Smlouvy nebo jeho &st bude neplatné ¢i nevynutitelné a/nebo se
stane neplatnym ¢&j nevynutitelnym a/nebo bude shledano neplatnym ¢&i nevynutitelnym soudem ¢&; Jinym
prislusnym orgénem, pak tato neplatnost & nevynutitelnost nebude mit vliv na platnost &i vynutitelnost
ostatnich ustanoveni Smlouvy nebo Jjejich &asti.

3, Neni-li Smlouvou stanoveno vyslovné néco Jiného, Ize Smlouvu meénit, dopliiovat a upresfiovat
pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a pribézng Cislovanymi dodatky, podepsanymi
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, které musi byt obsazeny na Jjedné listing.

4. Prilohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v zavére¢nych ustanovenich Smlouvy tvoii
nedilnou soudast Smlouvy spolu s nabidkou Zhotovitele podanou v zaddvacim ftizeni ,,Chodnik
Vitonice — Silnice IL.tridy &. 413« kterou je Zhotovitel vazan stejné jako smlouvou.

5. Pipadné spory vzniklé ze Smlouvy budou feSeny podle platné pravni Gpravy dle ¢eského prava
vécne a mistné pfisluSnymi orgény Ceskeé republiky, a to v deském Jazyce. Bude-li smlouva o dilo
vyhotovena ve vice Jazycich, budou se smluyni strany Fidit verzi v ¢eském Jazyce. Komunikace mezi
smluvnimi stranami musf probihat v ¢eském Jazyce. Jakykoli spor plynouci ze smlouvy o dilo neni
mozné rozhodovat v ramci rozhod¢iho Fizend,
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6. Neni-li konkrétni véc ve smlouvé o dilo fesena, budou se smluvni{ strany Tidit zvefejnénym
sadanim vefejné zakazky, ktera je piredmétem této smlouvy o dilo, Zadavatelem a souvisejici zadavaci
dokumentaci Zadavatele na tuto vefejnou zakazku a nabidkou Zhotovitele na tuto veejnou zakéazku (kdy
zveiejnéné zadani vefejné zakazky a souvisejici zadavaci dokumentace jsou prednostni) a platnou pravni
ipravou v CR, predevsim ob¢anskym zakonikem. Smluvni strany se dohodly, 7e jakékoli obchodni
zvyklosti vylucuji. Smluvni vztah zalozeny smlouvou o dilo se v plném rozsahu a bez jakychkoli
vyjimek Fidi Ceskym pravnim fadem (pokud zde pujde smluvni vztah s mezinarodnim prvkem, je tedy
rozhodnym, zvolenym pravem teské pravo)

7. Obé smluvni strany se zavazuji, ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
druhou smluvni stranou, nezptistupni tietim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany a nepouZziji
tyto informace k jinym acelum nez k pnéni podminek této smlouvy. Objednatel viak mize poskytnout
informace v souladu se zdkonem ¢. 106/1999 Sb., v platném znéni (pripadné ve znéni prepist jej

nahrazujicich).

8. Smluvni strany se dohodly, se Zhotovitel ma v piipadé nesplnéni podminek Smlouvy
Objednatelem pravo na pozastaveni praci, aniz by byl vystaven sankcim ze strany Objednatele. Timto
nejsou dotceny skody a naklady vzniklé Zhotoviteli pozastavenim téchto praci,

9. Smluvni strany se dohodly, ze v ptipadé odstoupeni od Smlouvy z divodu, ze Zhotovitel nebyl
vyzvéan k pfedani a prevzeti stavenisté a zahéjenti stavebnich praci dle Elanku V. této smlouvy nejpozdéji
ve lhate do 4 mésict ode dne uzavieni Smlouvy, bude kterakoliv smluvni strana opravnéna od Smlouvy
odstoupit, aniz by odstupujici strana byla vystavena jakymkoliv sankcim ¢i narokim na odskodnéni
druhé smluvni strany.

10. Ustanoveni § 1800 ob¢anskeho zékoniku se nepouzije.
11. 74drné dle této Smlouvy mize byt Zhotovitelem nahrazeno bankovni zarukou.
XXII. Zavéreéna ustanoveni

1. Smlouva nabyva platnosti a aginnosti v den jejitho podpisu osobami opravnénymi Smlouvu
uzaviit. Stavebni prace budou zahajeny az na pisemny pokyn Objednatele.

2. Osoba(y)podepisujici smlouvu o dilo za Zhotovitele prohlasuje, Ze je (jsou) opravnéna(y) tento
smluvni vztah uzaviit a podepsat, a %e na strané Zhotovitele byly splnény vsechny predpoklady a
podminky pro platné uzavieni této smlouvy o dilo.

3. Smluvni strany konstatuji, Ze Smlouva byla vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, z nichz
Objednatel obdrZi dvé vyhotoveni a Zhotovitel dvé vyhotoveni. KaZzdy stejnopis ma pravni silu
originalu.

4. Smluvni strany se dohodly, ze v ptipadé zaniku pravniho vztahu zalozeného Smlouvou ziistivaji
v platnosti a G&innosti i nadale ustanoveni, z jejichz povahy vyplyva, ze maji zastat nedotéena zanikem
pravniho vztahu zalozeného Smlouvou.

5. Obé smluvni strany potvrzuji autenti¢nost Smlouvy a prohlaSuji, ze si Smlouvu piecetly, jejimu
obsahu porozumély. s jejim obsahem souhlasi. 7e Smlouva byla sepsana na zéklad® pravdivych Gdaji,
z jejich pravé a svobodné viile a bez jednostranné nevyhodnych podminek, coz stvrzuji svym podpisem,

resp. podpisem svého opravnéného zastupce.

6. Pro piipad pochybnosti 0 doruteni konkrétni pisemnosti (napt. odstoupeni od smlouvy,
vyaétovani smluvni pokuty nebo vzniklé $kody) Zhotoviteli nebo v piipadg, ze Zhotovitel doruceni
pisemnosti zmaii nebo jeji piijeti odmitne, se sjednava, ze pisemnost bude povazovana za dorucenou
Zhotoviteli po odeslani (pfedani k postovni pieprave) do oficialniho sidla Zhotovitele, a to bez ohledu
na skuteénost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdrzovat &i nikoli, za podminek stanovenych § 573
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ob&anského zakoniku (M4 se za to, 7e dosla zasilka odeslana s vyuzitim provozovatele postovnich
sluzeb dosla tieti pracovni den po odeslani, byla-li viak odeslana na adresu v jiném statu, pak patnécty
pracovni den po odeslani*). Smluyni strany se dile dohodly, %¢ pokud bude Objednatel dorudovat

,

Zhotoviteli pisemnost sam a Zhotovitel pisemnost neprevezme nebo jakkoli zmafi Jjeji doruéeni, bude

7. Nedilnou sou¢ast Smlouvy tvoii jako prilohy Smlouvy:

Ptiloha ¢. 1: Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymer

nasledné schvali.

9. Uzavieni této smlouvy o dilo bylo schvéleno zastupitelstvem obce Vitonice dne 1’10’% 2020,
usnesenim ¢, ...’f‘.‘ff,".../ZOZO, bodem ..V ..

Objednatel Zhotovitel
Ve Vitonicich, dne.?z.?/.'. dj’ : “CO ..... Ve Znojmg, dne.O.Q.Q Q'“ZOZ-‘O
LAS CZ, a.s.
Obec Vitonice COR“.“. 218/1
Vitonice 54, 671 61 Prusiméfice 190 00 Praha 9
okres Znojmo DIC:
~ 1C: 00637092 Te|
Z /" Tel.: 515 271 256
T

Obe¢ Vitonice COLAS CZ, a.s"
Pavlina Hordkovd, starostka obce Ing. Pavel Armutidis

manazer regionu Jizni Morava
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