

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: Obec Nikolčice
Adresa: Nikolčice 85, 691 71 Nikolčice
Jednající: Karel Rainet, starosta obce – ve věcech smluvních
IČ: 00283410
bankovní spojení: KB a.s, číslo účtu: **5327651/0100**

dále v textu smlouvy jen „objednatel“

1.2 Zhotovitel

Název: **STAVOČ spol. s r.o.**
Adresa: Horní Bojanovice 1, 693 01 Horní Bojanovice
IČO: 47902213
DIČ: CZ47902213
Jednající: Luděk Michna, jednatel společnosti
Bankovní spojení: KB a.s., Hustopeče, 62903651 / 0100

Pověřený zástupce: Luděk Michna
telefon: 602 510 269
e-mail: stavoc@stavoc.cz

dále v textu smlouvy jen „zhotovitel“

II. Základní pojmy

- 2.1 Smluvní stranou smlouvy o dílo je objednatel a zhotovitel. Třetí osobou se rozumí subjekt odlišný od smluvní strany, jehož práva mohou být dotčena realizací předmětu smlouvy.
- 2.2 TDI se pro účely této smlouvy rozumí technický dozor investora (objednatele), který je oprávněn provádět kontrolu stavebních a montážních prací a přebírat dílčí části provedeného díla podle speciálního zmocnění.
- 2.3 Stavbou (dilem) se pro účely této smlouvy rozumí soubor stavebních a technologických dodávek realizovaných v rámci projektu „**Nikolčice – IS u hřbitova. II. etapa**“
- 2.4 Stavenišťem se rozumí prostor vymezený v projektu, případně jiné dokumentaci, stavebním povolení apod. kde bude docházet k realizaci stavebních a montážních prací a kde je omezen přístup třetích osob, případně jsou v tomto prostoru práva třetích osob dočasně omezena, nebo dotčena. V tomto prostoru dochází zpravidla k parkování stavebních a jiných strojů, deponií materiálu a dalších činností dodavatele nezbytných k naplnění předmětu smlouvy o dílo.
- 2.5 Zařízením staveniště je soubor opatření na straně dodavatele nezbytných k realizaci smlouvy o dílo. Jedná se především o prostředky k uskladnění materiálu, prostory pro pracovníky stavby, sociální zařízení apod.
- 2.6 Projektovou dokumentací se ve smyslu této smlouvy rozumí projektová dokumentace předaná objednatelem zhotoviteli, podle které má být stavba provedena.
- 2.7 Projektantem se v této smlouvě rozumí zpracovatel projektové dokumentace, podle které je stavba povolena, případně podle které bude probíhat realizace stavebních a technologických prací.
- 2.8 Technickými podmínkami se v rámci této smlouvy rozumí soubor předpisů a nařízení definovaných buď projektem, nebo obecně platnými právními a technickými předpisy, kterými jsou charakterizovány kvalitativní vlastnosti stavebních a technologických prací a dodávek, případně technické parametry, kterých má být v průběhu realizace stavby dosaženo.

III. Předmět smlouvy

- 2.9 Předmětem smlouvy je provedení realizačních prací na akci: „**Nikolčice – IS u hřbitova. II. etapa**“, okres Břeclav, kraj Jihomoravský.
- 3.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 3.2 Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací předanou Objednatelem Zhotoviteli a soupisem prací.

- 3.3 Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - vypracování geodetické dokumentace skutečného provedení v tištěné i digitální podobě – 4 paré
- 3.4 Právo Objednatele na změnu předmětu plnění
Objednatel má právo z předmětu plnění dle Smlouvy vyčlenit některé práce nebo dodávky. Pokud Objednatel toto právo uplatní, je Zhotovitel povinen na něj přistoupit.
- 3.5 Dokumentace pro provedení stavby (dále jen „dokumentace,,)
- Rozsah dokumentace
Dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Za úplnost dokumentace zodpovídá objednatel.
 - Předání a převzetí dokumentace
Objednatel je povinen předat dokumentaci při předání staveniště. Objednatel předá 2 paré dokumentace
 - Kontrola dokumentace
Zhotovitel je povinen, jako osoba odborně způsobilá, zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit zadavatele, bez zbytečného odkladu, na zjištěné vady nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedodělků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu veřejné zakázky. Touto kontrolou dokumentace není dotčena odpovědnost objednatel za její správnost.
- 3.6 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že „dílo“ je na základě shora uvedené specifikace, podmínek dále uvedených v této smlouvě dostatečně a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

- 3.7 Zhotovitel se zavazuje vykonat veškerou součinnost při finanční kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

3.8 Povinnosti zhotovitele

Oprávnění k podnikání

Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli doklady opravňující jej k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla.

Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

3.9 Povinnosti objednatele

Povinnost zaplatit

Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu

IV. Cena za předmět smlouvy

- 4.1 Cena za provedení předmětu smlouvy je stanovena dohodou účastníků smlouvy. K takto stanovené ceně bude připočteno DPH dle platných právních předpisů.

Cena bez DPH	2 129 171,- Kč
DPH 21%	447 127,- Kč
Cena včetně DPH	2 576 298,- Kč

4.2 Obsah ceny

- Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
- Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující soupis prací (výkaz výměr), který je součástí předané Projektové dokumentace.
- Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

- 4.3 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací.

4.4 Podmínky pro změnu ceny

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

4.5 Změna sjednané ceny je možná pouze

a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;

4.6 Způsob sjednání změny ceny

- Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
 - Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatелеm.
 - Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.
- 4.7 Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10-ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- 4.8 Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

V. Platební podmínky

- 5.1 Cena díla bude hrazena postupně formou měsíčních splátek (tj. 1x měsíčně) na základě faktur vystavených vždy na částku rovnající se částce uvedené v odsouhlaseném zjišťovacím protokolu nebo jeho odsouhlasené části jako cena skutečně provedených prací za daný měsíc, a to až do výše 90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla ve výši 10 % bude tvořit pozastávku. Pozastávku ve výši 10% z celkové smluvní ceny díla uhradí Objednatel Zhotoviteli po konečném předání provedeného bezvadného díla na základě protokolu o odstranění všech vad a nedodělků z přejímacího řízení podepsaného Objednatелеm. V případě, že dílo nebude k datu řádného předání a převzetí dokončené stavby vykazovat vady či nedodělky, nebude pozastávka uplatněna.
- 5.2 Zhotovitel předloží Objednateli vždy soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatелеm vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 5.3 Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
- 5.4 Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od data předání faktury objednateli
- 5.5 Zadavatel neposkytuje zálohy.

VI. Záruka

- 6.1 Odpovědnost za vady díla
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

- 6.2 Záruční lhůta
Záruční lhůta je stanovena v délce **60 měsíců**, a to od data protokolární předání a převzetí dokončeného díla.
- 6.3 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 6.4 Podmínky odstranění reklamovaných vad
- Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace..
 - Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
 - Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

VII. Smluvní pokuty

- 7.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů
- Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z celkové ceny díla bez DPH** za každý i započatý den prodlení.
 - Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 7.2 Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
- Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **0,005 % z celkové ceny díla bez DPH** za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
 - Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu **0,005 % z celkové ceny díla bez DPH** za každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 7.3 Sankce za neodstranění reklamovaných vad
- Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **0,005 % z celkové ceny díla bez DPH** za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
 - Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **0,005 % z celkové ceny díla bez DPH** za každou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

- Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 7.4 Sankce za nevyklizení staveniště
- Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **0,05 % z celkové ceny díla bez DPH** za každý i započatý den prodlení.
- 7.5 Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,05% z dlužné částky** za každý i započatý den prodlení.

VIII. Termín plnění

- 8.1 Termín zahájení
Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do **10 - ti kalendářních dní** ode dne protokolárního předání Staveniště.
- 8.2 Termín dokončení
Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle do **90 – ti kalendářních dní** od zahájení realizace

Předpokládaný termín zahájení realizace 09/2021

IX. Staveniště

- 9.1 Předání a převzetí Staveniště
Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do deseti dnů po oboustranném podpisu smlouvy a dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 9.2 Zhotovitel je povinen zajistit si vytyčení všech stávajících inženýrských sítí vedoucích přes staveniště. Zhotovitel je odpovědný za jejich případné porušením realizačními pracemi.
- 9.3 Zařízení staveniště
Zařízení staveniště je povinen zabezpečit Zhotovitel a to v souladu s jeho potřebami
- 9.5 Vyklizení staveniště
Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

X. Stavební deník

10.1 Povinnost vést stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.

Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.

Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.

10.2 Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
- časovém postupu prací
- kontrole jakosti provedených prací
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla

Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.

Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

10.3 Kontrolní dny

Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

XI. Technický dozor investora

11.1 Technický dozor investora provádí buď objednatel, nebo osoba jím pověřená.

Technický dozor investora nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená, toto ustanovení neplatí, pokud technický dozor investora provádí objednatel

11.2 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru investora a výkon autorského dozoru.

XII. Provádění díla a bezpečnost práce

12.1 Pokyny Objednatele

Při provádění díla posupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

12.2 Dodržování bezpečnost a hygieny práce

Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

12.3 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

12.4 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

XIII. Předání a převzetí díla

13.1 Organizace předání díla

Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby provádějící technický dozor investora autorský dozor.

13.2 Protokol o předání a převzetí díla

O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol).

13.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků

13.4 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

13.5 Doklady

Zhotovitel je povinen předložit následující doklady:

- stavební deník
- doklad o vytyčení stavby – od oprávněné geodetické osoby
- geodetickou dokumentaci skutečného provedení v tištěné i digitální podobě – 4 paré
- prohlášení o atestech
- prohlášení o likvidaci odpadů

- 13.6 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat předložení dodatečných dokladů, včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje dodat. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 13.7 Dodatečné zkoušky
Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

XIV. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

- 14.1 Vlastnictví díla
Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
- 14.2 Nebezpečí škody na díle
Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

XV. Pojištění

- 15.1 Pojištění zhotovitele
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným svou činností třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
- 15.2 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XVI. Vyšší moc

- 16.1 Definice vyšší moci
Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 16.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě,

má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XVII. Řešení sporů

17.1 Řešení sporů

Objednatel a Zhotovitele se dohodly a souhlasí, že veškeré případné spory plynoucí z odchýlných výkladů práv a povinností podle smlouvy o dílo a těchto všeobecných obchodních podmínek a z nich vyplývajících budou řešeny především cestou dohody, v případě, že k dohodě nedojde, podřídí se rozhodnutí místně a věcně příslušného soudu

XVIII. Změna smlouvy

18.1 Forma změny smlouvy

Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

18.2 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

XIV. Ukončení smlouvy

19.1. UKONČENÍ SMLOUVY

Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje:

- vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatel neodstraní v době přiměřené nebo v době stanovené objednatel,
- zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby a s touto smlouvou o dílo včetně příloh,
- provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé,
- neúčast zhotovitele na kontrolním dnu,
- prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dní,
- zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak,
- provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatel,
- skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
- porušování předpisů bezpečnosti práce, předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,

- zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
- zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,

Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

- zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
- prodlení objednatele s úhradou faktur o více než půl roku,
- prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dní.

- 19.2.** Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
- 19.3.** Obdrží-li zhotovitel odstoupení objednatele od této Smlouvy, je povinen zastavit provádění prací a dodávek dle této Smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad ochranu staveniště do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat rozestavěnou stavbu včetně dokumentace objednateli do 30 dnů po doručení odstoupení od smlouvy. Pro případ prodlení s předáním rozestavěné stavby platí tytéž majetkové sankce jako v případě prodlení s Termínem dokončení díla.
- 19.4.** O předání a převzetí rozestavěné stavby včetně dokumentace sepiší smluvní strany protokol, v němž uvedou, které práce a dodávky byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto Smlouvou a které objednatel přebírá. Dále práce a dodávky, které mají vady, které objednatel převezme až po odstranění vad ve lhůtě stanovené objednatelem. O odstranění vad bude sepsán zápis. Nebudou-li vady prací a dodávek řádně a ve lhůtě odstraněny, nemá zhotovitel právo požadovat jejich úhradu. Záruční lhůta začíná běžet od předání a převzetí rozestavěné stavby.
- 19.5.** Odstoupí-li objednatel od této smlouvy, je oprávněn dokončit dílo sám nebo prostřednictvím jiného zhotovitele. K tomu jsou oprávněni použít zařízení či materiály zhotovitele, na jejichž ponechání na staveništi se objednatel se zhotovitelem dohodl. Zhotovitel má právo na jejich úhradu v jednotkových cenách dle nabídky.
- 19.6.** Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

XX. Závěrečná ujednání

- 20.1** Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma účastníky smlouvy. Jiné písemnosti, obsahující projevy stran či osob oprávněných je zastupovat, jako jsou zejména zápisy, protokoly, stavební deník, nejsou změnami ani doplňky této smlouvy.
- 20.2** Nastanou-li u některého z účastníků smlouvy okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinen to bez odkladu oznámit druhému účastníku smlouvy.
- 20.3** Veškeré změny a doplňky mohou být provedeny formou písemných dodatků, které se stávají po jejich podpisu oběma účastníky smlouvy nedílnou součástí této smlouvy.
- 20.4** Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky smlouvy. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý účastník smlouvy obdrží dva stejnopisy.

„Nikolčice – IS u hřbitova, II. etapa“

- 20.5 Veškeré dohody učiněné před podpisem této smlouvy a jejím obsahu nezahrnuté pozbývají podpisem této smlouvy platnosti bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmělní ujednání učinily.
- 20.6 Účastníci smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetli, jejímu obsahu rozumí a s obsahem smlouvy bez výhrad souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 20.7 Přílohy smlouvy:
- Oceněný soupis prací

Objednatel:

V Nikolčicích, dne: 15. 9. 2020

OBEC NIKOLČICE

691 71 Nikolčice 85
IČO: 283410, tel.: 723 723 655



Karel Rainet, starosta obce

Zhotovitel:

V Horních Bojanovicích, dne 14. 9. 2020

STAVOČ spol. s r.o.[®]

693 01 Horní Bojanovice 1
tel.: 519 414 285
IČ: 47902213, DIČ: CZ47902213



Luděk Michna, jednatel společnosti

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	odvodnění silnice III/0511	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	SO 01-odvodnění silnice III/0511		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
307/19	Nikolčice-IS u hřbitova, II.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Obec Nikolčice			
Dodavatel	STAVOČ spol. s r.o. Horní Bojanovice		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	990 789		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	990 789		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	990 789	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	990 789	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Luděk Michna	Jméno :
Datum :		Datum : 14.09.2020	Datum : 15.9.2020
Podpis :		Podpis:  STAVOČ spol. s r.o. 693 01 Horní Bojanovice 1 tel.: 519 414 285 IČ: 47902213, DIČ: CZ47902213	Podpis:  OBEC NIKOLČICE 691 71 Nikolčice 85 IČO: 283410, tel.: 723 723 655
Základ pro DPH		21,0 %	990 789 Kč
DPH		21,0 %	208 066 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 198 855 Kč

Poznámka :

Stavba :	307/19 Nikolčice-IS u hřbitova, II.etapa	Rozpočet :	1
Objekt :	1 SO 01-odvodnění silnice III/0511		odvodnění silnice III/0511

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	413 073	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	18 827	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	17 982	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	5 811	0	0	0	0
5 Komunikace	8 761	0	0	0	0
8 Trubní vedení	392 302	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	134 033	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	990 789	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	307/19 Nikolčice-IS u hřbitova, II.etapa	Rozpočet: 1
Objekt :	1 SO 01-odvodnění silnice III/0511	odvodnění silnice III/0511

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	115101202R00	Čerpání vody do výšky 10 m 15 l/s	h	120,00	28,00	3 360,00
2	115101209R00	Pohotovost čerpadla - 10 m, 15 l/s	d	5,00	39,00	195,00
3	171103101R00	Zahrazení rigolu vč. odváděcího potrubí min. DN300	soubor	1,00	5 608,00	5 608,00
4	171103102RXX	Odstranění zahrazení a potrubí po skončení prací	soubor	1,00	560,00	560,00
5	111201501R00	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm	kus	1,00	830,00	830,00
6	112101104R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene do 90 cm	kus	1,00	1 218,00	1 218,00
7	112201104R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru do 90 cm v	kus	1,00	2 182,00	2 182,00
8	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 výustní ob	m3	11,78	215,00	2 532,70
9	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 výustní	m3	11,78	43,00	506,54
10	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	35,24	1 085,00	38 229,98
11	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	35,24	66,00	2 325,51
12	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	35,24	144,00	5 073,84
13	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	143,30	181,00	25 937,23
14	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	143,30	42,00	6 018,58
15	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	71,65	144,00	10 317,57
16	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	351,74	17,00	5 979,64
17	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	351,74	17,00	5 979,64
18	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	13,68	134,00	1 833,12
19	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	13,68	134,00	1 833,12
20	175200022RAD	Obsyp objektu štěrkokiskem dovoz štěrkokisku ze vz	m3	47,49	1 602,00	76 076,08
21	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	8,18	298,00	2 437,54
22	174100010RAA	Zásyp jam, rýh a šachet výkopkem dovoz výkopku ze	m3	8,18	190,00	1 554,13
23	174100050RAD	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkokiskem dovoz štěrkopí	m3	118,09	772,00	91 163,84
24	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním d	m2	98,43	15,00	1 476,50
25	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 km	m3	182,13	300,00	54 640,49
26	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za dalších 11	m3	182,13	23,00	4 189,10
27	171201201R00	Uložení výkopku na skládku 1-4	m3	182,13	19,00	3 460,56
28	199000002R00	Poplatek za skládku výkopku 1- 4	m3	182,13	316,00	57 554,65
	Celkem za	1 Zemní práce				413 073,37
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
29	274313711R00	Beton základových pasů a desek prostý C 25/30 XC2	m3	5,70	3 303,00	18 827,10
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				18 827,10
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
30	316911112R00	Osazení lomového kamene do tl. 250 mm do betonu vč	m2	12,84	1 061,00	13 623,24
31	58380650R	Kámen lomový neupravený tř. 1, netříděný vč. dovo	t	6,42	679,00	4 359,18
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				17 982,42
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
32	462511270R00	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg	m3	1,98	1 439,00	2 849,22
33	462519002R00	Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 200 kg	m2	3,96	295,00	1 168,20
34	58380655R	Kámen lomový neupravený záhozový do 200 kg vč. dov	m3	1,98	906,00	1 793,88
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				5 811,30
Díl: 5		Komunikace				
35	564231111R00	Podklad z písku po zhutnění tloušťky 100 mm, fr. 0	m2	98,43	89,00	8 760,54
	Celkem za	5 Komunikace				8 760,54
Díl: 8		Trubní vedení				
36	831350113RA0	Kanal. příp. z trub a tvar. PVC, D 160 mm SN 12 vč na skládku+poplatek, D+M, RD	m	15,05	1 621,00	24 396,05
37	831350113RA0	Kanal. příp. z trub a tvar. PVC, D 160 mm SN 12 vč na skládku+poplatek, D+M, RD	m	7,65	1 621,00	12 400,65
38	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	99,87	53,00	5 293,11
39	286111931R	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 300/1000 h	kus	13,00	1 592,00	20 696,00

Položkový rozpočet

Stavba :	307/19 Nikolčice-IS u hřbitova, II.etapa	Rozpočet: 1
Objekt :	1 SO 01-odvodnění silnice III/0511	odvodnění silnice III/0511


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	286111932R	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 300/3000 h	kus	3,00	3 903,00	11 709,00
41	286111933R	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 300/6000 h	kus	14,00	7 179,00	100 506,00
42	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	9,00	217,00	1 953,00
43	286506131R	Odbočka kanaliz. PVC QUANTUM SDR 34 DN 300/150/45°	kus	9,00	3 589,00	32 301,00
44	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	9,00	91,00	819,00
45	286506013R	Koleno kanalizační PVC QUANTUM SDR 34 DN 160/45° h	kus	9,00	877,00	7 893,00
46	877313126R00	Montáž víčka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 150	kus	5,00	82,00	410,00
47	28651832.AR	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC	kus	5,00	58,00	290,00
48	877375121R00	Zařezání potrubí DN 300 mm	kus	1,00	689,00	689,00
49	894431423RA0	Šachta plastová, D 630 mm, pro DN 300 vč. poklopu	kus	1,00	26 247,00	26 247,00
50	894431423RA0	Šachta plastová, D 630 mm, pro DN 300 vč. poklopu	kus	1,00	26 247,00	26 247,00
51	894431423RA0	Šachta plastová, D 630 mm, pro DN 300 vč. poklopu	kus	1,00	26 247,00	26 247,00
52	894431423RA0	Šachta plastová, D 630 mm, pro DN 300 vč. poklopu	kus	1,00	26 247,00	26 247,00
53	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	99,87	46,00	4 594,02
54	892855113R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 100 m	m	99,87	111,00	11 085,57
55	895941111R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	4,00	11 720,00	46 880,00
56	899623181R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C30/37	m3	1,40	3 870,00	5 398,65
	Celkem za	8 Trubní vedení				392 302,05
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
57	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	362,25	370,00	134 032,50
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				134 032,50

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	vodovodní přípojky	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2	SO 02-vodovodní přípojky		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
307/19	Nikolčice-IS u hřbitova, II.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Obec Nikolčice			
Dodavatel	STAVOČ spol. s r.o. Horní Bojanovice		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	639 919		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	1 643		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	641 561		
HZS	0		
ZRN+HZS	641 561	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	641 561	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Luděk Michna	Jméno :
Datum :		Datum : 14.09.2020	Datum : 15.9.2020
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
		STAVOČ spol. s r.o. 693 01 Horní Bojanovice 1 tel.: 519 414 285 IČ: 47902213, DIČ: CZ47902213	OBEC NIKOLČICE 691 71 Nikolčice 85 IČO: 283410, tel.: 723 723 655
Základ pro DPH	21,0 %		641 561 Kč
DPH	21,0 %		134 728 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			776 289 Kč

Poznámka :

Stavba :	307/19 Nikolčice-IS u hřbitova, II.etapa	Rozpočet :	1
Objekt :	2 SO 02-vodovodní přípojky		vodovodní přípojky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	323 454	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	10 986	0	0	0	0
5 Komunikace	25 865	0	0	0	0
8 Trubní vedení	251 055	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	2 409	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	255	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	2 752	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	1 643	0
99 Staveništní přesun hmot	23 141	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	639 919	0	0	1 643	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	307/19 Nikolčice-IS u hřbitova, II.etapa	Rozpočet: 1
Objekt :	2 SO 02-vodovodní přípojky	vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	12,00	60,00	720,00
2	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	3,50	103,00	360,50
3	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	30,00	770,00	23 100,00
4	141700102R00	Protlak pod komunikací do D 110 mm v hor.1 - 4	m	51,05	1 260,00	64 323,00
5	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 startova	m3	33,21	1 062,00	35 269,02
6	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž. jam v hor.3	m3	33,21	65,00	2 158,65
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m start	m3	33,21	140,00	4 649,40
8	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 startova	m3	71,20	1 062,00	75 614,40
9	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž. jam v hor.3	m3	71,20	65,00	4 628,00
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m start	m3	71,20	140,00	9 968,00
11	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	144,00	1,00	144,00
12	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	144,00	1,00	144,00
13	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 4 m	m2	73,80	1,00	73,80
14	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	73,80	1,00	73,80
15	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	35,18	291,00	10 235,93
16	174100010RAA	Zásyp jam, rýh a šachet výkopkem dovoz výkopku ze	m3	35,18	186,00	6 542,55
17	174100050RAD	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem dovoz štěrkopí	m3	53,80	755,00	40 619,00
18	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním d	m2	16,20	15,00	243,00
19	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 km	m3	69,24	293,00	20 285,86
20	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za dalších 11	m3	69,24	23,00	1 592,41
21	171201201R00	Uložení výkopku na skládku 1-4	m3	69,24	18,00	1 246,23
22	199000002R00	Poplatek za skládku výkopku 1- 4	m3	69,24	310,00	21 462,85
	Celkem za	1 Zemní práce				323 454,39
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
23	273313621R00	Beton základových desek prostý C 20/25 XC2, tl. 15	m3	2,43	3 109,00	7 554,87
24	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průmě	t	0,09	39 756,00	3 431,34
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				10 986,21
Díl: 5		Komunikace				
25	564231111R00	Podklad z písku po zhutnění tloušťky 100 mm, fr. 0	m2	16,20	87,00	1 409,40
26	591050010RAA	Komunikace z dlažby zámkové, podklad beton prostý, zhutnění+urovnání dna, D+M	m2	12,00	2 038,00	24 456,00
	Celkem za	5 Komunikace				25 865,40
Díl: 8		Trubní vedení				
27	871231121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 75 mm vč chránička	m	51,05	57,00	2 909,85
28	286136755R	Trubka PE100 RC SDR11 75x6,8 mm vč. utěsnění konc	m	51,82	264,00	13 679,36
29	831230110RAB	Vodovodní přípojka z trub polyetylenových 32/3mm P +poplatek za skládku, D+M	m	65,18	1 281,00	83 495,58
30	831230000RVV	Napojení vodovodní přípojky do vodoměrné šachty, D	kus	5,00	603,00	3 015,00
31	893151111R00	Montáž šachty vodoměrné kruhové a vodoměrné sestav	kus	5,00	1 426,00	7 130,00
32	28697260R	Šachta vodoměrná plas. kruh. AK-VODO 1200/1500 N v dle PD a pož. VaK	kus	5,00	9 887,00	49 435,00
33	55118008RVV	Souprava vodoměrná vč. vodoměru - komplet dle PD a	kus	5,00	7 677,00	38 385,00
34	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100 přípojky	kus	5,00	1 765,00	8 825,00
35	42273320R	Pas navrtávací HAKU DN 100 - 1" závitový pro vodu-	kus	5,00	2 043,00	10 215,00
36	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 vč. ze	kus	5,00	871,00	4 355,00
37	42227612R	Šoupátko přípojkové přímé DN 32, závit vnější+ISO	kus	5,00	3 553,00	17 765,00
38	422913332R	Souprava zemní AVK telesk.přípojková 1"-2", do 1,7	kus	5,00	1 057,00	5 285,00
39	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových přípojka	kus	5,00	583,00	2 915,00
40	422913521R1	Poklop litinový šoupátkový přípojka	kus	5,00	494,00	2 470,00
41	818110011RX1	Odláždění poklopů šoupátkových žulových kostkami d	m2	1,25	658,00	822,50
42	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm, D+M	m	15,54	15,00	233,15
43	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodní přípojky, D+M	kus	5,00	24,00	120,00

Položkový rozpočet


Stavba :	307/19 Nikolčice-IS u hřbitova, II.etapa	Rozpočet: 1
Objekt :	2 SO 02-vodovodní přípojky	vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	8 Trubní vedení				251 055,43
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
44	917862111R00	Osazení stojat. obručníku silničního bet. s opěrou	m	3,50	321,00	1 123,50
45	59217472R	Obručník silniční 1000/150/250 šedý	kus	4,00	179,00	716,00
46	918101111R00	Lože pod obručníky z C 25/30 XF2	m3	0,18	3 098,00	542,15
47	919735110RXX	Řezání stávajících betonových obručníků	kus	1,00	27,00	27,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				2 408,65
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
48	936452111R00	Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí do DN 100	m	51,05	5,00	255,25
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				255,25
Díl:	97	Prorážení otvorů				
49	979087212R00	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní pros	t	3,65	145,00	529,25
50	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,65	249,00	908,85
51	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý dalších 20 km	t	3,65	17,00	62,05
52	979093111R00	Uložení sutí a vybour. hmot na skládku bez zhutnění	t	3,65	11,00	40,15
53	979990103R00	Poplatek za skládku sutí a vybour. hmot	t	3,65	332,00	1 211,80
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				2 752,10
Díl:	M21	Elektromontáže				
54	210800606R00	Vodič vytyčovací lx6 Cu vč. dodávky vodiče lx6 Cu	m	68,44	24,00	1 642,54
	Celkem za	M21 Elektromontáže				1 642,54
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
55	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	151,25	153,00	23 141,25
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				23 141,25

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	plynovodní přípojky	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
3	SO 03-plynovodní přípojky		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
307/19	Nikolčice-IS u hřbitova, II.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Obec Nikolčice			
Dodavatel	STAVOČ spol. s r.o. Horní Bojanovice		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	205 152		
Z	PSV celkem	185 668		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	390 820		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	390 820	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	390 820	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : Luděk Michna		Jméno :
Datum :		Datum : 14.09.2020		Datum : 15.9.2020
Podpis :		Podpis:  STAVOČ spol. s r.o. 693 01 Horní Bojanovice 1 tel.: 519 414 285 IČ: 47902213, DIČ: CZ47902213		Podpis:  OBEC NIKOLČICE 691 71 Nikolčice 85 IČO: 283410, tel.: 723 723 655
Základ pro DPH		21,0 %	390 820 Kč	
DPH		21,0 %	82 072 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			472 893 Kč	

Poznámka :

Stavba :	307/19 Nikolčice-IS u hřbitova, II.etapa	Rozpočet :	1
Objekt :	3 SO 03-plynovodní přípojky		plynovodní přípojky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	171 152	0	0	0	0
723	Vnitřní plynovod	0	185 668	0	0	0
VN	Vedlejší náklady	34 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		205 152	185 668	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	307/19 Nikolčice-IS u hřbitova, II.etapa	Rozpočet: 1
Objekt :	3 SO 03-plynovodní přípojky	plynovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107132R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý, dlažby	m2	15,00	700,00	10 500,00
2	120001101R00	Ruční výkop monážní šachty na propoj	soub	5,00	8 900,00	44 500,00
3	131501204R00	Protlačení pod komunikací	m	50,00	1 100,00	55 000,00
4	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	18,00	278,00	5 004,00
5	132201103T00	Vytýčení inženýrských sítí	soub	4,00	3 600,00	14 400,00
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	18,00	99,00	1 782,00
7	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m n	m3	38,00	90,00	3 420,00
8	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 a odvoz vrámci obce	soub	1,00	5 150,00	5 150,00
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	38,00	55,00	2 090,00
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	29,00	580,00	16 820,00
11	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	6,00	551,00	3 306,00
12	175101109R00	Štěrkopisek frakce 0-4 mm	m3	9,00	690,00	6 210,00
13	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	3,00	990,00	2 970,00
	Celkem za	1 Zemní práce				171 152,00
Díl: 723		Vnitřní plynovod				
14	722239103R00	Montáž plynovodních armatur 2závity, G 1	kus	5,00	145,00	725,00
15	723130204T00	Geodetické zaměření	soubor	5,00	1 980,00	9 900,00
16	723130205R00	Geomerické zaměření	soub	5,00	1 670,00	8 350,00
17	723130206T00	Revizní zpráva F	soub.	5,00	5 840,00	29 200,00
18	230320122R00	Tlaková zkouška	soub.	5,00	3 980,00	19 900,00
19	723130212T00	Propojení na stáv. plynovod	soub.	5,00	2 300,00	11 500,00
20	723140202R00	Montáž potrubí PE	soub	67,00	191,00	12 797,00
21	723140204T00	Potrubí PE 63 SDR 11 - ochráníčka	m	50,00	300,00	15 000,00
22	723140208T00	Potrubí PE 32 SDR 11 s ochranným pláštěm	m	67,00	160,00	10 720,00
23	723140730T00	CHránička Bralen DN 50	ks	5,00	500,00	2 500,00
24	723140731T00	Signalizační vodič	m	67,00	19,00	1 273,00
25	723140732T00	Výstražná fólie	m	67,00	19,00	1 273,00
26	723140749T00	Isiflo-KK včetně držáku 32-1"	ks	5,00	1 530,00	7 650,00
27	723140801R00	Elektrokoleno PE 32	ks	5,00	490,00	2 450,00
28	723140808T00	Elektrospojka PE 32	m	5,00	350,00	1 750,00
29	723140836T00	Přípojka navrt. T - kus 90/32	ks	5,00	1 850,00	9 250,00
30	723160208T00	Plynoměrná skříň 58x55 - plastová	ks	5,00	6 786,00	33 930,00
31	723160210T00	Montáž plynoměrné skříně	ks	5,00	1 500,00	7 500,00
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				185 668,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				
32	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00	25 000,00	25 000,00
33	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	9 000,00	9 000,00
	Celkem za	VN Vedlejší náklady				34 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	související náklady	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
4	související náklady		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
307/19	Nikolčice-IS u hřbitova, II.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Obec Nikolčice			
Dodavatel	STAVOČ spol. s r.o. Horní Bojanovice		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	106 001		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	106 001		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	106 001	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	106 001	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Luděk Michna	Jméno :
Datum :		Datum : 14.09.2020	Datum : 15.9.2020
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
		STAVOČ spol. s r.o. 693 01 Horní Bojanovice 1 tel.: 519 414 285 IČ: 47902213. DIČ: CZ47902213	OBEC NIKOLČICE 691 71 Nikolčice 85 IČO: 283410, tel.: 723 723 655

Základ pro DPH	21,0 %	106 001 Kč
DPH	21,0 %	22 260 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		128 262 Kč

Poznámka :

Stavba :	307/19 Nikolčice-IS u hřbitova, II.etapa	Rozpočet :	1
Objekt :	4 související náklady		související náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
SN Související náklady	106 001	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	106 001	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	307/19 Nikolčice-IS u hřbitova, II.etapa	Rozpočet: 1
Objekt :	4 související náklady	související náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	SN	Související náklady				
1	SN-0001	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
2	SN-0002	Omezující přechodné dopravní značení-silnice III/0	soubor	1,00	20 000,00	20 000,00
3	SN-0003	Vytyčení stavby dle dokumentace	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
4	SN-0004	Projektová dokumentace skutečného provedení zprac.	soubor	1,00	8 000,00	8 000,00
5	SN-0005	Vypracování geodetické dokumentace skutečného prov	kus	4,00	4 500,00	18 000,00
6	SN-0006	Zařízení staveniště-zřízení+provoz+odstranění (opl	kus	1,00	1,00	1,00
7	SN-0007	Likvidace všech odpadů vzniklých při realizaci sta	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
8	SN-0008	Vypracování geometrického plánu objektu SO 01-odvo	soubor	1,00	9 000,00	9 000,00
9	SN-0009	Vypracování geometrického plánu objektu SO 02-vodo	soubor	1,00	9 000,00	9 000,00
10	SN-0010	Vypracování geometrického plánu objektu SO 03-plyn	soubor	1,00	9 000,00	9 000,00
11	SN-0011	Rozbor výkopku dle vyhl. 294/2005 Sb. příloha č.10	soubor	1,00	12 000,00	12 000,00
12	SN-0012	Rozbor vzorku vody	soubor	1,00	8 000,00	8 000,00
	Celkem za	SN Související náklady				106 001,00