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smlouva o dílo č.

o dodávce staveb,ních prací uzavřená podle ustanovení § 2586 a následující zákona č.8912072 Sb., občanského zákoníku
v p|atném znění

Smluvní strany

Objednatel:
Název:
sídlo:
lč:
DlČ:

tel., fax:
e-mail:

statutární orgán: Jan Krčmář, starosta obce

Obec České Libchavy
České Libchavy 2L0,56t t4 České Libchavy
oo27867o
Cz00278670

+420 465 582 Lts,724 L86 2o3
obec@ceskelibchaw.cz

zhotovitel:
název: ASIO TECH, s.r.o.
sídlo: Kšírova 552/45, Brno
lČ: 489].0848
zápis v OR: Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 11487
statutární orgán: tng. Karel Plotěný, lng. Michat Šubrt, jednotelé
tel., fax: 00420548428L52
mobil: 00420602513570
e-mail: prikryl@asio.cz

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku smlouvu o dílo s následujícími ustanoveními

l. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, za nichž se zhotovitel zavazuje pro objednatele zhotovit za podmínek
v této smlouvě popsaných, dílo,,ČOV České tibchavy" a to v souladu se schválenou projektovou dokumentací.
Předmět veřejné zakázkyje podrobně specifikován projektovou dokumentací stavby s názvem ,,ČOV České Libchavy"
zpracovanou společností:
Aslo TECH, spol. s r.o., Kšírova 552/45,619 o0 Brno, lČo:48910848, ze srpna 2020.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem na svůj náklad a nebezpečí, a to v době sjednané touto
smlouvou a prohlašuje, že disponuje veškerými nezbytnými oprávněními k realizaci předmětu této smlouvy.

ll. Předmět plnění

Stavba bude realizována na území obce České Libchavy v katastrálním území České Libchavy [622630], okres Ústí nad
OrlicÍ. Předmětem stavby, je rekonstrukce - výstavba mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pro 40o Eo.
Objekt čistírny odpadních vod je navrhován s novým oplocením, Stavba je navrhovaná jako trvalá. Recipientem pro
vyčištěné odpadní vody je místnívodoteč. Trasy stávajících podzemních sítí byly předány pouze orientačně, a tudíž je
potřeba před zahájením výstavby vytýčení všech podzemní překážek na staveništích, v případě jejich výskytu je třeba
při provádění pracív blízkosti těchto vedení postupovat se zvýšenou opatrností.

Předmět a rozsah zakázky je vymezen projektovou dokumentací specifikovanou v článku l. a nabídkou uchazeče
podanou ke dni 01. t0, 2020, včetně oceněného rozpočtu, které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a které jsou
přílohu č. 2 této smlouvy, aniž musí být fyzicky její součástí,



ltl. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:

Zahájenídoby plnění:

dílčítermínv plnění:

dodávka a zprovoznění ČOV
finální úpravy zpevněných ploch

Celkové ukončení doby plnění:

říjen 2020

max. do 15.tI.2020
max. do 30.03.202t

do 30. 11. 2O2L (vč. vyklizenístaveniště)

5.799.739,- Kč

t.2l7.945,- Kč

7.017.584,- Kč

V případě, že z tohoto, čijakýchkoliv jiných důvodů na straně objednatele, nebude moŽné dodrŽet termín zahájení

doby plněnl je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdějŠÍ dobu, posouvá se tak i termín

ukončení doby plnění, doba provedení prací uvedená ve smlouvě zŮstává nezměněna.

|V. Cena dí|a

Cena za provedení prací je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná bez jakýchkoliv podmínek, stanovena k datu

předánídíla v následujícím členění a výši:

Cena celkem bez DPH

DPH2L%*)
Cena včetně DPH

*) DPH bude účtováno ve výši dle platných daňových předpisů v době fakturace

Cena vychází z nabídkového rozpočtu z nabídky uchazeče, podané ke dni 17. 04.2O2O, kterýje nedílnou souČástítéto

smlouvy jako součást přílohy č. z, a ie platná po celou dobu realizace díla. Cena obsahuje veŠkeré nákladY, které

bude nezbytné vynaložit na úspěšné provedení díla.

Jako podklad pro stanovení cen případných změn předmětu díla bude slouŽit cenová Úroveň odvozená z nabídkové

ceny a velikosti příslušné části předmětu díla. pokud se bude jednat o práce a dodávky přímo v nabídce neobsaŽené,

budejejich cena stanovena podle prací podobných nebo na základě dohody.

V. Financovánía placení

objednatel nebude poskytovat zálohové platby; fakturace bude probíhat měsíČně na základě vzájemně

odsouhlasených soupisů provedených prací až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbývajících LO% bude fakturováno Po

protokolárním předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. Podkladem Pro urČení výŠe ÚhradY ve

iaktuře bude vzájemně odsouhlasený zápis o dílčím předání prací a dodávek ve sledovaném období a záznamY ve

stavebním deníku, což bude wjádřeno v % rozestavěnosti.

Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení na adresu objednatele.

V případě nesouhlasu objednatele s fakturou je tento oprávněn ji vrátit se zdŮvodněním nejPozději do 5 dnŮ od

jejího obdržení.

Vt. Záruční lhůty

Zhotovitel garantuje provedení všech prací dle platných ČStt a v odpovídající kvalitě. Na Provedené stavební Práce

poskytne záruční lhůtu vtrvání 60 měsíců odedne předání bez vad a nedodělkŮ. Na dodávku technologie ČOV

poskytuje dodavatel záruku v délce 24 měsíců ode dne předání bez vad a nedodělkŮ a uvedení do provozu.

Na výrobky nebo komponenty zabudované do díla, na které jejich výrobce nebo dodavatel PoskYtuje záruČní dobu

jinou, se vztahuje tato záruční doba. Záruky platí za podmínek uvedených v platných záruČních listech jednotlivých

dodavatelů materiálů, výrobků a technologií.
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Vt!. Maietkové sankce

V případě prodlení s termínem dokončení díla vinou na straně zhotovitele Činí smluvní Pokuta 5,o0o,- KČ za kaŽdý

započatý den prodlení.

Za nesplnění terminu odstranění vad a nedodělků bránících užívání stavbY Činí Pokuta 1,000,- KČ za kaŽdý den

prodlení s odstraněnírn každé vady nebo každého nedodělku až do dne, kdy budou veškeré závady a nedodělky

odstraněny. Nedodělkya vady nebiánící užívání díla nezakládají právo na výše uvedené sankce,

Smluvní penále se odečte z konečné faktury za dí|o. tlhradou smluvní PokutY nezaniká nárok objednatele na náhradu

případnd další škody vzniklé v důsledku prodlenízhotovitele,

objednatel může od smluvní pokuty ustoupit, pokud zhotovitel vadu odstraní v objednatelem požadované lhůtě'

objednatel je oprávněn dát vady á nedoděl'ky odstranit na náklad zhotovitele. V rámci doby záruky na jakost

odstraňuje zhotovitel vady bezplatně,

Vlll. Technické podmínky

Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péČÍ v rozsahu stanoveném zadávacími PodkladY danými

projektem stavby, přitoÁ je povinen áodržet příslušné tecňnické normy vztahující se k Prováděnému dílu, DÍlo musí

|,1t'provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky,

zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro

bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést dalŠÍ Činnosti, které nejsou specifikovány

v předmětu plnění této smlouvy, tyto po předchozí dohodě s objednatelem provede v ceně díla,

Zhotovitel se zavazuje, že veškerý materiál bude dodán v 1. jakostní třídě včetně atestu pro českou republiku,

lX. Provádění prací

Zhotovitel je povinen obstarat veškerý stavební a montážní materiál Potřebný k Provádění stavbY dle Projektové

dokumentace.

zhotovitel je povinen provádět všechny stavební nebo montážní práce v souladu se schválenou projektovou

dokumentací, ČSru a předpisy zejména v oblasti BOZP,

v případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel

povinen vyzvat písemně či e_mailem objednatele min. 3 dny předem k provedení kontroly, Nedostaví_li se objednatel

ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. objednatel je povinen kontrolu provést v termínu

stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací,

v případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost a na své náklady zakryté práce

odkrýt,

seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního

deníku.

zhotovitel vede ve smyslu platných předpisů stavební deník stavby, který bude založen dnem převzetí staveniště a

v průběhu stavby budá trvale přistupný. Do stavebního deníku budou zaznamenány všechny události rozhodné pro

plnění zakázky, přičemž zápisy ve staveuním deníku se stávají součástí smlouvy pouze v případě' Že budou

podepsány osobami oprávněnými jednat ve věci zakázky, dále do něho budou potvrzovány změny a úpravy

projektové dokumentace, přejímání prací a potvrzování kvality prováděných prací v průběhu realizace stavby a další

iozhodné události pro posouzení plnění smlouvy o dílo,

Lhůty pro vyjádření k zápisu oprávněné strany se stanoví na 3 pracovní dny, jinak se má za to, že obsahem zápisu

adresát souhlasí. zápis oprávněných osob do stavebního deníku může být podkladem pro změnu smlouvy, zápis do

deníku, kterým se vyzývá objednatel k vyjádření bude objednateli neprodleně oznámen lhŮtou 3 Prac, dnŮ - lhŮta

běží od písemného oznámení objednateli,

objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště,

zhotovitel na své náklady projedná a zajistí případné potřebné zábory, dopravní omezení a dopravní značení

vztahující se k realizaci zakázky.

zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby' tzn' do

převzetí díla objednateiem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě,
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Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností vČetně moŽných Škod Rracovník\
zhotovitele, a to minimálně ve uýši 1 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje udrŽovat toto pojiŠtění Po celou dobu trvánítéto \
smlouvy.

Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odPadV a neČistotY

vzniklé prováděním prací. Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v PříPadech zneČiŠtění

způsobených činností na stavbě.

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce s maximálním ohledem na okolÍ. VeŠkeré dotČené PozemkY budou

uvedeny do původního stavu a ihned po dokončení příslušných prací protokolárně předánY jednotlivým vlastníkŮm

(uživatelům).

Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat veškeré podmínky předaných stavebních PovolenÍ, ProtokolŮ o vYtYČení

podzemních a nadzemních vedení vlastníků dotčených pozemků a zadávacích podkladŮ daných Projektem stavbY,

Zhotovitel nehodlá k plnění předmětu veřejné zakázky použít poddodavatelŮ; zavazuje se rea|izovat dílo vlastními

silami, tj. bez využití poddodavatelů.

Zhotovitel se zavazuje k zadavatelem vyžádané spolupráci při řeŠení reklamací a záruČních oPrav Po celou dobu

trvání záruční doby stavby.

X. Součinnost obiednatele

objednatel se zavazuje obstarat s dostatečným časovým předstihem přísluŠná stavební a dalŠÍ povolení poŽadovaná

platnými předpisy. po dobu nesplnění této povinnosti objednatelem není zhotovitel v prodlení s Plněním sYÍch

závazků.

Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti,

objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnŮ a na tyto dny vysílat svého zPlnomocněného zástuPce,

Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným dílem a jménem objednatele

uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací díla.

objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkouŠek.

objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisŮm připojovat své stanovisko. NesouhlasÍ-li

objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku - k zápisŮm přiPojí své stanovisko.

objednatel umožní volný přístup na staveniště a plynulé provádění prací bez omezení třetí osobou. V PříPadě, Že

aoioe t< omezení zhotoviieie, bude tato skutečnost zapsána do stavebního deníku a o dobu zdrŽení bude ProdlouŽen

termín dokončení.

objednatel vykonává na stavbě technický dozor a vjeho prŮběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny

v souladu se smlouvou a projektem podle technických norem a jiných právních PředPisŮ a rozhodnutí

veřejnoprávních předpisů a rozhodnutíveřejnoprávních orgánů. Na nedostatky v prŮběhu Prací neProdleně uPozorní

zápisem do stavebního deníku.

Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je vŠak oprávněn dát PracovníkŮm

zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosaŽitelný a je-li ohroŽena

bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadné Či

v rozporu s požadavky s potřebami objednatele.

Xl. Předání a převzetí díla

zhotovitel splní svoji povinnost realizovat dílo dle uzavřené smlouvy o dílo sepsáním Protokolu o Předání a Převzetí

díla. Součástí předání a převzetí je i předání revizních a obdobných zpráv o zkouŠkách vYhrazených technických

zařízení, vyžaduje-li takovou zprávu příslušná technická norma. NepředloŽení takové zPrávy se PovaŽuje za vadu,

bránící užívání předmětu díla.

Dílo je považováno za dokončené, a tedy převzato objednatelem tehdy, je-li stavebně dokonČeno tak, Že je bez vad a

nedodělků.

Zhotovitel je povinen objednateli oznámit dokončení díla a navrhovaný termín převzetí písemně alesPoň 10 dnŮ

předem.

zhotovitel vyklidí staveniště do 20-ti dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. o předání díla bude

pořízen zápis. v případě, že byly zjištěny drobné vady a nedodělky, nebránící uŽÍvání předmětu díla, Provede

zhotovitel jejich odstranění do 15-ti dnů, nedohodnou-li se účastníci s ohledem na technologické nebo klimatické

podmínky na |hůtě jiné. po odstranění vad a nedodělků sepíší strany dodatek k pŮvodnímu zápisu, ve kterém

objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělky byly odstraněny, l
fl
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',,;:, Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, které se stanou souČástí zápisu o
předání a převzetí díla:

- protokoly o předání sítí dotčeních stavbou před zakrytím jejich správcům
- dokumentaciskutečnéhoprovedení
- protokoly o úspěšně provedených zkouškách, případné revizní zprávy
- stavební deník
- atesty na použitý materiál
- doklady o likvidaci odpadů
- geodetické zaměřenístavby včetně zaměřenívěcných břemen schválených katastrem nemovitostí

xll. Vady díla

odpovědnost za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následovně ustanoveními obchodního
zákoníku.

Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do
konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díly,

Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se
projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.

V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na

odstranění vad do 3 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provést v dohodnuté lhůtě.

Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad po jejich nahlášení je 1.000,-KČ za

každý započatý den prodlení

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném
případě tyto hradí zhotovitel, Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo

odstranit vadu sám na náklady zhotovitele.

O odstranění vad bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví
zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:

- jména zástupců obou smluvních stran
- číslo smlouvy o dílo
- datum uplatnění a č.j. reklamace
- popis a rozsah vady a způsobjejího odstranění
- datum zahájení a ukončení odstranění vady
- celková doba trvánívady (doba od zjištěnívady dojejího odstranění)
- vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla

Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se
k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty certifikáty apod.) potřebné

k provozování díla.

Xl!l. Odstoupení od smlouvy

Objednatel může odstoupit od smlouvy iv případě, že uchazeč uvedlv nabídce nepravdivě údaje.

objednatel je povinen na neplnění podstatných povinností zhotovitele písemně upozornit. V případě, že zhotovitel
nezjedná nápravu aniv dodatečné lhůtě, může pak objednatel od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou řádně vystavené a
objednatelem potvrzené faktury, kteréje delší než 100 dní po lhůtě splatnosti.

Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel provádí práce neodborně a minimálně jednou byl na

tuto skutečnost upozorněn zápisem ve stavebním deníku.

XlV. Ostatní ujednání

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy je jednomyslné přijetí písemného návrhu smlouvy podepsáno

statutárními zástupci zhotovitele a objednatele,

Veškeré změny předmětu díla smlouvy musíbýt provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň
dodatku může být odsouhlasena zápisem do stavebního deníku, který odsouhlasí zplnomocnění zástupci obou stran.
Dodatky musí být postupně číslovány.

v



Zhotovitel se zavazuje zhotovit a objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu ve výši,
způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě.

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust, §2 písm. e) zákona č. 32012007 Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout
subjektŮm provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při
výkonu finanční kontroly.

Zhotovitel respektuje a bude respektovat požadavky poskytovatele finančních prostředků:
- Povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s realizací zakázky (vč. účetních a daňových záznamů) po

dobu min, 10 let od finančního ukončení projektu,
- Závazek k poskytnutí potřebných podkladů pro zpracování průběžných monitorovacích zpráv a etapových zpráv s

žádostí o platbu zadavateli.

xv. závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každý z účastníků.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č. 8912012 Sb.,
občanský zákoník.

Přílohy smlouvy č.1- projektová dokumentace specifikovaná čl. l.
č.2 - nabídka uchazeče podaná k 01. 10. 2020 včetně oceněného rozpočtu

české Libchavy, dne ./§.(!r,,,. roro v Brně o."4I".{10... ...2o2o

Jan KrČmář, starosta obce

zhotovitel

lng. Karel Plotěný, lng. Michal Šubrt,

OAsďr
eZ -6\9 00 Brno, Kšírovo 552/45
lét 489lo84s. DlČ: CZ489iO8aB

objednatel

ASlO TECH, s.r.o.

ECH,,por,,ř.
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je odpovědný zanávrh strojŮ a zařízení strojní a elekhotechnické části této stavby. Strojně-technologické a elektrotechnické práce
do Smlouvy se sestávají z kontroly projektové dokumentace obdžené od Objednavatele, přípravy pracovních výkresů (podle potřeby),

, továrenských zkouŠek, přepravy na staveniště, instalace, individuálního a komplexního vyzkoušení a kolaudace zařizeni.

bude zahrnovat až do úrovně

dodávky technologické části jsou veškeré dočasné konstrukce potřebné pro montáž (montážní lešení, pooepreni_,;, ktere rnonou oyt
a PoŽadované pro bezpečné a účinné provádění a konstrukci díla a všech pomocných prací. Tyto dočasné konstrukce provede

uvedenojinakje hranice technologické a stavební dodávky 1m od vnějšího okraje stavebních konstrukcí odpovídajicí částí příruby.

a zařízení musí být označeny štítkem a
je odpovědný za označení potrubních větví. Barva štítků je shodná s barevným označením potrubí podle

media a Štítek bude umístěn rovnoběžně s osou potrubi ve vzdálenosti 150mm od spoiů či zdí,

nenl :

odvoz odvodněného kalu, náklady na

elektroinstalace

el. kabelu

místnosti v instalace (min 12

místnosti

zkušebního

{l

česxÉ LlBcHAvy 400Eo



PMCÍ, DODÁVEKA SLUŽEB

§1

Položka
Cena
e7K

oV čEsKÉ L|BCHAVY 400E0

)S-01 Technologická část ČOV, polrubí, konstrukce, montáž

)S-02 Technologické elektro, MaR, ASŘTP

j0-01 Stavební část 1 147 94l

)statníslužby
,186 

68(

3elkem bez DPH 2í% 5 799 73í

DPH2'lYo 1 217 94l

Celken 7 017 684


