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SMLOUVA O DÍLO 
NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

„Šternberk – revitalizace přednádražního prostoru“ 
 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) 

Číslo smlouvy: 432/20/S/OIVZ 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Objednatel: Město Šternberk  

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislavem Orságem, starostou 
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk  
IČ:  00299529 
DIČ: CZ 00299529 
Bankovní.spojení: Česká spořitelna, a.s., oblastní pobočka 

Olomouc 
Číslo účtu: 
ID datové schránky: 

19-1801688399/0800 
ud7bzn4 
 

dále jen „objednatel“ 
  

a 
 
 Zhotovitel: Online-olin s.r.o. 

zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Oldřich Zatloukal- jednatel 
zastoupený ve věcech technických: Ing. Petr Axmann- jednatel 
sídlo: Litovelská 2510/12, 785 01 Šternberk 
IČ (IČO): 02160021 
DIČ: CZ02160021 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu: 
ID datové schránky: 
 

Česká spořitelna, a.s. 

dále jen „zhotovitel“ 3505705309/0800 
 e282qk4 
  
  

3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k 
tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní 
překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků. 
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4. Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České 
republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby 
splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, 
které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k 
porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se 
dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace 
akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto 
zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 

 
 

II. Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby (dále také dílo):  

Název stavby   : Šternberk – revitalizace přednádražního prostoru 
Místo stavby : parcely parc. č. 2337/1, 2338, 2337/4, 2337/2, 2339/6, 

2339/3 vše v k. ú. Šternberk (763527) 
Projektová dokumentace : Přednádražní prostor Šternberk, zpracovatel Ing. arch. 

Blanka Zlamalová, Olomoucká 1238/55, 785 01 
Šternberk, IČO 45232644, Autorizovaný architekt ČKA 
(4. autorizace 1708, všeobecná platnost) 

2. Stavba je projektovou dokumentací členěna na stavební objekty: 
SO 001 Přípravné a bourací práce 
SO 101 Komunikace a zpevněné plochy 
SO 301 Odvodnění pozemní komunikace 
SO 401 Veřejné osvětlení 
SO 402 Informační panel 
(SO 403 Přeložka sítě České telekomunikační infrastruktury (CETIN)) 
(SO 404 Přeložka ČEZ) 
SO 405 Přípojka NN a silnoproudé rozvody 
SO 801 Zeleň 
SO 901 Mobiliář 
Stavební objekty SO 403 a SO 404 nejsou součástí díla a objednatel je zajišťuje na 
základě samostatných smluvních vztahů s jejich vlastníky a správci. 

 
 

III. Lhůty a termíny 
 

1. Předání staveniště – předpoklad      říjen 2020 
Předání staveniště ve lhůtě do 20. 11. 2020 nemá vliv na termín dokončení a odevzdání 
díla.  

2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a řádně dokončené odevzdat nejpozději do: 15. 09. 
2021. 
 
 
 
 
 

 



 

Stránka 3 z 6 
SOD: Šternberk – revitalizace přednádražního prostoru 

IV. Cena díla 
 

1. Cena díla odpovídá výsledku zadávacího řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a nabídce zhotovitele. Za 
řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany 
v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na ceně ve výši: 
 

1.1. Cena díla bez DPH celkem    13 691 357,50 Kč 

1.2. Výše DPH sazba 21 %       2 875 185,00 Kč 

1.3. Cena díla včetně DPH celkem    16 566 542,50 Kč 

 

V. Zvláštní obchodní podmínky 

1. Objednatel prohlašuje, že uvedený předmět plnění nebude používán k ekonomické 
činnosti, a proto ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva 
financí ČR ze dne 9. 11. 2011(viz stránky MFČR) nebude aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH. V případě, kdy nebude aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti, prohlašujeme, že předmět plnění souvisí výlučně s 
činností výkonu veřejné správy. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce“, ve smyslu 
zákona č. 235/2004Sb. o DPH, bude o této skutečnosti neprodleně objednatele 
informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani 
z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani 
z přidané hodnoty. 

3. Zadavatel v roce 2020 uhradí provedené práce do výše max. 450 000,- Kč bez DPH. 
V ostatním platí platební podmínky uvedené v obchodních podmínkách. 

4. Zajištění závazků zhotovitele po dobu realizace díla (finanční záruka za řádné provedení 
předmětu plnění) se sjednává ve výši 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH, v ostatním 
platí obchodní podmínky.  

5. Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční lhůty se sjednává ve výši 3 % ze sjednané 
ceny díla bez DPH, v ostatním platí obchodní podmínky.  

6. Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu, Objednatel bude uvádět na daňových 
dokladech název projektu „Šternberk – revitalizace přednádražního prostoru“ a číslo 
projektu: CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0014500. 
 
 

VI. Provádění díla 

1. Zhotovitel musí provádět soustavný hrubý úklid staveniště a musí průběžně likvidovat 
veškerý vzniklý odpad z celé stavby.  

 
 

VII. Ostatní ujednání 
 

1. Práva a povinnosti obou smluvních stran v této smlouvě neuvedené se řídí Obchodními 
podmínkami pro zhotovení stavby, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Ustanovení 
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Smlouvy, odlišná od těchto Obchodních podmínek, mají přednost před ustanovením 
Obchodních podmínek. 

2. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel 
obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

3. Smluvní strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní 
strany mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně 
závazných právních předpisů. 

4. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle 
příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru 
smluv splní Město Šternberk. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě 
nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího 
zrušena od samého počátku. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). 

 
Přílohy smlouvy: 
Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby 
Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu stavebních prací 
Příloha č. 3 - Finanční harmonogram plnění veřejné zakázky 
Příloha č. 4 - Položkový rozpočet 
 

 
Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
 
Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 7. 9. 
2020. 1588/ usnesením č. 1588/37  
 
 
Ve Šternberku dne:  
 
 
 
 
Za objednatele:                                                             Za zhotovitele:  

Ing. Stanislav Orság Bc. Oldřich Zatloukal 
starosta          jednatel 
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X
Oldřich Zatloukal
jednatel

 
 
Vz 82-01-03 

Bc. Oldřich 
Zatloukal

Digitálně podepsal 
Bc. Oldřich Zatloukal 
Datum: 2020.10.21 
14:28:34 +02'00'
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