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    SMLOUVA O DÍLO č. ______
 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Město Vítkov
náměstí J. Zajíce 7, 749 01 Vítkov
zastoupené:  ve věcech smluvních: Ing. Pavel Smolka, starosta města

ve věcech technických: , 
TDS: 

ve věcech dotačních:

IČO:   
DIČ: CZ00300870
Peněžní ústav: Komerční banka – expozitura Vítkov
Číslo účtu: 9005-1526821/0100

Dále jen Objednatel

a

Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace
Dělnická 705, 749 01 Vítkov

Zastoupené:  ve věcech smluvních: Mgr. Petr Franěk
                          ve věcech technických: , 

IČO: 00037494
DIČ: CZ00037494
Peněžní ústav: Komerční banka – expozitura Vítkov
Číslo účtu: 23231821/0100

Dále jen Zhotovitel

(obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“)

hrtonovam
00300870
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1. PREAMBULE

1.1 Účelem této smlouvy je vznik závazku Zhotovitele, že provede dílo a současně vznik
závazku Objednatele, že provedené dílo převezme a za jeho provedení zaplatí
sjednanou cenu, to vše za podmínek dále ve smlouvě sjednaných.

1.2 Pro naplnění účelu této smlouvy jsou smluvní strany povinny vyvinout veškerou
potřebnou  součinnost  a  spolupráci  a  nemařit  účel  této  smlouvy.  Smluvní  strany  jsou
povinny vykládat veškerá ujednání této smlouvy tak, aby byl naplněn účel této
smlouvy.

1.3 Zhotovitel i Objednatel tímto prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřít, že jim
není známo, že by uzavřením této smlouvy došlo k jakémukoliv porušení zákonných
předpisů či jiných současně platných norem. Současně si jsou Zhotovitel i Objednatel
vědomi veškerých následků, tj. práv a povinností, plynoucích pro ně z této smlouvy a
prohlašují, že jsou schopni jim řádně a včas dostát a nevnímají povinnosti plynoucí pro
ně z této smlouvy jako neadekvátní.

1.4 Za Zhotovitele i Objednatele podepisují tuto smlouvu osoby oprávněné za ně jednat,
čímž vznikají platné a vymahatelné závazky přímo Zhotoviteli a Objednateli.

1.5 Zhotovitel tímto prohlašuje, že disponuje potřebnými vlastnostmi, kapacitami a
příslušnými veřejnoprávními povoleními k provedení díla dle této smlouvy a také, že
disponuje všemi kvalifikačními a další požadavky a předpoklady, které jsou nutné
k provedení díla, přičemž tyto skutečnosti doložil Objednateli před uzavřením této
smlouvy.

1.6 Zhotovitel tímto potvrzuje, že se podrobně s využitím své odborné péče seznámil s
možností provést dílo v rozsahu, způsobem a v místě, jak to předpokládá obdržená
projektová dokumentace a zadávací podmínky zadavatele, že tyto shledává úplnými a
správnými, takže provedení díla v požadované kvalitě a stanovených parametrech není
v  tomto  smyslu  plněním  nemožným,  a  že  s  vědomím  toho  také  s  využitím  odborné
péče zpracoval svou nabídku, kterou zadavateli v podobě návrhu smlouvy o dílo
předkládá.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo v rozsahu daném a za podmínek
stanovených touto smlouvou. Předmětem smlouvy je realizace stavby:

     „Odstranění objektu Lesní čp. 147, Vítkov“

2.2 Bližší specifikace díla je uvedena v projektové dokumentaci zpracované
autorizovaným projektantem Ing. Jaromírem Benkou, Krnovská 2271/27, 746 01
Opava
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2.3 Vedle provedení díla je nedílným obsahem Předmětu smlouvy:

2.3.1 zpracování dokumentace skutečného provedení díla, zaměření skutečného stavu
v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči,

2.3.2 zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení
díla,

2.3.3 zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

2.3.4 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického
charakteru k řádnému provedení díla,

2.3.5 účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,

2.3.6 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob
a majetku,

2.3.7 likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně
poplatku  za  uskladnění  v  souladu  s  ustanoveními  zákona  č.  185/2001  Sb.,  o
odpadech,

2.3.8 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,

2.3.9 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

2.3.10 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

2.3.11 provedení přejímky stavby.

2.4 Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla,
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických
parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování,
pojištění atd.

2.5 Jakékoliv změny Předmětu smlouvy v důsledku změny právních předpisů či
následných požadavků Smluvních stran musí být zapracovány do Projektové
dokumentace a musí být písemně odsouhlaseny Smluvními stranami jako dodatky
k této smlouvě.

2.6 Zhotovitel se tímto zavazuje, že řádně, včas a v požadované kvalitě provede Dílo na
své nebezpečí.

2.7 Objednatel se tímto zavazuje, že řádně a včas uhradí dále ve smlouvě sjednanou cenu
za provedení Díla a provedené Dílo převezme.
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3. CENA DÍLA

3.1 Cena za provedení díla je cenou smluvní a činí dle Ocenění prací a dodávek - rozpočtu
celkem:

- cena bez DPH                                 2 186 126,91  Kč

Zhotovitel zaručuje úplnost výše uvedeného rozpočtu (stejně tak jako rozpočtu podle
ujednání č. 3.5 a souvisejících) a bere na sebe nebezpečí změny okolností.

3.2 Cena obsahuje veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci díla vymezeného
předmětem smlouvy a v zadávací dokumentaci. Nabídková cena obsahuje
předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i
předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její
platnosti. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není
možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato SoD.

3.3 Nabídková cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování dokumentace skutečného
provedení stavby, na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo,
odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na
používaní zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování,
výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné
dopravní značení, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování,
stravné a dopravu pracovníků, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a
jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.

3.4 Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací je uvedena v položkovém rozpočtu, který
vznikl z výkazu výměr v členění položkového rozpočtu – tzv. „slepého rozpočtu“
(součást zadávací dokumentace – projektové dokumentace), do kterého uchazeč
(dodavatel) v rámci své nabídky ve veřejné zakázce doplnil ceny jednotlivých položek
(jednotlivých prací) a tento byl předložen v rámci nabídky uchazeče (dodavatele).

3.5 Položkový rozpočet s uvedením jednotkových cen a celkových cen zpracovaný dle
předloženého výkazu výměr je nedílnou součástí této smlouvy.

3.6 Pokud v případě zjištěných nepředvídatelných nákladů vznikne potřeba provést práce
či dodávky, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr, bude maximální cena těchto prací
a dodávek odpovídat ceně na základě jednotkové ceny ve výši 80% aktuální cenové
soustavy ÚRS Praha platné v době uzavírání dodatku k této smlouvě.

3.7 Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich
realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud
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Zhotovitel provede některé z těchto prací bez předchozího písemného souhlasu
Objednatele, má Objednatel právo odmítnout jejich úhradu a Zhotovitel tímto
odmítnutím ztrácí na jejich úhradu nárok. Takto vzájemně odsouhlasený objem prací
včetně ocenění bude stvrzen uzavřením dodatku k této smlouvě.

3.8 Objednatel, který zdanitelné plnění přijímá, vystupuje u daného plnění jako osoba
povinná k dani a u plnění bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle
zákona o DPH v platném znění.

4. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ

4.1 Místem  plnění  je   objekt  čp.  147,  ul.  Lesní,  Vítkov  a  pozemky  dotčené  stavbou
uvedené v projektové dokumentaci, k. ú. Vítkov.

4.2 Termíny realizace jsou stanoveny takto:

4.2.1 zahájení prací předáním staveniště : 11/2020

4.2.2 ukončení prací předáním díla : 05/2021

4.3 Po dokončení Díla bude následovat protokolární předání díla objednateli.

5. PROVEDENÍ DÍLA

5.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že provede Dílo řádně, včas a v požadované kvalitě.

5.2 Dílo bude provedeno v případě, že bude dokončeno a předáno. Dílo se pak považuje
za dokončené tehdy, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Pokud
dílo obsahuje drobné vady a nedodělky, které ovšem nebrání v užívání díla obvyklým
způsobem, Objednatel převezme dílo s výhradami  a stanoví lhůty na odstranění vad
a nedodělků.

5.3 Dílo bude Zhotovitelem provedeno v souladu s veškerými příslušnými právními
předpisy a na základě Projektové dokumentace, kterou Smluvní strany osobně
zkontrolovaly a vyslovily s ní souhlas.

5.4 Za neprovedení Díla řádně a včas není považováno:

5.4.1  Případné prodlení způsobené okolnostmi vis maior (vyšší moc) a zejména pak
nepříznivými klimatickými podmínkami a dalšími objektivně nepředvídatelnými
skutečnostmi, které neumožňují provádění Díla zejména v souladu s technologickými
požadavky a předpisy a bezpečností práce. O této skutečnosti je Zhotovitel povinen
informovat Objednatele.

5.4.2  Případné prodlení způsobené nečinností, nesoučinností apod. ze strany Objednatele,
pokud je taková činnost, součinnost apod. vhodná či nutná pro provedení Díla.

5.4.3 Případné prodlení způsobené prováděním dalších prací nezahrnutých do Díla, pokud
jsou potřebná či nutná pro provedení Díla.

5.4.4 V uvedených případech se pak termín provedení Díla posouvá o přiměřenou dobu,
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nejméně pak o dobu, po kterou byly tyto další práce prováděny.

6. OBCHODNÍ PODMÍNKY

6.1 Délka záruční doby je stanovena na 60 měsíců.

6.2 Zhotovitel je oprávněn provést Dílo za pomocí poddodavatelů.  Za poddodávku je pro
tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro
zhotovitele.

6.3 Objednatel sdělí Zhotoviteli specifika a souvztažné náležitosti související s realizací
díla na pracovišti.

6.4 Při předání staveniště bude provedeno proškolení zaměstnanců zhotovitele v rámci
BOZP a PO platných na tomto pracovišti.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Zadavatel neposkytuje zálohy.

7.2 Platba za provedení díla proběhne formou dílčí faktury vystavené za období 11 -
12/2020 a konečné faktury po předání díla bez vad a nedodělků na základě daňového
dokladu vystaveného zhotovitelem objednateli. Součástí faktur bude vzájemně
odsouhlasený soupis provedených prací. Splatnost faktur je stanovena na dobu do 30
- ti dnů od data vystavení faktury. Dodržení této 30 - ti denní lhůty splatnosti není
považováno  za  prodlení.  Veškeré  účetní  doklady  musí  obsahovat  náležitosti
daňového dokladu. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované
náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne
běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

7.3 Podmínky, za nichž je možno změnit výši nabídkové ceny:

7.3.1 Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě, že dojde v průběhu
realizace díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, o tomto jsou v
tomto případě smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.

7.3.2 Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě méně nebo víceprací.
Konečná cena díla bude stvrzena dodatkem smlouvy.

8. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

8.1 Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště technickému dozoru objednatele.

8.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj
náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé svou činností, a to v souladu
s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je
povinen zajistit udržování přístupových komunikací ke stavbě, zajistí stavbu tak, aby
nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a ke



	 Stránka	7	

znečišťování komunikace.

8.3 Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla vyklidit staveniště a toto uvést do
původního stavu.

8.4 Zhotovitel je povinen plnit podmínky stanovené Stavebním úřadem ve stavebním
povolení (pokud bylo vydáno), které mu objednatel předá při přejímce staveniště a
řídit se doklady, vydanými k zakázce a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.

8.5 Zhotovitel povede po celou dobu provádění díla stavební deník dle platné legislativy,
do něhož bude zapisován průběh jednotlivých technologických postupů, jakož i
ostatní důležité skutečnosti. Deník je objednatel povinen potvrzovat a v případě svých
výhrad tyto uvést do deníku.

8.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště a během prací dodržovat nařízení vlády č.
591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Při práci ve
výškách je zhotovitel povinen respektovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Zhotovitel je
povinen během prací zajistit a dodržovat požární ochranu ve vztahu k prováděným
pracím.

8.7 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně
prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti pěšího provozu v prostoru staveniště.

8.8 Zhotovitel je povinen zajistit staveniště proti možným zásahům neoprávněných osob
(oplocení staveniště).

8.9 Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a
rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny
provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, objednateli a
osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Jiné reklamní či
identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se
souhlasem zadavatele.

8.10 Zhotovitel oplocené staveniště označí výstražnými tabulkami „Zákaz vstupu
nepovolaným osobám, nebezpečí pádu předmětů apod.

8.11 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

8.12 Při realizaci budou použity materiály 1. třídy jakosti a standardní výrobky zaručující
vlastnosti podle stavebního zákona. Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky
použité při zhotovení předmětu díla jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona
č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění.

8.13 Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele či příslušného kontrolního orgánu
poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e)
zákona č. 320/2001 Sb.).
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8.14 Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla předá objednateli:

8.14.1 prohlášení, že provedené práce jsou provedeny v souladu s technickými standardy,
obecně platnými vyhláškami a technologickými předpisy výrobků a že užíváním
stavby není ohrožen život a zdraví osob ani životní prostředí

8.14.2 prohlášení, že práce byly provedeny dle projektové dokumentace

8.14.3 doklady,  tj.  průkazy  o  ověření  vlastností  použitých  výrobků ve  smyslu  zákona  č.
22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.,

8.14.4 originál stavebního deníku

8.14.5 doklady o uložení odpadů na skládku

8.15 Zhotovitel si zabezpečí pro vlastní potřebu napojení el. energie a odběr vody a
objednatel určí místo napojení.

8.16 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady, na vlastní
odpovědnost a nebezpečí.

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKY

9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle projektové
dokumentace a podmínek této smlouvy a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti
stanovené projektem.

9.2  Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud
jejich příčinou je porušení jeho povinností, přičemž povinnosti dokazovat, že
reklamované vady v průběhu záruky jsou neoprávněné, je na straně zhotovitele.

9.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě vad na díle, které objednatel oprávněně
uplatnil v záruční době, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost jejich
bezplatného odstranění.

9.4 Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného
odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e-
mailem), obsahující co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady.

9.5 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou
opravu poskytne zhotovitel záruku prodlouženou o dobu odstraňování vady.

9.6 Zhotovitel se zavazuje odstranit případné drobné vady a nedodělky v termínech
sjednaných v protokolu o předání a převzetí díla a na svůj náklad.

9.7 Za drobné vady a nedodělky se považují ty, které nebrání objednateli ve
standardním užívání předaného a převzatého díla.

9.8 V případě vad nebránících užívání díla Zhotovitel zahájí odstranění vad do 2
pracovních dnů ode dne doručení reklamace a uznání jejich oprávněnosti. Vadu
odstraní ve lhůtě do 5-ti dnů je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se
smluvní strany jinak.
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9.9 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady do 5-ti dnů po obdržení reklamace, nebo
v jiné písemně dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vady sám na
náklady zhotovitele. Tyto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje uhradit do 14-ti dnů
po obdržení vyúčtování.

9.10 V případě výskytu havarijních vad bránících užívání díla v záruční době Zhotovitel
zahájí odstranění vad do 12 hodin od data doručení reklamace a práce provede
bezodkladně ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1 Je-li zhotovitel v prodlení, které má za následek podstatné porušení jeho smluvních
povinností, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

10.2 Pro případ odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou, má zhotovitel nárok
na úhradu části smluvní ceny, připadajících na realizované dílo ve věcném rozsahu
daném ke dni odstoupení jen pokud nebyly porušeny smluvené podmínky dodávky a
sjednané kvality díla. V případě zjištění dodávky jiné kvality díla než smluvené, nemá
zhotovitel nárok na jakoukoli úhradu nákladů a zároveň zajistí objednateli náhradu
vzniklé škody.

11. SMLUVNÍ POKUTY

11.1 Nedodrží-li zhotovitel termín předání díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,05% z celkové částky díla za každý den prodlení.

11.2 Pro případ zpoždění objednatele s úhradou faktury, dohodly se smluvní strany na
smluvní pokutě ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

11.3 Tímto ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo účastníků uplatňovat své
případné nároky vyplývající z titulu náhrady škody.

11.4 Při prodlení s úplným vyklizením staveniště ze strany zhotovitele sjednává se smluvní
pokuta ve výši 0,05% z celkové částky díla za každý den prodlení do okamžiku jeho
vyklizení.

12. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

12.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací. V případě, že
zhotovitel provádí práce v rozporu s touto smlouvou, nebo nekvalitně, je objednatel
oprávněný požadovat odstranění vzniklého nedostatku nebo vady, pokud možno
ihned.

12.2 V době od předání zařízení staveniště (dále jen „ZS“) až do doby převzetí díla
objednatelem, zodpovídá zhotovitel za škody na zhotovované věci, které zapříčiní
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svojí činností a to i za prokazatelné škody na zařízení staveniště.

12.3 Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provádění stavebních
prací zbavené práv třetích osob v souladu s podmínkami projektové dokumentace.

12.4 Objednatel seznámí pracovníky zhotovitele se zásadami bezpečného chování na
daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení dle vyhlášky č. 309/2006 Sb. a
NV č.591/2006 Sb.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Ta vzájemná práva a povinnosti účastníků této smlouvy, která nejsou upravena v této
smlouvě, podléhají režimu občanského zákoníku č. 89/2012 Sb..

13.2 Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným
smluvním ujednáním, podepsaným oběma oprávněnými zástupci smluvních stran.
Písemnou formu vyžadují také veškeré přílohy a případná vedlejší ujednání.

13.3 Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy: položkový rozpočet. Tato smlouva nabývá
účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

13.4 Tato smlouva je vypracována ve 3 vyhotoveních, 1x zhotovitel, 2x objednatel.

Ve Vítkově dne 30. 10. 2020 Ve Vítkově dne 30. 10. 2020

………………………………. ……………………………
Za objednatele: Za zhotovitele:
Ing. Pavel Smolka Mgr. Petr Franěk
starosta ředitel

Přílohy: Rozpočet

hrtonovam
Otisk razítka:

Doložka platnosti právního úkonu

dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,

o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

Rada města Vítkova rozhodla o schválení smlouvy

svým usnesením číslo 1472/40

ze dne 27. 10. 2020





REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

15,00%

CZK 2 514 045,95

RZP252019

Odstranění stavby Lesní čp.147, Vítkov

Vyplň údaj

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

2 186 126,91

0,00 0,00
2 186 126,91 327 919,04
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: RZP252019

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

146 970,00127 800,00VON Vedlejší a ostatní náklady

2 186 126,91 2 514 045,95

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 367 075,952 058 326,91D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

Kód Popis

 

Odstranění stavby Lesní čp.147, Vítkov

31. 10. 2019
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 058 326,91

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 2 058 326,91 15,00% 308 749,04

Cena s DPH v CZK 2 367 075,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odstranění stavby Lesní čp.147, Vítkov

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 058 326,91

HSV - Práce a dodávky HSV 2 017 326,91

    1 - Zemní práce 130 926,00

      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 4 590,00

      17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 78 396,00

      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 47 940,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 720 535,00

      96 - Bourání konstrukcí 6 540,00

      98 - Demolice a sanace 713 995,00

    997 - Přesun sutě 1 165 865,91

OST - Ostatní 41 000,00

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Odstranění stavby Lesní čp.147, Vítkov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 058 326,91

D HSV Práce a dodávky HSV 2 017 326,91

D 1 Zemní práce 130 926,00

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 4 590,00

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně
m2 45,000 60,00 2 700,00

VV (16*1,5)+(14*1,5) 45,000

VV Mezisoučet 45,000

2 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 31,500 60,00 1 890,00

VV (1,5+14+16) 31,500

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 78 396,00

3 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 112,800 100,00 11 280,00

VV "základy"

VV (0,7*1*16,5)*2 23,100

VV (0,7*1*10)*1 7,000

VV (0,8*1*6,5)*1 5,200

VV (0,8*1*5,5)*2 8,800

VV (0,8*1*12)*2 19,200

VV (0,8*1*5)*3 12,000

VV (0,5*1*5)*1 2,500

VV "skryté základy"3 3,000

VV Mezisoučet 80,800

VV "žumpa"(4*2*4) 32,000

VV Mezisoučet 32,000

VV Součet 112,800

4 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 191,760 350,00 67 116,00

VV 112,8*1,7 191,760

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 47 940,00

5 K 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 300,000 35,00 10 500,00

VV "po demolici" 300 300,000

VV Mezisoučet 300,000

6 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 54,000 600,00 32 400,00

VV (300*0,1)*1,8 54,000

VV Mezisoučet 54,000

7 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 

m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 300,000 15,00 4 500,00

VV 300 300,000

VV Mezisoučet 300,000

8 M 00572410 osivo směs travní parková kg 4,500 120,00 540,00

VV 300*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 4,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 720 535,00

D 96 Bourání konstrukcí 6 540,00

9 K 966071711
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 

zabetonovaných
kus 20,000 200,00 4 000,00

VV "sloupky průběžné, rohové, vzpěry"20 20,000

VV Mezisoučet 20,000

10 K 966071822
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými 

oky výšky do 2,0 m
m 32,000 70,00 2 240,00

VV "dle legendy - výkres situace pol.č.4"(18+14) 32,000

VV Mezisoučet 32,000

11 K 966073810 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2 kus 1,000 300,00 300,00

VV 1 1,000

D 98 Demolice a sanace 713 995,00

12 K 981011316
Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 

35 % postupným rozebíráním
m3 860,000 400,00 344 000,00

VV "OP dle STZ - předpoklad cca 2/3 OP"1290-430 860,000

Odstranění stavby Lesní čp.147, Vítkov

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Mezisoučet 860,000

13 K 981013316
Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 

35 % těžkou mechanizací
m3 430,000 280,00 120 400,00

VV "OP dle STZ - předpoklad 1/3 OP"1290/3 430,000

VV Mezisoučet 430,000

14 K 981511114
Demolice konstrukcí objektů z betonu železového 

postupným rozebíráním
m3 10,000 6 500,00 65 000,00

VV "základy - předpoklad z důvodu místních podmínek" 10 10,000

VV Mezisoučet 10,000

15 K 981513114
Demolice konstrukcí objektů z betonu železového 

těžkou mechanizací
m3 73,838 2 500,00 184 595,00

VV "základy"

VV (0,7*1*16,5)*2 23,100

VV (0,7*1*10)*1 7,000

VV (0,8*1*6,5)*1 5,200

VV (0,8*1*5,5)*2 8,800

VV (0,8*1*12)*2 19,200

VV (0,8*1*5)*3 12,000

VV (0,5*1*5)*1 2,500

VV "skryté základy"3 3,000

VV Mezisoučet 80,800

VV "strop žumpy"(4,5*0,15*4,5) 3,038

VV Mezisoučet 3,038

VV "odpočet postupně"-10 -10,000

VV Mezisoučet -10,000

VV Součet 73,838

D 997 Přesun sutě 1 165 865,91

16 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 

naložení ale se složením a urovnáním do 1 km
t 1 060,067 110,00 116 607,37

17 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 1 060,067 60,00 63 604,02

18 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 31 802,010 12,00 381 624,12

VV 1060,067*30 31 802,010

VV Mezisoučet 31 802,010

19 K 997013802

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 

101

t 200,000 700,00 140 000,00

VV 200 200,000

VV Mezisoučet 200,000

20 K 997013803
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102
t 300,000 300,00 90 000,00

VV 300 300,000

21 K 997013809

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 

betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 170 

107

t 450,000 540,00 243 000,00

VV 450 450,000

22 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201
t 3,000 850,00 2 550,00

VV 3 3,000

23 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
t 107,067 1 200,00 128 480,40

VV 1060,067-(200+300+450+3) 107,067

D OST Ostatní 41 000,00

24 K CHODNIK.R
Ochrana chodníku např. z OSB desek - dle popisu v TZ 

a ve výkrese
kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

VV 1 1,000

25 K PRIPOJKY.R
Zaslepení, odpojení, zabetonování přípojky vody a 

kanalizace dle popisu v TZ a ve výkrese
kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

VV 1 1,000

26 K STROM.R
Ochrana stromu proti poškození při provádněí prací ( 

obedněním) dle popisu v TZ a ve výkrese
kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

VV 1 1,000

27 K SEPTIK.R
Vývoz splašků ze septiku (žumpy) vč.likvidace na ČOV 

dle popisu v TZ a ve výkrese
kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

VV 1 1,000

28 K SUSAK.R
Demontáž sušáku na prádlo dle popisu v TZ a ve 

výkrese
kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 127 800,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 127 800,00 15,00% 19 170,00

Cena s DPH v CZK 146 970,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odstranění stavby Lesní čp.147, Vítkov

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 127 800,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 127 800,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 127 800,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Odstranění stavby Lesní čp.147, Vítkov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 127 800,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 127 800,00

D VRN3 Zařízení staveniště 127 800,00

1 K 032002000.RS
Vybavení staveniště- mobilní sklad (pronájem po dobu 

realizace,doprava vč.složení a naložení jeřábem)

kus/m

ěsíc
2,000 10 000,00 20 000,00

VV 1*2 2,000

2 K 032002000.RWC
Vybavení staveniště- mobilní WC - (pronájem po dobu 

realizace,doprava vč.složení a naložení jeřábem)

kus/m

ěsíc
2,000 10 000,00 20 000,00

VV 1*2 2,000

3 K 034002000.RBR
Zabezpečení staveniště - brána (pronájem po dobu 

realizace,montáž, dmtž, doprava vč.složení a naložení)

kus/de

n
60,000 180,00 10 800,00

VV 1*60 60,000

4 K 034002000.RPLO

Zabezpečení staveniště - mobilní oplocení (pronájem 

po dobu realizace,montáž, dmtž, doprava vč.složení a 

naložení)+  ohraničení bezpečnostní páskou

m/den 3 000,000 23,00 69 000,00

VV 50*60 3 000,000

VV Mezisoučet 3 000,000

5 K 034703000 Osvětlení staveniště kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

VV 1 1,000

Odstranění stavby Lesní čp.147, Vítkov

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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