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SMLOUVA O DÍLO 
    

 
Smluvní strany 

Obec Rašovice 
Rašovice 91, 685 01 Bučovice  
IČ: 00292265 
Zastoupená starostou Bc. Jiřím Raušerem 
 (dále jen „objednatel") 
na straně jedné 
 
a 
 
QUANTUM, a.s. 
se sídlem:  Brněnská 122/212, Nouzka, 682 01 Vyškov 
zastoupený:  Vilémem Gottwaldem, prokuristou 
IČO: 25307762 
DIČ: CZ25307762 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 1625432/0800  
(dále jen „zhotovitel") 
na straně druhé 
 
Shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 
a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto 

 
smlouvu o dílo. 

Článek 1 
Vymezení pojmů 

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
c) Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.). 
e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, 

v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací 
dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

Článek 2 
Předmět smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy zhotovit pro objednatele dále specifikované dílo 

a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení v souladu s cenovou nabídkou 

předloženou zhotovitelem v rámci výběrového řízení s názvem „VODOVOD RAŠOVICE, PŘIPOJENÍ 

VODNÍHO ZDROJE“, jehož je zhotovitel vítězným uchazečem.  
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1. Předmětem díla je provedení stavby připojení vodního zdroje „Rochle“ v obci Rašovice. 
Stavba zahrnuje stavební objekty 

SO 01 Jímací drén, 
SO 02 Revizní šachta DN 1000, 
SO 03 Přívodný řad (včetně rozšíření akumulace o další komoru), 
SO 04 Oplocení včetně brány a branky. 

2. Předmět díla bude proveden v souladu s příslušnou dokumentací, která bude předána 
zhotoviteli současně s předáním staveniště. Za správnost a úplnost příslušné dokumentace 
odpovídá objednatel. 

3. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba má povinnost zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace stavby nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit 
objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou 
není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis 
zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění a 
dopadem na cenu díla, zhotovitel předá objednateli. 

4. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí dle položkového rozpočtu stavby se 
pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných 
k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, geodetické 
zaměření skutečného provedení stavby a zpracování dokumentace skutečného provedení 
díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a 
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, 
k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu. 

5. Mimo všechny shora uvedené činnosti patří do provedení díla dle této smlouvy i následující 
práce a činnosti: 

a) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí dle předané dokumentace o inženýrských 
sítích vedoucích přes staveniště, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a 
zpětné protokolární předání jejich správcům, 

b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 

c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla jako jsou revize, skládkovné apod. 

d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou) 

e) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných plocha a jiná 
dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení 
užívání komunikací, 

g) průběžné čištění objektu a jeho okolí, 

h) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a 
následné odstranění, 

i) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících 
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

j) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle 
zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení 
s případným odstraněním uvedených závad 
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k) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla, 

l) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

m) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech 

n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň, příkopy, propustky apod.) 

o) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 
správcům sítí apod. 

p) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 

q) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního 
povolení nebo jiných dokladů. 

6. Veškeré odchylky od specifikace předmětu díla dle tohoto článku a Přílohy č. 1 této smlouvy 
mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny 
objednatelem v dodatku ke smlouvě o dílo. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad 
tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení.  

7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

8. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel 
převezme dílo s výhradami, nebo bez výhrad. 

9. Má-li být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje se provedení 
díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek. 

10. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do jejího předání, ledaže by ke škodě 
došlo jinak. 

11. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má objednatel právo: 

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci 

b) na odstranění vady opravou věci, 

c) na přiměřenou slevu z ceny díla nebo 

d) odstoupit od smlouvy. 

12. Provádí-li se dílo postupně a lze jednotlivé stupně odlišit, může být předáno a převzato i po 
částech. 
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Článek 3 
Cena díla, platební podmínky 

1. Cena díla byla stanovena na základě cenové nabídky podané ve výběrovém řízení uvedeném 
v článku 2. Položkový rozpočet je Přílohou č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.  

2. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se 
zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také 
ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. 

3. Celková cena plnění dle této smlouvy činí 2 819 281,13 Kč, slovy: dvamilionyosmsetdevatenáct 
tisícdvěstěosmdesátjedna korunčeských bez DPH, 3 411 330,17 Kč včetně DPH, přičemž 
objednatel není povinen celou částku v rámci této smlouvy vyčerpat.  

4. Přijetí nabídky zhotovitele s dodatkem nebo odchylkou, které podstatně nemění podmínky 
nabídky, je vyloučeno (§ 1740 odst.3 občanského zákoníku). 

5. Překročení ceny díla uvedené v odst. 1. tohoto článku je možné za předpokladu, že v průběhu 
realizace díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude 
nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku 
zdanitelného plnění.  

6. Případné změny ceny díla, jestliže: 
a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, nebo 
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, nebo 
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a 

dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla, nebo 
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

(neodpovídající geologické údaje apod.), 

mohou být provedeny pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran. 

7. Případné změny ceny díla budou oceněny v souladu s platnými právními předpisy, nabídkou a 
zadávací dokumentací takto: na základě písemného soupisu víceprací a vícenákladů 
odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši 
jednotkových cen dané práce podle položkového rozpočtu, a pokud v něm práce a dodávky 
tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny prací a dodávek tak, 
že vypočítá koeficient poměru mezi jeho původní nabídkovou cenou a cenou dle rozpočtu RTS 
2020, podle kterého byl vyhotoven podklad pro ocenění nabídek ve výběrovém řízení. Tímto 
koeficientem vynásobí jednotkové ceny víceprací, oceněné dle sborníku cen prací a dodávek RTS 
2020.  

8. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel zvýšení o 
více než 10 % ceny podle rozpočtu. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli 
část ceny odpovídající rozsahu částečného provedení díla dle rozpočtu. 

9. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 
zhotovitelem zpravidla jedenkrát měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 
příslušného měsíce. 

10. Faktura musí být doručena do účtárny (podatelny) objednatele a musí splňovat náležitosti 
daňového dokladu v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví. 
Součástí faktury je objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, bez tohoto soupisu je 
faktura neplatná. Objednatel a zhotovitel se dohodli na splatnosti faktury nejpozději do 30 dnů 
od data doručení objednateli. 

11. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem 
realizovány, budou z ceny odečteny. 
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12. V případě, že faktura nebude obsahovat zákonem předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn 
ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým 
termínem splatnosti dle odstavce 10 tohoto článku. V takovém případě není objednatel v 
prodlení s úhradou faktury. 

13. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli zajištění závazku za řádné dokončení díla ve 
sjednaném termínu formou zádržného.  

14. Výše požadovaného zádržného je 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH. Zádržné lze uplatnit až po 
úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné. Objednatel uhradí faktury zhotoviteli až do 
dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH. Zadržená část bude uhrazena objednatelem zhotoviteli 
bezodkladně (do 15 dnů) po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, případně 
prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí 
díla.  

15. Podmínkou úhrady zádržného je doručení písemné žádosti zhotovitele o uvolnění pozastávky do 
sídla objednatele. Přílohou písemné žádosti bude buď kopie protokolu o předání díla bez vad 
nedodělků, anebo kopie protokolu o předání díla doplněná písemným potvrzením objednatele o 
odstranění vad a nedodělků, v souladu s odst. 14. 

16. Zádržné může zhotovitel nahradit bankovní zárukou, přičemž pro uvolnění bankovní záruky platí 
podmínky stanovené v odst. 14 a 15. 

17. Předáním díla (odsouhlasením protokolu o předání stavby) objednatel nabývá majetková práva 
k dílu, to znamená, že má právo dílo nebo jeho části využívat všemi možnými způsoby 
v neomezeném rozsahu. 

Článek 4 
Doba a místo plnění 

1. Zahájení plnění je vázáno na schválení poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. 

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo ihned po podpisu smlouvy a zavazuje se zhotovit a předat dílo 
do 200 kalendářních dnů od podpisu smlouvy. Dílo bude zhotovitelem převzato a předáno 
v místě plnění předmětu díla na základě předávacího protokolu. 

3. Místo plnění předmětu díla:   k.ú. Rašovice u Bučovic 

4. Termín předání a převzetí staveniště:  nejpozději do 14 dnů před zahájením stavby 

5. Termín zahájení stavebních prací:   04/2021, s ohledem na ustanovení bodu 1. 

6. Termín dokončení stavebních prací:  do 200 kalendářních dnů od podpisu smlouvy 

7. Termín předání a převzetí díla:  do 200 kalendářních dnů od podpisu smlouvy 

8. Počátek běhu záruční lhůty:   datem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků 

9. Způsob předání a převzetí díla:  předávacím protokolem 

Článek 5 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla 
zapotřebí. 

2. Objednatel je oprávněn dílo v průběhu jeho provádění kontrolovat. Zjistí-li, že zhotovitel 
porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným 
způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od 
smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.   
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3. Objednatel může od smlouvy odstoupit za podmínek upravených občanským zákoníkem a touto 
smlouvou (viz §§ 2001–2005 občanského zákoníku). Podstatným porušením smlouvy je takové 
porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo 
musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; 
v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. 

4. Objednatel uplatní právo ze skryté vady, které oznámil bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl 
při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 60 měsíců od převzetí stavby. Totéž platí o skryté 
vadě projektové dokumentace a o jiných obdobných plněních. 

5. Bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a 
nerozdílně poddodavatel zhotovitele a ten kdo dodal stavební dokumentaci. 

6. Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením díla, smluvní strany 
protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, 
kdy smlouva byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků 
a pohledávek z toho pro ně vyplývajících. 

7. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy 
bylo doručeno zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno zhotoviteli 
patnáctým dnem od jeho odeslání v poštovní zásilce s doručenkou. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede na svůj náklad a nebezpečí.  

9. Zhotovitel buď provede dílo osobně, anebo je nechá provést pod svým osobním vedením. To 
neplatí, není-li provedení díla vázáno na osobní vlastnosti zhotovitele nebo není-li to vzhledem 
k povaze díla zapotřebí. 

10. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole), 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

11. V souvislosti s realizováním zakázky dle této smlouvy je zhotovitel povinen archivovat veškerou 
dokumentaci po dobu stanovenou právními předpisy ČR.  

12. Způsob zajištění řádného plnění: veřejná zakázka bude provedena dle návrhu smlouvy o dílo (viz 
zadávací dokumentace).  

13. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby vést stavební deník, a to v rozsahu daném 
vyhl.č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. 

14. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 
objednatelem a s požadavky objednatele. 

15. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla: do 15 
dní od předání a převzetí díla 

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny 
předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele 
odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.  

17. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 
s odkrytím prací, opravou chybného stavu s následným zakrytím zhotovitel. 
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18. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat bezpečností, hygienické či případně jiné předpisy související s realizací díla. 

19. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen předložit. 

20. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo 
jiným právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

21. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného 
souhlasu objednatele. 

22. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za 2 
týdny). 

23. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti 
práce na staveništi. 

24. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení splnění 
požadované kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech, se souhlasem objednatele. Nový 
poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím 
řízení.  

25. Zhotovitel musí zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon technického dozoru 
stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

26. Po dokončení stavby objednatel zorganizuje předání a převzetí díla, z tohoto předání a převzetí 
pořídí protokol, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis 
případných vad a nedodělků. K tomuto předání a převzetí díla budou přizvány osoby, které 
vykonávaly funkce technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.  

27. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit před zahájením jejího plnění v případě, že nezíská 
na realizaci finanční prostředky formou dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje (nebude 
schváleno poskytnutí dotace příslušným orgánem Jihomoravského kraje).  

Článek 6 
Záruka za dílo 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruční lhůtu v délce 60 měsíců. Záruční lhůta počíná 
běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. U dodávek 
technologických zařízení lze záruční lhůtu stanovit i jinak, objednatel je povinen ji řádně 
odůvodnit. 

2. Zhotovitel neodpovídá za vady a poškození díla, které byly po jeho převzetí způsobeny 
objednatelem, neoprávněným zásahem třetí osoby či neodvratitelnými událostmi. 

3. V případě, že předané dílo vykazuje vady, musí tyto vady objednatel písemně u zhotovitele 
reklamovat. Písemná forma je podmínkou platnosti reklamace. V reklamaci musí objednatel 
uvést, jak se zjištěné vady projevují. 

4. V případě, že se jedná o vadu, kterou lze odstranit opravou, má objednatel právo na bezplatné 
odstranění vad nebo nedodělků a na úhradu vzniklé škody. 
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5. Jestliže jde o vady, které nelze odstranit a vady či nedodělky jsou takového charakteru, 
že podstatně ztěžují užívání díla či dokonce brání v jeho užívání, platí, že objednatel má právo 
od smlouvy odstoupit a požadovat finanční náhradu. 

6. Reklamace vad musí být odeslána zhotoviteli nejpozději poslední den záruční lhůty, jinak práva 
objednatele z odpovědnosti za vady zanikají. Záruka však neběží po dobu, kdy je reklamace 
objednatele doručena zhotoviteli, a to až do odstranění vad. 

Článek 7 
Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním termínu dokončení díla a zavinění bude 
prokazatelně na straně zhotovitele, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za 
každý i započatý den prodlení. 

2. V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou úplné faktury zhotovitele, zaplatí zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to 0,1 % 
z ceny díla za každou vadu a den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), zaplatí zhotovitel smluvní 
pokutu ve výši 10 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý 
den prodlení. 

4. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou 
prodlením druhé strany.  

 

Článek 8 

Pojištění zhotovitele a díla 

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu 
k charakteru tavby, a to po celou dobu provádění díla. Doklady o pojištění je povinen předložit 
objednateli. Zhotovitel je povinen doložit před podpisem smlouvy o dílo smlouvu o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě min.do výše pojistného limitu pro jedno plnění 
odpovídající částce minimálně 3,0 mil. Kč. 

2. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout 
v průběhu provádění montážních nebo stavebních prací, a to na celou dobu provádění díla až do 
termínu předání a převzetí díla. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce před 
podpisem smlouvy o dílo. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, 
montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na 
zařízení staveniště. Pojistná částka je minimálně ve výši ceny za dílo dle této smlouvy. Pojistná 
smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na podzhotovitele, příp. členy sdružení. 

Článek 9 
Závěrečné ujednání 

1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah upravený touto smlouvou a právní vztahy ve 
smlouvě výslovně neupravené a z ní vyplývající, se řídí právní úpravou obsaženou v občanském 
zákoníku. 

2. Nedílnou součást této smlouvy tvoří položkový rozpočet vycházející z cenové nabídky. 
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3. Veškeré změny smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma 
smluvními stranami. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel 
obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží tři vyhotovení. 

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely 
na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

 

Ve Vyškově dne (dle elektronického podpisu) 

 
 

V Rašovicích dne (dle elektronického podpisu) 

 

 

……………………………………………….. ……………………………………………….. 

Vilém Gottwald, zhotovitel                   Bc. Jiří Raušer, objednatel 

 



Stavba: 5047

Objednatel: Obec Rašovice IČ:

Rašovice 91 DIČ:

685 01 Bučovice

Projektant: Aqua Procon, s.r.o. IČ: 46964371

Palackého tř.12 DIČ: CZ46964371

612 00 Brno

Zhotovitel: IČ: 25307762

DIČ: CZ25307762

68201

Rozpis ceny

VON

SO 01

SO 02

SO 03

SO 04

SO 05

PS 01

PS 02

Cena celkem bez DPH CZK

Základní DPH 21 % CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Jímací drén 381 405,33

Celkem

Vedlejší a ostatní náklady 91 000,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Quantum, a.s.

Brněnská 122/212

Vyškov

Vodovod Rašovice - připojení vodního zdroje

Za zhotovitele

2 819 281,13

592 049,04

3 411 330,17

Elektrotechnologická část 48 000,00

246 715,17

118 392,00

Revizní šachta 44 895,67

Přívodný řad 1 566 601,31

322 271,65

Oplocení včetně brány a branky

Nová akumulace

Technologická část

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 16



S: 5047

O: VON

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: VN Vedlejší náklady 55 000,00
1 005111020R Vytyčení stavby soubor 1,0000 5 000,00 5 000,00

2 005121R Zařízení staveniště soubor 1,0000 50 000,00 50 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 36 000,00
3 004111901T Upřesněná dokumentace pro provedení stavby soubor 1,0000 2 500,00 2 500,00

4 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení soubor 1,0000 2 500,00 2 500,00

5 005231022T Krácené rozbory kvality vody akreditovanou laboratoří 

vč.proplachů

soubor 1,0000 3 500,00 3 500,00

6 005231040R Provozní řád soubor 1,0000 5 000,00 5 000,00

7 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení 

vč.geom.plánů

soubor 1,0000 20 000,00 20 000,00

8 005241010R Dokumentace skutečného provedení soubor 1,0000 2 000,00 2 000,00

9 005241906T Aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí soubor 1,0000 500,00 500,00

Cena celkem bez DPH 91 000,00

Položkový rozpočet 

Vodovod Rašovice - připojení vodního zdroje

Vedlejší a ostatní náklady



S: 5047

O: SO 01

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 1 Zemní práce 74 919,13
1 132201201R00 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 

m3

m3 60,1350 393,00 23 633,06

Jímací drén

0,3*1,05+(0,3*0,3)*67+1,1*2*15 60,1350

2 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 30,0675 25,00 751,69

50% výkopu rýhy : 0,50*60,135 30,0675

3 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 60,1350 46,00 2 766,21

60,135 60,1350

4 162201102R00 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny 

tř. 1 až 4

m3 156,5185 35,00 5 478,15

Jímací drén

60,135 60,1350

zpětný zásyp: 60,135 + 36,2485(objekt SO03) 96,3835

5 167101101R00 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 96,3835 38,00 3 662,57

Jímací drén

zpětný zásyp: 96,3835 96,3835

6 171201201R00 Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází kanálů se 

zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu nad 50 %

m3 16,7500 74,00 1 239,50

Jímací drén

0,2*1,05+0,2*0,2*67 16,7500

7 171201201R00 Uložení sypaniny na skládky m3 60,1350 15,00 902,03

60,135 60,1350

8 175101201R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 54,3952 189,00 10 280,69

Jímací drén

Obsyp  potrubí DN110: 

(82*1,05*0,61)+(82*0,61*0,3) 55,1745

odpočet potrubí DN 110 : -649*3,14*0,045^2 -0,7793

9 174101101R00 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním

m3 96,3835 87,00 8 385,36

Jímací drén

zásyp  potrubí DN110: 

0,79*1,05*67+0,79*0,4*67 76,7485

1,19*1,1*15 19,6350

10 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 T 97,9114 182,00 17 819,87

obsyp potrubí : 54,3952*1,80 97,9114

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 189 259,67
11 213141111R00 Zřízení vrstvy separační a izolační v rovině nebo ve sklonu 

do 1:5 š do 3 m

m2 344,4000 16,00 5 510,40

Jímací drén

3*1,4*82 344,4000

12 28323076 fólie LDPE (800 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní 

terénu tl 1mm

m2 119,3920 76,00 9 073,79

Jímací drén

114,8*1,04 119,3920

13 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní 

PES 300g/m2

m2 238,7840 19,00 4 536,90

Jímací drén

2*114,8*1,04 238,7840

14 291211111R00 Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z 

kameniva

m2 148,0000 107,00 15 836,00

Jímací drén

74*2 148,0000

15 60011080 Panel silnicní IZD 200/100/15 JP 6 tun 2000/1000/150 ks 80,6600 1 913,00 154 302,58

Jímací drén

74*1,09 80,6600

Díl: 8 Trubní vedení 39 097,02
16 871251151R00 Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 110 x 6,6 mm

m 82,0000 85,00 6 970,00

82 82,0000

Položkový rozpočet 

Vodovod Rašovice - připojení vodního zdroje

Jímací drén



17 288 01 potrubí PE 100 voda SDR17 BK/BL 110X6,6 m 89,3800 279,00 24 937,02

Jímací drén

82*1,09 89,3800

18 293 02 vodic vyhledávací (H07V-U) CY 6 ZELENOŽLUTÁ m 82,0000 20,00 1 640,00

Jímací drén

82 82,0000

19 293 02 výstražná Anticor 613 ½POZOR VODA½ 300X100M 

MODRÁ

kus 1,0000 448,00 448,00

Jímací drén

1 1,0000

20 894411100R00 Zkouška vodiče kpl 1,0000 824,00 824,00

1 1,0000

21 892271111R00 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 82,0000 15,00 1 230,00

82 82,0000

22 892372111R00 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 

zkouškách vodou

kus 1,0000 670,00 670,00

1 1,0000

23 892273122R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 

125

m 82,0000 29,00 2 378,00

82 82,0000

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 40 570,00
24 935111211R00 Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z 

betonových tvárnic š 800 mm

m 80,0000 144,00 11 520,00

Jímací drén

80 80,0000

25 59227035 žlab odvodnovací TBZ 50/65/16 ks 175,0000 166,00 29 050,00

Jímací drén

2*80*1,09 175,0000

Díl: 998 Přesun hmot 37 559,51
26 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop

t 183,2171 205,00 37 559,51

Jímací drén

183,2171 183,2171

Cena celkem bez DPH 381 405,33



S: 5047

O: SO 02

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 1 Zemní práce 10 845,37
1 131201201R00 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 

m3

m3 11,2000 599,00 6 708,80

Revizní šachta

2*2*2,8 11,2000

2 131201209R00 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině 

tř. 3

m3 5,6000 39,00 218,40

50% výkopu rýhy : 0,50*11,2 5,6000

3 151101102R00 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 19,2000 15,00 288,00

Revizní šachta

2*2,4*4 19,2000

4 151101112R00 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m

m2 19,2000 7,00 134,40

19,2 19,2000

5 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 11,2000 46,00 515,20

11,2 11,2000

6 162201102R00 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny 

tř. 1 až 4

m3 21,3060 35,00 745,71

Revizní šachta

11,2 11,2000

odpočet šachty : 

3,14*0,65^2*2,4 = 3,1856 3,1856

zpětný zásyp: 11,2-3,1856-0,294-0,8 6,9204

7 167101102R00 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 6,9204 38,00 262,98

Revizní šachta

zpětný zásyp: 6,9204 6,9204

8 174101101R00 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním

m3 6,9204 87,00 602,07

Revizní šachta

zpětný zásyp: 11,2-3,1856-0,294-0,8 6,9204

9 181301101R00 Rozprostření zeminy tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5

m2 31,8560 31,00 987,54

Revizní šachta

přebytečná zemina: 3,1856 3,1856

10 181451131R00 Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 

m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 31,8560 12,00 382,27

31,856 31,8560

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 143,04
11 213141111R00 Zřízení vrstvy separační a izolační v rovině nebo ve sklonu 

do 1:5 š do 3 m

m2 4,0000 16,00 64,00

Revizní šachta

2*2 4,0000

12 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní 

PES 300g/m2

m2 4,1600 19,00 79,04

Revizní šachta

2*2*1,04 4,1600

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 631,84
13 301351010R00 Bednění konstrukcí rovinné - zřízení m2 0,8400 1 008,00 846,72

Revizní šachta

dno: 

1,4*0,15*4 0,8400

14 301352010R00 Bednění konstrukcí rovinné - odstranění m2 0,8400 263,00 220,92

0,84 0,8400

15 321368211R00 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze 

svařovaných sítí

t 0,0440 35 550,00 1 564,20

Revizní šachta

0,044 0,0440

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 6 695,90
16 452321131R00 Podkladní desky ze ŽB tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0,2940 2 565,00 754,11

Položkový rozpočet 

Vodovod Rašovice - připojení vodního zdroje

Revizní šachta



Revizní šachta

1,4*1,4*0,15 0,2940

17 457311116R00 Vyrovnávací nebo spádový beton C 20/25 včetně úpravy 

povrchu

m3 1,7232 3 060,00 5 272,99

Revizní šachta

Výplň šachty - strop

3,14*0,65*0,65*0,2 0,2655

Výplň šachty - stěny

3,14*0,65*0,65*2,2-3,14*0,5*0,5*2,2 1,1922

Spádový beton

3,14*0,65*0,65*0,2 0,2655

18 451541111R00 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 0,8000 836,00 668,80

Revizní šachta

2*2*0,2 0,8000

Díl: 8 Trubní vedení 19 763,00
19 870111100R00 Montáž plastové jímky DN 1000 ks 1,0000 3 794,00 3 794,00

1 1,0000

20 288 04 Samonosná plastová jímka DN 1000 vč. poklopu ks 1,0000 14 753,00 14 753,00

Revizní šachta

1 1,0000

21 PC001112101 Tlaková zkouška nádrže kpl 1,0000 1 216,00 1 216,00

1 1,0000

Díl: 998 Přesun hmot 4 816,52
22 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop

t 23,4952 205,00 4 816,52

Revizní šachta

23,4952 23,4952

Cena celkem bez DPH 44 895,67



S: 5047

O: SO 03

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 1 Zemní práce 924 233,39
1 111211132R00 Spálení listnatého klestu se snášením D přes 30 cm ve 

svahu do 1:3

ks 43,0000 90,00 3 870,00

Přívodný řad

43 43,0000

2 111301111R00 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo 

naložením na dopravní prostředek

m2 1 577,5000 10,00 15 775,00

Přívodný řad

2,5*402,5+(688-459,5)*2,5 1 577,5000

3 112151012R00 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene 

do 300 mm

ks 43,0000 274,00 11 782,00

Přívodný řad

43 43,0000

4 113107423R00 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při 

překopech strojně pl do 15 m2

m2 16,0000 122,00 1 952,00

Přívodný řad

4*2*2 16,0000

5 113107541R00 Odstranění podkladu živičných tl 50 mm při překopech 

strojně pl do 15 m2

m2 16,0000 68,00 1 088,00

16 16,0000

6 119000399R00 Dočasné zajištění betonové zdi m 4,0000 883,00 3 532,00

Přívodný řad

4 4,0000

7 130001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení

m3 19,8000 421,00 8 335,80

Přívodný řad

6*(2*1,1*1,5) 19,8000

8 131201201R00 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 

m3

m3 47,6000 599,00 28 512,40

Přívodný řad

jámy na protlaku:

7*2*2*1,7 47,6000

9 131201209R00 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině 

tř. 3

m3 23,8000 39,00 928,20

50% výkopu rýhy : 0,50*47,6 23,8000

10 132201202R00 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 

m3

m3 1 070,8500 158,00 169 194,30

vodovod: šířka výkopu = 1,1m, hloubka výkopu = 

průměrná hloubka úseku : 

Přívodný řad

402,5*1,1*1,5+(688-459,5)*1,1*1,5+(767-749)*1,1*1,5 1 070,8500

11 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 535,4250 25,00 13 385,63

50% výkopu rýhy : 0,50*1070,85 535,4250

12 141721212R00 Řízený zemní protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s 

protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu do 110 mm v 

hornině tř 1 až 4

m 118,0000 1 290,00 152 220,00

Přívodný řad

8,5+44,5+8+57 118,0000

13 151101101R00 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 2 031,0000 10,00 20 310,00

Přívodný řad

(402,5+228,5+18)*1,5*2+7*4*2*1,5 2 031,0000

14 151101111R00 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m

m2 2 031,0000 5,00 10 155,00

2031 2 031,0000

15 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 1 070,8500 46,00 49 259,10

1070,85 + 47,6 1 070,8500

16 162301102R00 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4

m3 1 891,2178 37,00 69 975,06

Přívodný řad

1070,85 + 47,6 1 118,4500

Položkový rozpočet 

Vodovod Rašovice - připojení vodního zdroje

Přívodný řad



zpětný zásyp: 1118,45 - 274,2922 - 71,39 772,7678

17 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 309,4337 214,00 66 218,81

Přívodný řad

přebytek zeminy: 274,2922+71,39-36,2485(objekt SO01) = 

309,4337

309,4337

18 162701109R00 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 5 260,3729 6,00 31 562,24

17*309,4337 5 260,3729

19 167101102R00 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 1 082,2015 38,00 41 123,66

Přívodný řad

zpětný zásyp: 772,7678 772,7678

přebytečná zemina: 274,2922+71,39-36,2485(objekt 

SO01) = 309,4337

309,4337

20 171201201R00 Uložení sypaniny na skládky m3 1 118,4500 15,00 16 776,75

1118,45 1 118,4500

21 175101201R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 274,2922 189,00 51 841,23

Přívodný řad

Obsyp  potrubí DN90: 649*1,1*0,39 278,4210

odpočet potrubí DN 90 : -649*3,14*0,045^2 -4,1288

22 174101101R00 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním

m3 772,7678 87,00 67 230,80

Přívodný řad

zásyp  potrubí DN90: 772,7678 772,7678

23 181451131R00 Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 

m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 1 577,5000 12,00 18 930,00

1577,5 1 577,5000

24 583 3 Zhutnitelný nesedavý materiál pro zásyp rýhy, ve 

zpevněných plochách

t 10,0800 165,00 1 663,20

Přívodný řad

zásyp jam protlaků : 16*0,3*2,1 10,0800

25 171201211R00 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce

t 556,9807 70,00 38 988,65

309,4337*1,8 556,9807

26 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 493,7260 60,00 29 623,56

obsyp potrubí : 274,2922*1,80 493,7260

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 37 979,48
27 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 71,3900 532,00 37 979,48

Přívodný řad

649*1,1*0,1 71,3900

Díl: 5 Komunikace 21 417,00
28 564871116R00 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 16,0000 201,00 3 216,00

Přívodný řad

4*2*2 16,0000

29 565231112R00 Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou 

maltou ŠCM tl 200 mm

m2 16,0000 393,00 6 288,00

Přívodný řad

16 16,0000

30 573111114R00 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 

kg/m2

m2 16,0000 30,00 480,00

16 16,0000

31 565135111R00 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m

m2 16,0000 213,00 3 408,00

16 16,0000

32 573211112R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 m2 25,0000 10,00 250,00

4*2,5*2,5 25,0000

33 577144131R00 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

m2 25,0000 311,00 7 775,00

25 25,0000

Díl: 8 Trubní vedení 437 684,63
34 871241221R00 Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop 

svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 5,4 mm

m 767,0000 79,00 60 593,00

767 767,0000

35 288 02 trubka tlaková RC voda SDR17 MODRÁ 90X5,4 m 836,0300 231,00 193 122,93

Přívodný řad

767*1,09 836,0300



36 877241101R00 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 

90

ks 31,0000 230,00 7 130,00

31 31,0000

37 877241113R00 Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 

90

ks 1,0000 255,00 255,00

1 1,0000

38 877241101R00 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 

90

ks 57,0000 196,00 11 172,00

57 57,0000

39 291 04 Elektrospojka PE100 SDR11 D90 kus 62,1300 394,00 24 479,22

Přívodný řad

57*1,09 62,1300

40 292 02 LEMOVÝ NÁKRUŽEK d 90 PE SDR 17 kus 2,1800 342,00 745,56

Přívodný řad

2*1,09 2,1800

41 292 03 Príruba PP/ocel PN10/16 D90 DN80 kus 2,1800 744,00 1 621,92

Přívodný řad

2*1,09 2,1800

42 288 02 Záslepka PE100 SDR17 D110 kus 1,0900 791,00 862,19

Přívodný řad

1*1,09 1,0900

43 288 02 T-kus PE100 SDR17 D90/90 kus 1,0900 717,00 781,53

Přívodný řad

1*1,09 1,0900

44 289 04 Oblouk 60° PE100 SDR17 D90 kus 2,1800 3 050,00 6 649,00

Přívodný řad

2*1,09 2,1800

45 289 03 Oblouk 45° PE100 RC SDR17 D90 kus 8,7200 1 283,00 11 187,76

Přívodný řad

8*1,09 8,7200

46 289 05 Oblouk 30° PE100 RC SDR17 D90 kus 6,5400 1 116,00 7 298,64

Přívodný řad

6*1,09 6,5400

47 290 02 Oblouk 22° PE100 RC SDR17 D90 ks 2,1800 1 497,00 3 263,46

Přívodný řad

2*1,09 2,1800

48 290 03 Oblouk 11° PE100 RC SDR17 D90 kus 9,8100 1 497,00 14 685,57

Přívodný řad

9*1,09 9,8100

49 891247111R00 Montáž hydrantů podzemních DN 80 ks 1,0000 233,00 233,00

Přívodný řad

1 1,0000

50 293 02 PODZEMNÍ HYDRANT DN 80 S DVOJITÝM UZÁVĚREM

včetně litinového hydrantového poklopu teleskopického s 

integrovanou podkladní deskou

včetně drenážního bloku

kus 1,0900 17 569,00 19 150,21

Přívodný řad

1*1,09 1,0900

51 293 03 IDENTIFIKAČNÍ VODIČ CY 6 mm2                                                                                                                  

včetně plasových pásků pro uchycení k potrubí

m 925,4000 19,00 17 582,60

Přívodný řad

849*1,09 925,4000

52 293 04 VÝSTRAŽNÁ FÓLIE MODRÁ 100m kus 9,8100 5,00 49,05

Přívodný řad

9*1,09 9,8100

53 293 05 OCELOVÝ ORIENTAČNÍ SLOUPEK Ø 50 mm, dl. 2.0 m S 

BETONOVOU PATKOU

kus 1,0000 1 067,00 1 067,00

Přívodný řad

1 1,0000

54 293 06 TABULKA ČERVENÁ kus 1,0900 173,00 188,57

Přívodný řad

1*1,09 1,0900

55 293 07 TABULKA MODRÁ kus 1,0900 173,00 188,57



Přívodný řad

1*1,09 1,0900

56 891261112R00 Montáž zemních souprav otevřený výkop DN 100 ks 1,0000 885,00 885,00

Přívodný řad

1 1,0000

57 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových ks 1,0000 272,00 272,00

Přívodný řad

1 1,0000

58 112R00 souprava zemní telesk.1.2-1.8 EKOPLUS DN65-80 ks 1,0900 1 728,00 1 883,52

Přívodný řad

1*1,09 1,0900

59 1111R00 deska podkladová VARIO ks 1,0900 243,00 264,87

Přívodný řad

1*1,09 1,0900

60 1112R00 poklop šoupátkový typ 4056 VODA ks 1,0900 855,00 931,95

Přívodný řad

1*1,09 1,0900

61 891241112R00 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 ks 1,0000 809,00 809,00

Přívodný řad

1 1,0000

62 1113R00 šoupátko mekkotesnící Eko-Plus prášková BARVA DN80 

PN16

ks 1,0900 5 917,00 6 449,53

Přívodný řad

1*1,09 1,0900

63 857241131R00 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený 

výkop s integrovaným těsněním DN 80

ks 2,0000 401,00 802,00

Přívodný řad

2 2,0000

64 1121R00 koleno patní prírubové 5049 80 - 8/8 DÍRY ks 1,0900 2 143,00 2 335,87

Přívodný řad

1*1,09 1,0900

65 1122R00 tvarovka FF-kus 8500 80/250 ks 1,0900 2 079,00 2 266,11

Přívodný řad

1*1,09 1,0900

66 316 4 Zkouška ovladatelnosti armatur kpl 1,0000 1 350,00 1 350,00

1 1,0000

67 894411100R00 Zkouška vodiče kpl 1,0000 1 467,00 1 467,00

1 1,0000

68 892241111R00 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 767,0000 15,00 11 505,00

767 767,0000

69 892372111R00 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 

zkouškách vodou

kus 4,0000 670,00 2 680,00

4 4,0000

70 892273122R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 

125

m 767,0000 28,00 21 476,00

767 767,0000

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 960,00
71 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 16,0000 60,00 960,00

Přívodný řad

4*2*2 16,0000

Díl: 997 Přesun sutě 3 672,00
72 997221551R00 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 12,4000 39,00 483,60

16*0,3*2,2 10,5600

16*0,05*2,3 1,8400

73 997221559R00 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 

materiálů

t 210,8000 9,00 1 897,20

12,4*17 210,8000

74 997221845R00 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302

t 1,8400 300,00 552,00

1,84 1,8400

75 997221855R00 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504

t 10,5600 70,00 739,20

10,56 10,5600



Díl: 998 Přesun hmot 140 654,81
76 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop

t 686,1210 205,00 140 654,81

Přívodný řad

686,121 686,1210

Cena celkem bez DPH 1 566 601,31



S: 5047

O: SO 04

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 1 Zemní práce 5 651,07
1 132201101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 15,2320 336,00 5 117,95

82*0,8*0,4*0,4+6*0,8*0,8*0,9+20*0,4*0,4*0,4 15,2320

2 162201102R00 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 

1 až 4 m3 15,2320 35,00 533,12

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 227 655,00
3 900100002RA0 Oplocení z poplastovaného pozinkovaného ocelového 

plotového pletiva, oka 50x50, tmavě zelené barvy, ocelové 

sloupky 48mm, dl.2250mm, pozinkovaný a poplastovaný v 

tmavě zelené barvě vč.krycího kloboučku, napínacího drátu 

atd., vzpěra 38mm, dl.2000mm, pozinkovaná poplastovaná, 

tmavě zelené barvy vč.kompletní sady vhodného 

příslušenství pro uchycení vzpěry ke sloupku, pozinkovaný 

poplastovaný tmavě zelený napínací drát, provedení 

betonových patek pod sloupky

100 m 2,5000 52 250,00 130 625,00

250/100 1,0700

4 90001 D+M vjezdová brána ks 2,0000 29 250,00 58 500,00

2 2,0000

5 90002 D+M vchodová branka ks 2,0000 19 265,00 38 530,00

2 2,0000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 13 409,10
6 998151111R00 Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m t 59,5960 225,00 13 409,10

Cena celkem bez DPH 246 715,17

Položkový rozpočet 

Vodovod Rašovice - připojení vodního zdroje

Oplocení včetně brány a branky



S: 5047

O: SO 05

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 1 Zemní práce 65 122,16
1 131251203R01 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 57,3496 408,00 23 398,64

Nová akumulace

6,16*3,5*2,66 57,3496

2 131201209R01 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině 

tř. 3

m3 17,2049 39,00 670,99

Nová akumulace

0,3*57,3496 17,2049

3 151201200R01 Pažení stěn výkopu (s ohledem na IGP, konkrétní, způsob 

a statika dle návrhu zhotovitele)

m2 51,3912 326,00 16 753,53

Nová akumulace

2*6,16*2,66+2*3,5*2,66 51,3912

4 151201210R01 Odstranění pažení m2 51,3912 119,00 6 115,55

51,3912 51,3912

5 162201102R00 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4

m3 86,8352 35,00 3 039,23

Nová akumulace

57,3496 57,3496

zpětný zásyp:

(6,16*3,5*2,66)-(5,16*2,5*2,16) 29,4856

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 27,8640 130,00 3 622,32

Nová akumulace

57,3496-29,4856 27,8640

7 162701109R00 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 139,3200 13,00 1 811,16

5*27,864 139,3200

8 167101102R00 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 57,3496 56,00 3 211,58

Nová akumulace

57,3496 57,3496

9 171201201R00 Uložení sypaniny na skládky m3 27,8640 10,00 278,64

27,864 27,8640

10 174101101R00 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním

m3 29,4856 87,00 2 565,25

Nová akumulace

29,4856 29,4856

11 181301115R00 Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5

m2 28,0280 17,00 476,48

6,16*3,5*1,3 28,0280

12 181411131R00 Založení parkového trávníku výsevem  v rovině a ve 

svahu do 1:5

m2 28,0280 14,00 392,39

Nová akumulace

28,028 28,0280

13 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 27,8640 100,00 2 786,40

27,864 27,8640

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 12 937,05
14 212752213R00 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 

160 mm včetně lože otevřený výkop

m 16,1200 218,00 3 514,16

Nová akumulace

2*5,36+2*2,7 16,1200

15 242111111R00 Osazení pláště kopané studny z betonových skruží 

celokruhových DN 0,8 m

m 0,7000 1 323,00 926,10

Nová akumulace

0,7 0,7000

16 27321311R00 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí 

tř. C 16/20

m3 3,3960 2 502,00 8 496,79

Nová akumulace

Položkový rozpočet 
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Nová akumulace



5,66*3*0,2 3,3960

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 37 678,56
17 312311911R00 Výplňová zeď z betonu prostého tř. C 16/20 m3 6,7043 3 455,00 23 163,36

Nová akumulace

stěny:

2*5,16*2,16*0,15+2*2,2*2,16*0,15 4,7693

strop:

5,16*2,5*0,15 1,9350

18 380361011R00 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 

vodojemů ze svařovaných sítí KARI

t 0,5040 28 800,00 14 515,20

Nová akumulace

0,335+0,169 0,5040

Díl: 5 Komunikace 1 792,69
19 564281111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 300 mm m2 5,0940 248,00 1 263,31

Nová akumulace

5,66*3*0,3 5,0940

20 596811120R00 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 

kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2

m2 1,0200 256,00 261,12

Nová akumulace

5*3,227*0,5 1,0200

21 59248005 dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm 

přírodní

m2 1,0200 263,00 268,26

Nová akumulace

2*1*0,3+2*0,7*0,3 1,0200

Díl: 8 Trubní vedení 167 733,00
22 200189900 D+M nádrž k obetonování 25m3 5 X 2,5 X 2 M kpl 1,0000 126 286,00 126 286,00

Nová akumulace

1 1,0000

23 200189901 Kompletní technologické vystrojení akumulační jímky kpl 1,0000 29 788,00 29 788,00

1 1,0000

24 200189902 Zkoušky ovladatelnosti armatur kpl 1,0000 2 835,00 2 835,00

1 1,0000

25 200189903 Tlakové zkoušky potrubí a armatur kpl 1,0000 2 601,00 2 601,00

1 1,0000

26 200189904 Zkouška těsnosti nádrže, vč.napuštění, vypuštění a 

vyčištění

kpl 1,0000 6 223,00 6 223,00

1 1,0000

Díl: 998 Přesun hmot 37 008,19
27 998142251R00 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy 

betonové monolitické v do 25 m

t 154,8460 239,00 37 008,19

Nová akumulace

154,846 154,8460

Cena celkem bez DPH 322 271,65



S: 5047

O: PS 01

R:

P.č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Potrubní vystrojení - potrubí PN10, NEREZ 1.4571 29 268,00

1 potrubí PE 100 voda SDR11 BK/BL 63x5,8 m 2,5000 160,00 400,00

2 potrubí PE 100 voda SDR17 BK/BL 160X9,5 m 5,0000 668,00 3 340,00

3 potrubí PE 100 voda SDR17 BK/BL 90X5,4 m 4,0000 226,00 904,00

4 Prostupové tesnení IL315 S kus 18,0000 574,00 10 332,00

5 Prostupové tesnení IL360 S kus 18,0000 794,00 14 292,00

Potrubní vystrojení - tvarovky PN10, NEREZ 1.4571 44 362,00

6 prechodka PPR KZ vnejší 63X 2½ (2) kus 4,0000 1 312,00 5 248,00

7 trubka PPR (S5,0) PN10 DN63X5,8 m 7,0000 288,00 2 016,00

8 koleno PPR 90st. 63 kus 3,0000 136,00 408,00

9 T-kus PPR 63 kus 1,0000 221,00 221,00

10 redukce PPR vnitrní/vnejší 90 X63 kus 1,0000 200,00 200,00

11 nákružek lemový BE Frialen tupo dlouhý D90 SDR17 PN10 kus 5,0000 315,00 1 575,00

12 príruba s ocelovou výztuhou BFL Frialen TUPO, D80/90 PN16, 8XM16 kus 5,0000 707,00 3 535,00

13 T-kus T Frialen elektro D90 SDR11 PE100 kus 2,0000 1 823,00 3 646,00

14 redukce BR Frialen tupo dlouhá D90/50 SDR11 PE100 PN16 kus 1,0000 538,00 538,00

15 objímka redukovaná MR Frialen elektro D50/32 SDR11 PE100 kus 1,0000 450,00 450,00

16 objímka redukovaná MR Frialen elektro D50/32 SDR11 PE100 kus 1,0000 405,00 405,00

17 objímka redukovaná MR Frialen elektro D90/63 SDR11 PE100 kus 1,0000 623,00 623,00

18 objímka UB bez dorazu Frialen elektro D90 SDR11 PE100 kus 4,0000 437,00 1 748,00

19 koleno W90 FRIALEN elektro D63/90° SDR11 PE100 kus 5,0000 690,00 3 450,00

20 kus prechodový MUN Friatec elektro PE-HD/MOSAZ VNEJ.ZÁVIT D63-2½ kus 4,0000 3 425,00 13 700,00

21 kus prechodový MUN Friatec elektro PE-HD/MOSAZ VNEJ.ZÁVIT D32-1½ kus 1,0000 1 514,00 1 514,00

22 redukce mosazná FM 2½X1 kus 2,0000 347,00 694,00

23 redukce mosazná FM 1½X3/4½ kus 2,0000 118,00 236,00

24 kohout kulový Optiline FF Art.600 1½ PN32 kus 1,0000 511,00 511,00

25 kohout kulový Optiline FF Art.600 2½ PN16 kus 1,0000 1 820,00 1 820,00

26 T-kus mosazný FFF 2½ kus 1,0000 594,00 594,00

27 T-kus mosazný redukovaný FFF 1½X1/2½ ( kus 1,0000 287,00 287,00

28 redukce mosazná FM 2½X1½ kus 1,0000 267,00 267,00

29 redukce mosazná FM 1½X1/2½ ( kus 1,0000 130,00 130,00

30 kohout kulový zahradní s pákou 1/2½ PN20 kus 2,0000 273,00 546,00

Potrubní vystrojení - armatury PN10 44 762,00

31 Vodomer 420 Q3=4 R3/4" DN20 L190 kus 1,0000 1 778,00 1 778,00

32 souprava vodomerná 1012 3/4½-3/4½ VODA kus 1,0000 2 412,00 2 412,00

33 Impulsní vysílac HRI kus 1,0000 1 431,00 1 431,00

34 Elektromagnetický ventil TORK T-DW108 DN50 kus 1,0000 18 900,00 18 900,00

35 ventil odvzdušnovací 9876 1½ PN 1-16 VODA kus 1,0000 3 892,00 3 892,00

36
klapka uzavírací mezipr.JMA CEREX 300-W DN80 PN16 EPOXI/EPDM 

PÁKA PL
kus 2,0000 4 296,00 8 592,00

37 koš vtokový 8653 DN80 kus 1,0000 7 757,00 7 757,00

Cena celkem bez DPH 118 392,00

Položkový rozpočet 
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S: 5047

O: PS 02

R:

P.č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem

1 Doplnění PRS, MaR a ASŘ, a přenosu kpl 1,0000 48 000,00 48 000,00

Cena celkem bez DPH 48 000,00

Položkový rozpočet 
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