
 
 SMLOUVA O DÍLO  (SMLOUVA  O  DÍLO  
 

 
I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel:  

Obec Olšany u Prostějova  

se sídlem:  Olšany u Prostějova č.p. 50 
IČ: 00288560 
DIČ: CZ00288560 
bank.spojení: KB Prostějov, Svatoplukova 53 
číslo účtu 19-2138100257/0100 
jednající:                                  RNDr.Milan Elfmark, starosta obce  
Plátce DPH – objednatel nemůžu uplatnit odpočet DPH na předmět smlouvy 
dále jen jako objednatel 

 
Zhotovitel: 
Název (jméno) zhotovitele: GASTRO MACH, s.r.o. 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 30563 
sídlo: Za Podjezdem 449/9, Bukovice, 790 01 Jeseník  
statutární zástupce: Jan Mach – jednatel společnosti  
IČ: 2781861  
DIČ: CZ2781861 
bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
číslo účtu: 216650168/0300  
zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních: Ing. Marián Mareček 
 
dále jen jako zhotovitel 
 

uzavírají dnešního dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen jako „občanský zákoník“) tuto smlouvu 

 
 

II. 
Předmět plnění 

2.1. Předmětem smlouvy je provedení díla s názvem „Úprava technologie kuchyně školní jídelny Olšany 
u Prostějova“, a to v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou projektantem Ateliér BONMOT, Na 
Střelnici 48, 772 00 Olomouc a dále v souladu s touto smlouvou a položkovým rozpočtem zhotovitele 
uvedeným v příloze č. 2 této smlouvy, včetně veškerých souvisejících plnění a prací (dále jen jako „dílo“). 
Popis díla je uveden v textové a výkresové části projektové dokumentace. Projektová dokumentace je 
nedílnou součástí a přílohou č. 1 této smlouvy. 
2.2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, svým jménem, na svůj  
náklad a nebezpečí, ve sjednaném termínu, rozsahu a kvalitě, sjednaným způsobem dílo dle čl. II. odst. 2.1. 
smlouvy  a objednatel se zavazuje  za řádně a včas provedené dílo zaplatit zhotoviteli řádně a včas 
dohodnutou cenu a dílo převzít. 
2.3. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, jež je předmětem 
této smlouvy, s projektovou dokumentací, která je přílohou č. 1 této smlouvy.  
2.4. Provedením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech dodávek a prací, včetně dodávek 
potřebných materiálů nezbytných pro řádné dokončení a předání díla. Má-li být dokončení díla prokázáno 
provedením ujednaných zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené úspěšným provedením 
zkoušek. K účasti na nich zhotovitel objednatele včas přizve. Dílo je blíže specifikováno v  příloze č. 2 
(„Nabídkový – položkový rozpočet“), který je nedílnou součástí této Smlouvy. Dílo je provedeno, je-li 
dokončeno a předáno. 
2.5. V podrobnostech předmět plnění odkazuje na projektovou dokumentaci uvedenou v čl. II.  odst.2.1, v níž 
je rozsah předmětu plnění této smlouvy blíže specifikován a dále na položkový rozpočet s výkazem výměr. 
2.6. Smluvené dílo musí odpovídat technickým a uživatelským normám, standardům – příslušným státním 



normám a předpisům ČR a EU. 
2.7. Dílo bude považováno za dokončené, bude - li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Má-li 
být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje se provedení díla  
za dokončené úspěšným provedením zkoušek. K účasti na nich zhotovitel objednatele včas přizve.  
Dílo bude považováno za předané, bude-li podepsán protokol o předání a převzetí díla řádně a včas 
odpovědnými zástupci zhotovitele a objednatele.  Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo 
esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.  
2.8. Realizací kompletního díla se rozumí dodání veškerých zadaných částí dle projektové dokumentace a 
nabídkového – položkového rozpočtu včetně všech souvisejících prací k úspěšnému provedení díla 
v případě nutnosti, a to zejména: 

 zajištění zařízení prostor dodávky, a to podle potřeby pro řádné provedení díla včetně jeho údržby, 
odstranění a likvidace, 

 vyklizení a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla; uvedení pozemků a komunikací 
případně dotčených dílem do původního stavu,  

 provedení opatření při realizaci díla vyplývající z umístění a návaznosti – komunikace a plochy 
v okolí místa provádění díla nelze využít jako skládky materiálu, 

 provádění organizačně technologických opatření k umožnění nutného provozu v době realizace díla 
dle pokynů objednatele, 

 vedení montážních deníků, 
 provádění kontrolních měření a zkoušek dle požadavku objednatele, 
 při projednání jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla musí zhotovitel zajistit souhlasné 

stanovisko objednatele, včetně dohodnutí ceny, tento materiál pak bude přiložen k dokumentaci 
skutečného provedení stavby, 

 účast na jednáních ve věci provádění díla, kontrolních dnech díla apod., 
 zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, 
 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků dle zák. č. 22/1997 Sb., v platném 

znění – prohlášení o shodě a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 
a parametrů, 

 dodání dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a 1x 
v elektronické podobě na CD, geometrické zaměření provedeného díla/stavby, to vše ve třech 
vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD, 

 zajištění nutné součinnosti při administraci projektu vůči poskytovateli dotace, atd. 
2.9. Za správnost a úplnost předané projektové dokumentace odpovídá objednatel.   
 

III. 
Vymezení obecných pojmů  

3.1. Smlouvou se rozumí tato Smlouva o dílo. 
3.2. Objednatelem dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen: „občanský 
zákoník“) se rozumí zadavatel v terminologii zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
3.3. Zhotovitelem dle občanského zákoníku se rozumí vybraný dodavatel v terminologii zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
3.4. Dílem se rozumí dílo prováděné zpravidla v objektu objednatele jako souhrn dodávek technologického 
zařízení a montáží. Pod pojmem dílo se podle těchto podmínek rozumí také dodávka a montáž zařízení 
včetně nezbytných stavebních prací. Konkrétní vymezení díla je uvedeno v čl. II. Smlouvy.  
3.5. Staveniště je prostor pro realizaci díla. 
3.6. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění díla slouží 
provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely se využívají též objekty a zařízení, 
které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití. 
3.7. Dokončením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech dodávek, stavebních a montážních prací                
a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s provedením stavebních a montážních 
prací a konstrukcí, jejichž provedení  je pro řádné dokončení díla nezbytné.  Má-li být dokončení díla 
prokázáno provedením ujednaných zkoušek, zahrnuje dokončení díla i provedení úspěšných zkoušek. 
3.8. Vyšší mocí (vis maior) jsou mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle 
na vůli smluvních stran, vylučující odpovědnost, tj. které zabraňují nebo zpomalují splnění závazků 
smluvních stran; např. extrémní vlivy počasí, válka, mobilizace, povstání, vyhlášené krizové stavy, atp.  
3.9. Nižší mocí (vis minor) jsou okolnosti vylučující odpovědnost, a to skutečnosti nezávislé na smluvních 
stranách, které smluvní strany nemohou předem předvídat, ale mohou je ovlivnit, tj. které zabraňují nebo 
zpomalují splnění závazků smluvních stran, např. působením třetích osob (krádež, ...) atp. 
3.10. Práce, které v položkovém rozpočtu obsaženy nejsou, a na jejichž provedení objednatel trvá nebo 
s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají dodatečné stavební práce (vícepráce). 
Práce, které v položkovém rozpočtu stavby obsaženy jsou a objednatel jejich provedení nepožaduje, se 



nazývají méněpráce. 
3.11. Provedení díla se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení a vyčištění prostor a podepsání závěrečného 
protokolu o předání a převzetí díla (dále jen: „Závěrečný protokol“), předání dokladů o předepsaných 
zkouškách a revizích a případně dalších objednatelem požadovaných dokladů, podepsání zápisu o 
odstranění všech případných vad a nedodělků (dále jen: „Zápis o odstranění vad“), bezvadné provedení 
komplexního odzkoušení. 
3.12. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, uvedených  
ve Smlouvě a obecně závaznými předpisy.  
3.13. Nedodělkem se rozumí druh vady - nedokončená práce oproti položkovému rozpočtu, která však 
nebrání užívání díla. 
3.14. Nabídkový položkový rozpočet – jedná se o oceněný výkaz výměr s případnými dalšími oceněnými 
položkami či přirážkami, které předložil zhotovitel jako cenovou nabídku v zadávacím řízení. 
3.15. Vyklizením staveniště se rozumí uvedení staveniště a okolí dotčeného prováděním díla do původního 
stavu nebo do stavu dle Smlouvy. 
3.16. Sankcí se rozumí smluvní pokuta. 
 

IV. 
Termín plnění, místo plnění 

4.1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla v době   140 kalendářních dnů od převzetí místa 
plnění, nejpozději však do 20. 8. 2021. 
Protokol o předání a převzetí místa plnění podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je 
nedílnou součástí montážního deníku.  
4.2. Místem plnění díla je objekt Mateřské školy v obci Olšany u Prostějova, prostor stávající školní kuchyně, 
na parcele parc. č. 537 v k.ú. Olšany u Prostějova. 
 

V. 
Cena díla 

5.1. Cena za provedené dílo (dále jen: „cena“) je sjednána jako cena za kompletní a bezchybné  
(bez vad a nedodělků) provedení díla - předmětu plnění, který je vymezen touto Smlouvou. 
5.2.Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši: 

- cena bez DPH:  3 411 306,49 Kč  

- DPH 21 %   716 374,36 Kč  

- cena celkem vč. DPH:  4 127 680,85 Kč  

5.3. Dohodnutá cena je kompletní, nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s 
provedením díla, včetně veškerých režií, zejména materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, které 
zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné provedení díla dle této smlouvy. 
5.4. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které by mohly mít 
jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena díla dle článku V. odst. 5.2. této smlouvy je cena nejvýše 
přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, 
která může být zvýšena jen za podmínek uvedených v článku V. , odst. 5.5. této smlouvy. 
5.5. Cena může být měněna pouze v případě: 

- změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění, 
- bude-li objednatel písemně požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy v zadávací 

dokumentaci, nebo pokud objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu plnění, jedná se tedy vždy 
o pouze objednatelem písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a nebo 
méněpráce oproti zadávací dokumentaci, s tím, že, objednatel je oprávněn kdykoli navýšit nebo 
snížit rozsah díla, 

- dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení 
vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu této smlouvy oběma smluvními 
stranami a správních rozhodnutí vydaných správními orgány či jinými orgány veřejné správy  
po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 

Zhotovitel předloží do 5 dnů od podnětu objednatele kalkulaci víceprací, součástí kalkulace bude i případný 
popis rizik. Po odsouhlasení kalkulace víceprací, příp. po specifikování rozsahu méněprací, uzavřou smluvní 
strany dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu. Pokud zhotovitel provede 
vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na 
zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části 
díla. Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna. 
5.6. Oceňování víceprací: Případné objednatelem vyžádané změny v rozsahu prováděného díla musí 
zhotovitel ocenit cenami ze své cenové nabídky. Při objektivní nemožnosti tak učinit, musí zhotovitel použít 
položky Cenové soustavy ÚRS pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány. 
Odečítání méněprací: V případě, že se některé práce či dodávky nebudou realizovat, dojde k odečtení 
odpovídajících prací a dodávek, které se nebudou provádět, a smluvní cena bude upravena písemným 



dodatkem k této smlouvě. 
5.7. Ve smyslu ust. § 2621 odst. 1 občanského zákoníku zhotovitel nemůže bez dalšího požadovat zvýšení 
ceny za dílo, ani mají-li rozsah nebo nákladnost práce za následek překročení rozpočtu; to neplatí, dohodne-
li se zhotovitel s objednatelem dle odst. 5.5 čl. V. této Smlouvy.   
5.8. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době 
zdanitelného plnění. 
 

VI. 
Platební podmínky 

6.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu na cenu díla. 
6.2. Cena za dílo bude objednatelem hrazena zhotoviteli na podkladě zhotovitelem uskutečněných a 
objednatelem písemně odsouhlasených dílčích zdanitelných plnění na díle s tím, že za den uskutečnění 
těchto plnění zhotovitelem se v dohodě označuje den, ve kterém je svým podpisem odsouhlasí k tomu 
pověřená osoba objednatele.  
6.3. Sjednává se, že zdanitelným obdobím pro dílčí plnění zhotovitele na díle je každý kalendářní měsíc po 
celou dobu smluvenou k jeho provádění a provedení, pokud byly prováděny práce a dodávky na díle. 
6.4. Uskutečnění, rozsah, kvalitu a cenu každého svého zdanitelného plnění na díle je zhotovitel povinen 
osvědčit objednateli v podobě soupisu provedených prací a dodávek na díle včetně jeho rekapitulace a 
zjišťovacího protokolu, a to výhradně s použitím pouze položek své cenové nabídky nebo s objednatelem 
uzavřeném dodatku.  
6.5. Jen na základě objednatelem akceptovaného a k tomu pověřenou osobou objednatele podepsaného 
zdanitelného plnění zhotovitele je zhotovitel oprávněn nárokovat u objednatele úhradu ceny za dílo nebo 
jeho část s tím, že takto v originále oboustranně podepsaný soupis provedených činností se v dohodě 
označuje za smluvenou přílohu každého daňového dokladu (faktury) zhotovitele a její nedílnou součást. 
6.6. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do 5 kalendářních dnů po vzájemném 
odsouhlasení soupisu prací, dodávek a služeb  na základě montážního deníku. 
6.7. Kontrolu správnosti soupisu provedených činností provede objednatel do 5 pracovních dnů od jeho 
předložení zhotovitelem. Cenu za činnosti, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, není zhotovitel 
oprávněn fakturovat. 
6.8. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) 
objednateli. 
6.9. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, obsahovat náležitosti dle ustanovení § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty a dále informace o názvu projektu a registrační číslo projektu. 
6.10. Platby budou probíhat v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 
6.11. Platby budou probíhat až do výše 98 % ceny. Zbývající 2 % budou sloužit jako pozastávka na 
odstranění případných vad. Pozastávka bude uvolněna po předložení všech dokladů prokazujících splnění 
obecně závazných právních předpisů, technických norem a požadavků dotčených orgánů státní správy a po 
předání díla bez vad, případně po odstranění poslední vady. 
6.12. Překročí-li zhotovitel v rámci dílčích faktur výši 98 % sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit 
pouze část poslední dílčí faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 98 % z ceny. 
Zbývající část této dílčí faktury uhradí v souladu s předchozím odstavcem tohoto článku. 
6.13. Pozastávku může zhotovitel nahradit bankovní zárukou. 
6.14. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonné náležitosti (případně bude obsahovat chybné 
údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených činností, je objednatel oprávněn takovou 
fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel 
povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou  
dobou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová doba splatnosti začne 
plynout dnem doručení opravené faktury. 
6.15. Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování - závěrečnou fakturu - do 10 kalendářních dnů od celkového 
dokončení díla a ukončení přejímacího řízení - podpis protokolu o předání a převzetí. V této faktuře budou 
zúčtovány předchozí platby. 
6.16. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu 
uvedeného v článku I. této smlouvy. 
 

VII. 
Záruka za jakost 

7.1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá Smlouvě a obecně závazným právním předpisům. 
7.2. Zhotovitel přejímá záruku za jakost předmětu díla ve smyslu § 2619 občanského zákoníku po dobu  60 
měsíců na stavební část ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, na dodávky strojů, zařízení 
technologie, předměty postupné spotřeby bude poskytnuta záruka po dobu 24 měsíců ode dne předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla  bez vad a 
nedodělků.  
7.3. Oznámení vad díla (dále jen jako „reklamace“) uplatní objednatel u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění, nejpozději však před uplynutím záruční doby. V reklamaci budou vady popsány nebo bude 



uvedeno, jak se projevují. Zhotovitel je rovněž povinen písemně objednateli potvrdit, kdy objednatel 
reklamaci uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.  
7.4. Objednatel je oprávněn uplatnit v reklamaci volbu svého nároku z vad díla. V případě uplatnění práv 
z vadného plnění ve smyslu § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se 
postupuje obdobně. 
7.5. Zhotovitel nastoupí na odstranění reklamované vady bránící užívání díla nejpozději do 2 pracovních dnů 
od uplatnění reklamace objednatelem, a na odstranění ostatních reklamovaných vad (vad nebránícím 
provozu díla) nejpozději do 10 pracovních dnů od uplatnění reklamace objednatelem, pokud se smluvní 
strany nedohodnou písemně jinak. Vady povinná strana odstraní ve lhůtě, která bude mezi smluvními 
stranami písemně dohodnuta, jinak ve lhůtě přiměřené. 
7.6. Smluvní strany dále prohlašují a činí nesporným, že doba od doručení reklamace zhotoviteli do doby 
odstranění vytýkané vady na základě reklamace se do záruční doby nezapočítává a  
o tuto dobu se záruční doba prodlužuje. 
 

VIII. 
Smluvní pokuty 

8.1. Smluvní strany se dohodly v souvislosti s porušením povinností při plnění předmětu této Smlouvy takto: 
 pokud zhotovitel nedodrží termín provedení díla, resp. jeho dokončení a předání, dohodnutý  

ve Smlouvě, resp. poruší svou povinnost ve smyslu čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši  0,2 % z celkové ceny díla  
bez DPH za každý byť jen započatý den prodlení se splněním dané povinnosti až do úplného 
splnění dané povinnosti; 

 pokud zhotovitel neodstraní zařízení staveniště, nevyklidí staveniště nebo jej nepředá objednateli v 
dohodnutém termínu, resp. poruší svou povinnost ve smyslu čl. X. odst. 10.6. této smlouvy, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli za každý případ takového porušení zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 1.000,00 Kč za každý byť jen započatý den prodlení se splněním dané povinnosti až 
do úplného splnění dané povinnosti; 

 pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění reklamovaných vad, resp. poruší svou povinnost ve 
smyslu čl.VII. odst. 7.5. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 1.000,00 Kč za každý případ takovéhoto porušení a za každý byť jen 
započatý den prodlení se splněním dané povinnosti až do úplného splnění dané povinnosti; 

 pokud zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v čl. XIV. odst. 14.3. této smlouvy, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli za každý případ takovéhoto porušení zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 1.000,00 Kč; 

 ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu majetkové újmy (škody) 
v plném rozsahu, kdy tímto smluvní strany vylučují ust. § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění. 

8.2. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení 
písemné výzvy zhotoviteli k jejímu zaplacení. 
8.3. Omezení výše náhrady majetkové újmy (škody) v jakémkoliv směru se nepřipouští. 
 

IX. 
Změna smlouvy 

9.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 
jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele, nebo osobami jimi zmocněnými. 
9.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla 
příslušné změny Smlouvy. 
9.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku, je druhá 
smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po dni 
doručení návrhu dodatku. 
 

X. 
Místo plnění 

10.1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění vyklizené tak, aby na něm zhotovitel mohl provádět dílo. 
Zhotovitel má povinnost převzít místo plnění do 10-ti kalendářních dní ode dne podpisu smlouvy o dílo. 
10.2. V případě majetkové újmy (škody) vzniklé na díle z důvodu vyšší moci (vis maior) nebo nižší moci (vis 
minor), uplatní nárok na náhradu majetkové újmy (škody) zhotovitel z titulu vlastní pojistné smlouvy, 
sjednané s příslušnou pojišťovnou. 
10.3. Zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel. Náklady na jeho vybudování, zprovoznění a údržbu, 
jakož i likvidaci a vyklizení, jsou součástí ceny.  
10.4. O předání a převzetí místa plnění bude proveden zápis do montážního deníku. 
10.5. Zhotovitel je povinen zachovávat v místě plnění čistotu a pořádek, na své náklady odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé prováděním díla; dále je povinen místo plnění střežit a řádně zabezpečit proti vniknutí 
neoprávněných osob. 



10.6. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení místa plnění, vyklidit místo plnění a předat jej objednateli, 
pokud se strany nedohodnou písemně jinak, nejpozději do 5-ti dnů ode dne, kdy bude oběma smluvními 
stranami podepsán Závěrečný protokol. 
 

XI. 
Způsob zajištění řádného plnění 

11.1. Pověřený pracovník objednatele je oprávněn vykonávat při provádění díla dozor nad plněním 
podmínek Smlouvy, a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce a dodávky zhotovitele jsou prováděny 
podle smluvených podmínek, technických norem a právních předpisů a v souladu s rozhodnutími orgánů 
veřejné správy. Za tímto účelem má kdykoliv přístup na místo plnění. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací 
musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do  montážního deníku a stanovit mu lhůtu pro zajištění 
nápravy a provádění díla řádným způsobem, resp. zjistí-li pověřený pracovník objednatele, že zhotovitel 
porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. 
Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup 
zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.    
11.2. Zhotovitel umožní výkon technického dozoru objednatele,  autorského dozoru projektanta a  výkon 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud to stanoví jiný právní předpis. 
11.3. Pověřený pracovník objednatele provádějící technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele 
příkaz přerušit práci, pokud pověřený zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost 
provádění díla, život nebo zdraví osob podílejících se na realizaci díla nebo hrozí-li ekologické škody či 
výrazné zhoršení kvality prováděného díla.  
11.4. Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení 
kontroluje pověřený pracovník objednatele, zabezpečit účast svých pracovníků a zajistit neprodleně nápravu 
a provádění díla řádným způsobem 
11.5. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli potřebnou součinnost při ověření správnosti fakturovaných 
prací.  
11.6. Zhotovitel se zúčastní na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla, 
kontrolních dnů svolaných při provádění díla a prováděných zkoušek. 
11.7. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce, pokud to stanoví jiný právní předpis. 
11.8. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací a dodávek  za každý kalendářní měsíc 
provádění díla, který doručí objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce. Soupis 
provedených prací a dodávek bude zhotovitel předkládat formou „měsíční zprávy o realizaci“, požadovanou 
strukturu zprávy předá zhotoviteli objednatel při předání místa plnění.  
11.9. Žádné změny díla nebudou prováděny ani započaty bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. Evidence změn bude prováděna formou technických listů změn (změnových listů, ZL). 
Zhotovitel je povinen vypracovávat a objednateli neprodleně předkládat návrhy těchto změnových listů 
včetně položkových rozpočtů méněprací a víceprací. 
 

XII. 
Předání a převzetí díla 

12.1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla zápisem do montážního deníku nejpozději 3 dny  
před termínem provedení díla ve smyslu čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 
12.2. K termínu předání a převzetí díla připraví zhotovitel všechny doklady potřebné pro jeho další 
provozování. 
12.3. Předání díla bude provedeno fyzickou kontrolou za účasti oprávněných zástupců obou smluvních 
stran.  
12.4. O předání a převzetí díla bude sepsán Závěrečný protokol, ve kterém bude zhodnocena jakost 
provedených prací, dodávek a služeb, soupis případných vad a nedodělků nebránících užívání díla včetně 
dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. V závěru Závěrečného protokolu objednatel výslovně 
uvede, zda dílo přejímá. V případě odmítnutí převzetí uvede objednatel důvody. Objednatel nemá právo 
odmítnout převzetí předmětu díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání jeho užívání funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Závěrečný 
protokol podepíší obě smluvní strany, čímž se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v zápise uvedených 
považují za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran v zápise neuvede, že s určitými body zápisu 
nesouhlasí. 
12.5. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu, a to zejména: 

- montážní deník o realizaci a záruční listy 
- veškeré další podklady potřebné pro provoz díla 
- evidenci nemajetkové a majetkové újmy 
- projektovou dokumentaci skutečného provedení 
- doklady o shodě výrobků a materiálů. 

12.6. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky, s výjimkou sjednanou v čl. XII. 
odst. 12.4. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatelem vytknuté drobné vady a nedodělky 
odstranit v termínu vzájemně dohodnutém v Závěrečném protokolu.  
12.7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za ně 



neodpovídá. Náklady na jejich odstranění nese v těchto sporných případech až do pravomocného 
rozhodnutí soudu zhotovitel. 
12.8. Odstranění případných vad a nedodělků nebránících užívání stavby, zjištěných při předání a převzetí 
stavby, bude potvrzeno zápisem sepsaným zhotovitelem v součinnosti s objednatelem. V závěru zápisu 
objednatel výslovně uvede, zda odstraněné vady a nedodělky přejímá, nebo z jakých důvodů převzít odmítá. 
 
           XIII. 
                   Odstoupení od smlouvy 
13.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy v případech, které jsou uvedeny v této smlouvě 
nebo v případech, které stanoví občanský zákoník. 
13.2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy s účinky ke dni doručení písemného odstoupení od 
Smlouvy zhotoviteli, jestliže zhotovitel: 

 nesplní některou ze svých povinností dle této smlouvy, a to ani během 20 kalendářních 
dnů následujících po odeslání písemné výzvy směřující k nápravě,  

 je v prodlení s provedením díla více než 30 kalendářních dnů; 
 je v úpadku nebo v likvidaci; 
 bude-li zjištěno, že uvedl do Smlouvy nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje; 

13.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy s účinky ke dni doručení písemného odstoupení od 
Smlouvy objednateli, jestliže objednatel: 

 je v prodlení s platbou faktur více než 60 kalendářních dní.  
13.4. Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který 
strana od Smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu Smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

 
XIV. 

Ostatní ujednání 
14.1. Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, platí pro smluvní vztahy příslušná ustanovení občanského 
zákoníku, zejména § 2586–2635.  
14.2. V případě způsobení majetkové újmy (škod) na vlastnictví veřejném, soukromém či díle samém jeho 
prováděním, je tyto majetkové újmy (škody) zhotovitel povinen nahradit v co nejkratším termínu na vlastní 
náklady a vlastními prostředky, nejpozději však do 15 dnů ode dne způsobení majetkové újmy (škody). 
Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo nebezpečí jeho zničení přechází na objednatele dnem 
úspěšného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, ledaže by ke majetkové újmě škodě došlo i jinak. 
14.3. Postup prací a veškeré potřebné údaje pro provedení díla je zhotovitel povinen denně zaznamenávat 
do montážního deníku. Denní záznamy je povinen čitelně zapisovat a podepisovat odpovědný pracovník 
zhotovitele, případně jeho zástupce. Mimo tyto pracovníky může provádět potřebné záznamy v deníku 
pověřený technický dozor objednatele.  
V deníku musí být uvedeno mimo jiné: 

- název, sídlo, IČ zhotovitele 
- název, sídlo, IČ objednatele 
- vyjmenovaná místa a čas provedení díla (prací a služeb), jehož se vedení deníku týká. 

Deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako přílohu k soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb. Veškeré listy deníku musí být očíslovány. V případě, že je postupně 
použito více deníků, musí být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho 
pořadové číslo. Zápisy do deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy 
nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa. 
Pokud je nutné z deníku oddělit kopii a stránka deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky 
originálu i kopie se proškrtne. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny deník kontrolovat, k zápisům 
zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla 
nebo upozorňování na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do deníku, musí k 
tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s 
uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání 
nebo podle dohodnutého harmonogramu, nejméně však i bez žádosti 1x za měsíc se soupisem provedeným 
prací, dodávek a služeb. Zhotovitel je povinen chránit deník před zcizením a poškozením 
14.4. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení deníku, vést pro účely řádné, 
průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy, které budou vyhotoveny a s náležitostmi podle 
aktuální metodiky poskytovatele dotace. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny 
nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méně práce, 
které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést přesný 
technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či 
snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 7 dnů od 
písemného vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v deníku a přesné 
určení, kde a kdy vícepráce vznikly, a z jakého důvodu. Změnový list bude podepsán objednatelem a slouží 



jako podklad pro případný dodatek smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen provést součinnost při vypracování 
a administraci změnových listů vůči poskytovateli dotace. V případě, že zhotovitel tuto součinnost neprovede 
nebo provede opožděně, bude nést příslušné důsledky – bude moci vystavit fakturu za práce provedené na 
změně až po schválení změnového listu poskytovatelem dotace. 
14.5. Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci díla nebo požadavkům objednatele, 
nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě musí být odstraněny 
z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály. 
14.6. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by práce prováděl sám. Je povinen 
zajistit, aby práce prováděla pouze osoba k provádění předmětu prací oprávněná. 
14.7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne 
mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se smluvní 
strany na změně této smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má 
právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit. 
14.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat příslušné předpisy týkající se bezpečnosti práce, 
předpisy o požární ochraně a veškeré práce je povinen provést dle příslušných ČSN, v souladu                                
s technologickými postupy a v souladu s technickými požadavky na stavební výrobky dle zákona                             
o technických požadavcích na výrobky a prováděcích předpisů.  
14.9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o průběhu provádění díla. Zhotovitel souhlasí se 
zveřejněním obsahu Smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění. Zhotovitel se tímto souhlasem zavazuje zavázat i své případné poddodavatele. 
14.10. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky z uzavřené smlouvy na další subjekty, ani postoupit 
Smlouvu. Objednatel není oprávněn postoupit pohledávky z uzavřené smlouvy na další subjekty. 
14.11. Technický dozor nesmí být prováděn zhotovitelem ani osobou s ním propojenou.  
14.12. Zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění obecné 
odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně díla bez DPH. 
14.13. Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli nebo třetí osobě nemajetkovou anebo majetkovou 
újmu (škodu), je povinen ji v plné výši nahradit. 
 
 

XV. Závěrečná ujednání 
15.1.Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré 
změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. V případě zániku závazku 
před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. Pro účely 
této smlouvy se za písemnou formu nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 
15.2.V případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky od poskytovatele dotace, pak má právo odstoupit 
od této smlouvy. 
15.3. V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od poskytovatele dotace, zavazují se 
smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke snížení předmětu plnění v závislosti na 
přidělených finančních prostředcích. 
15.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany 
dále prohlašují a činí nesporným, že vylučují přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ust. § 
1740 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
15.5. Smlouva je vyhotovena ve 3 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. Smlouva je vyhotovena i elektronicky v jednom 
stejnopise s platností originálu a podepsána zaručeným elektronickým podpisem zástupce zhotovitele a 
zástupce objednatele. 
15.6. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude 
řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo,  občanského zákoníku v platném znění, konkrétně 
ustanoveními § 2586 a následujícími. 
15.7. Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí. 
15.8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě se nepovažují za obchodní tajemství 
a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoli dalších podmínek. 
15.9. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré originální doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho 
financováním, po dobu 10 let od finančního ukončení projektu: 

a)  uchovávat  veškerou dokumentaci související s realizací projektu, veškeré originály účetních 
dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací 
projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění 
pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. V případě, že legislativa 
ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená lhůta, 

b)  poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům 
nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského 



účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky 
k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost 

15.10. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy potvrzují, že obsahu této Smlouvy porozuměly, že tato 
Smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně 
podepisují. 
 

XVI. Seznam příloh 
 
Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy: 
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace 
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet z nabídky  
Příloha č. 3 – Časový harmonogram v členění na týdny 
 
V Olšanech u Prostějova dne      .04.2021   V Jeseníku dne    08 .04.2021 
 
 
 
 
 
           ……………….........................                                     ……………………………………………….          
za objednatele Obec Olšany u Prostějova                               za zhotovitele: GASTRO MACH, s.r.o. 
      RNDr. Milan Elfmark, starosta    Jan Mach – jednatel společnosti 
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