
 
 
 
 
 

 SMLOUVA O DÍLO  (SMLOUVA  O  DÍLO  
 

 
I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel:  

Obec Olšany u Prostějova  
se sídlem:  Olšany u Prostějova č.p. 50 
IČ: 00288560 
DIČ: CZ00288560 
bank. spojení: KB Prostějov, Svatoplukova 53, Prostějov 
číslo účtu 19-2138100257/0100 
jednající:                                  RNDr.Milan Elfmark, starosta obce  
 
dále jen jako objednatel 

 
Zhotovitel: 
Název (jméno) zhotovitele: EDMA s.r.o. 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C 33471 
sídlo: Drnovice 708, 683 04 Drnovice  
statutární zástupce: Kateřina Vaškebová, Leoš Filip, jednatelé  
zmocněný zástupce: [ ] na základě plné moci ze dne [ ] 
IČ: 25558391  
DIČ: CZ25558391 
bankovní spojení: KB, a.s. 
číslo účtu: 8997900217/0100  
zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních: Drahoslav Zatloukal, stavbyvedoucí 

Kateřina Vaškebová, jednatelka 
Leoš Filip, jednatel 

 
dále jen jako zhotovitel 
 

uzavírají dnešního dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen jako „občanský zákoník“) tuto smlouvu 

 
 

II. 
Předmět plnění 

2.1.Předmětem smlouvy je provedení díla s názvem „Nová obytná zóna v Olšanech u Prostějova“, a to 
v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou projektantem Ing. Ivo Vzatek, autorizovaný inženýr pro 
pozemní stavby, autorizace č. 1201593, IČ: 73317748, Doloplazy, 418, PSČ 783 56 a dále v souladu s touto 
smlouvou a položkovým rozpočtem zhotovitele uvedeným v příloze č. 2 této smlouvy, včetně veškerých 
souvisejících plnění a prací (dále jen jako „dílo“). Popis díla je uveden v textové a výkresové části projektové 
dokumentace. Projektová dokumentace je nedílnou součástí a přílohou č. 1 této smlouvy. 
2.2.Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, svým jménem, na svůj  
náklad a nebezpečí, ve sjednaném termínu, rozsahu a kvalitě, sjednaným způsobem dílo dle čl. II. odst. 2.1. 
smlouvy  a objednatel se zavazuje  za řádně a včas provedené dílo zaplatit zhotoviteli řádně a včas 
dohodnutou cenu a dílo převzít. 
2.3.Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, jež je předmětem této 
smlouvy, s projektovou dokumentací, která je přílohou č. 1 této smlouvy. Pro úplnost zhotovitel prohlašuje, že 
byl seznámen i s dalšími požadavky na dílo a souvisejícími podklady ve smyslu čl. II. odst. 2.1. této smlouvy. 
2.4.Provedením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech dodávek a prací, včetně dodávek 
potřebných materiálů nezbytných pro řádné dokončení a předání díla. Má-li být dokončení díla prokázáno 
provedením ujednaných zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené úspěšným provedením 
zkoušek. K účasti na nich zhotovitel objednatele včas přizve. Dílo je blíže specifikováno v  příloze č. 2 
(„Nabídkový – položkový rozpočet“), který je nedílnou součástí této smlouvy. Dílo je provedeno, je-li 
dokončeno a předáno. 



2.5.V podrobnostech předmět plnění odkazuje na projektovou dokumentaci uvedenou v čl. II.  odst.2.1, v níž 
je rozsah předmětu plnění této smlouvy blíže specifikován a dále na položkový rozpočet s   výkazem výměr. 
Předmětem díla je rovněž plán BOZP, který zhotovitel předá objednateli před zahájením vlastních prací při 
převzetí díla pro zahájení vlastní realizace díla. 
2.6.Smluvené dílo musí odpovídat technickým a uživatelským normám, standardům – příslušným státním 
normám a předpisům ČR a EU. 
2.7.Dílo bude považováno za dokončené, bude - li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Má-li 
být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje se provedení díla  
za dokončené úspěšným provedením zkoušek. K účasti na nich zhotovitel objednatele včas přizve.  
Dílo bude považováno za předané, bude-li podepsán protokol o předání a převzetí díla řádně a včas 
odpovědnými zástupci zhotovitele a objednatele.  Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo 
esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.  
2.8.Realizací kompletního díla se rozumí dodání veškerých zadaných částí stavby dle projektové 
dokumentace a nabídkového – položkového rozpočtu včetně všech souvisejících prací k úspěšnému 
provedení díla (stavby) v případě nutnosti, a to zejména: 

• zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby pro řádné provedení díla včetně jeho údržby, 
odstranění a likvidace, 

• vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla; uvedení pozemků a 
komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek 
stavebního povolení,  

• provedení opatření při realizaci díla vyplývající z umístění a návaznosti – komunikace a plochy 
v okolí místa provádění díla nelze využít jako skládky materiálu, 

• součástí předmětu díla je zajištění vydání rozhodnutí o umístění dopravního značení včetně 
vlastního umístění dopravního značení a zajištění přerušení silničního provozu v době realizace díla,  
vyžaduje-li to podstata díla, 

• zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 
čištění znečištěných vozovek, dodržování platných předpisů, 

• vedení stavebních a montážních deníků, 
• provádění kontrolních měření a zkoušek dle požadavku objednatele, 

• ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby.  
Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, 
nečistoty vzniklé prováděním prací, 

• při projednání jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla musí zhotovitel zajistit souhlasné 
stanovisko objednatele, včetně dohodnutí ceny, tento materiál pak bude přiložen k dokumentaci 
skutečného provedení stavby, 

• účast na jednáních ve věci provádění díla, kontrolních dnech stavby (díla) apod., 

• zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, 

• zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků dle zák. č. 22/1997 Sb., v platném 
znění – prohlášení o shodě a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 
a parametrů, 

• součástí předmětu plnění je i provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, 
ověření, revizí. Také dodání certifikátů a atestů použitých materiálů. Vše výlučně v českém jazyce a 
podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak, 

• zajištění okolních nemovitostí před poškozením či jinými negativními vlivy při provádění díla, 
zajištění vytyčení všech inženýrských sítí v zájmovém území, provedení ochrany a přeložky 
inženýrských sítí, ochrana a údržba přilehlých veřejných komunikací a prostranství, 

• dodání dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a 1x 
v elektronické podobě na CD, geometrické zaměření provedeného díla/stavby, to vše ve třech 
vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD, 

• zajištění dalších podkladů nutných pro kolaudaci díla. 
2.9.Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel.   
 

III. 
Vymezení obecných pojmů  

3.1.Smlouvou se rozumí tato Smlouva o dílo. 
3.2.Objednatelem dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen: „občanský 
zákoník“) se rozumí zadavatel v terminologii zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
3.3.Zhotovitelem dle občanského zákoníku se rozumí dodavatel v terminologii zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek. 
3.4.Stavbou (dílem) se rozumí stavební dílo prováděné zpravidla na staveništi jako souhrn stavebních prací, 
včetně dodávek technologického zařízení a montáží. Pod pojmem stavba se podle těchto podmínek rozumí 
také její část (stavební objekt nebo stavební úprava) a dodávka a montáž zařízení včetně nezbytných 



stavebních prací. Konkrétní vymezení stavby (díla) je uvedeno v čl. II. smlouvy.  
3.5.Staveniště je prostor pro stavbu, pro její realizaci a pro zařízení staveniště, určený v projektové 
dokumentaci a v pravomocném územním rozhodnutí o umístění stavby. 
3.6.Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění díla slouží 
provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely se využívají též objekty a zařízení, 
které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití. 
3.7.Dokončením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací                
a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s provedením stavebních a montážních 
prací a konstrukcí, jejichž provedení  je pro řádné dokončení díla nezbytné.  Má-li být dokončení díla 
prokázáno provedením ujednaných zkoušek, zahrnuje dokončení díla i provedení úspěšných zkoušek. 
3.8.Vyšší mocí (vis maior) jsou mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na 
vůli smluvních stran, vylučující odpovědnost, tj. které zabraňují nebo zpomalují splnění závazků smluvních 
stran; např. extrémní vlivy počasí, válka, mobilizace, povstání, vyhlášené krizové stavy, atp.  
3.9.Nižší mocí (vis minor) jsou okolnosti vylučující odpovědnost, a to skutečnosti nezávislé na smluvních 
stranách, které smluvní strany nemohou předem předvídat, ale mohou je ovlivnit, tj. které zabraňují nebo 
zpomalují splnění závazků smluvních stran, např. působením třetích osob (krádež, ...) atp. 
3.10.Vlastníkem zhotovovaného díla (stavby)  je od počátku objednatel.  
3.11.Práce, které v položkovém rozpočtu stavby obsaženy nejsou, a na jejichž provedení objednatel trvá 
nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají dodatečné stavební práce 
(vícepráce). Práce, které v položkovém rozpočtu stavby obsaženy jsou a objednatel jejich provedení 
nepožaduje, se nazývají méněpráce. 
3.12.Provedení díla se rozumí úplné dokončení díla (stavby),  vyklizení a vyčištění staveniště a podepsání 
závěrečného protokolu o předání a převzetí díla (dále jen: „Závěrečný protokol“), předání dokladů o 
předepsaných zkouškách a revizích a dokladů nutných pro kolaudaci díla, případně dalších objednatelem 
požadovaných dokladů, podepsání zápisu o odstranění všech případných vad a nedodělků (dále jen: „Zápis 
o odstranění vad“), bezvadné provedení komplexního odzkoušení. 
3.13.Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, uvedených  
ve Smlouvě a obecně závaznými předpisy.  
3.14.Nedodělkem se rozumí druh vady - nedokončená práce oproti položkovému rozpočtu stavby, která však 
nebrání užívání díla. 
3.15.Nabídkový položkový rozpočet – jedná se o oceněný výkaz výměr s případnými dalšími oceněnými 
položkami či přirážkami, které předložil zhotovitel jako cenovou nabídku v zadávacím řízení. 
3.16.Vyklizením staveniště se rozumí uvedení staveniště a okolí dotčeného stavbou do původního stavu 
nebo do stavu dle Smlouvy či projektové dokumentace. 
3.17.Sankcí se rozumí smluvní pokuta. 
 

IV. 
Plnění předmětu smlouvy prostřednictvím poddodavatelů 

4.1.Bude-li poddodavatel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy v rozsahu převyšujícím 5 % ceny 
díla, je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo obchodní 
firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti. 
4.2.Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen 
zabezpečit ve svých smlouvách s poddodavateli splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli ze 
Smlouvy. Změna poddodavatele v průběhu plnění předmětu smlouvy je možná pouze po předchozím 
písemném souhlasu objednatele.  
Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je 
možná za předpokladu, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 
prokázána v zadávacím řízení. 
4.3. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že v případě provádění byť jen části díla prostřednictvím 
poddodavatelů zhotovitele, je zhotovitel odpovědný i za případně vzniklou majetkovou újmu (škodu) 
objednatele v důsledku porušení smluvních či zákonných povinností daného poddodavatele, jako by ji 
způsobil sám, a zhotovitel je tak povinen takto vzniklou majetkovou újmu (škodu) objednateli v plném 
rozsahu nahradit. 
 

V. 
Termín plnění, místo plnění 

5.1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla v době 150-ti kalendářních dnů od převzetí staveniště. 
Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je 
nedílnou součástí stavebního deníku.  
5.2.V případě, že v rámci doby pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé povětrnostní 
podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané stavební práce, prodlužuje se doba 
pro provedení díla o příslušný počet dnů, v němž nebylo možno pokračovat v díle, avšak pouze v případě, 
že zhotovitel provede zápis o této skutečnosti do stavebního deníku, ve kterém bude uveden důvod, proč 
práce na díle musely být přerušeny. Zápis bude předložen zástupci objednatele, který potvrdí případnou 



oprávněnost přerušení prací.  
5.3. Místo plnění díla je v obci Olšany u Prostějova (místní část Za farou). Stavební pozemky se nachází v 
zastavěném území obce. 
 

VI. 
Cena díla 

6.1.Cena za provedené dílo (dále jen: „cena“) je sjednána jako cena za kompletní a bezchybné  
(bez vad a nedodělků) provedení díla - předmětu plnění, který je vymezen touto smlouvou. 
6.2.Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši: 

- cena bez DPH:               7.939.510,91 Kč  
- DPH 21 %                   1.667.297,29 Kč  
- cena celkem vč. DPH:               9.606.808,20 Kč  
6.3.Dohodnutá cena je kompletní, nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s 
provedením díla, včetně veškerých režií, zejména materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, které 
zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné provedení díla dle této smlouvy. 
6.4.Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi známými okolnostmi a podmínkami, které by 
mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena díla dle článku VI. odst. 6.2. této smlouvy je cena 
nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení 
díla, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených v článku VI. , odst. 6.5. této smlouvy. 
6.5.Cena může být měněna pouze v případě: 

- změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění, 
- bude-li objednatel písemně požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy v zadávací 

dokumentaci, nebo pokud objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu plnění, jedná se tedy vždy 
o pouze objednatelem písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a nebo 
méněpráce oproti zadávací dokumentaci, s tím, že, objednatel je oprávněn kdykoli snížit rozsah díla, 

- dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení 
vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu této smlouvy oběma smluvními 
stranami a správních rozhodnutí vydaných správními orgány či jinými orgány veřejné správy (např. 
požadavky vzniklé v rámci správního řízení vedoucího k vydání stavebního povolení)  
po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 

Zhotovitel předloží do 5 dnů od podnětu objednatele kalkulaci víceprací, součástí kalkulace bude i případný 
popis rizik. Po odsouhlasení kalkulace víceprací, příp. po specifikování rozsahu méněprací, uzavřou smluvní 
strany dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu. Pokud zhotovitel provede 
vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na 
zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části 
díla. Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna. 
6.6.Oceňování víceprací: Případné objednatelem vyžádané změny v rozsahu prováděného díla musí 
zhotovitel ocenit cenami ze své cenové nabídky. Při objektivní nemožnosti tak učinit, musí zhotovitel použít 
položky Cenové soustavy URS pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány. 
Odečítání méněprací: V případě, že se některé práce či dodávky nebudou realizovat, dojde k odečtení 
odpovídajících prací a dodávek, které se nebudou provádět, a smluvní cena bude upravena písemným 
dodatkem k této smlouvě. 
6.7.Ve smyslu ust. § 2621 odst. 1 občanského zákoníku zhotovitel nemůže bez dalšího požadovat zvýšení 
ceny za dílo, ani mají-li rozsah nebo nákladnost práce za následek překročení rozpočtu; to neplatí, dohodne-
li se zhotovitel s objednatelem dle odst. 6.5 čl. VI. této smlouvy.  Smluvní strany zaručují úplnost 
položkového rozpočtu, proto ve smyslu ust. § 2621 odst. 2 občanského zákoníku zhotovitel nemůže 
požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla; to neplatí, dohodne-li se 
zhotovitel s objednatelem ve smyslu odst. 6.5. dle čl. VI. této smlouvy. 
6.8.Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době 
zdanitelného plnění. 
 

VII. 
Platební podmínky 

7.1.Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu na cenu díla. 
7.2.Cena za dílo bude objednatelem hrazena zhotoviteli na podkladě zhotovitelem uskutečněných a 
objednatelem písemně odsouhlasených dílčích zdanitelných plnění na díle s tím, že za den uskutečnění 
těchto plnění zhotovitelem se v dohodě označuje den, ve kterém je svým podpisem odsouhlasí k tomu 
pověřená osoba objednatele.  
7.3.Sjednává se, že zdanitelným obdobím pro dílčí plnění zhotovitele na díle je každý kalendářní měsíc po 
celou dobu smluvenou k jeho provádění a provedení, pokud byly prováděny práce na díle. 
7.4. Uskutečnění, rozsah, kvalitu a cenu každého svého zdanitelného plnění na díle je zhotovitel povinen 
osvědčit objednateli v podobě soupisu provedených prací a dodávek na díle včetně jeho rekapitulace a 



zjišťovacího protokolu, a to výhradně s použitím pouze položek své cenové nabídky nebo s objednatelem 
uzavřeném dodatku.  
7.5.Jen na základě objednatelem akceptovaného a k tomu pověřenou osobou objednatele podepsaného 
zdanitelného plnění zhotovitele je zhotovitel oprávněn nárokovat u objednatele úhradu ceny za dílo nebo 
jeho část s tím, že takto v originále oboustranně podepsaný soupis provedených činností se v dohodě 
označuje za smluvenou přílohu každého daňového dokladu (faktury) zhotovitele a její nedílnou součást. 
7.6.Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do 5 kalendářních dnů po vzájemném 
odsouhlasení soupisu prací na základě stavebního deníku. 
7.7.Kontrolu správnosti soupisu provedených činností provede objednatel do 5 pracovních dnů od jeho 
předložení zhotovitelem. Cenu za činnosti, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, není zhotovitel 
oprávněn fakturovat. 
7.8.Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) 
objednateli. 
7.9.Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, obsahovat náležitosti dle ustanovení § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty. 
7.10.Platby budou probíhat v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 
7.11.Platby budou probíhat až do výše 98 % ceny. Zbývající 2 % budou sloužit jako pozastávka na 
odstranění případných vad. Pozastávka bude uvolněna po předložení všech dokladů prokazujících splnění 
obecně závazných právních předpisů, technických norem a požadavků dotčených orgánů státní správy a po 
předání díla (stavby) bez vad, případně po odstranění poslední vady. 
7.12.Překročí-li zhotovitel v rámci dílčích faktur výši 98 % sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit 
pouze část poslední dílčí faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 98 % z ceny. 
Zbývající část této dílčí faktury uhradí v souladu s předchozím odstavcem tohoto článku. 
7.13.Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonné náležitosti (případně bude obsahovat chybné 
údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených činností, je objednatel oprávněn takovou 
fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel 
povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou  
dobou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová doba splatnosti začne 
plynout dnem doručení opravené faktury. 
7.14.Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování - závěrečnou fakturu - do 10 kalendářních dnů od celkového 
dokončení díla a ukončení přejímacího řízení - podpis protokolu o předání a převzetí. V této faktuře budou 
zúčtovány předchozí platby. 
7.15.Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu 
uvedeného v článku I. této smlouvy. 
 

VIII. 
Záruka za jakost 

8.1.Dílo má vady, jestliže neodpovídá Smlouvě a obecně závazným právním předpisům. 
8.2.Zhotovitel přejímá záruku za jakost předmětu díla ve smyslu § 2619 občanského zákoníku po dobu  60 
měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a 
převzetí díla (stavby)  bez vad a nedodělků. 
8.3.Oznámení vad díla (dále jen jako „reklamace“) uplatní objednatel u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění, nejpozději však před uplynutím záruční doby. V reklamaci budou vady popsány nebo bude 
uvedeno, jak se projevují. Zhotovitel je rovněž povinen písemně objednateli potvrdit, kdy objednatel 
reklamaci uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.  
8.4. Objednatel je oprávněn uplatnit v reklamaci volbu svého nároku z vad díla. V případě uplatnění práv 
z vadného plnění ve smyslu § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se 
postupuje obdobně. 
8.5.Zhotovitel nastoupí na odstranění reklamované vady bránící užívání díla nejpozději do 2 pracovních dnů 
od uplatnění reklamace objednatelem, a na odstranění ostatních reklamovaných vad (vad nebránícím 
provozu díla) nejpozději do 10 pracovních dnů od uplatnění reklamace objednatelem, pokud se smluvní 
strany nedohodnou písemně jinak. Vady povinná strana odstraní ve lhůtě, která bude mezi smluvními 
stranami písemně dohodnuta, jinak ve lhůtě přiměřené. 
8.6.Smluvní strany dále prohlašují a činí nesporným, že doba od doručení reklamace zhotoviteli do doby 
odstranění vytýkané vady na základě reklamace se do záruční doby nezapočítává a  
o tuto dobu se záruční doba prodlužuje. 
 
 

IX. 
Smluvní pokuty 

9.1.Smluvní strany se dohodly v souvislosti s porušením povinností při plnění předmětu této Smlouvy takto: 
• pokud zhotovitel nedodrží termín provedení díla, resp. jeho dokončení a předání, dohodnutý  

ve Smlouvě, resp. poruší svou povinnost ve smyslu čl. V. odst. 5.1. této smlouvy, je objednatel 



oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši  0,2 % z celkové ceny díla  
bez DPH za každý byť jen započatý den prodlení se splněním dané povinnosti až do úplného 
splnění dané povinnosti; 

• pokud zhotovitel neodstraní zařízení staveniště, nevyklidí staveniště nebo jej nepředá objednateli v 
dohodnutém termínu, resp. poruší svou povinnost ve smyslu čl. XI. odst. 11.9. této smlouvy, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli za každý případ takového porušení zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 2.000,00 Kč za každý byť jen započatý den prodlení se splněním dané povinnosti až 
do úplného splnění dané povinnosti; 

• pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění reklamovaných vad, resp. poruší svou povinnost ve 
smyslu čl.VIII. odst. 8.5. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 2.000,00 Kč za každý případ takovéhoto porušení a za každý byť jen 
započatý den prodlení se splněním dané povinnosti až do úplného splnění dané povinnosti; 

• pokud se při kolaudačním řízení objeví vady díla, které brání vydání řádného kolaudačního 
rozhodnutí v důsledku nesprávného provedení díla zhotovitelem z důvodu nedodržení zejména 
projektové dokumentace a příslušného stavebního povolení a zhotovitel neodstraní tyto vady 
nejpozději do 10 dnů od jejich zjištění tak, aby nic nebránilo vydání kolaudačního rozhodnutí  
na provedené dílo, resp. poruší svou povinnost ve smyslu čl. XIII. odst. 13.9. této smlouvy,  
je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000,00 Kč za 
každý byť jen započatý den prodlení se splněním dané povinnosti až do úplného splnění dané 
povinnosti; 

• pokud zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v čl. XV. odst. 15.3. této smlouvy, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli za každý případ takovéhoto porušení zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 2 000,00 Kč; 

• ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu majetkové újmy (škody) 
v plném rozsahu, kdy tímto smluvní strany vylučují ust. § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění. 

9.2.Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení 
písemné výzvy zhotoviteli k jejímu zaplacení. 
9.3.Omezení výše náhrady majetkové újmy (škody) v jakémkoliv směru se nepřipouští. 
 

X. 
Změna smlouvy 

10.1.Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 
jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele, nebo osobami jimi zmocněnými. 
10.2.Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla 
příslušné změny Smlouvy. 
10.3.Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku, je druhá 
smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po dni 
doručení návrhu dodatku. 
 

XI. 
Staveniště 

11.1.Objednatel předá zhotoviteli staveniště  vyklizené tak, aby na něm zhotovitel mohl provádět dílo. 
Zhotovitel má povinnost převzít staveniště do 30-ti kalendářních dní ode dne podpisu smlouvy o dílo.  
Objednal má právo jednostranně určit jiný termín předání a převzetí staveniště – zahájení díla je podmíněno 
vydáním stavebního povolení, resp. nabytím právní moci vydaného stavebního povolení. 
11.2.V případě majetkové újmy (škody) vzniklé na díle z důvodu vyšší moci (vis maior) nebo nižší moci (vis 
minor), uplatní nárok na náhradu majetkové újmy (škody) zhotovitel z titulu vlastní pojistné smlouvy, 
sjednané s příslušnou pojišťovnou. 
11.3.Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na jeho vybudování, zprovoznění a údržbu, jakož i 
likvidaci a vyklizení, jsou součástí ceny.  
11.4.O předání a převzetí staveniště bude proveden zápis do stavebního deníku. 
11.5.Povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávky obstará, a poplatky za ně uhradí, zhotovitel. 
11.6.Poplatky a případné pokuty za delší než mezi smluvními stranami dohodnutý čas užívání, a za 
nedodržení podmínek povolení, hradí zhotovitel. 
11.7.Jestliže v souvislosti se zahájením provádění díla bude nutné umístit či přemístit dopravní značení dle 
předpisů o pozemních komunikacích, zajistí stanovení značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných 
tras zhotovitel, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby. 
11.8.Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé prováděním díla; dále je povinen staveniště střežit a řádně zabezpečit proti vniknutí 
neoprávněných osob. 
11.9.Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště, vyklidit staveniště a předat jej objednateli, pokud se 
strany nedohodnou písemně jinak, nejpozději do 5-ti dnů ode dne, kdy bude oběma smluvními stranami 
podepsán Závěrečný protokol. 



 
XII. 

Způsob zajištění řádného plnění 
12.1.Pověřený pracovník objednatele je oprávněn vykonávat při provádění díla dozor nad plněním podmínek 
smlouvy, a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle smluvených 
podmínek, technických norem a právních předpisů a v souladu s rozhodnutími orgánů veřejné správy. Za 
tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele 
neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu  
pro zajištění nápravy a provádění díla řádným způsobem, resp. zjistí-li pověřený pracovník objednatele,  
že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo 
řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, 
vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.    
12.2.Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka,  autorského dozoru projektanta a  výkon 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní 
předpis. 
12.3.Pověřený pracovník objednatele provádějící technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele 
příkaz přerušit práci, pokud pověřený zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost 
provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li ekologické škody či výrazné zhoršení 
kvality prováděného díla.  
12.4.Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení 
kontroluje pověřený pracovník objednatele, zabezpečit účast svých pracovníků a zajistit neprodleně nápravu 
a provádění díla řádným způsobem. 
12.5.Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli potřebnou součinnost při ověření správnosti fakturovaných 
prací.  
12.6.Zhotovitel se zúčastní na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla, 
kontrolních dnů svolaných při provádění díla a prováděných zkoušek. 
12.7.Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, pokud to stanoví jiný 
právní předpis. 
12.8.Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění díla, 
který doručí objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce. Soupis provedených prací 
bude zhotovitel předkládat formou „měsíční zprávy o realizaci“, požadovanou strukturu zprávy předá 
zhotoviteli objednatel při předání staveniště.  
12.9.Žádné změny díla nebudou prováděny ani započaty bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
Evidence změn bude prováděna formou technických listů změn (změnových listů, ZL). Zhotovitel je povinen 
vypracovávat a objednateli neprodleně předkládat návrhy těchto změnových listů včetně položkových 
rozpočtů méněprací a víceprací. 
 

XIII. 
Předání a převzetí díla 

13.1.Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla zápisem do stavebního deníku nejpozději 3 dny  
před termínem provedení díla ve smyslu čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. 
13.2.K termínu předání a převzetí díla připraví zhotovitel všechny doklady potřebné pro jeho další 
provozování. 
13.3.Předání díla bude provedeno fyzickou kontrolou za účasti oprávněných zástupců obou smluvních stran.  
13.4.O předání a převzetí díla bude sepsán Závěrečný protokol, ve kterém bude zhodnocena jakost 
provedených prací, soupis případných vad a nedodělků nebránících užívání díla včetně dohody o opatřeních 
a lhůtách k jejich odstranění. V závěru Závěrečného protokolu objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá. 
V případě odmítnutí převzetí uvede objednatel důvody. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí předmětu 
díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání funkčně nebo 
esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Závěrečný protokol podepíší obě smluvní 
strany, čímž se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v zápise uvedených považují za dohodnuté, pokud 
některá ze smluvních stran v zápise neuvede, že s určitými body zápisu nesouhlasí. 
13.5.Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu, a to zejména: 

- stavební deník o realizaci a záruční listy 
- veškeré další podklady potřebné pro provoz díla 
- evidenci nemajetkové a majetkové újmy 
- projektovou dokumentaci a jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem 
- projektovou dokumentaci skutečného provedení 
- doklady o shodě výrobků a materiálů. 

13.6.Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky, s výjimkou sjednanou v čl. XIII. 
odst. 13.4. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatelem vytknuté drobné vady a nedodělky 
odstranit v termínu vzájemně dohodnutém v Závěrečném protokolu.  
13.7.Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za ně 
neodpovídá. Náklady na jejich odstranění nese v těchto sporných případech až do pravomocného 
rozhodnutí soudu zhotovitel. 



13.8.Odstranění případných vad a nedodělků nebránících užívání stavby, zjištěných při předání a převzetí 
stavby, bude potvrzeno zápisem sepsaným zhotovitelem v součinnosti s objednatelem. V závěru zápisu 
objednatel výslovně uvede, zda odstraněné vady a nedodělky přejímá, nebo z jakých důvodů převzít odmítá. 
13.9.V případě, že se při kolaudačním řízení objeví vady díla, které brání vydání řádného kolaudačního 
rozhodnutí v důsledku nesprávného provedení díla zhotovitelem z důvodu nedodržení zejména projektové 
dokumentace a příslušného stavebního povolení, nese zhotovitel za tyto vady plnou odpovědnost a je 
povinen tyto vady nejpozději do 10 dnů od jejich zjištění odstranit, tak, aby nic nebránilo vydání 
kolaudačního rozhodnutí na provedené dílo. 
 
           XIV. 
                   Odstoupení od smlouvy 
14.1.Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případech, které jsou uvedeny v této smlouvě 
nebo v případech, které stanoví občanský zákoník. 
14.2.Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy s účinky ke dni doručení písemného odstoupení od 
smlouvy zhotoviteli, jestliže zhotovitel: 

• nesplní některou ze svých povinností dle této smlouvy, a to ani během 20 kalendářních 
dnů následujících po odeslání písemné výzvy směřující k nápravě,  

• je v prodlení s provedením díla více než 30 kalendářních dnů; 
• je v úpadku nebo v likvidaci; 

• bude-li zjištěno, že uvedl do Smlouvy nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje; 
14.3.Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy s účinky ke dni doručení písemného odstoupení od 
smlouvy objednateli, jestliže objednatel: 

• je v prodlení s platbou faktur více než 60 kalendářních dní.  
14.4.Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna 
svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto 
náležitostí je odstoupení neplatné. 

 
XV. 

Ostatní ujednání 
15.1.Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, platí pro smluvní vztahy příslušná ustanovení občanského 
zákoníku, zejména § 2586–2635.  
15.2.V případě způsobení majetkové újmy (škod) na vlastnictví veřejném, soukromém či díle samém jeho 
prováděním, je tyto majetkové újmy (škody) zhotovitel povinen nahradit v co nejkratším termínu na vlastní 
náklady a vlastními prostředky, nejpozději však do 15 dnů ode dne způsobení majetkové újmy (škody). 
Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo nebezpečí jeho zničení přechází na objednatele dnem 
úspěšného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, ledaže by ke majetkové újmě škodě došlo i jinak. 
15.3.Postup prací a veškeré potřebné údaje pro provedení stavby je zhotovitel povinen denně 
zaznamenávat do stavebního deníku. Denní záznamy je povinen čitelně zapisovat a podepisovat 
stavbyvedoucí zhotovitele, případně jeho zástupce. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné 
záznamy v deníku pověřený technický dozor objednatele. Stavební deník je zhotovitel povinen vést v 
souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění, a jeho prováděcích předpisů, a to ode dne převzetí staveniště. Povinnost vést stavební deník končí 
odevzdáním a převzetím díla – po odstranění všech vad a nedodělků na díle. Stavební deník musí být trvale 
přístupný objednateli a zhotovitel je tak povinen jej objednateli zpřístupnit (předložit). Zápisy ve stavebním 
deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy. 
V deníku musí být uvedeno mimo jiné: 

- název, sídlo, IČ zhotovitele 
- název, sídlo, IČ objednatele 
- vyjmenovaná místa a čas provedení díla (prací a služeb), jehož se vedení deníku týká. 

Deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako přílohu k soupisu 
provedených prací a služeb. Veškeré listy deníku musí být očíslovány. V případě, že je postupně použito 
více deníků, musí být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové 
číslo. Zápisy do deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly 
okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa. Pokud je 
nutné z deníku oddělit kopii a stránka deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu i 
kopie se proškrtne. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny deník kontrolovat, k zápisům 
zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla 
nebo upozorňování na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do deníku, musí k 
tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s 
uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání 
nebo podle dohodnutého harmonogramu, nejméně však i bez žádosti 1x za měsíc se soupisem provedeným 
prací, dodávek a služeb. 
Zhotovitel je povinen chránit deník před zcizením a poškozením 



15.4.Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení deníku, vést pro účely řádné, 
průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména 
všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo 
méně práce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů 
uvést přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na 
zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 
7 dnů od písemného vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v deníku a 
přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly, a z jakého důvodu. Změnový list bude podepsán objednatelem a 
slouží jako podklad pro případný dodatek smlouvy o dílo. 
15.5.Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen 
na výzvu zhotovitele včas prověřit a provést záznam do stavebního deníku. Jestliže objednatel toto 
prověření neprovede do 3 dnů po vyzvání zhotovitele, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění stavby. 
Neprodleně poté, co tato smlouva nabude účinnosti, objednatel oznámí zhotoviteli frekvenci pravidelných 
kontrolních dnů organizovaných objednatelem, jež budou probíhat na staveništi či na jiném místě dle dohody 
smluvních stran a určí, který den v kalendářním týdnu bude obvykle tímto kontrolním dnem. Kdykoliv během 
provádění díla má objednatel právo požadovat konání se namátkového kontrolního dne na staveništi, což 
oznámí zhotoviteli nejméně 3 pracovní dny předem.  
15.6.Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci díla nebo požadavkům objednatele, 
nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě musí být odstraněny 
z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály. 
15.7.Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by práce prováděl sám. Je povinen 
zajistit, aby práce prováděla pouze osoba k provádění předmětu prací oprávněná. 
15.8.Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne 
mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se smluvní 
strany na změně této smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má 
právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit. 
15.9.Zhotovitel je při provádění stavby povinen dodržovat příslušné předpisy týkající se bezpečnosti práce, 
předpisy o požární ochraně a veškeré práce je povinen provést dle příslušných ČSN, v souladu                                
s technologickými postupy a v souladu s technickými požadavky na stavební výrobky dle zákona                             
o technických požadavcích na výrobky a prováděcích předpisů.  
15.10.Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o nemajetkové újmě (na zdraví) a majetkové újmy 
(škodě) způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy a všechny tyto 
nemajetkové a majetkové újmy bezodkladně oznamovat objednateli. 
15.11.Zhotovitel provede stavbu v souladu se stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. 
15.12.Zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o průběhu provádění díla. Zhotovitel souhlasí se 
zveřejněním obsahu Smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění. Zhotovitel se tímto souhlasem zavazuje zavázat i své případné poddodavatele. 
15.13.Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky z uzavřené smlouvy na další subjekty, ani postoupit 
smlouvu. Objednatel není oprávněn postoupit pohledávky z uzavřené smlouvy na další subjekty. 
15.14.Technický dozor nesmí být prováděn zhotovitelem ani osobou s ním propojenou.  
15.15.Zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění obecné 
odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně díla bez DPH. 
15.16. Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli nebo třetí osobě nemajetkovou anebo majetkovou 
újmu (škodu), je povinen ji v plné výši nahradit. 
 

XVI. Závěrečná ujednání 
16.1.Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré 
změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. V případě zániku závazku 
před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. Pro účely 
této smlouvy se za písemnou formu nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 
16.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
16.3.Smlouva je vyhotovena ve 3 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 
2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. Smlouva je vyhotovena i elektronicky v jednom stejnopise 
s platností originálu a podepsána zaručeným elektronickým podpisem zástupce zhotovitele a zástupce 
objednatele. 
16.4. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude 
řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo,  občanského zákoníku v platném znění, konkrétně 
ustanoveními § 2586 a následujícími. 
16.5.Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí. 
16.6.Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě se nepovažují za obchodní tajemství 
a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoli dalších podmínek. 
16.7.Zhotovitel prohlašuje a činí nesporným, že na sebe převzal nebezpečí změny okolností ve smyslu  











SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: viz el. podpis

Zadavatel: obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Ivo Vzatek

Uchazeč: EDMA s.r.o., Drnovice 708, 683 04 Drnovice Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 255 962,32

D HSV Práce a dodávky HSV 1 255 962,32

D 1 Zemní práce 575 933,59

1 K 132251103
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 182,160 180,00 32 788,80

VV "přípojky" 151,8*1,5*0,8 182,160

2 K 132251255
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 429,930 143,30 61 608,97

VV "stoka S1 DN400" 25*1,1*(1,9-0,4)+(112,1-25)*1,9*1,1 223,289

VV "stoka S1-1 DN 300" 58,5*0,9*(1,85-0,4) 76,343

VV "stoka S1-2 DN300" 116,5*0,9*(1,55-0,4) 120,578

VV "rozšíření šachty" 9*0,6*1*1,8 9,720

VV Součet 429,930

3 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 7,280 551,20 4 012,74

VV 7*1,3*0,8 7,280

4 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 1 255,220 12,80 16 066,82

VV "stoka S1 DN400" 25*(1,9-0,4)*2+(112,1-25)*1,9*2 405,980

VV "stoka S1-1 DN 300" (58,5*0,9*(1,85-0,4))*2 152,685

VV "stoka S1-2 DN300" (116,5*0,9*(1,55-0,4))*2 241,155

VV "přípojky" 151,8*1,5*2 455,400

VV Součet 1 255,220

5 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 1 255,220 2,80 3 514,62

6 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 444,069 250,00 111 017,25

VV 429,93+182,16-168,021 444,069

7 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 10 657,656 2,00 21 315,31

VV "Mrsklesy" 444,069*24 10 657,656

8 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 444,069 60,40 26 821,77

9 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 553,773 70,00 38 764,11

VV 325,749*1,7 553,773

10 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 361,424 180,00 65 056,32

VV "zeminou" (112,1-26)*1,1*1,1+14*0,95*0,8*6 168,021

VV "kamenivo" (182,16+429,93-210,232-40,434)-168,021 193,403

VV Součet 361,424

11 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 386,806 230,00 88 965,38

VV 193,403 193,403

VV 193,403*2 'Přepočtené koeficientem množství 386,806

12 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 210,232 180,60 37 967,90

VV "stoka S1 DN400" 114*1,1*0,7-pi*0,2*0,2*114 73,454

VV "stoka S1-1 DN 300" 58,5*0,9*0,6-pi*0,15*0,15*58,5 27,455

VV "stoka S1-2 DN300" 116,5*0,9*0,6-pi*0,15*0,15*116,5 54,675

VV "Přípojky" 151,8*0,8*0,45 54,648

VV Součet 210,232

13 M 58344121 štěrkodrť frakce 0/8 t 420,464 150,00 63 069,60

VV 210,232 210,232

VV 210,232*2 'Přepočtené koeficientem množství 420,464

14 K 184818232
Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm 
bedněním výšky do 2 m kus 8,000 620,50 4 964,00

D 4 Vodorovné konstrukce 49 698,60

15 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého m3 40,434 950,00 38 412,30

VV "stoka S1 DN400" 114*1,1*0,1 12,540
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "stoka S1-1 DN 300" 58,5*0,9*0,1 5,265

VV "stoka S1-2 DN300" 116,5*0,9*0,1 10,485

VV "přípojky" 151,8*0,8*0,1 12,144

VV Součet 40,434

16 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 12,000 166,50 1 998,00

17 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x100mm

kus 7,000 236,40 1 654,80

18 M 59224176
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x80mm

kus 2,000 212,40 424,80

19 M 59224185
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x60mm

kus 1,000 192,00 192,00

20 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 2,000 270,00 540,00

21 M 59224188
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x120mm

kus 2,000 261,60 523,20

22 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop m3 2,250 2 646,00 5 953,50

VV "šachty" 10*1,5*1,5*0,1 2,250

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 668,62

23 K 617633112
Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních ploch 
šachet válcových a kuželových m2 4,522 369,00 1 668,62

VV (2*3,14*0,3)*0,1*12*2 4,522

D 8 Trubní vedení 586 730,46

24 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8 DN 160 m 154,836 198,00 30 657,53

VV "přípojky" 151,8 151,800

VV 151,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 154,836

25 K 871375231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN10 DN 315 m 174,420 852,00 148 605,84

VV "S1-1+S1-2" (56,5+114,5) 171,000

VV 171*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 174,420

26 K 871395231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN10 DN 400 m 114,342 1 323,60 151 343,07

VV "S1" 112,1 112,100

VV 112,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 114,342

27 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160

kus 14,000 72,30 1 012,20

28 M 28615693 hrdlová zátka HTM DN 160  l = 58mm kus 14,000 25,20 352,80

29 K 877375221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 315

kus 14,000 172,80 2 419,20

30 M 28611404
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 
315/150/45°

kus 14,000 1 173,60 16 430,40

31 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží rovných kus 10,000 1 692,90 16 929,00

32 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 5,000 1 004,90 5 024,50

33 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 3,000 1 004,90 3 014,70

34 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm kus 2,000 1 696,80 3 393,60

35 K 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží přechodových kus 9,000 1 818,00 16 362,00

36 M 59224168
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, 
stupadla poplastovaná kapsová

kus 9,000 1 298,40 11 685,60

37 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží základových (dno) kus 9,000 2 781,00 25 029,00

38 M R9224337 dno betonové šachty kanalizační 100x612 KOM tl. 15 kus 4,000 6 300,00 25 200,00

39 M R9224338 dno betonové šachty kanalizační 100x522 KOM tl. 15 kus 5,000 6 300,00 31 500,00

40 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000

kus 19,000 180,00 3 420,00

41 K 894812111
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 
přímý tok kus 14,000 924,00 12 936,00

42 K 894812131
Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura 
korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm kus 11,000 648,00 7 128,00

43 K 894812132
Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura 
korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm kus 3,000 804,00 2 412,00

44 K 894812149
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 
za uříznutí šachtové roury kus 14,000 225,60 3 158,40

45 K 894812156
Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop plastový 
pro třídu zatížení A15 s teleskopickou trubkou kus 14,000 1 380,00 19 320,00

46 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 9,000 720,00 6 480,00

47 M 63126039
poklop šachtový s BEGU rámem a zámky kruhový, DN 
600 D400

kus 9,000 2 382,00 21 438,00

48 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 283,100 20,20 5 718,62
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VV 112,1+56,5+114,5 283,100

49 K 892372121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím 
vakem ucpávkovým

úsek 5,000 720,00 3 600,00

50 K 892392121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím 
vakem ucpávkovým

úsek 3,000 720,00 2 160,00

51 K R239229
Kompletní napojení nového úseku kanalizace na 

stávající kanalizaci
soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

D 998 Přesun hmot 41 931,05

52 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 119,803 350,00 41 931,05
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: viz el. podpis

Zadavatel: obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Ivo Vzatek

Uchazeč: EDMA s.r.o., Drnovice 708, 683 04 Drnovice Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 223 062,45

D HSV Práce a dodávky HSV 1 223 062,45

D 1 Zemní práce 502 304,86

1 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně m3 458,368 173,50 79 526,85

VV (64,6*1,45+89,1*1,4+17,9*1,5+85,2*1,6)*0,8 305,264

VV "přípojky" 136,7*1,4*0,8 153,104

VV Součet 458,368

2 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 3,600 551,30 1 984,68

VV 3*1,5*0,8 3,600

3 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 1 173,260 12,80 15 017,73

VV (64,6*1,45*2+89,1*1,4*2+17,9*1,5*2+85,2*1,6*2) 763,160

VV "přípojky" 136,7*1,5*2 410,100

VV Součet 1 173,260

4 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 1 173,260 2,80 3 285,13

5 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 458,368 250,00 114 592,00

6 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 1 088,832 2,00 2 177,66

VV 45,368*24 1 088,832

7 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 458,368 70,00 32 085,76

8 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 311,186 180,00 56 013,48

VV 458,368-113,35-33,832 311,186

9 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 622,372 230,00 143 145,56

VV 311,186*2 622,372

10 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 113,350 180,60 20 471,01

VV
(64,6*0,4+89,1*0,4+17,9*0,4+85,2*0,4)*0,8-

3,14*0,045*0,045*(64,6+89,1+17,9+85,2)
80,543

VV "přípojky" 136,7*0,3*0,8-3,14*0,0015*0,0015*136,7 32,807

VV Součet 113,350

11 M 58344121 štěrkodrť frakce 0/8 t 226,700 150,00 34 005,00

VV 113,35*2 226,700

D 4 Vodorovné konstrukce 35 517,68

12 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého m3 33,832 950,00 32 140,40

VV 286,2*0,8*0,1 22,896

VV "přípojky" 136,7*0,1*0,8 10,936

VV Součet 33,832

13 K 452323131 Podkladní bloky ze ŽB tř. C 12/15 otevřený výkop m3 1,046 2 506,00 2 621,28

VV (4+2)*0,1*0,5*0,5 0,150

VV 14*0,8*0,8*0,1 0,896

VV Součet 1,046

14 K 59227034
Dodávka a montáž desky betonové meliorační 
500x500x100mm

kus 7,000 108,00 756,00

D 8 Trubní vedení 657 377,11

15 K 871161141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm m 136,700 31,50 4 306,05

16 M 28613170
potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační 
vrstvou 100m 32x3,0mm

m 138,751 22,50 3 121,90

Nová obytná zóna v Olšanech u Prostějova

SO 02 - Vodovod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 136,7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 138,751

17 K 891181112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 kus 14,000 541,80 7 585,20

18 M R2221300
šoupátko pitná voda litina 50 krátká stavební dl 
PN10/16 DN 32

kus 14,000 1 260,00 17 640,00

19 M 42291053
souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 
1,5m

kus 14,000 741,60 10 382,40

20 K 891249111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 
DN 80

kus 14,000 1 421,10 19 895,40

21 M 42273545
pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny 

pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1” kus 14,000 2 376,00 33 264,00

22 K R7242121 Montáž přírub jištěných DN 80 kus 9,000 520,20 4 681,80

23 M 31951003
Potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba  DN 
80 např Hawle S2000 kus 9,000 2 410,80 21 697,20

24 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 80 kus 3,000 470,70 1 412,10

25 M 55251256
koleno patkové 90° příruba/hrdlo PN 10-16 DN 
90/příruba DN 80 kus 3,000 980,40 2 941,20

26 K 871241141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm m 286,200 150,00 42 930,00

27 M GRX.101385
egeplast 9010 - pitná voda - roura PE100 RC+ 

d90x5,4mm SDR17/PN10, návin 100m
m 290,493 117,60 34 161,98

VV 286,2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 290,493

28 K 877241101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 90

kus 14,000 135,00 1 890,00

29 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 14,000 200,40 2 805,60

30 K 877241201
Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním 
potrubí z PE trub d 90

kus 8,000 180,00 1 440,00

31 M R8614910 oblouk 45° SDR11RC PE100 D 90mm kus 2,000 1 009,20 2 018,40

32 M R8614911 oblouk 22° SDR11RC PE100 D 90mm kus 1,000 951,60 951,60

33 M R8614912 oblouk 30° SDR11RC PE100 D 90mm kus 5,000 987,60 4 938,00

34 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 4,000 711,00 2 844,00

35 M 42221303
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl 
PN10/16 DN 80x180mm

kus 4,000 2 952,00 11 808,00

36 M 42291079 souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 2,0m kus 4,000 744,00 2 976,00

37 K 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 2,000 324,00 648,00

38 M 42273590
hydrant nadzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr 
krycí v 1250mm např. Hawle Duo K.231 kus 2,000 38 626,80 77 253,60

39 K 891247211 Montáž hydrantů nadzemních DN 80 kus 1,000 828,00 828,00

40 M H2273591
hydrant nadzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr 
krycí v 1250mm např. Hawle Duo K.231 kus 1,000 38 626,80 38 626,80

41 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 286,200 19,30 5 523,66

42 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 

do 125
m 286,200 42,60 12 192,12

43 K 893811111
Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP samonosné 
pro běžné zatížení plochy do 1,1 m2 hloubky do 1,2 m kus 14,000 1 125,00 15 750,00

44 M 56230514
šachta vodoměrná např. Modulo s vestavěnou 
soustavou

kus 14,000 15 000,00 210 000,00

45 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 882,90 882,90

46 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 1,000 2 126,40 2 126,40

47 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 290,000 8,90 2 581,00

48 K R4
montáž napojení na stávající vodovodní řad PVC d90 
(výřez potrubí, vsazení T-kusu s odbočkou) soubor 1,000 7 800,00 7 800,00

49 K 877241113 Montáž  T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 90 kus 3,000 405,00 1 215,00

50 M R.390905517 T-kus DN 80 / 80 TL epoxid přírubová odbočka kus 3,000 1 314,00 3 942,00

VV 2,95566502463054*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 3,000

51 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 18,000 484,20 8 715,60

VV 4+14 18,000

52 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení 
do terénu a do vozovky

kus 18,000 504,00 9 072,00

VV 4+14 18,000

53 M R7 DESKA podkladní univerzální HAWLE č.3481 kus 18,000 132,00 2 376,00

54 K 899713111
Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo 
ocelovém

kus 4,000 420,00 1 680,00

55 K 230220011 Montáž orientačního sloupku kus 4,000 251,55 1 006,20

56 M 55342260 sloupek orientační modro bílý kus 4,000 948,00 3 792,00

57 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 300,000 11,30 3 390,00
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58 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou kus 3,000 2 295,00 6 885,00

59 K R813691
Dodávka a montáž přírubového spoje (šrouby, 
podložky a těsnění, matice) kpl 18,000 300,00 5 400,00

D 998 Přesun hmot 27 862,80

60 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 79,608 350,00 27 862,80
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: viz el. podpis

Zadavatel: obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Ivo Vzatek

Uchazeč: EDMA s.r.o., Drnovice 708, 683 04 Drnovice Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 060 160,15

D 8 Trubní vedení 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 674 252,94

D 1 Zemní práce 558 773,44

1 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně m3 356,560 173,50 61 863,16

VV 304*1,1*0,8 267,520

VV 111,3*0,8*1 89,040

VV Součet 356,560

2 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 31,680 551,30 17 465,18

VV 18*2*0,8*1,1 31,680

3 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 891,400 12,70 11 320,78

VV 304*1,1*2 668,800

VV 111,3*2*1 222,600

VV Součet 891,400

4 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 891,400 2,70 2 406,78

5 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 356,560 250,00 89 140,00

6 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 8 557,440 2,00 17 114,88

VV 356,56*24 8 557,440

7 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 595,680 70,00 41 697,60

VV 350,4*1,7 595,680

8 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 207,052 180,00 37 269,36

VV 304*0,65*0,8 158,080

VV 111,3*0,55*0,8 48,972

VV Součet 207,052

9 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 828,208 230,00 190 487,84

VV 207,052*2 414,104

VV 414,104*2 'Přepočtené koeficientem množství 828,208

10 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 115,306 180,60 20 824,26

VV 304*0,35*0,8-pi*0,032*0,032*304 84,142

VV 111,3*0,35*0,8 31,164

VV Součet 115,306

11 M 58344121 štěrkodrť frakce 0/8 t 461,224 150,00 69 183,60

VV 115,306*2 230,612

VV 230,612*2 'Přepočtené koeficientem množství 461,224

D 4 Vodorovné konstrukce 91 476,50

12 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého m3 35,450 950,00 33 677,50

VV 304*0,1*0,8 24,320

VV 111,3*0,1*1 11,130

VV Součet 35,450

13 K 877211122
Montáž elektro navrtávacích T-kusů s 360° odbočkou 
na vodovodním potrubí z PE trub d 63/32

kus 14,000 250,00 3 500,00

14 M 28614000
tvarovka T-kus navrtávací s odbočkou 360° D 63-
32mm

kus 14,000 2 350,00 32 900,00

15 K 877211123
Montáž elektro navrtávacích T-kusů s 360° odbočkou 
na vodovodním potrubí z PE trub d 63/40

kus 2,000 300,00 600,00

16 M 28614001
tvarovka T-kus navrtávací s odbočkou 360° D 63-
40mm

kus 2,000 2 400,00 4 800,00

Nová obytná zóna v Olšanech u Prostějova
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 877211125
Montáž elektro navrtávacích T-kusů bez vrtáku na 
vodovodním potrubí z PE trub d 63/63

kus 1,000 300,00 300,00

18 M 28614023 tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku D 63-63mm kus 1,000 2 400,00 2 400,00

19 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 443,300 15,00 6 649,50

VV 139,3+304 443,300

20 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 443,300 15,00 6 649,50

VV 139,3+304 443,300

D 998 Přesun hmot 24 003,00

21 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 68,580 350,00 24 003,00

D M Práce a dodávky M 379 747,21

D 23-M Montáže potrubí 379 747,21

22 K 230120041
Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 
32

m 139,300 22,00 3 064,60

23 K 230120044
Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 
65

m 304,000 22,00 6 688,00

24 K 230200004 Montáž plynovodních přípojek svářením DN 32 (1 1/4") m 139,300 225,50 31 412,15

VV 111,3+14*2 139,300

25 M 28613911
potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 

32x3,0mm
m 142,086 54,80 7 786,31

VV 139,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 142,086

26 K 230205031
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 
elektrospojkou dn 40 mm en 3,7 mm

m 6,000 112,20 673,20

27 M 28613912
potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 

40x3,7mm
m 6,000 84,70 508,20

28 K 230205042
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 
elektrospojkou dn 63 mm en 5,8 mm

m 340,000 148,50 50 490,00

VV "hlavní řád" 304 304,000

VV "chráničky" 8+7*4 36,000

VV Součet 340,000

29 M 28613924
potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z 
pěnového PE, SDR 11, 63x5,8 mm m 340,000 149,60 50 864,00

VV 334,975369458128*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 340,000

30 K 230205051
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 
elektrospojkou dn 90 mm en 5,2 mm

m 34,500 184,80 6 375,60

VV "chránička" 7+2,5+2,5+2,5+3+3+9+2,5+2,5 34,500

31 M 28613900
potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa 

tyče 12m 90x5,1mm m 34,500 203,50 7 020,75

32 K 230205225
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 
svařovaného na tupo dn 32 mm en 2,0 mm kus 63,000 275,00 17 325,00

33 M 28615969 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm kus 21,000 123,20 2 587,20

34 M R134619 koleno 90° na plyn PN 10 protipožární d32mm kus 14,000 258,50 3 619,00

35 M R42518 Přechod 1"x 32 PE - ocel kus 14,000 497,20 6 960,80

36 M 55134002 uzávěr plynu kulový přírubový PN 16  T 70°C DN 32 kus 14,000 611,60 8 562,40

37 K 230205231
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 
svařovaného na tupo dn 40 mm en 3,6 mm kus 2,000 286,00 572,00

38 M 28615970 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm kus 2,000 198,00 396,00

39 K 230205242
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 
svařovaného na tupo dn 63 mm en 5,7 mm kus 30,000 330,00 9 900,00

40 M 28615972 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm kus 30,000 168,20 5 046,00

41 K 877171118
Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE 
trub d 40

kus 2,000 275,00 550,00

42 M 28615021 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm kus 2,000 275,00 550,00

43 K 877211118
Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE 
trub d 63

kus 1,000 248,60 248,60

44 M 28615023 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm kus 1,000 442,20 442,20

45 K 230230031 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa DN 50 m 139,300 44,00 6 129,20

46 K 230230032 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa DN 80 m 304,000 55,00 16 720,00

47 K R298111
Dodávka a osazení plynoměrového typového pilíře, vč 
podkladu

kus 14,000 7 579,00 106 106,00

48 K R298565 Utěsnění konců chrániček polyuretan. pěnou oubork

us
1,000 2 200,00 2 200,00

49 K R298570 Ochrana sdělovacích kabelů CETIN kus 70,000 385,00 26 950,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 6 160,00
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50 K HZS4212
Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista - 
revize potrubí a napojení přípojek hod 7,000 880,00 6 160,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: viz el. podpis

Zadavatel: obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Ivo Vzatek

Uchazeč: EDMA s.r.o., Drnovice 708, 683 04 Drnovice Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 584 802,65

D HSV Práce a dodávky HSV 3 559 802,65

D 1 Zemní práce 752 981,70

1 K 111301111
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m 
nebo naložením na dopravní prostředek m2 2 514,600 38,00 95 554,80

VV "pojízdné plochy" 549+779 1 328,000

VV "pochozí plochy" 139+217 356,000

VV "parkovací plochy+vjezdy" 204+398 602,000

VV Součet 2 286,000

VV 2286*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2 514,600

2 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 
mm

kus 2,000 350,00 700,00

3 K 112251101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 2,000 650,00 1 300,00

4 K 116951201
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými 
pojivy

m3 597,600 160,00 95 616,00

VV "pojízdné plochy" (549+779)*0,45 597,600

5 M 58530170
vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin 
standardní

t 31,374 2 900,00 90 984,60

VV "uvažováno  3% 52,5kg/m3" 52,5*597,6*0,001 31,374

6 K 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 1000 m3

m3 654,160 80,00 52 332,80

VV "pojízdné plochy" (549+779)*0,31 411,680

VV "pochozí plochy" (139+217)*0,14 49,840

VV "parkovací plochy+vjezdy" (204+398)*0,32 192,640

VV Součet 654,160

7 K 132251103
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 87,100 180,00 15 678,00

VV "trativod"(176,5+259)*0,5*0,4 87,100

8 K 162201401
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene do 300 mm

kus 20,000 100,00 2 000,00

9 K 162201411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene do 300 mm

kus 2,000 150,00 300,00

10 K 162301931
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km

kus 480,000 5,00 2 400,00

VV 20*24 480,000

11 K 162301951
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km

kus 48,000 5,00 240,00

VV 2*24 48,000

12 K 162351123
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 251,400 100,00 25 140,00

VV "skrávka drnu" 2514*0,1 251,400

13 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 920,315 250,00 230 078,75

VV 251,4+654,16+87,1-72,345 920,315

14 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 22 087,560 2,00 44 175,12

VV 920,315*24 22 087,560

15 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 72,345 35,00 2 532,08

16 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 920,315 70,00 64 422,05

17 K 175151201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně m3 72,345 150,00 10 851,75

VV "MK2" (20+12+25,5+29+38,5+14+30)*0,7*0,3 35,490

VV "MK1" (43,5+21+55+44+20+161)*0,7*0,3 72,345

18 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 1 009,500 14,00 14 133,00

VV "MK1" 81+25,7+95,5+64 266,200

VV "MK2" 67,6+18+62,5+70+57+54+151+78,5+97,7+47+40 743,300

VV Součet 1 009,500

Nová obytná zóna v Olšanech u Prostějova

SO 04 - Komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 M 00572410 osivo směs travní parková kg 30,285 150,00 4 542,75

VV 1009,5*0,03 30,285

D 2 Zakládání 122 086,55

20 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 69,392 650,00 45 104,80

VV "MK1" (176,6-51,9+50)*(0,4*0,4) 27,952

VV "MK2" 259*(0,4*0,4) 41,440

VV Součet 69,392

21 K 211971122
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m m2 780,660 15,00 11 709,90

VV "MK1" (176,6-51,9+50)*(0,4*2+0,4*2+0,2) 314,460

VV "MK2" 259*(0,4*2+0,4*2+0,2) 466,200

VV Součet 780,660

22 M 69311317 textilie netkaná HPPE 300g/m2 m2 780,660 35,00 27 323,10

VV 780,66 780,660

23 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 21,685 650,00 14 095,25

VV "MK1" (176,6-51,9+50)*0,5*0,1 8,735

VV "MK2" 259*0,5*0,1 12,950

VV Součet 21,685

24 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
100 mm bez lože m 433,700 55,00 23 853,50

VV "MK1" (176,6-51,9+50) 174,700

VV "MK2" 259 259,000

VV Součet 433,700

D 5 Komunikace pozemní 2 007 323,80

25 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm - 0-63mm m2 1 987,900 135,00 268 366,50

VV "pojízdné plochy" 549+779 1 328,000

VV "parkovací plochy+vjezdy" 204+398 602,000

VV Součet 1 930,000

VV 1930*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 1 987,900

26 K 5648511119 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm - 0-32mm m2 2 354,580 135,00 317 868,30

VV "pojízdné plochy" 549+779 1 328,000

VV "parkovací plochy+vjezdy" 204+398 602,000

VV "pochozí plochy" 139+217 356,000

VV Součet 2 286,000

VV 2286*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 2 354,580

27 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m m2 1 328,000 420,00 557 760,00

VV "pojízdné plochy" 549+779 1 328,000

28 K 573111114
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
2 kg/m2

m2 1 328,000 20,00 26 560,00

VV "pojízdné plochy" 549+779 1 328,000

29 K 573211112
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 
kg/m2

m2 1 328,000 20,00 26 560,00

30 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 328,000 270,00 358 560,00

31 K 596211113
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl přes 300 m2 m2 356,000 220,00 78 320,00

VV "pochozí plochy" 139+217 356,000

32 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
přírodní m2 346,500 220,00 76 230,00

VV 356-9,5 346,500

33 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná

m2 9,500 450,00 4 275,00

VV "MK1" (4+3,5+4,5)*0,4 4,800

VV "MK2"(3,75+4+4)*0,4 4,700

VV Součet 9,500

34 K 596211213
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 
skupiny A pl přes 300 m2 m2 602,000 220,00 132 440,00

VV "parkovací plochy+vjezdy" 204+398 602,000

35 M 59245020
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 
přírodní m2 585,200 260,00 152 152,00

VV 602-16,8 585,200

36 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x80mm barevná

m2 16,800 490,00 8 232,00

VV "MK1" 5*0,4*3 6,000

VV "MK2" (7+5*4)*0,4 10,800

VV Součet 16,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 612 217,15

37 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 14,000 550,00 7 700,00

38 M 40444000 značky upravující přednost P1, P4 700mm kus 4,000 1 850,00 7 400,00

39 M 40445619
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 
500mm

kus 7,000 1 790,00 12 530,00

VV "C1" 4 4,000

VV "B20a" 1 1,000

VV "C4a" 2 2,000
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VV Součet 7,000

40 M 40445621
informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, 
b 500x500mm

kus 2,000 2 650,00 5 300,00

VV "IP10a" 2 2,000

41 M 40445615 značky upravující přednost P6 700mm kus 1,000 1 950,00 1 950,00

42 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou

kus 9,000 650,00 5 850,00

43 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 9,000 950,00 8 550,00

44 K 915491211
Osazení vodícího proužku z betonových desek do 
betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm m 434,000 200,00 86 800,00

VV "MK1" 175 175,000

VV "MK2" 259 259,000

VV Součet 434,000

45 M 59218002 krajník betonový silniční 500x250x100mm m 434,000 80,00 34 720,00

VV 425,490196078431*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 434,000

46 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 792,100 220,00 174 262,00

VV "MK1" 177+44,5+10,5+9,1+49,5+3,5*3 301,100

VV "MK2" 92,5+259+48+15+9*3,5+6,6+4,8*8 491,000

VV Součet 792,100

47 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m 280,875 100,00 28 087,50

VV "MK1" 50+3,5*4+4*3+3*2+9,5 91,500

VV "MK2" 91,5+3,5*4*2+3,5*6+4*5+9,5+3*2 176,000

VV Součet 267,500

VV 267,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 280,875

48 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm

m 29,400 300,00 8 820,00

VV "MK1" 12 12,000

VV "MK2" 16 16,000

VV Součet 28,000

VV 28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 29,400

49 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 521,430 110,00 57 357,30

VV 792,1-267,5-28 496,600

VV 496,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 521,430

50 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 252,400 220,00 55 528,00

VV "MK1" 10,2+14,5+31,5+26+10+15,5 107,700

VV "MK2" 12+25,25+28,75+25,7+36+17 144,700

VV Součet 252,400

51 M 59217018 obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm m 265,020 90,00 23 851,80

VV 252,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 265,020

52 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 19,803 1 850,00 36 635,55

VV 0,25*0,1*792,1 19,803

53 K 919735100 Zalití spáry modifikovanou asfalt.zálivkou m 435,000 90,00 39 150,00

VV "MK1" 176 176,000

VV "MK2" 259 259,000

VV Součet 435,000

54 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 435,000 35,00 15 225,00

55 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 25,000 100,00 2 500,00

D 997 Přesun sutě 14 400,00

56 K R013601 Vybourání stávajících betonových jímek soubor 2,000 1 500,00 3 000,00

57 K 997013645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 10,000 450,00 4 500,00

58 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 10,000 450,00 4 500,00

59 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 240,000 10,00 2 400,00

VV 10*24 240,000

D 998 Přesun hmot 50 793,45

60 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 267,212 100,00 26 721,20

VV 123,092+13,566+1,931+41,714+32,686+9,541+44,682 267,212

61 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 481,445 50,00 24 072,25

VV 748,657-267,212 481,445

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 25 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 25 000,00

62 K 043134000 Zkoušky zatěžovací kus 10,000 2 500,00 25 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: viz el. podpis

Zadavatel: obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Ivo Vzatek

Uchazeč: EDMA s.r.o., Drnovice 708, 683 04 Drnovice Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 535 523,34

D 007 Práce v HZS 29 050,00
1 K Pol1 Revize elektro hod. 12,000 350,00 4 200,00

2 K Pol2 Projekt elektro skutečný stav hod. 1,000 7 500,00 7 500,00

3 K Pol3 Geodetické zaměření hod. 1,000 7 000,00 7 000,00

4 K Pol5 Plošina hod. 15,000 690,00 10 350,00

D HSV Práce a dodávky HSV 27 510,49

D 1 Zemní práce 27 510,49

5 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 42,194 208,00 8 776,35

VV 344,44*0,35*0,35 42,194

6 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 84,388 222,00 18 734,14

VV 42,194 42,194

VV 42,194*2 'Přepočtené koeficientem množství 84,388

D PSV Práce a dodávky PSV 104 835,91

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 104 835,91

7 K 741122144
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 zatažený v 
trubkách (např. CYKY) m 344,440 26,20 9 024,33

8 M R4111030 kabel silový s Cu jádrem 5x10mm2 (CYKY) m 461,328 126,40 58 311,86

VV 344,44+10*4 384,440

VV 384,44*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 461,328

9 K 741130004
Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji kus 20,000 80,00 1 600,00

10 K 741410021
Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 
v městské zástavbě v zemi m 344,400 45,60 15 704,64

11 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 361,620 34,00 12 295,08

12 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 25,000 34,00 850,00

13 M 35441986
svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, 
FeZn

kus 50,000 21,00 1 050,00

14 K 998741201
Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 
6 m

% 1,000 3 000,00 3 000,00

15 K R4119999 Napojení VO na stávající rozvod VO soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

D M Práce a dodávky M 368 776,94

D 21-M Elektromontáže 183 940,00

16 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stojících délky do 12 m

kus 10,000 1 200,00 12 000,00

17 M R229856 Stožár VO vzor dle výběru správce výšky 8m 10,000 5 900,00 59 000,00

18 K 210204201 D+M elektrovýzbroje stožárů osvětlení kus 10,000 964,00 9 640,00

19 K 210204100
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 
nástěnných hmotnosti do 35 kg kus 10,000 250,00 2 500,00

20 M 348444656 výložník osvětlovacích stožárů dvouoramenný kus 10,000 350,00 3 500,00

21 K R10204202 D+M LED svítidla 1x 50-80W kus 10,000 9 730,00 97 300,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 184 836,94

22 K 460010011
Vytyčení trasy vedení vzdušného silového nn v terénu 
přehledném km 0,350 12 000,00 4 200,00

Nová obytná zóna v Olšanech u Prostějova

SO 05 - Veřejné osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 460050003
Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché 
délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3 kus 10,000 185,00 1 850,00

24 K 460150193
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 35 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3 m 366,400 145,00 53 128,00

25 K 460421001
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad 
kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm m 344,440 70,00 24 110,80

26 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 344,440 12,00 4 133,28

27 K 460561811
Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - 
ve volném terénu

m3 90,405 39,00 3 525,80

VV 0,35*344,4*0,75 90,405

28 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 180,810 372,00 67 261,32

VV 90,405 90,405

VV 90,405*2 'Přepočtené koeficientem množství 180,810

29 K R20060424
D+M ochranné trubky kopoflex do kabelového lože 
průměru 63 m 344,440 57,60 19 839,74

30 K R4600020
Ochrana vedení plynovodu uložením zemnícího pásku 
do chráničky m 5,000 57,60 288,00

31 K R60080014 Pouzdrový základ pro stožár VO kus 10,000 650,00 6 500,00

D OST Ostatní 5 350,00
32 K OST11256 Podružný materiál VO soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

33 K OST11257 Doprava materiálu soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

34 K OST11258 Číslování stožárů kus 10,000 35,00 350,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: viz el. podpis

Zadavatel: obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Ivo Vzatek

Uchazeč: EDMA s.r.o., Drnovice 708, 683 04 Drnovice Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 280 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 280 000,00

D VN Vedlejší náklady 120 000,00

1 K 005111020R Vytyčení stavby soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

2 K 005111021R Vytyčení inženýrských sítí soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

3 K 00512401R Koordinační činnost soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

4 K 030001000 Zařízení staveniště oubor

… 1,000 50 000,00 50 000,00

5 K 034002000 Zabezpečení staveniště oubor

… 1,000 10 000,00 10 000,00

6 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

D ON Ostatní Náklady 160 000,00

7 K 005211030R Dočasná dopravní opatření soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

8 K 00523 R Zkoušky a revize soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

9 K 005241010R
Dokumentace skutečného provedení + prováděcí 
dokumentace stavby

soubor 1,000 60 000,00 60 000,00

10 K 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení soubor 1,000 35 000,00 35 000,00

11 K 0052124T
Čištění komunikací a ostatních ploch dotčených 
stavbou v průběhu stavby soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

Nová obytná zóna v Olšanech u Prostějova

VRN - Vedlejší rozpočtové...
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