
SMLOUVA O DÍLO 
č.2232 

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"). 

Smluvní strany 

Objednatel 
název: 
sídlo: 
IČ: 
zástupce ve věcech smluvních: 

telefon, mobil, e-mail: 

{dále jen Objednatel) 

Zhotovitel 
název: 
sídlo: 
IČ: 
DIČ: 
zástupce ve věcech smluvních: 

telefon, e-mail: 
(dále jen Zhotovitel) 

Obec Police 
Police 1, 675 34 Police 

00290149 
Mgr. Karel Janoušek - starosta obce 

568 445 056, urad@obec-police.cz 

ARCHATT PAMÁTKY, spol. sr.o. 

Vítězslava Nezvala 56/68, 674 01 Třebíč 

607 53013 
cz 607 53013 
Ing. Ondřej Vrba, prokurista společnosti 

568 847 410, info@archatt-pamatky.cz 

Objednatel Uakožto zadavatel zakázky) a zhotovitel Uakožto vybraný účastník) uzavírají tuto 

smlouvu o dílo, která je výsledkem výběrového řízení na stavební práce provedeného objednatelem. 
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Smluvní strany sjednávají následující: 

1. Předmět smlouvy 

1.1. Předmětem smlouvy je provedení díla pod názvem: 

,,Zámek Police - Oprava stropní konstrukce nad místnostmi č. 226 a 227." 

1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas sjednané dílo 
dle článku 1 a 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli 
cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

1.3. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle této 
smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající ze závazných norem, právních předpisů a 
nabídky zhotovitele. 

2. Specifikace díla 

2.1. Předmětem díla je provedení kompletního díla {dále jen „dílo"), a to dle projektové 
dokumentace. 

2.2. Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v soupisu prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr a v zadávacích podmínkách zakázky (dále též „výchozí dokumenty"). 

2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména 
všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. 

2.4. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést 
jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku 
k této smlouvě. 

2.5. Provádění díla či jeho částí se řídí zejména: 
2.5.1. touto smlouvou, 
2.5.2. projektovou dokumentací, 
2.5.3. podmínkami stanovenými ČSN (EN), 
2.5.4. obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a 

technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN (EN), 
2.5.5. obchodními zvyklostmi a standardy obvyklými při provádění obdobných staveb. 

Součástí předmětu plnění díla je zejména: 
a) příprava staveniště, 
b) zřízení, údržba a odstranění zařízení staveniště, 
c) koordinační a kompletační činnosti celého díla, 
d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, 
e) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 
f) provádění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou, 
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g) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 

h) uvedení všech povrchů a pozemků dotčených dílem do původního stavu, 

i) provádění denního úklidu staveniště, 

j) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s předmětem plnění díla, 

k) zkoušky nebo testy související s uváděním díla do stavu způsobilého k užívání a k 

prokázání splnění technických parametrů 

3. Doba plnění 

3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat objednateli nejpozději 

do 30. listopadu daného kalendářního roku vztahující se k dané etapě. Termín dokončení 

celého díla (všech tří etap- 2021, 2022,2023) je stanoven nejpozději do 30. 11. 2023. 

3.2. Zahájení stavebních prací a předání staveniště se předpokládá následně po podpisu 

Smlouvy o dílo, v termínu od 1. 6. 2021. 

Jednotlivé stavební etapy pro daný kalendářní rok (rozsah stavebních prací pro jednotlivé 

etapy) budou vždy konkretizovány a upřesňovány v návaznosti na uvolňování prostředků 

poskytovatele dotace Ministerstva kultury ČR a vlastních zdrojů obce Police. Pro jednotlivé 

etapy budou pravidelně uzavírány dodatky ke smlouvě o dílo, ve kterých bude specifikován 

rozsah stavebních prací a finanční objem vždy pro daný kalendářní rok - etapu. Objednatel 

si vyhrazuje právo na změny termínů realizace díla a to pouze ve vztahu a návaznosti na 

poskytování a uvolňování dotačních prostředků. 

3.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním 

předáním díla objednateli a převzetím díla objednatelem. Dílo se považuje za řádně 

ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků včetně 

dodání dalších dokladů vyžadovaných touto smlouvou. (Vždy k jednotlivé etapě) . 

3.4. Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, 

nejsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla. 

3.5. Vícepráce či méněpráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10 % z hodnoty ceny 

sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na délku lhůty pro dokončení díla a předmět plnění bude 

dokončen ve sjednaném termínu dokončení díla. 

3.6. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel 

právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo 

plnění díla či jeho části takto prodlouženo. 

3.7. Má-li zhotovitel zato, že nastala skutečnost předvídaná v bodech 3.6 nebo 3.7 shora, je 

povinen neprodleně písemně informovat objednatele a zároveň tuto skutečnost 

zaznamenat do stavebního deníku, jinak se později nemůže této skutečnosti dovolávat. 

V takovém případě se smluvní strany zavazují vzniklou situaci bez zbytečného odkladu 

projednat, sepsat o výsledku projednání písemný protokol. V případě, že strany dojdou 

shodně k závěru, že taková skutečnost nastala a že brání řádnému provádění díla, sjednají 

zároveň postup řešení a dobu, která nebude považována za prodlení s prováděním díla ze 

strany zhotovitele. 
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4. Místo provádění díla 

4.1. Stavební práce budou prováděny v katastrálním území Police, přesné místo - Zámek Police. 

S. Cena za dílo a platební podmínky 

5.1. Cena bez DPH 

DPH ve výši 21 % 

Cena včetně DPH ve výši 

(dále též „cena za provedení díla"). 

3 262 113,36,- Kč 

685 043,81,- Kč 

3 947 157,17,- Kč 

5.2. Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení (všechny 
stavební etapy) dle této smlouvy. Změna ceny za provedení díla je možná pouze na základě 
zákonné změny sazby DPH (oproti stavu v době uzavření smlouvy). Jiná změna ceny za 
provedení díla je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku k této smlouvě, a 
to na základě řádně a v souladu se zákonem provedené změny předmětu díla spočívající 
v odpočtu ceny tzv. méněprací, resp. navýšení ceny o objednatelem zadané a zhotovitelem 
řádně provedené vícepráce. 

5.3. Smluvní strany se dohodly, že fakturace bude probíhat vždy po ukončení realizované etapy, 
vždy za řádně provedené a odsouhlasené práce. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude
li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků. Objednatel a 
zhotovitel jsou povinni do 7 dnů po uplynutí protokolárního předání díla bez vad a 
nedodělků vzájemně odsouhlasit objem prací v něm provedených (formou soupisu 
provedených prací). Zhotovitel je povinen předložit podklady k odsouhlasení tak, aby tato 
lhůta mohla být dodržena. Soupis odsouhlasených skutečně provedených prací bude 
přiložen k faktuře a bude jím omezena výše sjednaných plateb. 

5.4. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákonem č . 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový 
doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný (zejména nebude doložen 
objednatelem odsouhlaseným soupisem prací a dodávek), je objednatel oprávněn daňový 
doklad vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit nebo vystavit 
nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení 
opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli. Po dobu opravy daňového dokladu 
není objednatel v prodlení s placením ceny za provedení díla, resp. její části. 

S.S. Zhotovitel předá objednateli 3 výtisky faktur včetně příloh, a to s právní silou originálu. 

5.6. Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na 30 (slovy: třicet) 

kalendářních dnů ode dne řádného doručení faktury zhotovitelem objednateli. Daňový 
doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná 
částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele. 

5.7. S ohledem na to, že cena za provedení díla je konečná a nepřekročitelná, nemá zhotovitel 
nárok na zaplacení jakékoli částky nad rámec ceny za provedení díla, ledaže půjde o 
objednatelem řádně zadané vícepráce. O takových pracích bude sjednán dodatek k této 
smlouvě. 
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5.8. Zhotovitel není oprávněn provádět jednostranné započteni svých pohledávek vůči 
objednateli. 

6. Součinnost smluvních stran 

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 
realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního 

postavení. 

6.2. Osoby oprávněné zastupovat objednatele a zhotovitele v průběhu plnění díla, což je na 
straně objednatele technický dozor a na straně zhotovitele stavbyvedoucí, budou uvedeny 
v zápise o předání a převzetí staveniště. 

7. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele 

7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění 
díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení 
díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že s použitím všech znalostí, zkušeností, podkladů a 
pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by 
podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. 

7.2. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve 
smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem 
stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na 
kontrolní prohlídce. 

7.3. Objednatel je oprávněn: 

7.3.1. sám či prostřednictvím třetí osoby provádět kontrolu v průběhu provádění díla a 
uvádění dokončeného díla do provozu; 

7.3.2. sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně
technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce 
prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu 
s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní 
zápisem ve stavebním deníku. 

7.4. Stavební deník: 

7.4.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek 8. této smlouvy) 
objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou 
průpisech dle ustanovení§ 157 stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze 
jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré 
skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů zhotovitele. Do 
stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené 
stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a současně 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny 
harmonogramu postupu prací dle článku 3. této smlouvy. Stavební deník bude 
uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti 
jakýchkoliv osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při 
přejímacím řízení objednateli. 

7.4.2. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat 
objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 

7.4.3. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují řádně provedenou změnu této 
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smlouvy, ani jakékoliv jiné dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení 

kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze 

smluvních stran. 

8. Staveniště a jeho zařízení 

8.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště v termínu dohodnutém při uzavření 

této smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný 

protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

8.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů 

o staveništi. 

8.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen 

denně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na 

staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště . 

Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. 

8.4. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný 

úklid místa provádění díla. Pozemky a komunikace dotčené prováděním díla budou 

k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního 

povolení. 

8.5. Zhotovitel má v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 

odpovědnost za: 

8.5.1. zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 

staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; 

8.5.2. zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, 

bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a 

techniky vnesených zhotovitelem na staveniště . 

8.5.3. provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na 

staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných 

důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a 

uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele. 

9. Podmínky provádění díla 

9.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům 

uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak k ČSN (EN). Zhotovitel je 

povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky 

určené smlouvou a zadávací dokumentací. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním 

zákonem a v souladu s předpisy souvisejícími. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, 

které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení§ 13 zákona č. 22/1997 

Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bude 

objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo 

zhotovitelem prohlášení o shodě. 

9.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality odpovídající projektové 

dokumentaci, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, 

při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost, stabilita a funkčnost. 
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9.3. 

9.4. 

9.5. 

Zhotovitel objednateli v celém rozsahu odpovídá za kvalitu a včasnost veškerých prací a 

služeb poskytovaných subdodavateli a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. 

Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 

zúčastněnými na provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, 

stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., 

že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez 

zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak škodu finančně uhradit. 

V případě, že při provádění díla zhotovitel zjistí situaci vyvolávající nezbytné odchýlení se od 

projektové dokumentace (vyvolané více/méněpráce), je povinen veškeré příslušné práce na 

daném úseku stavby přerušit a neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele a 

jím pověřenou třetí osobu vykonávající kontrolně technický dozor. O této skutečnosti bude 

proveden zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je v takovém případě povinen předložit bez 

zbytečného odkladu specifikaci rozsahu a závazný cenový rozpočet více/méněprací, které 

předá ke schválení objednateli. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu předložený 

návrh projednat a popřípadě předat k posouzení příslušným dotčeným orgánům 

k posouzení. Zhotovitel smí zahájit příslušné více/méněpráce až po jejich předchozím 

odsouhlasení objednatelem v souladu s dodatkem k této smlouvě, přičemž zahájení prací 

na příslušném úseku stavby bude provedeno písemně záznamem ve stavebním deníku. 

9 .6 . Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla bylo zabezpečeno pro 

činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování 

technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň 

realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou - autorizovanou 

osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 

výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 

pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na 

provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením 

vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá 

zapsány ve svém obchodním či živnostenském rejstříku, provede subdodavatel s 

odpovídající odbornou způsobilostí. Zhotovitel je povinen provádět dílo za přímé účasti 

osob, prostřednictvím kterých prokázal kvalifikaci při získání zakázky. 

9. 7 . Veškeré restaurátorské práce budou provedeny oprávněnou osobou dle §14a a §14b zákona 

0 státní památkové péči, tedy např. držitelem povolení MK ČR pro restaurování nástěnných 

maleb či štuku. Ostatní práce mohou být provedeny odborně řemeslnou kapacitou se 

zohledněním restaurátorem doporučeného postupu ochrany vrstev omítek nesoucích 

výtvarnou výzdobu. 

10. 

10.1. 

v případě, že Zhotovitel nedisponuje povolením k restaurování předmětné kulturní 

památky, je povinen doložit smlouvu o spolupráci restaurátora včetně povolení restaurátora 

na restaurování v rozsahu dle smlouvy o dílo, projektové dokumentace a závazného 

stanoviska vydaným Městským úřadem Moravské Budějovice č. j . 

MUMB/OVUP/5659/2020. Tento dokument je závazný a je součástí projektové 

dokumentace. 

Vady díla a záruka 

- 1 uJ·e zve prvedané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle 
Zhotov1te se zavaz , 
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projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, norem ČSN (EN) a této 

smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s 

ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost 

provedeného díla v délce 60 měsíců ode dne řádného předání díla zhotovitelem. Záruka 

počíná běžet vždy po ukončení dané etapy, od jejího předání po dobu 60 měsíců. 

10.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku 10.1 této smlouvy vady díla u 

zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň 

způsob, jakým se projevuje, a stanoven požadavek na způsob odstranění vad díla. 

10.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, bude-li to v daném případě technicky 

možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho 

části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a 

vady odstranit neprodleně, umožňuje-li to charakter vady. Zhotovitel se zavazuje odstranit 

reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní 

strany písemně nedohodnou jinak. 

11. Předání a převzetí díla 

11.1. Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy stavební etapu ukončit a 

předat objednateli, svolá zhotovitel přejímací (předávací) řízení. Na přejímací řízení přizve 

zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň 

deset pracovních dnů předem . Objednatel požaduje, aby každá stavební etapa byla 

ukončená tak, aby na díle nevznikaly škody způsobené nedokončeným technologickým 

postupem v návaznosti na provedené práce, a dále aby dílo vždy po ukončení etapy bylo 

zajištěno z hlediska bezpečnosti. 

11.2. K předání stavební etapy objednateli dojde na základě přejímacího řízení, a to formou 

písemného předávacího protokolu Oehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je 

to stanoveno touto smlouvou či v praxi obvyklé), který bude podepsán oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný předávací protokol nezbavuje 

zhotovitele odpovědnosti za vady, s nimiž může být dílo převzato . 

12. Sankce a pokuty 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že sankce za neplnění podmínek v článku 12 této smlouvy se 

vztahují k jednotlivým stavebním etapám, které jsou vnímány jako celek díla v daném 

kalendářním roce. Zhotovitel bere na vědomí termíny dokončení pro jednotlivé stavební 

etapy uvedené v článku 3 této smlouvy. 

12.2. Za porušení povinnosti zhotovitele zhotovit dílo řádně a v termínu dle článku 3.1 této 

smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla 

bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení s řádným a bezvadným předáním díla. Tato 

smluvní pokuta se neuplatní v případě, že objednatel v souladu s článkem 11.3 této smlouvy 

dílo převezme s vadami nebránícími užívání díla. 

12.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo 

převzato v termínu dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 2000,

Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý den prodlení, a to za každou takovou vadu. 
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12.4. 

12.5. 

12.6. 

12.7. 

12.8. 

13. 

13.1. 

Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny 
plochy v souladu s projektovou dokumentací tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je 
zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 2.000,-Kč 
(slovy: dva tisíce korun českých) za každý den prodlení. 

Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu 
v termínu dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy 
sjednaly ve výši 2 000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý den a případ prodlení -
u každé vady zvlášť. 

V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla se objednatel zavazuje zhotoviteli 
zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky a to za každý i započatý den prodlení. 

V případě prokazatelném porušení této Smlouvy na straně Zhotovitele mající vliv na 
neposkytnutí nebo odebrání dotace poskytovatelem, může Objednatel nárokovat škodu ve 
výši odebrané, či neposkytnuté dotace. 

Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně 
doručena písemná výzva k jejich zaplacení. 

Odstoupení od smlouvy 

Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 
zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a 
je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva 
a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na 
náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, 
řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, kterě podle projevené vůle stran 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

13.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy, zakládajícím 
právo na odstoupení od smlouvy, se rozumí zejména: 

13.2.1. jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu 
k termínům provádění díla dle článku 3. této smlouvy, které bude delší než 
čtrnáct kalendářních dnů; 

13.2.2. zhotovitel závažným způsobem porušil některou ze svých povinností uvedených 
v této smlouvě, v důsledku čehož došlo k ohrožení zhotovení díla v požadované 
kvalitě a termínu. 

13.3. Smluvní strany se dohodly na odstoupení od této smlouvy v případě, že Objednatel neobdrží 
dotaci pro daný kalendářní rok nebo neobdrží dotaci na celkovou akci od poskytovatele 
dotace. v případě, že by nastala uvedená situace, je objednatel povinen neprodleně 

informovat zhotovitele o této nastalé skutečnosti. 

14. Nebezpečí škody na věci a přectiod vlastnického práva 

14.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného 
odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

i) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, 

ii) 
a , , h 
plochách, případně objektech umístěných na staveništ~ a n_a ?ko_lnic~ poze~ci_: , 
a to od doby převzetí staveniště do řádného predani d1la (jednothvych 
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14.2. 

15. 

15.1. 

15.2. 

15.3. 

16. 

16.1. 

stavebních etap) a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude 
v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 

Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla Uednotlivých stavebních etap) 
nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými 
k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či 
příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla. 

Společná ustanovení 

Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat 
a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými 
dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany ve 
smyslu § 564 občanského zákoníku výslovně vylučují provedení změn této smlouvy jiným 
způsobem. 

Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této 
smlouvy budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor 
smírnou cestou, může se kterákoli ze smluvních stran obrátit v souladu se zákonem 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, na věcně a místně 
příslušný soud. 

Smluvní strany si ujednávají, že tato smlouva a veškeré vztahy z této smlouvy vyplývající se 
řídí právním řádem české republiky, a to zejména ustanoveními občanského zákoníku. 

Pojištění 

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou s tím, že pojistná částka předmětného pojištění činí 
minimálně cenu díla v Kč bez DPH, uvedenou v čl. 5.1 této smlouvy. 

16.2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro 
něj plynoucí a udržovat pojištění dle předchozího odstavce po celou dobu plnění díla. 
v případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do 7 dnů pojistnou smlouvu 
alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do 3 dnů ode dne 
jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode 
dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně 
potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. 

17. Závěrečná ustanovení 

17 .1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

17.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 

dvě vyhotovení. 

17.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou 
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 
nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou. 

17.4. Poruší-li smluvní strana povinnost z této smlouvy či může-li a má-li o takovém porušení 
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vědět, oznámí to bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně, které z toho může 

vzniknout újma, a upozorní ji na možné následky; v takovém případě nemá poškozená 

smluvní strana právo na náhradu té újmy, které mohla po oznámení zabránit. 

17.5. Práva a povinnosti dle této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele. 

17.6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich 

pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si 

smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. 

17.7. Dle§ 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel 

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

Přílohy smlouvy: Položkový rozpočet 

V Polici dne ... .ff ... (.?..<??./ 

Za Objednatele: 

Mgr. Karel J oušek 

starosta 09 e Police 

0 

• 
(j<v 

V Třebíči dne ... \~:.:\ .. ~
1 ' 

Za Zhotovitele: 

(.111( U 
p 

V. Nezvala 
DIC: 

Ing. Ondřej Vrba, prokurista společnosti 
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 2232 Zámek Police 

Objekt: 4 Stropy m.č. 226,227 

Rozpočet: 4-01 Stropy nad m.č. 226, 227 

Objednatel: Obec Police IČO: 290149 

1 DIČ: 
67534 Police 

Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. IČO: 60753013 

V. Nezvala 68/56 DIČ : 
67401 Třebíč 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 
HSV 1934370,49 

PSV 1 209 742,87 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 118 000,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 3 262 113,36 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 3 262 113,36 CZK 

Základní DPH 21 % 685 043,81 CZK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH 3 947 157,17 CZK 

v I ~...li:,~~✓ dne \!}_ . ~ . !kl-1 
~ 

( í icC U('.]lf spol~ 0 Ew PAMÁTKY 
/ ,IÍ, ~-. V. Nezvala 68, 674 01 Tra ,.. 

DIC: CZ8070301 3 ~ \ ,() _ c'ft 
Za zhotovitele 1/ Za objeu, 

~ -
7 
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Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem % 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 6 517,50 o 

4 Vodorovné konstrukce HSV 6 202,00 o 

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 1 490,56 o 

9 Ostatní konstrukce, bourání HSV 1 529 514,87 47 

94 Lešení a stavební výtahy HSV 68 750,26 2 

96 Bourání konstrukcí HSV 153 294,02 5 

99 Staveništní přesun hmot HSV 31 391,69 1 

762 Konstrukce tesařské PSV 1052040,83 32 

783 Nátěry PSV 157 702,04 5 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 137 209,59 4 

VN Vedlejší náklady VN 118 000,00 4 

Cena celkem 
3 262 113,36 100 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 
Stránka 2 z 5 



Položkový rozpočet 

S: 2232 Zámek Police 

O: 4 Stropy m.č. 226,227 

R: 4-01 Stropy nad m.č. 226, 227 

P.č. Cislo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem 

Dil: 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 517.50 

1 311231114 Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 m3 1,50000 4 345,00 6 517,50 

Dil: 4 Vodorovné konstrukce 6 202 00 

2 413231221 Zazdívka zhlaví stropních trámů průrezu do 400 cm2 kus 17,00000 254,00 4 318,00 

3 413231231 Zazdívka zhlaví stropních trámů průrez nad 400cm2 kus 6,00000 314,00 1 884,00 

Dil: 63 Podlahv a podlahové konstrukce 1490.56 

4 632451024 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, ti. 50 mm m2 2,17600 685,00 1 490,56 

Dil: 9 Ostatní konstrukce bourání 1529514 87 

5 216904391 Příplatek za ruční očištěni dřevěných prvků m2 151,75000 556,00 84 373,00 

6 975053141 Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1500 kg/m2 m 96,54000 512,00 49 428,48 

7 975058141 Příplatek za každý další 1 m výšky.do 1500 kg/m2 m 193,08000 36,70 7 086,04 

8 711491171 Podkladní textilie, vodorovná včetně dodávky textilie m2 146,30000 66,00 9 655,80 

9 979011321 Montáž a demontáž shozu za 2.NP kus 2,00000 3 645,00 7 290,00 

10 979011329 Připl. k mont.a dem. shozu za každé další podlaží podlaž 4,00000 220,50 882,00 

11 979011331 Pronájem shozu (za metr) den 182,00000 54,00 9 828,00 

12 9-001.P00 Dod+Mtž Ochrana stropů ve spolupráci s restaurátorem m2 146,30000 1 800,00 263 340,00 

13 9-002.P00 Uloženi půdovek na palety, přemístění a uskladněni m3 3,79050 4 000,00 15 162,00 

14 9-003.P00 Stabilizace odkrytých části podhledů zajištěni a vyneseni m2 81 ,68000 11 000,00 898 480,00 

omltkv s malhn11 

15 952902601 uoo Očištění dřevěných kcí průmyslovým vysavačem m2 157,55000 153,00 24 105,15 

16 952902611 uoo Vyčištění ostatních ploch průmyslovým vysavačem m2 85,00000 85,00 7 225,00 

17 979031111U00 Očištění cihel (půdovek) m3 3,99000 2 060,00 8 219,40 

18 900 Hzs - vyklízecí práce (stěhování) h 50,00000 320,00 16 000,00 

19 902 Hzs - nezmeřite lné práce na památkách h 100,00000 478,02 47 802,00 

20 60596001 Rezivo - prkna m3 0,94080 7 650,94 7198,00 

21 60596002 Rezivo - fošny, hranoly (dřevo tr. C24) m3 9,60000 7 650,00 73 440,00 

Díl: 94 Leťení a stavební výtahy 68 750 26 

22 943944122 Montáž lešení prostorového těžkého, H 20 m, 600 kg m3 694,22700 44,00 30 545,99 

23 943944292 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.4122 m3 694,22700 10,50 7 289,38 

24 943944822 Demontáž lešení prostorov.těžkého, H 20 m, 600 kg m3 694,22700 29,00 20 132,58 

25 943955021 Montáž lešeňové podlahy s prlčnlky a podél.,H 10 m m2 146,30000 39,80 5 822,74 

26 943955821 Demontáž leš. podlahy s prfč. a podélníky, H 10 m m2 146,30000 33,90 4 959,57 

Dil: 96 Bouráni konstrukci 153 294 02 

27 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 1,50000 1 020,00 1 530,00 

28 964061331 Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel, průřezu 0,05 m2 kus 23,00000 1 280,00 29 440,00 

29 965031131 Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2 m2 133,00000 50,60 6 729,80 

30 979092111 Vyklizení ulehlé suti, ručně m3 23,02180 5 010,00 115 339,22 

31 767996801 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg kg 5,00000 51 ,00 255,00 

Dil: 99 Staveništní Přesun hmot 31 391 69 

32 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 24,33464 1 290,00 31 391 ,69 

Dil:762 Konstrukce tesařské 1052040.83 

33 762311103 Montáž kotevních želez, přlložek , patek, táhel kus 272,00000 250,00 68 000,00 

34 762395000 Spojovací a ochranné prostredky m3 17,45350 1 480,00 25 831,18 

35 762512245 Položení podlah volně včetně dodávky, deska cemento - m2 146,30000 315,00 46 084,50 

I trísková li. 16 mm 
36 762526811 Demontáž podlah bez polštářů z dřevotlísky do 2 cm m2 146,30000 43,10 6 305,53 

37 762711820 Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 m 14,40000 108,00 1 555,20 

38 762711830 Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2 m 8,10000 135,00 1 093,50 
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Položkový rozpočet 
S: 2232 Zámek Police 

O: 4 Stropy m.č. 226,227 

R: 4-01 Stropy nad m.č. 226, 227 

P. č Cislo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem 
39 7 62711840 Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2 m 36,35000 158,00 5 743,30 
40 762711850 Demontáž vázaných konstrukci hraněných nad 450 cm2 m 6,60000 202,00 1 333,20 
41 762811210 Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna m2 133,80000 166,00 22 210,80 
42 762811811 Demontáž záklopů z hrubých prken ti. do 3,2 cm m2 133,80000 38,30 5124,54 
43 762822130 Montáž. stropnic hraněných pi. do 450 cm2 m 35,67000 299,00 10 665,33 
44 762823111 Montáž lati hraněných plochy do 75 cm2 m 302,40000 66,00 19 958,40 
45 762822830 Demontáž stropnic z reziva o pi.do 450 cm2 m 35,67000 198,00 7 062,66 
46 762822850 Demontáž. stropnic z reziva o pi.nad 540 cm2 m 21,24000 248,00 5 267,52 
47 762-001 .P00 Provedeni prohlldky jednotlivých povalů , trámů a podbiti s soub 1,00000 25 800,00 25 800,00 

I nrnvo-'onlm n-<vrti", 
48 762-002.P00 Odstraněni zcela destruovaných části podbiti m2 75,40000 2 200,00 165 880,00 
49 762-003.P00 Protézovánl stropnice 1401240mm na les.spoj kus 8,00000 8 600,00 68 800,00 
50 762-004.P00 Prlplatek za sestaveni nového věšadla prošroubování, m 57,19000 2 100,00 120 099,00 

,:;n n; ,:;leoit n n r-Aló ,.,,,~n 
51 762-005.P00 Dod+Mtž Dubový klln 200/120/60 kus 10,00000 195,00 1 950,00 
52 762-006.P00 Dod+Mtž Dubové podložky 300/200/40, máčené kus 10,00000 176,00 1 760,00 
53 762-007.P00 Dod+Mtž Spojení trámů ST12 a VTS13 kus 12,00000 650,00 7 800,00 
54 762712160R00 Montáž vázaných konstrukci hraněných nad 600 cm2 m 57,19000 315,00 18 014,85 
55 762821942U00 Vyrezánl stropnice pi. do 450cm2, dl. do 5m m 28,96000 280,00 8108,80 
56 762822150R00 Montáž stropnic hraněných pi. do 780 cm2 m 21 ,24000 202,00 4 290,48 
57 762822924UOO Doplnění stropnice hranol pi. do 450cm2 m 28,96000 882,00 25 542,72 
58 762823914U00 Otesáni stropnice (povalu) hranol m 299,35000 216,00 64 659,60 
59 60554790 Hranolek DB, profil 60/60 mm m 332,64000 180,00 59 875,20 
60 60596001 Rezivo - prkna m3 3,53230 7 650,00 27 022,10 
61 60596002 Rezivo - fošny, hranoly (d1evo tr. C24) m3 14,04930 7 650,00 107 477,15 
62 762 31-1103.M Táhlo z pásoviny 40/3,0 mm kus 272,00000 180,00 48 960,00 
63 998762203 P1esun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 24 m % 9 826,09400 7,10 69 765,27 

011: 783 Nátěrv 157 702 04 64 783222110 Nátěr syntetický kovových konstrukci 2 x m2 51,98530 315,00 16 375,37 
65 783226100 Nátěr syntetický kovových konstrukci základní m2 51 ,98530 69,00 3 586,99 
66 783782209 Nátěr tesarských konstrukci 2x m2 859,39200 88,00 75 626,50 67 783-001 .P00 Chemické ošetreni trámů a zpevněni trámů a podbiti m2 184,69600 280,00 51 714,88 I nnmn~( vhnrlnl>hn „ h„ mi„kl>hn n""'" 
68 783782204R00 Nátěr tesarských konstrukci 1 x m2 157,55000 66,00 10 398,30 

011: 096 Pfesuny suti a vvbouranvch hmot 137 209,59 69 979990161 Likvidace d1evěných prvků napadených hnilobou a t 3,50000 1 500,00 5 250,00 lcj,nn~~n' ·~ hmv7AM 
70 979087007 Odvoz d1evěných konstrukci na skládku do 5 km m3 3,50000 845,00 2 957,50 71 979087008 Odvoz na skládku dreva, príplatek za dalších 5 km m3 52,50000 227,50 11 943,75 72 979087212 Nakládáni suti na dopravní prostredky t 32,84742 128,50 4 220,89 73 979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 32,84742 350,00 11 496,60 74 979011121 P1íplatek za každé další podlaží t 98,54226 220,50 21 728,57 75 979082111 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 32,84742 318,00 10 445,48 76 979082121 Prlplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 656,94840 36,40 23 912,92 17 979083117 Vodorovné p1emlstěnl suti na skládku do 6000 m t 32,84742 329,00 10 806,80 78 979083191 Prlplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 492,71130 25,90 12761 ,22 79 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 32,84742 650,00 21 350,82 80 979093111 Uloženi suti na skládku bez zhutněni t 32,84742 10,20 335,04 O11:VN Vedlejši náklady 

118 000,00 
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Položkový rozpočet 
S: 2232 Zámek Police 

O: 4 Stropy m.č. 226,227 

R: 4-01 Stropy nad m.č. 226, 227 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem 81 005121R Zarizenl staveniště Soubor 1,00000 48 000,00 48 000,00 
82 VRN0 Ztlžené výrobnl podmlnky Soubor 1,00000 55 000,00 55 000,00 83 VRN5 Provoz investora Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 
84 VRN6 Kompletačnl činnost (ICD) Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 
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