
 
 
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

1_OBCHODNÍ PODMÍNKY_NÁVRH SMLOUVY k zakázce   - „Rekonstrukce počítačové učebny a vybudování bezbarierového  
přístupu a wc“ 

Zadavatel: Obec Práče, Práče 112, 67161 Prosiměřice  

IČ: 00293385 

 

 

Smlouva o dílo 

  (dále též „Smlouva“) uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Smluvní strany 

 

1. Obec Práče, Práče 112, 67161 Prosiměřice   

Kontaktní osoba:     Zdeněk Dvořák – starosta obce 

IČ:        00293385 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:             Zdeněk Dvořák     

 (dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“) 

 

2. S.O.K.Group spol. s r.o. 

Sídlo: Jedovnická 2565/6a, 628 00 Brno 

Statutární zástupce: Mgr. Michal Ryšavý, jednatel společnosti 

e-mail: sokgroup@seznam.cz 

telefon: 541 261 030 

fax:   

IČ: 269 66 221 

DIČ: CZ26966221 

Bankovní spojení, č.ú.: Sberbank CZ a.s., 4200051601/6800 

Osoba oprávněná jednat 

ve věcech technických: Ing. Lubomír Ryšavý, ředitel společnosti 

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn. 48607 

(dle jen „Účastník“ nebo též „Zhotovitel“)  

 

 

II. Preambule 

1. Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo. Účast-

níci do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména 
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vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek před-

pokládá vyznačením prázdné žluté plochy) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako 

svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku. 

2. Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí: 

• Objednatelem zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky 

• Zhotovitelem dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky 

• Podzhotovitelem poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky 

• Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním před-

pisem 

• Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodá-

vek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních 

prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

 

Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné 

vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit 

svou nabídku podanou v zadávacím řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), na zadání veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce 

počítačové učebny a vybudování bezbariérového přístupu a wc“, kterou Objednatel vybral jako nabídku 

nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za 

sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které 

je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i 

veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal 

do veřejné zakázky „Rekonstrukce počítačové učebny a vybudování bezbariérového přístupu a wc“.  

 

3. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření Smlouvy. 

III. Předmět Smlouvy 

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své 

nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené 

dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek 

sjednaných v článku VII. Smlouvy. 

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle 

Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmín-

kami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména 

v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla, jak je stanoven ve všech 

relevantních dokumentech. 

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí 

cenu díla. 

IV. Specifikace díla 

a) Předmětem Smlouvy je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Rekonstrukce počítačové 

učebny a vybudování bezbariérového přístupu a wc“ spočívající v celkové rekonstrukci, tj. demontáž stá-

vající podlahové krytiny, silnoproudých a slaboproudých rozvodů k vytvoření nových slaboproudých, 

silnoproudých rozvodů a kabelových tras pro AV techniku ve třídě. Dále bude provedena pokládka nové 

podlahové krytiny a výmalba. 

Podrobněji je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci, kterou vypracovala společ-

nost DESIGN 4AVI s.r.o., Pražská 63, 102 00 Praha 10, zodpovědný projektant Sebastian Fenyk.  

Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumentací, která je podkladem pro realizaci díla, seznámil. 
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2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 

prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 

díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologic-

kého vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a komple-

tační činnosti celé stavby. 

3. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsa-

žených v projektové dokumentaci, a v nabídce Zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou za-

kázku vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v zadávacích podmínkách 

veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu 

na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Pokud 

by se dostala do rozporu Smlouva s těmito dokumenty, bude se Zhotovitel řídit ustanoveními Smlouvy. 

Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k 

realizaci díla, a zejména také: 

a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně 

jeho údržby, odstranění a likvidace, 

b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. 

úklidu stavby (viz článek VI. – místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků 

a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, 

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 

lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla 

a zohledňující tyto skutečnosti: 

i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít 

jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem,  

ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a před-

chozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního 

a hygienického zařízení Zhotovitele, 

iii) Zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. 

provedením díla, 

e) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů ve-

řejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

f) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a dolo-

žení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a do-

pravu, 

g) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

h) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i 

dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zaří-

zení s případným odstraněním uvedených závad, 

i) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a pří-

padných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a pře-

dání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných tech-

nických parametrů díla, 

j) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního 

povolení a jiných dokladů, 
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k) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, 

návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyho-

tovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě, 

l) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho 

neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby, 

m) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spoje-

ných s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného sys-

tému, 

n) práce spojené s odstraněním případných překážek, betonů a konstrukcí, které 

nemohl projektant předvídat, 

o) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.), 

p) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před zapo-

četím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného pro-

tokolárního předání zpět do rukou vlastníka, 

q) pojištění stavby a osob dle této smlouvy, 

r) uhrazení veškerých nákladů na energie /el., voda, plyn/, které budou spojené s 

výstavbou po celou dobu realizace díla 

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této smlouvy. 

4. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, 

zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami 

nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat 

rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatelem. 

5. Jakékoliv vícepráce, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být zadány v souladu s pří-

slušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v.z.p.p.  

6. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv 

změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku. 

7. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je 

organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garanč-

ních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního do-

hledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho 

části se řídí: 

a) Smlouvou, 

b) podmínkami stanovenými ČSN, 

c) projektovou dokumentací, a 

d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a techno-

logií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN. 

8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), 

jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla pova-

žovat obě strany za závazné v plném rozsahu. 

 

V. Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit do 20.8.2021 od zaslání písemné vý-

zvy zadavatele. 

Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je zajištěno smluvní pokutou sjed-

nanou Smlouvou.  
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2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději do: 10 dnů od 

doručení písemné výzvy k převzetí staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž 

byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné 

jejich hmotným výsledkem.  

3. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště.  

4. Odeslání výzvy Zhotoviteli je závislé na zajištění financování ze strany Objednatele. Z tohoto 

důvodu je možné, že k odeslání předmětné výzvy Zhotoviteli nikdy nedojde. Dodavatel nemá oprávnění 

k žádným činnostem nebo jakýmkoliv službám nebo pracím, které by následně v případě neodeslání 

předmětné výzvy mohl po Objednateli požadovat jako bezdůvodné obohacení. Z těchto důvodů mají 

smluvní strany oprávnění odstoupit od smlouvy v případě nedoručení předmětné výzvy. 

5. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné 

dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce ve lhůtě stanovené v čl. V odst. 1 Smlouvy, tak aby byl 

schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy. 

6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním předáním 

předmětu díla Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, 

kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

7. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání doku-

mentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to 

vše ve dvou vyhotoveních. 

8. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny 

proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepou-

žije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, 

v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést 

ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že 

k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci. 

9. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou ne-

mohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 

občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel 

v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů 

Zhotovitele.  

10. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel dojde k situaci, 

že termín provedení díla (dle čl. V. odst. 1) nebude možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla 

o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení 

díla bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě. 

II. Místo plnění 

a) Místem plnění je ZŠ Práče, Práče 84, 671 61 Prosiměřice. 

 

  
III. Cena za provedení díla 

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové 

nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Rekon-

strukce počítačové učebny a vybudování bezbariérového přístupu a wc“ včetně soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem, činí celkem: 
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Cena bez DPH       674 920,73 Kč 

Výše DPH       141 733,35 Kč 

Cena včetně DPH       816 654,08 Kč 

 (dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)  

2. Cena díla stanovena v čl. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v položkovém roz-

počtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.  

3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením 

provádění díla. 

4. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena bude hrazena průběžně, dílčím zdanitelným 

plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. 

Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.  

5. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fak-

turu) ve dvou provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek pro-

vedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se 

Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem Objednatele. Každá faktura musí být označena názvem 

„Rekonstrukce počítačové učebny a vybudování bezbariérového přístupu a wc“. Zhotovitel je oprávněn 

účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlase-

ném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen 

po písemné dohodě s Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí 

jeho nárok. 

6. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení opráv-

něnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému dozoru ur-

čenému Objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce zjišťovací 

protokol se soupisem provedených prací. Zjišťovací protokol předá Zhotovitel Objednateli i v elek-

tronické podobě ve formátu *.xls, *.xlsx.  Po odsouhlasení Objednatelem a odborným dozorem (Objed-

natel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího protokolu) vystaví fakturu s ob-

vyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených 

prací. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura neúplná. Datem zdanitelného plnění 

je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle 

§ 29 tohoto zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen „daňový doklad“). Zhotovitel je povinen vystavit 

a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného 

plnění.  

7. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených a odsou-

hlasených prací až do celkové výše 90% sjednané ceny díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy. Zbývající část, 

tj. 10% ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí 

díla, případně v termínu prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o 

předání a převzetí díla.  Zbývající část, tj. 10% bude uhrazena na základě konečné faktury dle odst. 8 

tohoto článku. 

8. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla bude Zhotovitelem 

vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). Konečná faktura bude 

vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem 

Objednateli.  

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat: 



Stránka 7 z 21 

 

• výslovný název „konečná faktura", 

• celkovou sjednanou cenu bez DPH, 

• soupis všech uhrazených faktur bez DPH, 

• částku zbývající k úhradě bez DPH 

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná. 

9. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalen-

dářních dní ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit a 

doručit fakturu Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude 

faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. Zároveň 

se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem nebude delší než 

60 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas 

zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem připsána 

ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy. 

10. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 

prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura 

Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit 

pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné 

majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.  

11. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném 

znění. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude obsa-

hovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zho-

toviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta 

splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu 

Objednateli. 

12. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:    

a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla 

b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a do-

davatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace (neodpovídající 

geologické údaje, apod.).  

13. V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou dojde i 

ke změně ceny včetně DPH. 

14. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím 

písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, 

bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě 

změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě cen 

URS nebo RTS, v případě, že práce nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu a změna nebude moct 

být stanovena na základě cen URS nebo RTS, bude změna ceny podléhat schválení projektanta. 

15. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem „Rekon-

strukce počítačové učebny a vybudování bezbariérového přístupu a wc ”. 
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16. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se 

smlouvou o dílo a zákonem č. 134/2016 Sb., v.z.p.p., musí být vždy před jejich realizací písemně od-

souhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud Zhotovitel provede ně-

které z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu Objednatele a dodatku smlouvy o dílo, budou tyto 

považovány za součást díla a Objednatel má právo odmítnout jejich úhradu. 

17. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nut-

nost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny 

nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny 

je možné pouze za podmínek daných smlouvou o dílo a na základě dodatku ke smlouvě o dílo, a to před 

provedením příslušných prací. V případě dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v dů-

sledku objektivně nepředvídaných okolností v průběhu provádění díla, a které jsou nezbytné pro zdárné 

dokončení díla, budou tyto oceněny jednotkovými cenami uvedenými ve smluvním rozpočtu. Pokud 

rozpočet takovéto stavební práce (položky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, 

v níž je zpracován smluvní rozpočet. Pro ocenění takových dodatečných prací budou využity odpovída-

jící položky z ceníku stavebních prací použitého pro zpracování nabídky (RTS, a.s.). Jednotkové ceny 

těchto položek budou oproti aktuální cenové úrovni procentuálně upraveny podle schématu použitého 

zhotovitelem při zpracování smluvního rozpočtu (bude uplatněna průměrná odchylka od cenové hladiny 

použitého ceníku vyplývající ze smluvního rozpočtu). Provedení dodatečných prací musí předem od-

souhlasit objednatel. 

IV. Součinnost smluvních stran 

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro reali-

zaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i 

v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy. 

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, 

aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní 

straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, 

které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle 

Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro napl-

nění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objed-

nateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na prová-

dění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

V. Práva a povinnosti stran 

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem 

provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prově-

řit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného odkladu písemně upozornit Ob-

jednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za 

správnost a úplnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků výchozích do-

kumentů s návrhem na odstranění a dopadem na cenu díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději před 

převzetím staveniště. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně 

oznámí: 

a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hro-

zící úpadek Zhotovitele; a/nebo 

b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo 
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c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struk-

tury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo 

d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na 

společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení 

jiných organizačních změn; a/nebo 

e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí 

s předmětem Smlouvy; a/nebo 

f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání 

jiné osoby Zhotovitele; a/nebo 

g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků 

Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejí-

cích; a/nebo 

h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele. 

V případě porušení tohoto ustanovení povinností ze strany Zhotovitele je Objednatel oprávněn od 

Smlouvy bez dalšího odstoupit. 

3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel: 

i) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v prů-

běhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu prová-

dění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vy-

tvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly, 

j) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla 

vlastní Technický dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou 

práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a 

v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění 

díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Technický dozor nesmí provádět 

Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osoba vykonávající kontrolně-tech-

nický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací 

na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo 

zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob, 

k) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla 

vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, 

zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpeč-

nosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně pro-

váděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

l)  vykonával autorský dozor projektanta. 

4. Technický dozor objednatele bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací. 

5. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordiná-

tora bezpečnosti práce na staveništi. 

6. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce 

Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor investora. Zápisy z kontrolních dnů se pro-

vádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku. 

7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak je Zhotovitel povinen 

uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy 

včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové do-

kumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby).  
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8. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva a povinnosti 

ze smlouvy o dílo (Smlouvy) vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení 

této smlouvy ze strany Zhotovitele. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze smlouvy o 

dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, 

bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným způsobem se 

všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit. 

VI. Stavební deník 

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem Zho-

toviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního zá-

kona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v.z.p.p. Na stavbě bude 

veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré sku-

tečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel za-

pisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a 

bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál sta-

vebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli.   

2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem  

pověřená osoba – hlavní stavbyvedoucí.  Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána v pře-

dávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení sta-

vebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.  

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu 

tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být 

uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu. 

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy 

jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně 

s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo 

kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná 

místa. 

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objedna-

teli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 

6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná pro-

hlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran. 

VII. Staveniště a jeho zařízení 

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno 

v článku VI a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání 

staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem. 

2. K předání staveniště dojde do 5 dnů od doručení písemné výzvy Zhotoviteli k převzetí stave-

niště. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyho-

toven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno 

formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o pře-

dání a převzetí staveniště. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické 

příslušné dokumentace dle Smlouvy.  
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3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumen-

tací a požadavky Objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se 

správcem sítí. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a případně osobám 

vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávně-

ným osobám přístup na Staveniště, Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. 

Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či 

činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo 

staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. 

V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, 

skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku 

jsou zahrnuty v ceně díla. 

4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 

odpovědnost za: 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržo-

vání staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnost-

ních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 

Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení 

bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a 

za osazení případného dopravního značení; a 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na 

staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných 

důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a usklad-

ňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními 

předpisy. 

5. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za 

bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 

6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vy-

hlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu 

zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůc-

kami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

7. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na stave-

niště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve 

vlastnictví třetí osoby. 

8. Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatelem bude zařízení staveniště odstra-

něno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky 

a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu.  

VIII. Podmínky provádění díla 

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k 

upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech 

realizace stavby zcela samostatně. 

2. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného pl-

nění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména 

pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné 

právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se 
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zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvi-

sejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je 

povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému or-

gánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu 

s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 

3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlast-

nosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mecha-

nická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního pro-

středí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od 

materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném 

odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor 

stavby. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného 

v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků 

či staveb;  

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 

prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;  

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních 

vlivů na okolí výstavby;   

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, 

který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce pod-

dodavatelů.  

5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastně-

nými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí 

díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku 

tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, 

liniových staveb) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak fi-

nančně uhradit. 

6. Zhotovitel v průběhu realizace díla je povinen:  

a) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli 

o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti 

poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizo-

vané podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle 

článku XV. Smlouvy;  

b) provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele 

k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že 

Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím 

souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel 

povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost Objed-

natele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj 

náklad. 
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IX. Záruka za jakost 

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle projektové 

dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti 

kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Ob-

jednateli záruku za jakost v délce:  

60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla 

Záruční lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatelem.  

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla 

u Zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na 

způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Zhotovitel se 

zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku písemného oznámení vady 

díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za 

vady či příčiny, které ji vyvolaly. 

3. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že 

zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování. 

4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace se pova-

žuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční lhůty. 

5. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle smlouvy o dílo 

(podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a nedodělků 

díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou 

odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu. 

6. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku 

škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že 

Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady (prokazatelně, 

účelně a řádně) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu. 

7. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bez-

vadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního 

dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku XIV. odst. 

1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady 

díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé 

dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

8. Smluvní strany se dohodly, že: 

a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku 

XIV.odst. 4 Smlouvy; a/nebo  

b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 

3 Smlouvy; a/nebo  

c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že 

vadu neodstraní; a/nebo  

d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části 

ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla ne-

odstraní,  

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to 

i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě 
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vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objed-

natel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v dů-

sledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotovi-

teli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

9. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 

smluvních stran od Smlouvy. 

10. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 

z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

X. Předání a převzetí díla (stavby) 

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí přejímací řízení, které svolá Zhotovitel nejpoz-

ději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Dílo 

(stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele pí-

semným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních dnů předem. Ob-

jednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla Zhotovitel předá Objed-

nateli taktéž všechny doklady, k jejichž předání se zavázal Smlouvou (viz zejména odst. 4. tohoto 

článku) a které jsou nezbytné k uvedení díla do provozu.  

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou pí-

semného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno 

Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, 

s nimiž bude dílo převzato.  

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla 

a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad 

díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem.  Zhotovitel 

je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud objednatel 

odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto dů-

vody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objed-

natelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel 

není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 občan-

ského zákoníku. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo 

bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli 

a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za 

vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve 

třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán 

oběma stranami a má právní sílu originálu. 

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co 

do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za 

tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před 

zahájením přejímacího řízení stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a 

certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, po-

tvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek 

podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů,  doklad o proškolení 

obsluhy provozovatele, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpa-

dech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující 

splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. V případě, 

že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím 

řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.  
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5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně 

zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně 

dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí 

projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění 

díla do předchozího stavu. 

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, 

které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo pře-

vzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo 

nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.  

7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo 

převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí Zhoto-

viteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.  

8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla 

neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních 

stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. 

XI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta 

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve 

smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjed-

náním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné 

smluvní pokutou. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky 

vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení 

ceny za provedené dílo.  

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného 

díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel za dobu prvních tří měsíců prodlení povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0, 1% z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení. Pro případ 

prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle 

Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve 

výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť. 

3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu 

dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly 

ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť. 

4. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy 

v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 

pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 5.000,-Kč za každý den prodlení. 

5. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je Zhotovitel povinen zaplatit 

smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

6. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem 

BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- 

Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť. 

7. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve 

výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

8.  Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vady díla zaplatí 
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Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto 

ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky. V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoliv 

jiný termín uvedený v harmonogramu prací, termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla 

ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotove-

ných mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 

výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení. 

 

9. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva 

k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. 

10.         Další smluvní pokuty mohou být ujednány v dalších ustanoveních Smlouvy. 

XII. Odstoupení od Smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 

zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno 

písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 

2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění 

Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, 

že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 

občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujedna-

ných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkají-

cích se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené 

vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.  

2. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem dru-

hou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí 

zejména: 

a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínu 

provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, 

a/nebo  

b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na pro-

vedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla v důsledku okolností vylu-

čujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na 

straně Objednatele, za toto přerušení se nepovažují technologické pauzy uvedené 

v harmonogramu, a/nebo 

c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné 

smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, 

a/nebo 

d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo 

e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě 

které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a 

závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo 

f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. 

Smlouvy; a/nebo 

g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy 

a/nebo  

h) Zhotovitel přenesl nebo převedl nebo postoupil práva ze smlouvy o dílo na jinou 

osobu bez písemného souhlasu Objednatele,  
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a další porušení označené v textu smlouvy o dílo jako podstatné porušení nebo porušení smlouvy pod-

statným způsobem (význam je totožný). V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzo-

váno dle § 2002 občanského zákoníku. 

3. Smluvní strany jsou oprávněné odstoupit od smlouvy v případě, že Objednatel nedoručí Zhoto-

viteli výzvu k předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací dle článku V. této smlouvy do 4 

měsíců od podpisu této smlouvy. 

4. V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele 

a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných ve smlouvě 

o dílo. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci (viz 

analogicky dokumentace, která se předává při předání díla v případě jeho ukončení) Objednateli do 5 

dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které 

by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny 

další povinnosti dle smlouvy o dílo (především viz dále v tomto bodě). 

5. Odstoupením od smlouvy o dílo (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran od smlouvy 

o dílo odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny smluvní pokuty sjednané 

ve smlouvě o dílo. 

6. Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 

smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

7. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany 

nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných 

plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení: 

a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem 

Zhotoviteli;  

b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly 

k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle 

Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovi-

tele. 

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla. 

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu". 

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a 

vyklidí staveniště. 

Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří dnů od ob-

držení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení". 

8. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, 

nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě. 

9.     Pokud by byl Zhotovitel v prodlení se splněním kterékoli jeho povinnosti dle ustanovení tohoto 

článku, je Objednatel oprávněn v každém takovém případě vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve 

výši 100 Kč za každý i započatý den prodlení. 

 

XIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva  
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1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného ode-

vzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších čás-

tech,  

b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozem-

cích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do 

řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud 

nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vy-

volané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se 

z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k prove-

dení díla, a kterými jsou zejména: 

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či 

jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho 

části. 

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Ob-

jednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do 

doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich 

vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s pl-

něním Smlouvy. 

4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel 

opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách 

se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a 

nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou 

výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno záru-

kou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od 

Smlouvy odstoupit.  

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly 

se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k je-

jich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit 

na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně 

a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy. 

XIV. Pojištění 

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) 

pojištěn. Předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho 

činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky pro 

tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající alespoň polovinu hodnoty díla. Vybraný Účast-

ník nejpozději do 5 dní od podpisu smlouvy o dílo předloží Zadavateli originál nebo úředně ověřenou 

kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení smlouvy. 

Účastník se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla 

a trvání záruky za dílo. Podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva. Do-

klady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a 

ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, po-

jištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré 
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úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udá-

lostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese 

Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.  

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržo-

vat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla a trvání záruky za dílo. 

V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu ale-

spoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího 

uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření po-

jistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o 

zaplaceném pojistném na toto období. 

XV. Vyšší moc 

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stra-

nách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a živelné 

pohromy apod. 

2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku 

vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy 

ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvo-

lala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem 

doručení oznámení. 

XVI. Společná ustanovení 

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné 

články společných ustanovení. 

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se 

stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným 

příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost 

ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí. 

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat 

pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými opráv-

něnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. 

4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří 

nedílnou součást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení „Rekonstrukce po-

čítačové učebny a vybudování bezbariérového přístupu a wc“, kterou je Zhotovitel vázán stejně jako 

smlouvou. 

5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva 

věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li smlouva o dílo vy-

hotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi 

smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze smlouvy o dílo není 

možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení. 

6. Není-li konkrétní věc ve smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným za-

dáním veřejné zakázky, která je předmětem této smlouvy o dílo, Zadavatelem a související zadávací 

dokumentací Zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy 

zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní 

úpravou v ČR, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní 

zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli 
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výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy 

rozhodným, zvoleným právem české právo)  

7. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny dru-

hou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 

informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout in-

formace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění (případně ve znění přepisů jej nahrazu-

jících). 

8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objedna-

telem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele. Tímto nejsou 

dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením těchto prací. 

9. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že Zhotovitel nebyl 

vyzván k předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací dle článku V. této smlouvy nejpozději 

ve lhůtě do 4 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvy 

odstoupit, aniž by odstupující strana byla vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na odškodnění 

druhé smluvní strany. 

10. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije. 

11. Zádržné dle této Smlouvy může být Zhotovitelem nahrazeno bankovní zárukou.  

XVII. Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uza-

vřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele. 

2. Osoba(y) podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento 

smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a pod-

mínky pro platné uzavření této smlouvy o dílo. 

3. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objed-

natel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.  

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají 

v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem 

právního vztahu založeného Smlouvou. 

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu 

obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, 

resp. podpisem svého oprávněného zástupce.  

6. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčto-

vání smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti 

zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považovaná za doručenou Zhotoviteli 

po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, 

zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského 

zákoníku („Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí 

pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po 

odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost 

sám a Zhotovitel písemnost nepřevezme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písem-

nosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla 

Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli lze také zasílat písemnosti 

datovou schránkou, má-li ji zřízenu. 
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7. Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:    

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

8. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva 

nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepod-

statnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně 

schválí. 

 

 

 

 

 

Objednatel Zhotovitel 

V ……………………… dne…………………. V Brně dne 18.3.2021 

 

 

 

……………………………………….                           ……………………………………………………. 

Obec Práče S.O.K.Group spol. s r.o. 

Zdeněk Dvořák – starosta Mgr. Michal Ryšavý, jednatel společnosti 
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