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SMLOUVA O DÍLO 
                      

 číslo: S22-063-0024 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

1. Účastníci smlouvy 
 

1.1  Objednatel: Obec Mnich 
Sídlo:  Mnich č.p. 145, 394 92 Mnich 
Zastoupený: Petr Čekal – starosta  
IČ:   00248665 

DIČ:   CZ00248665 

Číslo účtu:  4622261/0100 

Telefon:  606 602 083 

e-mail:   ou@mnich.cz 

 

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat: 

Ve věcech smluvních   Petr Čekal – starosta 

Ve věcech technických   Petr Čekal – starosta 

Ve věcech plnění a převzetí díla  Petr Čekal – starosta  

 
1.2 Zhotovitel:  SWIETELSKY stavební s.r.o. 

Sídlo:   Pražská tř. 495/58, 370 01 České Budějovice 

Obchodní rejstřík:  Kraj.soud České Budějovice, C8032 

Jednající/Zastoupený: Robert Běhal, ředitel závodu SPORTOVNÍ STAVBY 

    Zdeněk Liška, ředitel oblasti Sportovní povrchy 

IČO:    48035599 

DIČ:    CZ48035599 

Telefon:   +420 384 378 027 

e-mail :   sport@swietelsky.cz 

 

Za zhotovitele oprávněn jednat a podepisovat: 

Ve věcech smluvních Robert Běhal, ředitel závodu SPORTOVNÍ STAVBY 

Zdeněk Liška, ředitel oblasti Sportovní povrchy 

Ve věcech technických   Pavel Vaňha, stavbyvedoucí 

Ve věcech plnění a převzetí díla  Pavel Vaňha, stavbyvedoucí 

 

2. Preambule 
 
2.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny 

za jeho provedení a dále tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a 

zhotovitelem, a to zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla tak, jak je dále v této 

smlouvě uvedeno.  
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3. Předmět plnění – vymezení díla 
3.1 Závazkem zhotovitele podle této smlouvy o dílo (SOD) bude provést a objednateli protokolárně 

předat dokončené dílo, které je součástí projektu s názvem Víceúčelové hřiště Chválkov. Za předmět 

plnění (dílo) se považují stavební práce vedoucí k vybudování víceúčelového hřiště v rozsahu 

projektové dokumentace a výkazem výměr. Dílo bude provedeno podle příslušné zadávací 

dokumentace včetně jejích příloh, projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr a nabídky zhotovitele. 

 

4. Doba plnění – doba provedení díla 
4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu: 

Předání staveniště:  do 10 dnů od podpisu smlouvy 
Termín zahájení realizace díla:  do 5 dnů od předání staveniště  
Termín dokončení díla:    do 31.5.2022 

 

4.2 Splnění termínu dodávky stavby je podmíněno včasným předáním staveniště zhotoviteli stavby. 
V případě, že dojde k pozdnímu předání staveniště zhotoviteli stavby, popřípadě dojde k přerušení 
stavebních prací z důvodů na straně objednatele, posune se automaticky termín dokončení prací o 
počet dnů, po které trvalo přerušení, popřípadě bylo opožděno předání staveniště. 

4.3 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno předávacím protokolem podepsaným objednatelem 

bez vad a nedodělků. 

 

5. Smluvní cena  
5.1 Právo na zaplacení smluvní ceny díla vzniká provedením díla. 
5.2 Účastníky dohodnutá cena díla (dle schválené cenové nabídky) činí: 1 916 650,15 Kč bez DPH  

                     402 496,54 Kč DPH 21% 

                2 319 147,-- Kč vč. 21% DPH. 

 5.3  Konečná celková cena díla bude vyúčtována na základě skutečně provedeného rozsahu prací dle 
položkového rozpisu ceny s výkazem výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy a slouží jako 
podklad pro účely fakturace. 

5.4  Smluvní cena bude vyúčtována na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a 
oboustranně podepsaného předávacího protokolu bez vad a nedodělků. 

5.5 Zhotovitel je plátcem DPH. Daň z přidané hodnoty bude účtována v zákonné výši. 
5.6  Změny oproti projektové dokumentaci (dále jen vícepráce/méněpráce) vyvolané objednatelem 

provede zhotovitel na základě dodatku k této smlouvě o dílo, ve kterém bude specifikován 
zejména rozsah změny, termín provedení, cena změny nebo způsob stanovení ceny a způsob 
úhrady. Podkladem pro změnu je oboustranně odsouhlasený změnový rozpočet oceněný dle 
bodu níže. 

5.7 Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec 
smluvních povinností, předané projektové dokumentace a na základě dohody smluvních stran. 

5.8 Méněpracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele pro objednatele v nižším rozsahu, než je 
uvedeno v položkovém rozpisu cen s výkazem výměr. 

5.9 Vícepráce budou oceněny takto:  
a) prioritně budou použity jednotkové ceny obsažené ve smluvním rozpočtu;  

b) pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu, použije 

se položka, dle již v rozpočtu použité cenové soustavy, pro to období, ve kterém mají být 

vícepráce realizovány, násobené koeficientem vzniklým podílem celkové nabídkové ceny 
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zhotovitele a ceny rozpočtované v dokumentaci stavby, přičemž do těchto cen nebudou 

započteny ostatní a vedlejší rozpočtové náklady stavby;  

c) v odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak;  

 

6. Řízení stavby a provádění díla  
6.1  Účastníci se dohodli na těchto svých zástupcích: 

Zástupce objednatele: Petr Čekal – starosta 
Zástupce zhotovitele: Pavel Vaňha, stavbyvedoucí 

6.2  Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy o dílo, k prováděnému dílu se vztahujících 
technologických postupů, technických listů výrobků, norem (zejm. ČSN), obecně závazných 
právních předpisů a pokynů objednatele. 

6.3  Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách 
vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, v obecně závazných právních předpisech 
a v této smlouvě. Objednatel je oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli 
kontrolovat. 

6.4  Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a zajistit všechny materiály 
nutné k provedení díla. 

6.5  Dílo se považuje za provedené, je-li bez vad a nedodělků.  
6.6  Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a je povinen objednatele upozornit 

na nevhodné materiály určené k použití při provádění díla, které je oprávněn použít pouze v 
případě, že objednatel písemně sdělí, že na jejich použití trvá. 

6.7 Objednatel vykonává na stavbě technický dozor (TDI) a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce 
jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a 
rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně 
upozornit zápisem do stavebního deníku. 

6.8 Technický dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. 
Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný 
zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, 
život nebo zdraví pracujících na stavbě. 

6.9 Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a 
prací, které provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných závad. 

 

7. Fakturace, platební podmínky 
7.1  Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení 

oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). To znamená, že zhotovitel předloží objednateli 
zjišťovací protokol. Zjišťovací protokol předá dodavatel objednateli i v elektronické podobě ve 
formátu *.xls nebo *.xlsx jako výstup z rozpočtářského SW. Po odsouhlasení objednatelem a 
projektovým manažerem zodpovědným za vypracování žádosti o platbu poskytovateli dotace (do 
5 pracovních dnů po předání protokolu) zhotovitel vystaví fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být 
zjišťovací protokol, a soupis provedených prací a jejich elektronický export ze softwaru pro 
rozpočtování. Bez tohoto odsouhlaseného zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací a 
jejich elektronického exportu je faktura neplatná a objednatel nemá povinnost ji hradit. Dílčí 
plnění (fakturace) je možné jen na základě výše uvedeného postupu, tedy schválení zjišťovacího 
protokolu objednatelem a projektovým manažerem.  

7.2  Z důvodu čerpání dotace nebude objednatel poskytovat zálohy.  
7.3  Případné vícepráce, na základě písemného dodatku k této smlouvě, nezahrnuté v ceně díla, budou 

fakturovány samostatnou fakturou. Cena díla bude ponížena o méněpráce (na základě dodatku 
k této smlouvě). 
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7.4  Za zdanitelné plnění se považuje den potvrzení soupisu provedených prací účastníky, tj. dnem 
úspěšného předání díla (části díla). 

7.5 Daňový doklad včetně náležitostí stanovených zákonem musí obsahovat: 
- zápis – předávací protokol bez vad a nedodělků potvrzený objednatelem i dodavatelem 

- soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem s výkazem výměr 

- název projektu:  „Víceúčelové hřiště Chválkov“,  

reg. č.: MMR-77009/2020. 

7.6 Daňový doklad musí být odeslán na korespondenční adresu objednatele uvedenou v záhlaví této 
smlouvy. 

7.7 Splatnost daňového dokladu je 30 dnů. 
7.8 Jako den úhrady platí datum připsání převáděné částky na bankovní účet zhotovitele. 
 

8. Povinnosti zhotovitele 
 
8.1  Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi. 
8.2  Zhotovitel odpovídá za škody jím způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním, 

a to jak objednateli, tak i třetím osobám. 
8.3  Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů 

o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a 591/2006 Sb. a nařízení vlády č. 494/2001 Sb. a 495/2001 Sb. 
V platném znění. Současně jsou povinni řídit se pokyny zástupců objednatele směřujícími k ochraně 
zdraví a majetku. Škody, způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při 
práci zhotovitelem způsobené, hradí zhotovitel.  

8.4 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti 
životního prostředí. 

8.5 Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech v posledním znění a vyhlášek Ministerstva životního prostředí č.376/2001 Sb., č.381/2001 
Sb., č. 383/2001 Sb. a č. 384/2001 Sb. v platném znění.  

8.6 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR, ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.  

8.7 Zhotovitel v souladu s výše uvedeným zajistí ve všech smlouvách s poddodavateli, že tito 
poddodavatelé poskytnou orgánům provádějícím audit a kontrolu projektu všechny nezbytné 
informace týkající se poddodavatelských činností. 
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9. Spolupůsobení objednatele 
 
9.1  Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, zhotovitelem provedené dílo převzít 

a zaplatit sjednanou cenu. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k 
provádění díla v termínu dle článku 4 této smlouvy. 

9.2  Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodů a zavinění na straně objednatele, prodlužuje se 
doba provedení díla o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo z důvodů a zavinění na straně 
objednatele provádět. Důvody přerušení provádění díla musí být ihned po jejich vzniku 
zhotovitelem přesně specifikovány a odsouhlaseny účastníky ve staveb. deníku, jinak se považují 
za právně irelevantní. 

 

10.  Přejímací řízení 
 
10.1  O předání a převzetí celého díla musí být účastníky sepsán konečný předávací protokol. 
10.2  Vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání díla uvedou účastníci v předávacím protokolu. 

Zhotovitel je povinen vady odstranit do 14 dnů po podpisu předávacího protokolu účastníky. Celé 
dílo se považuje za předané oboustranným podepsáním předávacího protokolu bez vad a 
nedodělků. 

10.3 Převzetím a zaplacením díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu. 

 

11.  Záruky 
 
11.1  Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba 

začíná běžet dnem podpisu konečného předávacího protokolu a končí uplynutím 60 měsíců od 
předání díla objednateli. Záruční doba na materiál je dle záruky výrobců. 

11.2  Vady díla (dále jen vady) zjištěné v záruční době oznámí objednatel zhotoviteli písemně a 
zhotovitel je povinen vady odstranit do 15 dnů po obdržení oznámení a v případě havárií do 24 
hodin od nahlášení, pokud se strany nedohodnou jinak a jedná se o vady odstranitelné. 

 

12.  Smluvní pokuty 
 
12.1 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla má zhotovitel nárok na smluvní pokutu ve výši 

0,05% dlužné částky za každý den prodlení.  
12.2 V případě porušení povinnosti zhotovitele předat objednateli provedené dílo do termínu 

uvedeného v článku 4, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z 
celkové ceny bez DPH za každý den prodlení zhotovitele. 

12.3 Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se 
vztahuje smluvní pokuta a domáhat se náhrady škody přesahující smluvní pokutu. 

12.4  Smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od doručení jejich vyúčtování. 

 

13. Odstoupení od smlouvy 
 
13.1 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinností 

zhotovitele, kterými jsou: 
a) nedodržení předmětu Dílčího plnění díla nebo sjednané kvality, 
b) nedodržení termínu dokončení Dílčího plnění díla, 
c) překročení smluvní ceny Dílčího plnění díla. 
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13.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo, pokud by zhotovitel překročil termín 
realizace předmětu díla nebo jeho části o více jak 10 dní. 

13.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, byl-li na majetek zhotovitele podán 
insolvenční návrh nebo došlo k zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku 
zhotovitele, či zhotovitel vstoupil do likvidace. 

 

14  Další ujednání 
 
14.1 V případě vzniku skutečností vyvolávajících potřebu změny obsahu této smlouvy se účastníci 

zavazují změnit (upravit) bez zbytečného odkladu odpovídajícím způsobem obsah této smlouvy 
výlučně formou písemného dodatku k této smlouvě. O vzniku takových skutečností a o potřebě 
změny musí být účastníci smlouvy včas a s dostatečným předstihem informováni. Veškeré změny 
mohou být provedeny na základě písemného dodatku, tedy i vícepráce a méněpráce. 

14.2 Tato smlouva je platná pouze ve spojení s položkovým rozpisem ceny s výkazem výměr, který je 

nedílnou součástí této smlouvy. 

 

15  Všeobecná ustanovení 
 
15.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. Smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. 

15.2 V záležitostech touto smlouvou blíže neupravených se poměry mezi účastníky řídí obecnými 
právními předpisy, zejména pak ustanoveními občanského zákoníku.  

15.3 Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž prodávající i kupující obdrží každý po dvou 
vyhotoveních. 

15.4 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, že se seznámily a souhlasí 
s celým textem smlouvy včetně jejich příloh. Současně prohlašují, že tato smlouva byla sjednána 
vědomě, bez nátlaku a nikoli v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz 
tohoto připojují své podpisy.  

 
 
 
Příloha: 

Položkový rozpočet – oceněný výkaz výměr 

 
 
 
 
V Mnichu:      
 
 
 
 
 
 .........................................................       ..................................................... 
             Petr Čekal               Robert Běhal             Zdeněk Liška 
                                         starosta                  ředitel závodu           ředitel oblasti             

                        objednatel                                    SPORTOVNÍ STAVBY  Sportovní povrchy                        
                                     zhotovitel 



Množství m.j. Cena Celkem

1 PC01 163,00 M3 130,42 21 258,46

2 PC02 Odvoz a uložení odtěžených frakcí do 1km 260,00 T 59,18 15 386,80

3 PC03 550,00 M2   20,98 11 539,00

4 PC04 Hloubení jam - výkop rýh pro drenáže 45,00 M3 909,59 40 931,55

5 PC05 Drenáž Flex DN 100, vč. obsypu 120,00 M 327,09 39 250,80

6 PC06 Zaústění do přilehlé dešťové kanalizace nebo vsakovací jímky 1,00 KS 6 996,92 6 996,92

7 PC07 Obrubník zahradní, vč. montáže 100,00 M 406,09 40 609,00

8 PC08 Štěrkodrť 32-63, 200mm 550,00 M2   253,41 139 375,50

9 PC09 Štěrkopísek 0-32, 60mm, hutnění 550,00 M2   95,93 52 761,50

10 PC10 Asfaltový koberec drenážní hrubý, AKOH 40mm 550,00 M2   246,68 135 674,00

11 PC11 Asfaltový koberec drenážní jemný, AKOJ 40mm 550,00 M2   251,36 138 248,00

12 PC12 Zabudování pouzder pro sloupy tenis, volejbal 5,00 KS 2 099,08 10 495,40

13 PC13 Polyuretanový vodopropustný povrch  EP 10 mm - barva červená 550,00 M2   1 059,91 582 950,50

14 PC14 Lajnování - malá kopaná, tenis, volejbal-nohejbal, streetball, florbal 550,00 M 72,77 40 023,50

15 PC15 Úprava terénu za obrubou 100,00 M2   144,32 14 432,00

16 PC16 Kompletní sada na volejbal-nohejbal, POZ 1,00 SADA 13 993,84 13 993,84

17 PC17 Oplocení: výška 4m , 1m mantinel, 3m sítě PP, sloupy, vzpěry POZ, 1x bránabranka 2000x2500 400,00 M2   1 210,16 484 064,00

18 PC18 Branka na malou kopanou 300x200cm, POZ- pevná součást oplocení, včetně montáže 2,00 KS 26 588,30 53 176,60

19 PC19 Konstrukce na streetball POZ, deska lamino 120/90, řetízková síťka-pevná součást oplocení, vč. montáže 2,00 KS 23 747,55 47 495,10

20 PC20 VRN - geodetické práce, zařízení stavniště, doprava 1,00 KPL 27 987,68 27 987,68

Celkem Odbytová cena bez DPH: 1 916 650,15

STAVBA CELKEM Sazba DPH DPH celkem Odbytová cena bez DPH: 1 916 650,15

21,00 402 496,54 Odbytová cena s DPH: 2 319 147,00

Položka Text

Odstranění stávajících frakcí

Úprava pláně se zhutněním

                                                  

  Stavba:                                  Víceúčelové hřiště 34 x 16 m (544 m2 + 6m2 brankoviště)-gumový granulát

 MNICH - CHVALKOV - víceúčelové hřiště (volejbal-nohejbal, malá kopaná, tenis, streetball, florbal)

   VÝKAZ VÝMĚR
 (položkový rozpis)
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