
Smlouva o dílo č. 521/004 
o dodávce stavebních a montážních prací uzavřená dle Občanského zákoníku v platném 

znění 
pro stavbu : 

prava V1111 rn vice opěrní zdí, zpevněné plochy 

I. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel : 	Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 
Sídlo: 	 Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov 
jejímž jménem jedná : Ing. Vladimír Kramář, prokurista 
ve věcech technických: Ing. Karel Hájek, výrobně-technický náměstek 

49454587 	 CZ 494 54 587 
Tel.: 	517 324 930 	 Fax: 517 348 066 
E-mail: 	novomestsky@vakvyskov.cz  
Registrace: 	Obch. rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170 

Zhotovitel: 
Sídlo: 
jejímž jménem jedná: 
ve věcech technických: 
ve věcech obchodních: 

ve věcech stavby: 

QUANTUM, a.s. 
Brněnská 212, 682 01 Vyškov 
Vilém Gottwald, prokurista 
Vilém Gottwald, prokurista 
Vilém Gottwald, prokurista 

Vilém Gottwald, prokurista 

Ič: 
Tel.: 
E-mail : 
Registrace: 

25307762 
	

DIČ: CZ25307762 
517 343 363-5 
quantumas@quantumas.cz  
Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2074 

P EDMÉT S LOUVY O DÍLO 

Předmětem smlouvy o dílo je kompletní realizace stavby „Oprava VDJ Drnovice opěrné 
zdi, zpevněné plochy" v rozsahu předané nabídky zhotovitele a v rozsahu přílohy č. 1, která 
je nedílnou součástí a přílohou této SoD. 

Ul CENA DÍLA 

Nabídková cena je zpracována v rozsahu dle zadávací dokumentace a zadaných výkazů  
výměr. Cena je doložena v příloze rozpisem ceny dle poskytnutého výkazu výměr. Cena díla 
obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla včetně  vývoje cen (inflace). Cenová nabídka 
a cena díla je platná do 31. 12. 2021. 

Rekapitulace ceny v Kč: 

Cena v Kč  bez DPH 

cena díla celkem 	 915 890,36 



IV. TERMÍNY PLNĚ  I 

Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): 	do 7 dnů  od 
výzvy objednatele 

Dokončení stavby: 31. 12. 2021 

Dokončením se rozumí úpiné dokončení celé stavby, vyklizení staveniště  a podepsání 
posledního zápisu o předání a převzetí stavby a dokladů  o předepsaných zkouškách a 
revizích, případně  dalších odběratelem požadovaných dokladů, podepsání zápisu o 
odstranění všech případných vad a nedodělků. 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Provedené práce a dodávky budou objednatelem uhrazeny na základě  dílčích 
měsíčních faktur - daňových dokladů  vystavených zhotovitetem. 

2. Fakturace bude probíhat měsíčně  dle provedených prací odsouhlasených stavebním 
dozorem objednatele. Provedené práce a dodávky budou dokladovány soupisem 
provedených prací a dodávek potvrzeným zástupci obou smluvních stran. 

3. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí díla objednatelem.  
4. Splatnost faktur - daňových dokladů  se sjednává v délce 30 dnů  ode dne doručení 

faktury objednateli. 
5. Fakturace bude provedena dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

VL STAVTE SENÍK, STAVE POVOLENÍ, STAVENIŠTĚ, PROJEKT 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště  až do doby 
předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to minimálně  
v rozsahu stanoveném zákonem Č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Do 
deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro pinění smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od 
projektové dokumentace apod. Stavební deník musí být v průběhu provádění prací 
oběma smluvním stranám trvale přístupný. 

2. Zápisy do stavebního deníku čitelně  zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, 
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. 
Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího 
může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně  jím 
pověřený zástupce, zpracovatel proj. dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

3. Objednatel předá zhotoviteli povolení pro realizaci sjednaných prací nejpozději v den 
zahájení stavby (je-li stavba v režimu vyžadujícím povolení pro realizaci). 

4. Objednatel předá zhotoviteli písemně  staveniště  pro realizaci díla prosté břemen, 
překážek faktických i právních, vč. práv třetích osob nejpozději v den zahájení stavby. 

VIL PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel garantuje jakost prováděných prací a zavazuje se dodržovat veškeré platné 
zákonné předpisy, vyhlášky, nařízení, normy, stavební a jiné povolení, které se vztahují 
k předmětu zakázky. 

2. Zhotovitel je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně  možných škod 
pracovníků  zhotovitele, a to až do výše ceny díla. 
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3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nepiněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně  uhradit. Veškeré náklady 
s tím spojené nese zhotovitel. 

4. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 
změny proti projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje, že po dokončení bude dílo 
dosahovat projektovaných parametrů, což bude prokázáno provedením předepsaných 
zkoušek a revizí. 

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA 

1. Objednatel převezme provedené dílo na základě  výzvy zhotovitele bez vad a nedodělků. 
O předání díla bude proveden písemný zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran. 

2. Zhotovitel vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku v předstihu min. 3 
pracovních dnů  ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty a 
stanou se nepřístupnými. 

1X. ZÁRUKA 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době  jeho předání. Za vady díla, na něž se 
vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Dále zhotovitel 
odpovídá za škody, které objednateli vzniknou vadným piněním smlouvy. Doba záruky 
bude prodloužena o dobu od uplatnění oprávněné reklamace do doby protokolárního 
odstranění vady. 

2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

3. Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců  ode dne předání a 
převzetí díla. 

4. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady odstranit 
nejpozději do 30 dnů  nebo v jiné vzájemně  sjednané lhůtě  veškeré vady a to ať  již 
vznikly dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu za 
který odpovídá zhotovitel. 

• ťWVOCIOV 
. 	• 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady příp. poškození, které vzniklyYvKž'á'Kuční době  a na něž by 
se jinak vztahovala záruka, jestliže tyto vady vznikly v důsledku tedh'á'nrdbjednatele, třetí 
strany nebo okolnostmi „vyšší moci ". 

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění•  nedostatky nebo jsou 
prováděny v rozporu, s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným 
piněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky 
neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů  
objednateli škoda, je zhotovitel průkazně  vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

2. V případě  odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše 
stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. 
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a.s. 
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82 01 Vyškov. Brněnská 410/13 

i em Go wald 
rokurista 

3. Do doby vyčíslení oprávněných nároků  smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 
platby zhotoviteli. 

XL SMLUVNÍ S NKCE 

1. Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení díla se sjednává ve výši 0,05 % za 
každý započatý kalendářní den prodlení. 

2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu splatnosti faktur-daňových dokladů  se sjednává 
ve výši 0,06 % z ceny faktury za každý započatý kalendářní den prodlení. Tímto 
ustanovením o smluvní pokutě  není dotčeno právo objednatele na náhradu škod, které 
mu vzniknou prodlením zhotovitele. 

XIL ZÁVĚ  EČNÁ USTÁN' VENÍ 

1. Zhotovitel je povinen při realizaci díla a všech svých činností dodržovat závazné normy 
ČSN týkající se sjednaných prací a dodržovat ustanovení vyhlášek č.601/2006 Sb., NV 
č.101/2005 Sb., NV č.362/2005, zákona č. 309/2006 Sb., NV č.148/2006 Sb., NV 
č.591/2006 Sb., NV č.589/2006 Sb., a zák. 262/2006 v platném znění, související 
s bezpečností a ochranou zdraví při stavebních pracích. 

2. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k újmám zadavatele na majetku, životech osob, 
zabezpečí ochranu životního prostředí v místech stavební činnosti. 

3. Smlouva o dílo je vypracována podle příslušných ustanovení občanského zákoníku 
v platném znění a předpisů  jej doplňujících. Může být upřesněna a upravena jen formou 
písemného dodatku, který musí být podepsán statutárními zástupci obou smluvních 
stran. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po potvrzení a podpisu zástupců  obou 
smluvních stran. 

4. Smlouva o dílo je vypracována ve 4 vyhotoveních. Po potvrzení a podpisu zástupci obou 
smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel po 2 vyhotoveních. 
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

Stavba: 	 Oprava VDJ Drnovice — opěrné zdi, zpevněné plochy 

Objednatel: 	 Vodovody a kanalizace Vyškov a.s. 

Brněnská 410/13 

682 01 Vyškov 

IČ: 49454587 

DIČ: CZ49454587 

Zhotovitel: 	 QUANTUM, a.s. 

Brněnská 122/212 

682 01 Vyškov 

IČ: 25307762 

DIČ: CZ25307762 

Rozpis ceny Celkem 

S001 Stavební část 915 890,36 

Cena celkem bez DPH 915 890,36 CZK 

Základní DPH 21 % 192 336,98 CZK 

Cena celkem s DPH 1 108 227,34 CZK 
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P'7 
Položkový rozpočet 

S: 01 	 Oprava VDJ Drnovice - opěrné zdi, zpevněné plochy 

0: SO 01 	Stavební část 
R: 

P.č. Císio položky Název položky MJ množství cena I MJ celkem 

1 Zemní práce 89 422,96 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

• 

11 

12 

13 

14 

111201101 

111201101 

113107162 

131201101 

132201201 

161101101 

162301102 

167101101 

171201201 

174201101 	
' 

181111111 

181411121 

00572410 

2 

271532211 

. 

Odstranění křovina stromů  průměru kmene do 100 mm i 
s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 

odkopávky nádrží 
svahy: 8'8 

Spálení křovina stromů  průměru kmene do 100 mm 

64 

Odstranění podkladu z kameniva drceného ti 200 mm 
strojně  pl přes 50 do 200 m2 

odkopávky na vstupu 
plocha před VDJ: 7*10 

Hloubení jam nezapažených v hornině  tř. 3 objemu do 
100 m3 

odkopávky nádrži 
svahy: ((8*8)*0,75)*2 

přední část: 7,41,6*0,85 

Hloubení rýh š do 2000 mm v homině  tř. 3 objemu do ..„.: 

100 m3 

základ pod gabiony 

(0,8+7,1+3,45+4,6+0,5)1,2%5 + 
(3,6+1,5+1,5+3,7)1,1*0,8 

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2,5 m 

odkopávky nádrží 
106,064*0,5 
základ pod gabiony 
23,54*0,5 

Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 

odkopávky nádrží 

106,064 + 23,54 + 28,8 

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 

odkopávky nádrží 

28,8 

Uložení sypaniny na skládky 

odkopávky nádrží 
106,064 + 23,54 

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů  sypaninou bez 
zhutnění 

odkopávky nádrží 
28,8 

Plošná úprava terénu v zemině  tř. 1 až 4 s urovnáním 
povrchu bez dopinění ornice souvislé plochy do 500 m2 
při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině  
nebo na svahu do 1:5 

828"2 

Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v 
rovině  a ve svahu do 1:5 

128 

osivo směs travní parková 

128/100*2,5 

Zakládání 
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce O až 63 mm 

pod gabiony 
38,674-4,992 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m2 

m2 

kg 

m3 

64,0000 

64,0000, 

64,0000 

64,0000 

70,0000 

70,0000 

106,0640 

96,0000 
10,0640 

38,6740 

38,6740 

64,8020 

53,0320 

11,7700 

158,4040 

158,4040 

28,8000 

28,8000 

129,6040 

129,6040 

28,8000 

28,8000 

128,0000 

128,0000 

128,0000 

128,0000 

3,2000 

3,2000 

33,68200 

33,6820 

. 
 

t. 
,----,-.....-- 

3:W: 

--..,--.-- - 
2 816,00 

1 420,80 

3 241,00 

29 167,60 

16 049,71 

5 443,37 

10 454,66 

5 414,40 

1 918,14 

3 718,08 

7 065,60 

2 406,40 

307,20 

62 600,36 

31 324,26 
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4,99200 

4,9920 

8,32000 

8,3200 

8,32000 

8,3200 

0,23540 

0,2354 

32,4384 

1,0000 

2,0000 5.200100 

2,0000 

1,0000 ód 66" 

32,4384 

4,0000 

1,0000 

1,0000 

ks 

ks 

24 564851111 	 Podklad ze štěrkodrtě  ŠD ti 150 mm 1 326,45 

podklad pod okapový chodník 

0,5*(3,7+8,1+4,1+4+4) 

Podklad nebo kryt z recyklátu tloušťka po zhutnění 200 
mm 	 
příjezd k VDJ 

70 

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší skupiny A 
pl do 50 m2 

chodník 

7,2*2,1+1,2*4+1,2*3,3+1,2*4+1,2*3,7 + 11,95 

59245292 	 dlažba parko kombi přírodní šedá 

33,121,09 'Přepočtené koeficientem množství 

998 	 Přesun hmot 197 567,37 

564950100 

596211210 

Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobniky a jámy 
pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m 

998142251 197 567,37 

147 810,00 PSV 	 Práce a dodávky PSV 

15 273311611 	
Základové desky prokládané kamenem z betonu tř. C 
16/20 

pod gabiony 

(2*3,7+2*1,5)*0,6*0,8 

16 274351121 	 Zřízení bednění základových pasů  rovného 

pod gabiony 

(2*3,7+2*1,5)*0,8 

17 274351122 	Odstranění bednění základových pasů  rovného 

pod gabiony 

8,32 

18 274361221 	 Výztuž základových pásů  betonářskou oceli 10 216 (E) 

23,54*0,01 

3 	 Svislé a kompletní konstrukce 

19 327215221 	
Opěrná zeď  z prefabrikovaných gabionů  dvouzákrutová 

gabionová stěna 
(0,8+7.1+3.45+4.6+0 5)*1*1 

(0,8+7,1+3,45+4,6+0,5)*0,5'0,5 

(3,6+1,5+1,5+3,7)*0,8*0,8 

(3,6+1,5+1,5+1,5+3,7)x0,5"0,5 

29,76*1,09 

20 327215221 	 Osazení schodiště  

21 00572405 	 Prefa betonové schodiště, š.1,1m, 6stupňů  
schodiště  
1 

22 00572408 	 Prefa betonové schodiště, š.1,1m, 4stupně  
schodiště  
2 

23 00572409 	 Prefa betonové schodiště, š.1,1m, 2stupně  
schodiště  
1 

5 	 Komunikace pozemní 

síť  povrch poplastovaný galfan vypiněná kamenem 

12 380,16 

5 824,00 

3 161,60 

9 910,34 

364 307,06 

234 043,06 

28 864,00 

31 100,00 

50 400,00 

19 900,00 

54 182,61 

767 	 Konstrukce zámečnické 147 810,00 
18,0000 
	

131 310,00 

woď 
	

560,00 

15 940,00 

ks 
	

1,0000 

ks 
	

1,0000 

Cena celkem bez DPH 915 890,36 

767-2/Z 
	

Venkovní nerezové zábradlí 

767-1/Z 
	

Demontáž stáv.poklopu na vstupu 

767-3/Z 
	

Dodávka a montáž poklopu 1*0,8m 
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