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SMLOUVA O DÍLO  
č. smlouvy zhotovitele: 09/2021/Na 

 

Objednatel 
Obec Zdounky  
Se sídlem:   Zdounky 27, 768 02 Zdounky 
Zastoupený:   
Ve věcech smluvních:  Ing. Martin Drkula, starosta obce 
Ve věcech technických:  Ing. Ondřej Mlčoch, TDS 
IČO:  00287938 

DIČ:  CZ00287938 
 
 (dále jen „Objednatel“) 

a 
Zhotovitel 
 
ČAK CZ, s.r.o. 
Sídlo:     Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž 
Doručovací adresa :     Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž 
 
Zastoupený:     Ing. Zdeňkem Čevelou, jednatelem  
Ve věcech smluvních:   Ing. Zdeňkem Čevelou, jednatelem 
Ve věcech technických:   Ing. Tomášem Relim, stavbyvedoucím 
IČO:     25515608 
DIČ:     CZ25515608 
Bankovní spojení:     Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu:     8314670257/0100 
 
Stavbyvedoucí:  Ing. Tomáš Reli 
Zástupce stavbyvedoucího:  Ing. Šárka Vrbová 
Osoba odpovědná za BOZP:  Ing. Roman Filkorn 
Geodet:    Ing. Jindřich Malát 

 
Zapsaný v : Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 29576.   
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
(společně též jako „smluvní strany“) 

 

uzavřeli dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku v platném znění 
tuto smlouvu o dílo tohoto znění: 
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Preambule 
Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné 
zakázky nazvané „ZDOUNKY – LOKALITA BI 1 ZDOUNKY, UL. CVRČOVSKÁ“, zadávané v souladu dle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také 
„ZZVZ“).  
  

Článek I. Předmět smlouvy 

1.1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO) 

1.1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je komplexní zhotovení stavby podle  

- Projektové dokumentace zpracované společností Ing. Ondřej Mlčoch, 
Osvoboditelů 248/9, 767 01, Kroměříž – Vážany, IČO: 74257901, které 
obsahují technickou specifikaci, technické a uživatelské standardy stavby a 
položkové rozpočty s výkazem výměr (dále jen „PROJEKT“); PROJEKT byl 
předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy, což Zhotovitel stvrzuje svým 
podpisem na této smlouvě. Předmětem této smlouvy není SO 03 Rozvod NN. 

- Stavební povolení  

- souvisejících činností specifikovaných v odst. 1.1.2. této smlouvy 

 

 1.1.2.  Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností: 
- zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli, 
- zajištění záborů veřejných prostranství (chodníků a komunikací), zpracování 

dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání 
s příslušnými správními orgány,  

- osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění díla, včetně 
uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné, 

- provedení veškerých předepsaných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu), včetně vystavení dokladů o jejich 
provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich 
předání Objednateli ve 4 vyhotoveních; 

Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o 
shodě bude Zhotovitel dokládat v průběhu realizace díla, nejpozději však 
k termínu předání a převzetí díla.   

- vybudování zařízení staveniště a po skončení stavby jeho odstranění a celkový 
úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím; 

 Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, 
staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím a to v takovém 
rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího 
úklidu ze strany Objednatele.  

- odvoz a likvidace vybouraných hmot a stavební suti v souladu s ustanoveními 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,  

- udržování stavbou (dílem) dotčených ploch, veřejných komunikací a výjezdů 
ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 

- předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně 
jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno 
započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační 
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rozhodnutí (souhlas) nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě 
oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání dle stavebního zákona. 

- Ostatní činnosti specifikované v projektové dokumentaci a položkovém 
rozpočtu 

 
Související činnosti jsou součástí předmětu díla a náklady na ně jsou zahrnuty do ceny 
díla dle této smlouvy.  

1.1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odstavcích 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou 
provedeny v rozsahu a podle:  

- PROJEKTU; 

- Položkového rozpočtu s výkazem výměr - zpracovaného projektantem jako 
součást PROJEKTU, oceněného Zhotovitelem (dále jen „ROZPOČET“), který tvoří 
přílohu č.I této smlouvy; 

- Stavebního povolení;  

- dle nabídky Zhotovitele předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem 
zadávacího řízení. 

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této 
smlouvy tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto 
specifikovaný předmět díla označován jako dílo. 

1.1.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a 
uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU. 

1.1.5. Objednatel se zavazuje k převzetí díla bez vad a nedodělků a k zaplacení ceny za dílo 
za podmínek dále v této smlouvě uvedených. 

1.1.7. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, 
které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to: 

- vlastní text této smlouvy o dílo; 

- Vysvětlení zadávací dokumentace, které byly předány dodavatelům v rámci 
zadávacího řízení 

- ROZPOČET; 

- PROJEKT; 

- Stavební povolení; 

- zadávací dokumentace; 

- NABÍDKA; 

- protokol o předání a převzetí staveniště; 

- protokol o předání a převzetí díla; 

Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ten, 
který je v pořadí uveden na místě předcházejícím. 

 

1.2. ZMĚNY DÍLA 

1.2.1. Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby ve věcech 
technických uvedené v záhlaví této smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, 
změny díla s tím, že cena, termín, případně ostatní ustanovení této smlouvy budou 
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odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě. Změny díla může 
Objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek: 

• pokud změnou dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla; 

• pokud změna nebude mít vliv na cenu díla; 

Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto 
smlouvou a v souladu s platnými právními předpisy ČR, aby nedošlo ke změně 
původních podmínek zadávacího řízení, nejsou přípustné podstatné změny 
rozsahu/předmětu díla. 

1.2.2. Při vzniku potřeby jakýchkoliv jiných změn díla budou smluvní strany postupovat 
obdobně, jako je uvedeno v odst. 1.2.1. této smlouvy.  

1.2.3. Žádné změny díla podle odstavce 1.2.1. a 1.2.2. této smlouvy nebudou započaty ani 
prováděny bez předchozího písemného souhlasu zástupce Objednatele, který je 
oprávněn jednat ve věcech technických, a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny 
nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem 
vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto 
smlouvou. Schválení změn bude prováděno formou schválení Změnových listů, 
zpracovaných Zhotovitelem, které budou obsahovat dostatečně podrobný popis 
změny, nezbytnou dokumentaci, popř. fotodokumentaci, potřebné zkoušky a 
posudky, položkový rozpočet apod. Změnový list bude odsouhlasen a podepsán 
oprávněnou osobou Zhotovitele, zmocněnou osobou objednatele (TDS) a 
Projektantem. Takto připravený změnový list bude předložen k podpisu 
oprávněnému zástupci Objednatele. O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) 
povede zástupce Objednatele evidenci.  

Článek II. Doba plnění  

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ  
2.1.1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy 

k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  
2.1.2. Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo Objednatelem předáno 

staveniště Zhotoviteli. O předání staveniště bude vyhotoven protokol. Zhotovitel je 
povinen zahájit práce na realizaci díla nejpozději do 5 dnů po protokolárním předání 
staveniště.  

2.1.3. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě pěti dnů ode dne, kdy měl práce 
na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit.  

2.1.4. Zhotovitel je povinen provést dílo nejpozději do 12 měsíců ode dne předání 
staveniště. Provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a předání díla objednateli. 
Řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady a nedodělky. 

2.1.5. Termín provedení prací na díle dle odst. 2.1.4. je vázán na povinnost Objednatele 
předat staveniště Zhotoviteli. Pokud nebude staveniště ze strany Objednatele 
předáno, nemůže se Zhotovitel domáhat plnění ze smlouvy a Objednatel plnění 
termínu provedení díla.  

2.1.6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 
objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou Objednatel  
a Zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo 
přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 
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2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ 

2.2.1. Podrobný harmonogram plnění díla je uveden v příloze č. II. - HARMONOGRAM 
PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.  

2.2.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo technický dozor stavebníka 
(dále jen „TDS“) k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá 
schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný podrobný 
Harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech ve 
věcném členění po rozhodujících pracích na jednotlivých objektech a týdenním 
časovém členění.  Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. 

2.2.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis 
technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla 
a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický 
postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel 
výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla. 

Článek III. Místo plnění 

Místem plnění předmětu díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory. 

Článek IV. Cena díla 
4.1.  Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává jako 

cena nejvýše přípustná takto: 
 

Celková cena bez DPH:  27 294 813,30 Kč   
DPH (21%):      5 731 910,79 Kč 
Celková cena s DPH:   33 026 724,09 Kč  
 

4.2. V předchozích odstavcích tohoto článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a 
nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v odstavci 4.3. tohoto článku), platná po celou dobu 
provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na 
realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla 
a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se podle podmínek výběrového řízení 
ucházel o zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU. Zhotovitel potvrzuje, že 
cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré 
náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla. 

4.3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna, pouze pokud v průběhu 
provádění díla dojde k Objednatelem požadované změně rozsahu předmětu plnění. Aby 
nedošlo ke změně původních podmínek výběrového řízení, nejsou přípustné podstatné 
změny rozsahu/předmětu díla. 

 

4.4. SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA  

4.4.1. Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle ustanovení odst. 1.2.1. a 1.2.2. této 
smlouvy vyžádaná zástupcem Objednatele ve věcech smluvních, popřípadě vyvolaná 
změnou technického řešení díla oproti PROJEKTU, aniž je tato změna způsobena 
Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami sjednány pouze za 
podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny takových změn bude 
provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU přílohy č. I této smlouvy. 
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V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění 
použity položky podle Sborníků cen stavebních prací ÚRS v cenové úrovni 
odpovídající době zpracování cenové nabídky zhotovitele se slevou minimálně -10%. 

4.4.2. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat 
bez zbytečného odkladu. 

4.5. Práce, které nebudou zhotovitelem provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu 
plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat 
v souladu s odstavcem 4.4. 

 

Článek V. Platební podmínky 

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel 
bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. 
Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací a 
dodávek v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDS. 
Zhotovitel je povinen předat soupis prací a dodávek s uvedením přehledného výpočtu 
kubatur (počtu účtovaných měrných jednotek prací a dodávek) TDS k odsouhlasení 
nejpozději do 3. dne měsíce následujícího. Soupis prací, který bude Zhotovitel předkládat 
TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě a současně 
v datové podobě společně s doklady o použitých materiálech a výrobcích. TDS připojí své 
stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 
pracovních dnů od jeho obdržení. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace 
Zhotovitele v daném kalendářním měsíci předá Zhotovitel TDS vždy ve třech vyhotoveních, 
která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.   

 Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu 
s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud 
je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než budou nedostatky 
odstraněny. 

5.2. Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti : 

• číslo smlouvy 

• číslo faktury 

• den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění 

• název, sídlo, IČ, DIČ Objednatele a Zhotovitele 

• označení banky a číslo účtu Zhotovitele 

• označení díla 

• identifikaci Zhotovitele podle OR 

• celkovou fakturovanou částku bez DPH    

• soupis provedených prací potvrzený TDS. Částky v soupisu provedených prací 
budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná 
místa korespondovat s rozpočtem z nabídky Zhotovitele, který je součástí přílohy 
č. 1 této smlouvy.  

• čestné prohlášení dle čl. XVII odst. 17.2. této smlouvy 

• razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele 

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 
5.1. a 5.2. této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po 
opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou 
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v článku 5.4. této smlouvy. Rovněž tak zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u 
provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po 
jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou 
fakturu se splatností uvedenou v článku 5.4. této smlouvy. 

5.4. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode 
dne jejich doručení Objednateli na doručovací adresu Objednatele uvedenou v záhlaví 
smlouvy.    

5.5. Konečnou fakturu Zhotovitel vystaví po úplném dokončení, předání a převzetí poslední části 
díla. Konečná faktura kromě údajů uvedených v článku 5.2. bude obsahovat celkovou cenu, 
označení všech předchozích faktur a zbývající částku k úhradě.  Smluvní strany se dohodly na 
tom, že pokud při realizaci díla dojde ke změnám ceny díla stanovené touto smlouvou, které 
budou upřesněny v dodatku k této smlouvě o dílo, uhradí objednatel konečnou fakturu až 
po odsouhlasení uzavření výše uvedeného dodatku Zastupitelstvem obce Zdounky, 
nejpozději však ve lhůtě do 60 dnů ode dne protokolárního předání díla mezi smluvními 
stranami. 

5.6. SCHVALOVÁNÍ PLATEB 

5.6.1. TDS nejpozději třetí den po doručení faktury Zhotovitele sdělí Objednateli, jakou 
částku doporučuje Objednateli uhradit. Bude-li TDS doporučovat snížení fakturované 
částky, informuje písemně o této změně a důvodech pro ni Zhotovitele bez 
zbytečného prodlení. 

5.6.2. Ke stanovisku TDS k výstupní kontrole Zhotovitele, bude připojen, bude-li to třeba, 
seznam vad a nedodělků vyhotovených Zhotovitelem jako součást Zhotovitelovy 
výstupní kontroly. V něm budou přesně určeny a popsány veškeré prvky nebo části 
díla, které jsou vadné nebo nedostatečné, neodpovídají požadavkům PROJEKTU a 
této smlouvě a budou muset být opraveny či nahrazeny před úplným dokončením a 
předáním každé z částí díla a to v čase pro TDS v zastoupení Objednatele přijatelném. 
TDS stanoví datum předání teprve po ukončení prohlídky vad a nedodělků a poté, co 
od Zhotovitele obdrží požadované doklady. 

 

5.7. BANKOVNÍ ZÁRUKY 

5.7.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo uplatnit nárok na smluvní pokuty 
a jakékoli závazky zhotovitele z této smlouvy z bankovní záruky. 

5.7.2. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek tyto 
bankovní záruky: 

a) bankovní záruku č. 1 – za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínu 
provedení díla 

b) bankovní záruku č. 2 – za odstranění vad v záruční době 
5.7.3. Vystavení bankovní záruky č. 1 doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny 

vystavené bankou ve prospěch objednatele, jako výlučně oprávněného. Bankovní 
záruka č. 1 musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž se 
banka zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele. Bankovní záruka č. 
1 musí podléhat režimu občanskému zákoníku a musí splňovat tyto podmínky: 
a) banka se v bankovní záruce č. 1 zaručí za zhotovitele až do výše 1.500.000,- Kč, 
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b) bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po dobu provádění díla alespoň do dne 

podpisu protokolu o odstranění poslední vady díla, uvedené v Protokolu 

o předání a převzetí díla. 

c) právo z bankovní záruky č. 1 je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že 

zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo neplní 

termíny provádění díla podle harmonogramu nebo nepředloží řádně a včas 

objednateli bankovní záruku č. 2 nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně 

způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je 

podle této smlouvy povinen nebo neodstraní v dohodnutém termínu vady 

a nedodělky nebránící užívání díla uvedené v Protokolu o předání a převzetí díla. 

5.7.4. Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce č. 1 objednateli 
při uzavření této smlouvy, tj. před jejím podpisem. 

5.7.5. Bankovní záruka č. 1 bude objednatelem uvolněna do 5 (pěti) pracovních dnů po 
podpisu protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu 
o předání a převzetí díla objednateli a po úhradě uplatněných nároků na smluvní 
pokutu či náhradu škody. 

5.7.6. Vystavení bankovní záruky č. 2 doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny 
vystavené bankou ve prospěch objednatele, jako výlučně oprávněného. Bankovní 
záruka č. 2 musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž se 
banka zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele. Bankovní záruka č. 
2 musí podléhat režimu občanskému zákoníku a musí splňovat tyto podmínky: 

a) banka se v bankovní záruce č. 2 zaručí za zhotovitele až do výše 1.500.000,- Kč, 

b) bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná nejméně po dobu trvání nejdelší 

záruční doby stanovené v této smlouvě, a pokud k tomuto dni nebudou 

odstraněny některé uplatněné vady, pak do dne odstranění poslední z těchto 

vad, 

c) právo z bankovní záruky č. 2 je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že 
zhotovitel neodstraní v záruční době oznámené záruční vady v souladu s touto 
smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo 
škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady nebo jiný peněžitý 
závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. 

5.7.7. Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce č. 2 objednateli 
nejpozději při podpisu Protokolu o předání a převzetí díla objednateli.    V případě 
porušení této povinnosti je objednatel oprávněn čerpat bankovní záruku č. 1 v plné 
výši a ponechat si ji jako jistotu za řádné plnění povinností zhotovitele, vyplývajících 
ze záruky dle této smlouvy. Jistota nebo její zbylá část bude zhotoviteli vyplacena do 
10 pracovních dnů od předání řádně vystavené bankovní záruky č. 2. 

5.7.8. Objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovních záruk ve výši, která odpovídá 
výši uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoliv nesplněného závazku zhotovitele vůči 
objednateli na úhradu nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených 
plněním zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo jakékoliv částce, která podle 
mínění objednatele důvodně odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele. 

5.7.9. Před uplatněním plnění z některé bankovní záruky oznámí objednatel písemně 
zhotoviteli výši plnění, které bude objednatel od banky požadovat. 
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5.7.10. Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku 
pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závazky při provádění díla 
nebo na výskyt vad nebo záručních vad díla, které byly důvodem čerpání bankovní 
záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo neprokázal, že 
nenastaly nebo se s objednatelem nedohodl jinak. 

5.7.11. V případě předčasného ukončení této smlouvy vrátí objednatel zhotoviteli záruční 
listiny, po řádném splnění všech povinností zhotovitele, vyplývajících z této smlouvy 
nebo ze závazných právních předpisů a ze smluvní dokumentace, které s ohledem na 
jejich charakter předčasným ukončením této smlouvy nezaniknou. 

Článek VI. Staveniště  

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ  

6.1.1. Staveništěm se rozumí prostory určené PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli 
staveniště bezodkladně po podpisu této smlouvy. O předání staveniště bude pořízen 
protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou 
stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den 
zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných 
osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele.   

6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném 
díle až do doby jeho předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na 
další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. 
Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště. 

6.2.  VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ  

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech 
přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě 
uvedených. 

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech 
nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu 
Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem 
stanoveným TDS.   

6.3.  ÚKLID STAVENIŠTĚ  

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění 
odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen 
provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, 
manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby 
nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště 
veškerou staveništní suť, odpady a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla 
není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit 
ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy.   

6.4.  VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ  
Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla staveniště zcela vyklidit a uklidit, 
jinak je Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. 

6.5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 
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6.5.1.  Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a 
odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby 
nenarušily: 

6.5.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a veřejná 
prostranství obce a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa 
předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými 
normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně 
životního prostředí; 

6.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.  

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a 
náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, 
vyplývajících z odstavců 6.5.1.1. a 6.5.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za 
toto narušení sám odpovědný. 

6.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a 
poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy 
prováděné Zhotovitelem, jeho podzhotoviteli či osob, které k dopravě použil. 
Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních 
komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení 
dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v 
důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru. 

6.5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení 
veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s 
prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní 
náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na 
pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou 
vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové 
nároky vzniklé z uvedeného titulu. 

6.5.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k 
poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s 
přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených 
k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště 
atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o 
takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu 
poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace 
povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel 
odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.  

Článek VII. Stavební deník 

7.1.  Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a 
to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat 
originál stavebního deníku Objednateli.  

7.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 
Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník bude přístupný na stavbě 
Objednateli v pracovní době.  Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité 
okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména časový 
postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo 
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opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními 
orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s 
mokrým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, 
apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu 
stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 
zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky 
apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin 
účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. 
Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem. 

7.3.  Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny 
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do 
stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDS případně jimi 
písemně pověřený zástupce, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zpracovatel 
projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy. 

7.4. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke 
kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy 
uzavřených stran stavebního deníku. 

7.5. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně 
jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. 
Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit 
obsah této smlouvy. 

7.6. Zhotovitel je povinen se zúčastňovat pravidelných kontrolních dnů, za účelem kontroly 
provádění díla za účasti TDS a Objednatele a autorského dozoru projektanta. Kontrolní dny 
budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu 
prováděných prací.  Kontrolní dny svolává TDS dle potřeby a postupu prací v předpokládané 
četnosti 1x za 1-2 týdny.   

7.7. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením 
termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění.  

7.8.  Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis. 

7.9. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění 
díla TDS a Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve 
stavebním deníku. 

7.10. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani 
nezakládají nárok na změnu smlouvy. 

Článek VIII. Provádění díla 

8.1.  Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na 
ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel 
zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užité technologie a za 
koordinaci různých části díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi 
a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.  

8.2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 
309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve 
znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
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požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 
předpisů a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje Objednatel. Dále 
je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy 
požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen 
dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze): 

8.2.1.  učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu 
a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k 
ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i 
nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a 
osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno  

8.2.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné 
tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to 
požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem 
veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku, 

8.2.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na 
staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení 
zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v 
příčinné souvislosti s prováděním díla. 

8.2.4. vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských sítích. 
Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel. 

8.4.5. v případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí 
taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel. 

8.3. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích 
osob, jejichž závazný seznam předložil v nabídce. Tento seznam je nedílnou součástí této 
smlouvy o dílo, jako příloha č. III. Jiné osoby jako podzhotovitele může Zhotovitel 
k provedení díla využít jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Ani tyto třetí, 
ani jiné osoby (dále jen „podzhotovitel“) se nesmí podílet ani samostatně vykonávat dohled 
nad stavbou (tj. stavbyvedoucí). 

8.3.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené podzhotoviteli. 
Zhotovitel vytvoří stabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních 
i podzhotovitelů a je oprávněn změnit tyto odpovědné osoby pouze ze závažných 
důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele.  

8.3.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce podzhotovitelů řádně koordinovat. 

8.3.3. Podzhotovitel, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci, může být vyměněn pouze se souhlasem Objednatele za jiného, pokud 
budou doloženy doklady prokazující kvalifikaci, a to alespoň v rozsahu, v jakém 
Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v rámci nabídky u podzhotovitele, který má 
být vyměněn. 

8.3.4. Zhotovitel je povinen vést, průběžně aktualizovat a předkládat současně se soupisem 
provedených prací aktualizovaný seznam všech podzhotovitelů včetně výše jejich 
podílu na akci. 

8.3.5. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli seznam podzhotovitelů, ve kterém budou 
uvedeni všichni podzhotovitelé, kteří se na plnění díla podíleli, a to do 90 dnů od 
splnění smlouvy nebo do 15. března následujícího kalendářního roku v případě, že 
plnění smlouvy přesahuje 1 rok. 
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8.4. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného 
konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních 
metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci 
osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby 
požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby 
zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné, a i jinak náležité výsledky. 

8.5. Zhotovitel se před zahájením prací na díle seznámí s PROJEKTEM a shledá-li jakékoli vady, 
nesrovnalosti, omyly či nedostatky v PROJEKTU bude postupovat v souladu s příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud 
nedostane od Objednatele opravené nebo chybějící údaje a pokyny. 

8.6. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat 
harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu 
prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat 
průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat 
Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli 
požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.  

8.7. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel 
zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly 
dodrženy všechny termíny provádění díla.  

8.8.  Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích 
výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž 
výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, 
obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za 
nesrovnalosti nebo vady. 

8.9. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA 

8.9.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen „dozor Zhotovitele“) 
povinen zabezpečit odborné vedení stavby stavbyvedoucím s příslušnou autorizací 
dle §160 stavebního zákona. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen 
zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou 
povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění 
díla.  

8.9.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak 
nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele 
s Objednatelem. Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel 
Objednateli předem písemně oznámit. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele 
odpověď na oznámení změny osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních dnů, má 
se za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru Zhotovitele souhlasí. Dozor 
Zhotovitele musí splňovat kvalifikaci stanovenou v zadávacím řízením k této zakázce. 

8.9.3.  Osoba vykonávající dozor Zhotovitele ve funkci stavbyvedoucí bude zastupovat 
Zhotovitele na místě provádění díla a pokyny, které jí budou předány TDS, budou 
platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny 
TDS budou Zhotovitelem potvrzeny písemně ve stavebním deníku. 

8.10. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude průběžně odstraňovat ze staveniště.  

8.11. Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a 
seznámí TDS a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. 
Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o 
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jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži 
Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností Objednatele, v 
opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel. 

8.12. Zhotovitel je povinen při provádění díla vyzvat TDS ke kontrole jednotlivých dílčích 
technologických částí plnění předmětu díla, které budou následným postupem zakryty, a 
teprve po jejich odsouhlasení TDS může zhotovitel pokračovat další operací 
v technologickém postupu. 

8.13. Zhotovitel je povinen v průběhu díla zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové 
dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad 
pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a 
bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDS. 

8.14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici 
potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, tak i u 
podzhotovitelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální 
materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich 
aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započetím takovýchto prací 
doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované 
organizace).  

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele 

9.1. Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště: 

- jedno odběrné místo elektrické energie 230/450 V 50 Hz, vody z přístupných míst, ze 
kterého si Zhotovitel sjedná podmínky odběru a způsob úhrady s příslušným správcem sítě. 

9.2. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřila výkony funkce 
technického dozoru stavebníka osobu uvedenou v záhlaví této smlouvy (v textu této smlouvy 
označen jako TDS). 

9.3. Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. 
Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel a 
TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi 
jejich výroby. 

9.4. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními 
zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový 
požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel 
TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo 
schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich 
konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených 
plánem systému řízení Zhotovitele, a to včetně záznamů o nich – zejména záznamy 
Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl 
zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele. 

9.5. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla 
určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním 
nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak 
zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím 
procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část 
díla do řádného stavu. 
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9.6. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-
li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude 
Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené 
s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto 
zkoušky Objednatel.  

9.7.  PRÁVA A POVINNOSTI TDS  

9.7.1. TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou 
a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a 
touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy 
písemné pokyny a příkazy, za písemný pokyn je považován i zápis TDS do stavebního 
deníku. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat.   

9.7.2. TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav 
nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti 
Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu 
poslední části díla. TDS je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu 
PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven 
jinak. 

9.7.3. TDS bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého 
tvarového, materiálového a technologického řešení) s PROJEKTEM, nebude však 
zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických 
postupů, má však právo jejich používání kontrolovat, rovněž nebude zodpovědný za 
dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu příslušnou legislativou 
a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.  

9.7.4. TDS je zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této 
smlouvy a k vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vysvětlení a 
rozhodnutí TDS musí být v souladu s touto smlouvou.  

9.7.5. Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a 
této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá 
stanoviska písemnou formou bez zbytečného odkladu. 

9.7.6. TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU 
a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek 
v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce 
a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru 
nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo 
dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, 
instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.  

9.7.7.  Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud: 

9.7.7.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této 
smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech a technických 
normách; 

9.7.7.2. se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl Zhotovitel 
zahrnout cenu za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a přihlédnout 
k nim ve své nabídce; 

9.7.7.3. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele 
nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, 
právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou.  
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9.7.8. Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS 
provedeny jinde než na pracovišti, u výrobce, podzhotovitele nebo zpracovatele, 
půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované 
materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDS schválit k použití 
nebo zabudování.  

9.7.9. Ani z práva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká 
TDS žádná povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho podzhotovitelům, jejich 
zástupcům a ani žádným jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti 
s dílem.  

9.7.10. TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti 
s PROJEKTEM a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny. 

9.7.11. TDS bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této 
smlouvy o změnách a doplňcích díla. 

9.7.12. TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání 
díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících 
se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující 
dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto 
dokumenty Objednateli k odsouhlasení. 

9.7.13. TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat 
žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení 
uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze 
osoba oprávněná za Objednatele jednat ve věcech smluvních. 

9.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí 
dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté 
a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

9.9. Technický dozor u předmětné stavby nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená 
ve smyslu § 74 zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích, v platném znění. To neplatí, 
pokud technický dozor provádí sám Objednatel. 

Článek X. Povinnosti Zhotovitele 

10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS 
při operativních kontrolách stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon 
autorského dozoru projektanta.  

10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost podzhotovitelů stavby a dalších 
účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla. 

10.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin 
a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a 
dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze 
podle této smlouvy. 

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 
dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel 
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se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, 
rozhodnutími příslušných správních orgánů. 

10.5. U těch částí díla, které vyžadují zpracování realizační projektové dokumentace nebo výrobní 
dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit výrobní dokumentaci před zahájením prací 
na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a autorskému dozoru projektanta a 
odsouhlasenou dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli. 

10.6. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu 
provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných 
dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Jedná se zejména o 
poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích 
činností v průběhu realizace stavby apod.   

10.7. Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady 
a informace týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla. 

10.8. Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 
309/2006 Sb., v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění umožnit 
činnost koordinátora bezpečnosti práce Objednatele.  

10.9. Zhotovitel, popřípadě jiné osoby, se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou 
dobu přípravy a realizace díla. 

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla, náhrada škody 

Vlastníkem zhotovovaného díla a objektů, jejichž úpravy jsou předmětem této smlouvy je 
Objednatel. Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází 
odpovědnost za škodu způsobenou na díle a na objektech, jejichž úpravy jsou předmětem této 
smlouvy, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného 
převzetí Objednatelem. 

11.1. POJIŠTĚNÍ 

Zhotovitel prohlašuje, že má v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy sjednáno pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené Zhotovitelem Objednateli nebo třetí osobě ve výši 
min. 30.000.000,- Kč a zavazuje se udržovat je v platnosti od data zahájení provádění díla až 
do uplynutí záruční doby.    

11.2. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění před zahájením díla a na vyžádání 
Objednatele nebo TDS i kdykoliv v průběhu provádění díla.  

11.3.  NÁHRADA ŠKODY 

Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za případné škody způsobené vadným provedením 
díla po dobu 5 let od data předání poslední části díla. 

Článek XII. Předání díla 

12.1.  Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu 
dokončeného díla, případně jeho části, na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele 
či jimi písemně zmocněných osob.  

12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí 
zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně TDS, že 
dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto 
základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.  
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12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve 4 vyhotoveních 
(pokud není smlouvou stanoveno jinak) veškeré nezbytné doklady, zejména:  

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle 
v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími 
předpisy; 

-  zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek, včetně protokolů a 
záznamů kamerových zkoušek celé kanalizace; 

-  zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů; 

-  zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

-  záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení; 

-  doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, revize, atesty, certifikáty, 
prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků; 

-  předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení 
obsluhy; 

-  dokumentace skutečného provedení díla ve 3 vyhotoveních v listinné a 1 v datové 
formě (na CD ROM); 

-  návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby. 

pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel 
Objednateli doklady týkající se takové části díla. 

Dále zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat 

- označení díla 

- označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo 

- zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle 

- prohlášení Objednatele o převzetí díla 

- datum a místo sepsání protokolu 

- jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a 
převzít 

- seznam předané dokumentace 

- soupis faktur od zahájení po dokončení díla 

- termín vyklizení staveniště 

- datum ukončení záruky za dílo 

- soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění 

12.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech stanovených PROJEKTEM, touto 
smlouvou, obecně závaznými předpisy a technickými normami. 

12.5. Nedodělkem se rozumí neprovedené práce oproti PROJEKTU. 

12.6. Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky a 
Zhotovitel nahradil případné škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá. Objednatel 
může převzít dílo s vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla. V takovém případě 
smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění vad a 
nedodělků.  

Článek XIII. Odpovědnost za vady 
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13.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 

13.2. Záruční doba počíná běžet od převzetí Díla bez vad a nedodělků. Po dobu záruční doby 
zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou. Záruční 
doba na provedení předmětu plnění (stavby) činí 60 měsíců.   Na dodávky strojních, 
technologických částí, technických komponentů budov a nátěrových hmot zhotovitel 
poskytne záruky rovnající se zárukám výrobců nebo dodavatelů. Tyto budou dokladovány 
záručním listem, popř. smlouvou o dílo. 

13.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, 
zjištěné Objednatelem po předání v záruční době, jestliže tyto vady byly způsobeny 
porušením povinností Zhotovitele. 

13.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele upozornil a 
Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené 
dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost 
těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže Zhotovitel tuto 
nevhodnost nemohl zjistit. 

13.5. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je 
oprávněn uplatnit v reklamaci volbu svého nároku z vad díla. 

13.6. Smluvní strany sjednají lhůty pro nástup na odstranění reklamovaných vad bezodkladně po 
jejich zjištění Objednatelem. Zhotovitel nastoupí na odstranění reklamované vady ve 
sjednaných lhůtách, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od oznámení vady Objednatelem, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak a vady odstraní ve lhůtě do 3 pracovních dnů od 
nástupu k odstranění vady, popř. ve lhůtě, která bude písemně dohodnuta mezi smluvními 
stranami. U vad, v jejichž důsledku dojde k vyřazení díla nebo jeho části z provozu, je 
zhotovitel povinen do 24 hodin od oznámení zprovoznit vyřazenou část díla provizorním 
způsobem do definitivního odstranění vady. 

 

 Článek XIV. Smluvní pokuty 

14.1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu uvedeného v odstavci 2.1.1. má 
Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny 
díla za každý den prodlení. 

14.2. Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok 
z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

14.3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště má Objednatel právo účtovat a 
Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den 
prodlení. 

14.4. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a 
nedodělků, který je součástí protokolu o předání a převzetí díla, a jejichž termín odstranění 
byl smluven písemně při předání a převzetí díla nebo jeho částí, má Objednatel právo 
účtovat a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč   za každý případ a 
den prodlení do jejich  úplného odstranění. 
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14.5. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční 
době má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč  za každý  případ  a kalendářní den prodlení.  

14.6. V případě prodlení Zhotovitele s plněním sjednaného termínu pro odstranění 
reklamovaných vad v záruční době má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý  případ  a kalendářní den 
prodlení. 

14.7. V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli, má 
Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
500,-Kč za každý zjištěný případ. 

14.8. V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby, má Objednatel 
právo účtovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 
zjištěný případ porušení. 

14.9. V případě, že Zhotovitel nedodrží některou z povinností dle čl. 1.1.2. této smlouvy, má 
Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za 
každý zjištěný případ porušení. 

14.10. Každá změna podzhotovitele oproti Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky 
Zhotovitele na zakázku musí být zaznamenána ve stavebním deníku. V případě takové změny 
bez souhlasu Objednatele má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

14.11. V případě, není-li stavbyvedoucí přítomen, aniž mu v tom brání zvlášť závažné důvody, 
kontrolnímu dni nebo zkouškám prováděným na místě dle zkušebního plánu nebo předání 
staveniště, stavby nebo díla, anebo není-li přítomen na staveništi v souladu s touto 
smlouvou, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení této povinnosti. Zvlášť závažným důvodem zejména není pracovní vytíženost 
stavbyvedoucího; zvlášť závažným důvodem je zejména závažná a vleklá nemoc 
stavbyvedoucího, zvlášť závažným důvodem je čerpání řádné dovolené. 

14.12. V případě, že se na výkonu dohledu nad stavbou (tj. stavbyvedoucí), bude podílet, nebo 
samostatně vykonávat jiná osoba než osoba uvedená v úvodu této smlouvy, má objednatel 
nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této 
povinnosti. 

14.13. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a každý započatý den prodlení v případě, že se na základě pravomocného 
rozhodnutí příslušných orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném prohlášení 
podle odstavce 17.2 této smlouvy. 

14.14. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a každý započatý den prodlení v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním 
povinnosti oznámit objednateli zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle odstavce 17.4 
této smlouvy. 

14.15. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a každý započatý den prodlení v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním 
povinnosti předložit objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a uvést 
datum právní moci, dle odstavce 7.5 této smlouvy. 

14.16. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu. 
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14.17. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní 
pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.  

14.18. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele, což mu 
písemně oznámí. 

Článek XV. Odstoupení od smlouvy 

15.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu podstatného porušení 
této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem 
doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí příslušná 
ustanovení občanského zákoníku v platném znění. 

15.2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí: 

- prodlení Zhotovitele se splněním termínů provádění díla uvedených v příloze č. II. 
- HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK z důvodů na straně Zhotovitele, 
delším než 30 dní 

- prováděním díla v rozporu s touto smlouvou; 

- opakované nedodržení ČSN, EN a technologických předpisů i přes upozornění ze 
strany Objednatele 

15.3. V případě ukončení smlouvy před řádným splněním předmětu díla je Zhotovitel povinen 
neprodleně předat Objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou 
součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli 
rozpracovanou část díla a cenu věcí, které Zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. 

15.4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě porušení povinnosti 
předložit, a to i přes opakovanou výzvu (2x a více), čestné prohlášení podle odstavce 17.2 
této smlouvy, nebo pokud čestné prohlášení podle tohoto odstavce smlouvy je nebo se 
ukáže být nepravdivým. 

15.5. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud Zhotovitel nebo jeho 
podzhotovitel bude orgánem veřejné moci opakovaně (2x a více) pravomocně uznán vinným 
ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, 
v řízení dle odstavce 17.4 této smlouvy. 

 

 Článek XVI. Ochrana informací 

16.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci 
prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla 
a název a sídlo zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že 
poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního 
tajemství. 

16.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

16.3. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně – technické informace, které jim 
byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu 
druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění 
předmětu této smlouvy. 
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16.4.  OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ 

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému 
a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a 
nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této 
souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv 
i v závazkových právních vztazích ke svým podzhotovitelům. 

Článek XVII. Sociálně a environmentálně odpovědné plnění smlouvy 

17.1. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel uzavřel tuto smlouvu v 

souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se 

Zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a 

bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku 

mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí a bez ohledu 

na to, zda bude dílo prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 

17.2. Zhotovitel je povinen po dobu trvání smlouvy předkládat měsíčně, jako součást faktury, 
čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních 
zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které realizovaly dílo v uplynulém kalendářním 
měsíci. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou 
vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České 
správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k 
výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z 
problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými 
pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato 
prohlášení je Objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České 
republiky. 

17.3. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle 
odstavce 17.1 a 17.2 tohoto článku, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž 
Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou 
nezbytnou součinnost k jejímu provedení. 

17.4.  Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem 
veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou 
hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká 
ujednání v odstavci 17.1 nebo 17.2 tohoto článku, a k němuž došlo při realizaci díla nebo v 
souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí 
oznámení Zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení. 

17.5. Zhotovitel je povinen předat Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve 
věci dle odstavce 17.4 tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí 
nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí Zhotovitel poskytne 
objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. 

17.6. V případě, že Zhotovitel či jeho poddodavatel bude v rámci řízení zahájeného dle odstavce 
17.4 tohoto článku pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či 
jiného obdobného protiprávního jednání, je Zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření 
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a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě 
stanovené Objednatelem. 

17.7. Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje dbát zvýšené ochrany životní prostředí, a to v rozsahu, 
ve kterém to realizace díla dovoluje. Zhotovitel se zavazuje přijímat vhodná opatření k 
ochraně životního prostředí, zejména předcházet znečišťování nebo poškozování životního 
prostředí a minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí. Zhotovitel při 
realizaci díla zvolí přednostně takové materiály, předměty a postupy, které mají co nejmenší 
negativní dopad na životní prostředí, pakliže splní požadavky stanovené touto smlouvou. 

Článek XVIII. Vyhrazená změna závazku pro změnu zhotovitele 

18.1.  Objednatel jako zadavatel si v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku vyhradil následující 
změny závazku ze smlouvy podle § 100 odst. 2 ZZVZ spočívající ve změně Zhotovitele. Postup 
podle tohoto článku je právem Objednatele, nikoliv jeho povinností, a nelze se ho prvně 
domáhat.  

Pro účely vyhrazené změny zhotovitele se rozumí:  
▪ „zhotovitelem“ nebo „původním zhotovitelem“ subjekt, s kterým je uzavřena tato 

smlouva  

▪ „novým zhotovitelem“ subjekt, který má nahradit původního zhotovitele na základě 
vyhrazené změny závazku podle § 100 odst. 2 ZZVZ  

▪ „zadávacím řízením“ je zadávací řízení provedené podle ZZVZ, na základě jehož 
výsledků byla uzavřena tato smlouva s původním zhotovitelem.  

▪ „NABÍDKOU“ nabídka původního zhotovitele, kterou předložil v zadávacím řízení, a 
která byla v zadávacím řízení hodnocena první v pořadí.  

▪ „Nabídkou“ nabídka nového zhotovitele, kterou předložil v zadávacím řízení, a která 
byla v zadávacím řízení hodnocena druhá (případně další) v pořadí.  

▪ „společnou účastí dodavatelů“ se rozumí případ, kdy NABÍDKA byla předložena 
společně více dodavateli (subjekty) a původním zhotovitelem je tedy více dodavatelů 
(subjektů).  

 

18.2. Změna zhotovitele v případě ukončení smlouvy s původním zhotovitelem  
Objednatel je oprávněn změnit zhotovitele v průběhu plnění dle smlouvy, a to v případě, že 
smlouva bude ukončena některým z důvodů podle odst. 18.2.1. této smlouvy.  
18.2.1. Důvody ukončení smlouvy:  

1. dohodou smluvních stran,  

2. výpovědí,  

3. odstoupením od smlouvy z důvodů dle § 223 ZZVZ,  

4. z důvodu zániku závazku pro následnou nemožnost plnění,  

5. zánikem právnické osoby zhotovitele bez právního nástupce,  

6. v důsledku právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou zhotovitele, jeho smrti 
nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu,  

7. v případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti 
dodavatelů dle § 82 ZZVZ, pokud zbývající dodavatelé nepřevezmou práva a 
povinnosti ze smlouvy v plném rozsahu,  
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8. v případě prohlášení insolvence na zhotovitele, vstupu zhotovitele do likvidace, 
vydání rozhodnutím o úpadku zhotovitele, nařízení nucené správy podle jiného 
právního předpisu na zhotovitele nebo nastane-li u zhotovitele obdobná situace 
podle právního řádu země jeho sídla,  

9. v důsledku zániku právnické osoby nebo smrti fyzické osoby, která je jinou osobou, 
prostřednictvím níž prokazoval zhotovitel splnění kvalifikace dle ust. § 83 ZZVZ.  

18.2.2. Nastane-li některý z případů popsaných v odst. 18.2.1. této smlouvy, je objednatel 
oprávněn uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s novým zhotovitelem za 
podmínek:  

1. uvedených níže v odst. 18.3. a 18.4. této smlouvy a současně  

2. za předpokladu, že s touto změnou bude nový zhotovitel souhlasit a vstoupí do práv 
a povinností plynoucích ze smlouvy s původním zhotovitelem.  

18.2.3. V případě změny zhotovitele může dojít ke změně složení realizačního týmu v 
souladu s Nabídkou nového zhotovitele a údajů vztahujících se k osobě nového 
zhotovitele, např. kontaktní osoby, kontaktní údaje (dále jen „povolené změny 
smlouvy“). 

18.3. Změna zhotovitele v případě společné účasti dodavatelů  
V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 
82 ZZVZ je objednatel oprávněn uzavřít smlouvu se zbývajícími dodavateli. V případě, že 
zbývající dodavatelé nepřevezmou práva a povinnosti ze smlouvy o dílo v plném rozsahu s 
výjimkou povolených změn, může objednatel uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí 
podle odst. 18.4. této smlouvy. 

18.4. Postu při změně zhotovitele  
17.4.1. V případě ukončení smlouvy podle odst. 18.2.1. body 1. až 8. této smlouvy je 

objednatel oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení, 
jehož Nabídka byla v zadávacím řízení hodnocena druhá v pořadí. Objednatel nebude 
provádět nové hodnocení nabídek, ale bude vycházet z pořadí nabídek, které bylo 
provedeno v zadávacím řízení. Objednatel však provede posouzení splnění podmínek 
účasti, pokud tak neučinil v zadávacím řízení s ohledem na § 39 Zákona č. 134/2016 
Sb. a posoudí, zda v Nabídce nejsou naplněny povinné důvody pro vyloučení 
vybraného dodavatele dle § 48 Zákona č. 134/2016 Sb., (dále jen „důvody, pro které 
by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí“). Pokud jsou naplněny důvody, 
pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí v původním zadávacím 
řízení, může objednatel oslovit dodavatele, který se při hodnocení nabídek v 
zadávacím řízení umístil jako další v pořadí.  

18.4.2. Každý z postupně vyzvaných účastníků zadávacího řízení podle odst. 18.4.1. této 
smlouvy je povinen splnit dále uvedené podmínky, aby se mohl stát novým 
zhotovitelem:  
1. Text smlouvy musí odpovídat původní smlouvě, přičemž bude zohledňovat pouze 

povolené změny, které se přímo váží na nového zhotovitele.  
2. Ty části díla, které již provedl původní zhotovitel budou v textu smlouvy zachovány, 

s tím, že bude ve smlouvě uvedeno, zda byly původním zhotovitelem:  
a) dokončeny a předány, nebo  

b) rozpracovány či částečně provedeny, vč. rozsahu, v jakém byly rozpracovány či 
provedeny, nebo  

c) nebyly provedeny.  
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Uvedeným postupem dojde k úpravě rozsahu předmětu plnění tak, aby odpovídal 
rozsahu, který má nový zhotovitel zrealizovat.  

3. Lhůty plnění původního zhotovitele musí zůstat zachovány, lze však zohlednit obtíže 
spojené s převzetím závazku od původního zhotovitele.  

4. Nový zhotovitel musí převzít závazek, že vstupuje do práv a povinností původního 
zhotovitele na základě NABÍDKY původního zhotovitele, nikoliv na základě Nabídky 
vlastní, tj. převzít zejména závazky výše honoráře a lhůt plnění původního 
zhotovitele s tím, že případné změny závazku plynoucí ze změny zhotovitele ve 
vztahu k honoráři a lhůtám plnění se posoudí podle § 222 ZZVZ  

5. Do smlouvy s novým zhotovitelem se doplní ustanovení týkající se předání a převzetí 
předmětu plnění od původního zhotovitele.  

18.5. Změna zhotovitele v případě, že Zhotovitel nesplnil podmínky nutné k zahájení plnění 
smlouvy 
Obsahuje-li tato smlouva podmínky, které musí zhotovitel splnit před zahájením plnění 
smlouvy, a zhotovitel tyto podmínky nesplnil, čímž se dopustil podstatného porušení této 
smlouvy, je objednatel oprávněn smlouvu se zhotovitelem ukončit a uzavřít smlouvu s 
novým zhotovitelem za podmínek:  
1. za předpokladu, že s touto změnou bude nový zhotovitel souhlasit, a současně  

2. za dodržení dále popsaného postupu pro změnu zhotovitele  

Postup při změně zhotovitele:  
V případě ukončení smlouvy s původním zhotovitelem je objednatel oprávněn vyzvat k 
uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla v zadávacím řízení 
hodnocena druhá v pořadí. Objednatel nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale bude 
vycházet z pořadí nabídek, které bylo provedeno v zadávacím řízení. Objednatel však 
provede posouzení splnění podmínek účasti, pokud tak neučinil v zadávacím řízení s ohledem 
na § 39 ZZVZ a posoudí, zda v nabídce nejsou naplněny povinné důvody pro vyloučení 
vybraného dodavatele dle § 48 ZZVZ, (dále jen „důvody, pro které by nebylo možno uzavřít 
smlouvu s druhým v pořadí“). Pokud jsou naplněny důvody, pro které by nebylo možno 
uzavřít smlouvu s druhým v pořadí v původním zadávacím řízení, může objednatel oslovit 
dodavatele, který se při hodnocení nabídek v zadávacím řízení umístil jako další v pořadí.  
Každý z postupně vyzvaných účastníků zadávacího řízení je povinen splnit dále uvedené 
podmínky, aby se mohl stát novým zhotovitelem:  
1. Text smlouvy musí odpovídat textu smlouvy, který předložil nový zhotovitel v rámci své 

Nabídky.  

2. Cena a lhůty plnění budou odpovídat Nabídce nového zhotovitele.  

3. Nový zhotovitel splní podmínky, které má povinnost splnit před zahájením plnění 

smlouvy 

Článek XIX Vyhrazená změna závazku pro SARS-CoV-2 

19.1  Strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají a práva a povinnosti dle této smlouvy si 
ujednávají při plném vědomí a znalosti obsahu a dopadů aktuálních opatřeních orgánů 
veřejné moci vydaných v souvislosti se šířením zdraví ohrožující nákazy viru s označením 
SARS-CoV-2 (označovaného jako „koronavirus“), zejména pak s ohledem na možná 
mimořádná opatření, ať nařízená Ministerstvem zdravotnictví České republiky podle zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
v platném znění, či nařízená Ministerstvem vnitra České republiky podle zákona č. 240/2000 
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Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění, případně 
nařízená oprávněnými orgány státní správy v oblasti hygieny, platná a účinná během plnění 
dle této smlouvy. 

19.2   S ohledem na objektivně existující situaci, kdy nelze vyloučit přijímání dalších opatření 
orgánů veřejné moci vydaných v souvislosti se šířením viru s označením SARS-CoV-2,  jejichž 
obsah by mohl mít nyní nepředvídatelný dopad na splnitelnost povinností stran dle této 
smlouvy,  sjednávají si smluvní strany, že pokud dojde k vydání dalších opatření v souvislosti 
s výše uvedeným stavem nebo ke zvýšení rozsahu opatření stávajících tak, že budou mít za 
následek podstatnou změnu v možnosti kterékoliv ze stran plnit dle smlouvy (dále jen 
„zpřísnění opatření“), tyto vyhrazené změny dle ust. § 100 odst. 1 zákona č.134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění: 

19.2.1 Změna termínu plnění: Lhůta pro realizaci plnění stanovená touto smlouvou může 
být po nabytí její účinnosti stanovena nově/jinak, a to i opakovaně, z důvodu 
opakovaného zpřísnění opatření dle odst. 0 této smlouvy. Kterákoliv smluvní strana 
je oprávněna podat návrh na prodloužení doby pro dokončení jednotlivých částí díla 
v případě, že nastala některá z níže uvedených skutečností: 

19.2.1.1. Omezení volného pohybu osob, omezení vstupu do budov či zařízení, jež 
jsou pro plnění nezbytná či jiné omezení, jehož důvod spočívá ve zpřísnění 
opatření dle odst. 0 této smlouvy a mající podstatný vliv na nemožnost 
dodržení časového harmonogramu v rámci realizace díla. 

19.2.1.2. Zastavení lhůty pro realizaci plnění dle této smlouvy ze strany objednatele 
z důvodu zpřísnění opatření (např. karanténní opatření apod.) 

19.2.1.3 Pokyn k přerušení plnění zasílá zhotoviteli zástupce objednatele. O 
přerušení prací a stavení lhůty plnění bude učiněn zápis do stavebního 
deníku. Po pominutí důvodů přerušení plnění zasílá zhotoviteli výzvu 
k opětovnému spuštění prací zástupce objednatele ve věcech technických, 
a to tak, že výzvou stanovený den k opětovnému spuštění prací může 
nastat nejdříve 10 dnů od doručení této výzvy objednatele zhotoviteli, a 
nejpozději 30 dnů od doručení této výzvy objednatele zhotoviteli k 
opětovnému spuštění prací. Počet dnů, po které bude plnění dle tohoto 
odstavce smlouvy pozastaveno, je následně stejným počtem dnů, o které 
bude termín plnění posunut při zachování délky realizace díla. 

19.3  Každá změna termínu dokončení díla musí být zohledněna v časovém harmonogramu. 

19.4  Smluvní strana, které zpřísnění opatření brání v řádném a včasném plnění závazků dle této 
smlouvy, je povinna písemně o této skutečnosti informovat druhou smluvní stranu, a to 
nejpozději do 7 dnů ode dne jejího vzniku; nedodržení této lhůty má za následek zánik práva 
postupovat dle tohoto článku smlouvy. Jestliže zpřísněná opatření vyvolají nutnost změny 
závazku upraveného touto smlouvou, zavazují se strany o této změně jednat; pro tento 
případ je smluvní strana, které zpřísněná opatření brání v řádném a včasném plnění, povinna 
tuto skutečnost druhé straně prokázat a současně navrhnout, která ustanovení smlouvy a 
jak mají být dle jejího posouzení změněna. Změna závazku pak bude realizována formou 
písemného dodatku k této smlouvě. 

Článek XX. Závěrečná ustanovení 
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20.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli 
veškeré písemné dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní 
potřeby TDS a Objednatele. 

20.2. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2, písm. e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Tuto povinnost je 
Zhotovitel povinen přenést i na své případné podzhotovitele. 

20.3. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu 
údajů uvedených v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. 
Účinnost má takováto změna dnem doručení. 

20.4. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá 
práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 

20.5.   Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

20.6. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 
elektronický originál. Smlouva je platná a účinná dnem připojení platného uznávaného 
elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této smlouvy a jejích jednotlivých 
příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu smlouvu), a to oběma smluvními stranami. 

20.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

- příloha číslo I. – ROZPOČET; 

- příloha číslo II. – HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK; 

- příloha číslo III – SEZNAM PODZHOTOVITELŮ. 

20.8. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 
právními předpisy. 

20.9. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a 
že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem 
jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční 
podpisy, jak následuje. 

20.10. Tato smlouva byla schválena na zasedání Rady obce Zdounky dne 30. 6. 2021 usnesením 
č. RO 8/2021/123  

 
Ve Zdounkách dne ……………………..  V Kroměříži dne …………………….. 
   
   

………………………………………….  …………………………………………. 
Za Objednatele  Za Zhotovitele 

Ing. Martin Drkula, starosta obce  Ing. Zdeněk Čevela, jednatel 
   

 



Položkový rozpočet stavby Datum: 03.08.2021
 

Stavba : 1383 Zdounky-lokalita BI 1 Zdounky, ul. Cvrčovská

Objednatel : Obec Zdounky IČO :

DIČ :

Zhotovitel : ČAK CZ, s.r.o. IČO : 25515608

Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž DIČ : CZ25515608

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 15 %

DPH 15 %

Základ pro DPH 21 %

DPH 21 %

Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem
Základ 

DPH 15 %

Základ DPH 21 

%
DPH celkem

SO-01 Příprava území 613 228,24 0,00 506 800,20 106 428,04

SO-02 Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

02.1 Komunikace 8 994 608,38 0,00 7 433 560,65 1 561 047,74

02.2 Chodníky a zpevněné plochy 3 616 767,34 0,00 2 989 063,92 627 703,42

SO-04 Rozvod VO 940 575,40 0,00 777 335,04 163 240,36

SO-05 STL plynovod 1 752 111,63 0,00 1 448 026,14 304 085,49

SO-06 Pitný vodovod 3 788 797,15 0,00 3 131 237,31 657 559,84

SO-07 Jednotná kanalizace 3 552 637,45 0,00 2 936 064,01 616 573,44

SO-08 Dešťová kanalizace 7 901 917,67 0,00 6 530 510,47 1 371 407,20

SO-09 Terénní a sadové úpravy 1 115 880,83 0,00 922 215,56 193 665,27

Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady 750 200,00 0,00 620 000,00 130 200,00

Celkem za stavbu 33 026 724,09 0,00 27 294 813,30 5 731 910,79

Za zhotovitele Za objednatele

33 026 724,09 Kč

0 Kč

0 Kč

27 294 813,30 Kč

5 731 910,79 Kč
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO-01 Příprava území

Rozpočet (část objektu) 1 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

x 1 Zemní práce
1 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 1 886,20 66,00 124 489,20

195,00

1 691,20

2 162206113R00 Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 100 m m3 952,00 40,00 38 080,00

3 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 934,20 80,00 74 736,00

934,20

4 167103101R00 Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění m3 1 886,20 75,00 141 465,00

5 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 952,00 20,00 19 040,00

6 181301115R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.25-30 cm,nad 500m2 m2 3 114,00 35,00 108 990,00

3 114,00

y 1 Zemní práce 506 800

z Celkem za objekt 506 800

934,2/0,3

Položkový rozpočet

0,2*975,0

0,4*4228,0

Odvoz na zemědělské pozemky

1886,2-952,0

Využití k terénním úpravám v objektu SO-09
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO-02 Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

Rozpočet (část objektu) 02.1 Komunikace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

x 1 Zemní práce
1 122202203R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3 m3 1 527,90 125,00 190 987,50

1 135,20

-184,80

577,50

2 122207119R00 Příplatek za lepivost horniny 3 m3 1 527,90 20,00 30 558,00

3 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 45,84 650,00 29 794,05

45,84

4 132201101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 15,44 460,00 7 102,40

13,04

2,40

5 132201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 15,44 40,00 617,60

6 132203302R00 Hloubení rýh pro drény, hloubky do 1,1 m, v hor.3 m 427,00 80,00 34 160,00

7 133201102R00 Hloubení šachet v hor.3 nad 100 m3 m3 35,28 650,00 22 932,00

35,28

8 133201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 m3 35,28 50,00 1 764,00

9 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 1 127,82 125,00 140 977,50

1 127,82

10 171101103R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS m3 435,00 50,00 21 750,00

11 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 1 127,82 20,00 22 556,40

12 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 2 838,00 20,00 56 760,00

2 838,00

13 181101133R00 Úprava pozemku s rozpoj. a přehrn. hor. 3 do 60 m m3 255,00 35,00 8 925,00

14 182201101R00 Svahování násypů m2 441,00 50,00 22 050,00

252,00

189,00

15 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 1 127,82 100,00 112 782,00

y 1 Zemní práce 703 716

x 5 Komunikace
16 564752114R00 Podklad z kam.drceného 0-63 s výplň.kamen. 18 cm m2 2 827,75 220,00 622 105,00

2 719,75

105,00

3,00

17 564791111R00 Podklad pro zpevnění z kameniva drceného 0 - 63 mm 

sanace m3 1 243,20 850,00 1 056 720,00

1 135,20

105,00

3,00

18 565161211R00 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.8 cm m2 2 893,00 440,00 1 272 920,00

2 365,00

525,00

3,00

19 567133113R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C5/6 tl.18 cm m2 2 420,50 420,00 1 016 610,00

2 365,00

52,50

3,00

20 569903321R00 Zřízení zemních krajnic bez zhutnění m3 144,00 450,00 64 800,00

21 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 5 493,50 16,00 87 896,00

4 730,00

708,00

52,50

3,00

22 577142212R00 Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm m2 3 073,00 315,00 967 995,00

2 365,00

708,00

23 917862111R00 Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 m 920,00 260,00 239 200,00

105*0,5

6*0,5

2365

118*6

105*0,5

6*0,5

2365*2

118*6

2365

105,*05

6*0,5

2365

140*1,8

189

2365*1,15

105*1

6*0,5

2365*1,2*0,4

105*1

6*0,5

1,4*1,4*1*18

1527,9+15,44+35,28-15,8-435

2365*1,2

6*0,5*0,8

Položkový rozpočet

sanace:2365*1,2*0,4

-(140*5,5*1,2*0,4)/2

1375*1,2*0,35

1527,9*0,03

32,6*0,5*0,8
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO-02 Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

Rozpočet (část objektu) 02.1 Komunikace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet

24 917932131R00 Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C20/25 m 920,00 160,00 147 200,00

25 919722212R00 Dilatační spáry řezané příčné 9 mm,zalítí za tepla m 12,00 45,00 540,00

12,00

26 NAB 500-0001 Odrubník nájezdový  100/15/15 kus 161,60 90,00 14 544,00

161,60

27 NAB 500-0002 Obrubník přechodový  100/15/25 LV, PV kus 80,80 320,00 25 856,00

80,80

28 NAB 67390001 Textílie jutařská NETEX S300 g/m2, vč.pokládka m2 2 979,90 50,00 148 995,00

2 979,90

29 NAB 9950 Dodání dopravní značky  vč. kompl vč. osazení kus 5,00 3 500,00 17 500,00

30 592162117.A Přídlažba silniční vysoká  ABK 50/25/10 kus 1 858,40 66,00 122 654,40

1 858,40

31 59217450 Obrubník silniční ABO 100/15/25 II kus 686,80 120,00 82 416,00

686,80

32 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 6 053,95 65,00 393 506,79

y 5 Komunikace 6 281 458

x 8 Trubní vedení
33 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 15,80 240,00 3 792,00

34 273313311R00 Beton základových desek prostý B 10 m3 8,03 2 500,00 20 070,00

3,53

4,50

35 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 3,86 650,00 2 509,00

3,26

0,60

36 817354111R00 Montáž betonových útesů s hrdlem DN 200 kus 18,00 700,00 12 600,00

37 871228111R00 Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm obsyp

m 427,00 10,00 4 270,00

38 871353121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 m 32,60 35,00 1 141,00

32,60

39 877353121R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 kus 36,00 250,00 9 000,00

36,00

40 895941111R00 Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální kus 18,00 1 500,00 27 000,00

41 899203111R00 Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg kus 18,00 500,00 9 000,00

42 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu kus 24,00 800,00 19 200,00

43 NAB  0500T05 Dodání mříže litinové D400 kus 18,00 2 400,00 43 200,00

44 28611224.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 125 mm m 439,81 50,00 21 990,50

439,81

45 28611304.A Odbočka 45° PVC d 125 mm pro drenážní trubky kus 14,00 350,00 4 900,00

46 28611327.A Zátka PVC d 125 mm pro drenážní trubky kus 14,00 50,00 700,00

47 28651669.A Koleno kanalizační KGB 200/ 87° PVC kus 36,00 230,00 8 280,00

36,00

48 58331345 Kamenivo těžené drobné, frakce  0-4  třída B T 6,95 200,00 1 389,60

6,95

49 58333674 Kamenivo  těžené hrubé, frakce 16-32 třída B T 153,72 360,00 55 339,20

153,72

50 59213110 Žlab plnostěnný železobet.  100x20x17 cm vč. montáže kus 20,00 300,00 6 000,00

51 59213235 Přikrývka 50x20x3 cm vč. montáže kus 40,00 75,00 3 000,00

52 KG-200/2 Trubka hladká KG DN 150-200 - DL= 2 m - SN 8 ks 17,12 750,00 12 836,25

17,12

53 KGAMS-200 Pískované hrdlo šachtové DN 200 ks 18,00 270,00 4 860,00

54 TBVQ 50/20 CP Horní dílec dešťové vpusti  50/20 ks 18,00 450,00 8 100,00

55 TBVQ 50/49 KV Spodnídílec dešť.vpusti  50/49 ks 18,00 550,00 9 900,00

56 TBVQ 50/59 SO Průběž.dílec dešťové vpusti s odtok. 50/59 ks 18,00 450,00 8 100,00

57 TBVQ 50/59 SV Průběžný dílec dešťové vpusti  50/59 ks 18,00 450,00 8 100,00

58 998274101R00 Přesun hmot pro trubní vedení betonové,otevř.výkop t 216,37 120,00 25 963,91

y 8 Trubní vedení 331 241

32,6/2*1,05

18*2

3,86*1,8

427*0,2*1,8

427*1,03

18*2

680*1,01

32,6

1,4*1,4*0,1*18

18*0,25

32,6*0,5*0,2

6*0,5*0,2

920*2*1,01

6+6

160*1,01

(40+40)*1,01

2365*1,2*1,05
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO-02 Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

Rozpočet (část objektu) 02.1 Komunikace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet

x 9 Ostatní konstrukce, bourání
59 113107142R00 Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 55,50 100,00 5 550,00

52,50

3,00

60 113107222R00 Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 3,00 30,00 90,00

3,00

61 113151214R00 Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm m2 708,00 82,00 58 056,00

708,00

62 919731121R00 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm m 117,00 35,00 4 095,00

117,00

63 919735111R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm m 117,00 50,00 5 850,00

64 966006215R00 Odstranění  sloupků dopravních značek z Al patek kus 2,00 100,00 200,00

65 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 88,63 40,00 3 545,20

66 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 797,67 5,00 3 988,35

797,67

67 97908-7212.R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 88,63 100,00 8 863,00

68 NAB -0001.2T00 Poplatek za ulož. suti,  výfrezky t 77,88 150,00 11 682,00

69 NAB -0001.T00 Poplatek za ulož. stav. suti t 10,75 300,00 3 225,00

y 9 Ostatní konstrukce, bourání 105 145

x 91 Doplňující práce na komunikaci
70 NAB-55206 Zátěžové zkoušky na pláni kus 4,00 3 000,00 12 000,00

y 91 Doplňující práce na komunikaci 12 000

z Celkem za objekt 7 433 561

88,63*9

105*0,5

6*0,5

6*0,5

118*6

6+105+6
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO-02 Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

Rozpočet (část objektu) 02.2 Chodníky a zpevněné plochy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

x 1 Zemní práce
1 122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 451,78 125,00 56 472,50

57,30

35,60

51,00

46,87

261,01

2 122207119R00 Příplatek za lepivost horniny 3 m3 451,78 20,00 9 035,60

3 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 13,55 650,00 8 809,71

13,55

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 366,78 125,00 45 847,50

366,78

5 171101103R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS m3 85,00 50,00 4 250,00

6 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 366,78 20,00 7 335,60

7 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 1 807,00 20,00 36 140,00

1 807,00

8 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 520,00 30,00 15 600,00

9 182201101R00 Svahování násypů m2 185,00 50,00 9 250,00

10 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 366,78 100,00 36 678,00

y 1 Zemní práce 229 419

x 59 Dlažby a předlažby komunikací
11 564751111R00 Podklad z kameniva drceného vel.0-63 mm,tl. 15 cm m2 1 091,00 140,00 152 740,00

1 091,00

12 564752111R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm m2 716,00 185,00 132 460,00

716,00

13 564811111R00 Podklad ze štěrkodrti fr.8-16 tloušťky 5 cm m2 607,00 62,00 37 634,00

607,00

14 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti fr.16-32 tloušťky 15 cm m2 716,00 180,00 128 880,00

716,00

15 567211210R00 Podklad z prostého betonu tř. II  tloušťky 10 cm m2 1 091,00 290,00 316 390,00

1 091,00

16 579300012R00 Kryt lomová výsivka po zhutnění  5cm m2 607,00 100,00 60 700,00

17 596215041R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm m2 1 200,00 266,00 319 200,00

1 200,00

18 596215049R00 Příplatek za více tvarů dlažby  do drtě m2 97,00 30,00 2 910,00

97,00

19 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm m 585,00 120,00 70 200,00

20 917862111R00 Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 m 1 372,00 260,00 356 720,00

21 917931111RT2 Osazení přídlažby,kostka ,1 řada, lože C12/15 včetně 

dodávky kamenných dlažebních kostek m 390,00 350,00 136 500,00

22 NAB -2218 Dlažba 20/20/8 - drenážní m2 111,18 335,00 37 245,30

111,18

23 NAB 67390001 Textílie jutařská NETEX S300 g/m2, vč.pokládka m2 1 897,35 50,00 94 867,50

1 897,35

24 583414034 Kamenivo drcené frakce  4/8  B Olomoucký kraj vč. zásypu 

spar t 2,18 380,00 828,40

2,18

25 59217421 Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 kus 1 385,72 100,00 138 572,00

1 385,72

26 592451170 Dlažba  20x10x8 cm přírodní m2 1 100,58 280,00 308 162,40

1 100,58

27 59245264 Dlažba  červená pro nevidomé 20x10x8 m2 12,24 500,00 6 120,00

12,24

28 998223011R00 Přesun hmot pro pozemní komunikace, kryt dlážděný t 1 983,50 200,00 396 699,21

y 59 Dlažby a předlažby komunikací 2 696 829

x 8 Trubní vedení

12*1,02

1807*1,05

109*0,02

1372*1,01

(1091-12)*1,02

573+178+340+109

12+85

109*1,02

573+178+340

Položkový rozpočet

573*0,1

178*0,20

340*0,15

109*0,43

607*0,43

451,78*0,03

451,78-85

573+178+340+109+607

573+178+340

109+607

607

109+607
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO-02 Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

Rozpočet (část objektu) 02.2 Chodníky a zpevněné plochy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet

29 273313711R00 Beton základových desek prostý B 30 (C 25/30) m3 0,08 2 400,00 180,00

0,08

30 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte kus 5,00 800,00 4 000,00

31 935113111U00 Osazení plymerbet žlabu rošt š -250 m 2,50 500,00 1 250,00

32 59213110 Žlab plnostěnný železobet.AZD 13-100  100x20x17 cm 

vč.montáže kus 15,00 200,00 3 000,00

33 59213235 Přikrývka AZD 20-50  50x20x3 cm vč.montáže kus 30,00 50,00 1 500,00

34 EK150C Kombi stěna mon. žlabu ks 1,00 260,00 260,00

35 EK250HB Monolitický žlab š.250 ,s mříží D400, dl.1000mm ks 2,50 3 600,00 9 000,00

36 998274101R00 Přesun hmot pro trubní vedení betonové,otevř.výkop t 3,46 250,00 865,37

y 8 Trubní vedení 20 055

x 9 Ostatní konstrukce, bourání
37 111251111R00 Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm m3 1,50 3 000,00 4 500,00

38 112101102R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm kus 10,00 400,00 4 000,00

39 112201102R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm kus 10,00 700,00 7 000,00

40 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 3,00 50,00 150,00

3,00

41 113107211R00 Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.10 cm m2 3,00 20,00 60,00

42 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 2,00 50,00 100,00

43 162301402R00 Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm  do 5000 m kus 25,00 160,00 4 000,00

44 162301412R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm  do 5000 m včetně 

poplatku za uložení kus 10,00 800,00 8 000,00

45 174201202R00 Zásyp jam po pařezech D 50 cm kus 10,00 200,00 2 000,00

46 979054451U00 Očištění vybourané zámk dlaždice m2 3,00 50,00 150,00

47 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 1,45 40,00 57,80

48 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 13,01 5,00 65,03

13,01

49 97902-4441.R00 Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní m 2,00 50,00 100,00

50 97908-7212.R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 1,45 100,00 144,50

51 NAB -0001.T00 Poplatek za ulož. suti, bet., obrub. t 1,45 300,00 433,50

y 9 Ostatní konstrukce, bourání 30 761

x 91 Doplňující práce na komunikaci
52 NAB-55206 Zátěžové zkoušky na pláni kus 4,00 3 000,00 12 000,00

y 91 Doplňující práce na komunikaci 12 000

z Celkem za objekt 2 989 064

2*1,5

1,445*9

2,5*0,1*0,3
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO-04 Rozvod VO

Rozpočet (část objektu) 4 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

x 1 Zemní práce
1 113107530R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 4,80 250,00 1 200,00

4,80

2 113108308R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 8 cm m2 7,20 130,00 936,00

7,20

y 1 Zemní práce 2 136

x 5 Komunikace
3 564851113RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm štěrkodrť 

frakce 0-63 mm m2 4,80 200,00 960,00

4,80

4 565161111R00 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm m2 7,20 500,00 3 600,00

7,20

5 567411115R00 Podklad ze štěrku vyplněného maltou ŠCM, tl 150 mm m2 4,80 280,00 1 344,00

4,80

6 573191111R00 Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2 m2 7,20 20,00 144,00

7,20

y 5 Komunikace 6 048

x 91 Doplňující práce na komunikaci
7 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 12,00 80,00 960,00

12,00

y 91 Doplňující práce na komunikaci 960

x 99 Přesun hmot
8 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 5,45 250,00 1 361,96

y 99 Přesun hmot 1 362

x M21 Elektromontáže
9 210101133R00 Koncovka eprosin.1kV,klasic.kabely do 4x95/3x120/ kus 40,00 800,00 32 000,00

30,00

2,00

8,00

10 210202015R00 Svítidlo LED  35W kus 20,00 350,00 7 000,00

15,00

1,00

4,00

11 210204002R00 Stožár osvětlovací - ocelový kus 20,00 800,00 16 000,00

15,00

1,00

4,00

12 210204121R00 Patice stožárová litinová pro stožáry kus 20,00 300,00 6 000,00

15,00

1,00

4,00

13 210204202R00 Elektrovýzbroj stožáru pro 2 okruhy kus 20,00 460,00 9 200,00

15,00

1,00

4,00

14 210220021RT1 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásku 

FeZn 30 x 4 mm m 701,00 65,00 45 565,00

499,00

30,00

172,00

15 210810005R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený m 240,00 16,00 3 840,00

180,00

VO "1":499,0

VO "2":30,0

VO "3":172,0

VO "1":15*2*6,0

VO "3":4

VO "1":15

VO "2":1

VO "3":4

VO "2":1

VO "3":4

VO "1":15

VO "2":1

Položkový rozpočet

VO "1":0,8*6,0

Odstranění krytu součástí objektu SO-02

VO "1":(0,8+2*0,2)*6,0

VO "1":2*15

VO "1":15

VO "1":2*6,0

VO "1":0,8*6,0

Nový kryt součástí objektu SO-02

VO "1":(0,8+2*0,2)*6,0

VO "1":0,8*6,0

VO "1":(0,8+2*0,2)*6,0

VO "3":4

VO "2":2*1

VO "3":2*4

VO "1":15

VO "2":1
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO-04 Rozvod VO

Rozpočet (část objektu) 4 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet

12,00

48,00

16 210810013R00 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený m 701,00 25,00 17 525,00

499,00

30,00

172,00

17 220890202R00 Revize h 8,00 500,00 4 000,00

18 230191010R00 Uložení chráničky ve výkopu PE m 701,00 20,00 14 020,00

499,00

30,00

172,00

19 M21-01nc Napojení na stávající rozvod VO v obci soub 1,00 8 000,00 8 000,00

20 M21-02nc Revize VO soub 1,00 5 000,00 5 000,00

21 31673570 Stožár osvětlovací uliční 133/89/60 kus 20,00 7 000,00 140 000,00

15,00

1,00

4,00

22 31677734 Výložník - 60 kus 20,00 900,00 18 000,00

15,00

1,00

4,00

23 31678610.A Rozvodnice stožárová kus 20,00 600,00 12 000,00

15,00

1,00

4,00

24 34111032 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 m 252,00 15,00 3 780,00

189,00

12,60

50,40

25 34111076 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2 m 736,05 100,00 73 605,00

523,95

31,50

180,60

26 3457114703 Trubka kabelová chránička KOPOFLEX 75/61 m 708,01 32,00 22 656,32

503,99

30,30

173,72

27 34844651 Svítidlo venk. sloupové 35W kus 20,00 3 800,00 76 000,00

15,00

1,00

4,00

28 35436462.A Koncovka kabel.do 1kV EPKT 0047   70-150 mm2 kus 40,00 200,00 8 000,00

30,00

2,00

8,00

29 34760nac Zdroj s LED diodami 35 W kus 20,00 600,00 12 000,00

15,00

1,00

4,00

y M21 Elektromontáže 534 191

x M46 Zemní práce při montážích
30 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 31,74 125,00 3 966,88

31,74

31 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 31,74 20,00 634,70

32 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 31,74 100,00 3 173,50

7,2+0,35*0,1*701,0

VO "3":4

VO "1":2*15

VO "2":2*1

VO "3":2*4

VO "1":15

VO "2":1

VO "3":4

VO "2":1,01*30,0

VO "3":1,01*172,0

VO "1":15

VO "2":1

VO "1":1,05*499,0

VO "2":1,05*30,0

VO "3":1,05*172,0

VO "1":1,01*499,0

VO "3":4

VO "1":1,05*15*2*6,0

VO "2":1,05*1*2*6,0

VO "3":1,05*4*2*6,0

VO "2":1

VO "3":4

VO "1":15

VO "2":1

VO "1":15

VO "2":1

VO "3":4

VO "1":15

VO "3":172,0

VO "1":499,0

VO "2":30,0

VO "3":172,0

VO "2":1*2*6,0

VO "3":4*2*6,0

VO "1":499,0

VO "2":30,0
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO-04 Rozvod VO

Rozpočet (část objektu) 4 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet

33 460050713RT1 Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 strojní 

výkop jámy m3 7,20 600,00 4 320,00

5,40

0,36

1,44

34 460080002R00 Betonový základ do bednění m3 7,20 3 200,00 23 040,00

5,40

0,36

1,44

35 460100001RT1 Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy kompletní 

zhot.pouzdrového základu kus 20,00 1 500,00 30 000,00

15,00

1,00

4,00

36 460200153RT1 Výkop kabelové rýhy 35/70 cm  hor.3 strojní výkop rýhy m 701,00 100,00 70 100,00

499,00

30,00

172,00

37 460420022RT1 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože 

tloušťky 10 cm m 701,00 60,00 42 060,00

499,00

30,00

172,00

38 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm

m 701,00 10,00 7 010,00

499,00

30,00

172,00

39 460560153R00 Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3 m 701,00 55,00 38 555,00

499,00

30,00

172,00

40 460620013R00 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 m2 245,35 30,00 7 360,50

174,65

10,50

60,20

y M46 Zemní práce při montážích 230 221

x D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
41 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 4,44 125,00 554,40

42 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 17,74 5,00 88,70

43 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 4,44 100,00 443,52

44 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 4,44 300,00 1 330,56

y D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 417

z Celkem za objekt 777 335

VO "3":172,0

VO "1":0,35*499,0

VO "2":0,35*30,0

VO "3":0,35*172,0

VO "2":30,0

VO "3":172,0

VO "1":499,0

VO "2":30,0

VO "1":499,0

VO "2":30,0

VO "3":172,0

VO "1":499,0

VO "1":15*0,6*0,6*1,0

VO "2":1*0,6*0,6*1,0

VO "3":4*0,6*0,6*1,0

VO "1":15*0,6*0,6*1,0

VO "2":1*0,6*0,6*1,0

VO "3":172,0

VO "3":4*0,6*0,6*1,0

VO "1":15

VO "2":1

Odkopávky pod komunikacemi viz. objekt SO-02

VO "1":499,0

VO "2":30,0

VO "3":4

Sejmutí ornice viz. objekt SO-01
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO-05 STL plynovod

Rozpočet (část objektu) 05 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

x 1 Zemní práce
1 132201112R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ m3 356,20 460,00 163 852,00

8,68

28,40

19,80

6,36

9,32

13,47

38,72

64,42

60,53

40,03

77,00

21,79

3,19

29,70

171,17

-88,92

-147,46

2 132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 356,20 40,00 14 248,00

3 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 179,60 125,00 22 450,50

179,60

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 176,60 125,00 22 074,50

176,60

5 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 176,60 20,00 3 531,92

6 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 179,60 150,00 26 940,60

7 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 2 mm m3 129,85 780,00 101 284,56

86,07

8,12

35,66

8 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 467,44 20,00 9 348,80

296,80

28,00

142,64

9 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 176,60 100,00 17 659,60

y 1 Zemní práce 381 390

x 4 Vodorovné konstrukce
10 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 46,74 700,00 32 720,80

29,68

2,80

14,26

y 4 Vodorovné konstrukce 32 721

x 93 Dokončovací práce inž.staveb
11 899713111R00 Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém kus 2,00 1 050,00 2 100,00

1,00

1,00

12 912111112U00 Mtž park sloupek v-80 +patka kus 4,00 450,00 1 800,00

Řad P1:1

Řad P2:1

Přípojka č.1-33:0,8*(18*8,6+1*8,2+13*1,1+1*1,0)

Řad P1:0,8*0,1*371,0

Řad P2:0,8*0,1*35,0

Přípojka č.1-33:0,8*0,1*(18*8,6+1*8,2+13*1,1+1*1,0)

Řad P2:0,8*0,29*35,0

Přípojka č.1-33:0,8*0,25*(18*8,6+1*8,2+13*1,1+1*1,0)

Řad P1:0,8*371,0

Řad P2:0,8*35,0

-0,4*0,8*(371,0+35,0+18*8,6+1*8,2+13*1,1+1*1,0-19*6,5)

356,20-176,596

129,852+46,744

Řad P1:0,8*0,29*371,0

0,8*1,2*(18*8,6+1*8,2+13*1,1+1*1,0)

pod komunikacemi:

-0,9*0,8*19*6,5

pod chodníkem:

Řad P2:

0,8*(1,31+1,35)*3,0/2

0,8*(1,35+0,97)*32,0/2

Přípojka č.1-33:

0,8*(1,56+1,35)*52,0/2

0,8*(1,35+1,43)*36,0/2

0,8*(1,43+1,07)*77,0/2

0,8*(1,07+1,2)*24,0/2

0,8*(1,34+1,25)*9,0/2

0,8*(1,25+1,34)*13,0/2

0,8*(1,34+1,08)*40,0/2

0,8*(1,08+1,56)*61,0/2

0,8*(1,44+1,31)*18,0/2

0,8*(1,31+1,34)*6,0/2

0,8*(1,19+1,44)*27,0/2

Položkový rozpočet

Sejmutí ornice viz. objekt SO-01

Odkopávky pod komunikacemi viz. objekt SO-02

Řad P1:

0,8*(1,22+1,19)*9,0/2

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Stránka 11 z 38



STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO-05 STL plynovod

Rozpočet (část objektu) 05 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet

3,00

1,00

13 nc-01 Balonování plynového potrubí soub 4,00 38 000,00 152 000,00

4,00

14 nc-02 Zkouška funkčnosti signalizačního vodiče soub 1,00 2 500,00 2 500,00

15 28399901 Orientační štítek kus 2,00 300,00 600,00

1,00

1,00

16 40445960 Sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou m 8,00 300,00 2 400,00

6,00

2,00

y 93 Dokončovací práce inž.staveb 161 400

x 99 Staveništní přesun hmot
17 998276201R00 Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem t 88,85 1 000,00 88 845,47

y 99 Staveništní přesun hmot 88 845

x M23 Montáže potrubí
18 230040007R00 Montáž závitových dílů DN 1 1/4" kus 99,00 250,00 24 750,00

99,00

19 230080467R00 Řez potrubí DN90 kus 4,00 2 500,00 10 000,00

4,00

20 230180010R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 2,9 m 178,30 260,00 46 358,00

178,30

21 230180027R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 90 x 8,2 m 406,00 310,00 125 860,00

371,00

35,00

22 230200004R00 Montáž plynovod. přípojek, DN 1 1/4" /32/ m 66,00 150,00 9 900,00

66,00

23 230230016R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50 m 244,30 35,00 8 550,50

244,30

24 230230018R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 100 m 406,00 50,00 20 300,00

371,00

35,00

25 722219191R00 Montáž souprav zemních kus 2,00 450,00 900,00

2,00

26 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 650,30 20,00 13 006,00

371,00

35,00

244,30

27 723235216R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř. DN 32 kus 33,00 650,00 21 450,00

33,00

28 877161121U00 MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 32 kus 33,00 750,00 24 750,00

33,00

29 877242121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm kus 12,00 450,00 5 400,00

12,00

30 891249111R00 Montáž navrtávacích pasů do DN 80 kus 33,00 1 550,00 51 150,00

33,00

31 891261111R00 Montáž šoupátek ve výkopu DN 100 kus 2,00 1 550,00 3 100,00

2,00

32 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2,00 500,00 1 000,00

2,00

33 899711122R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm m 584,30 10,00 5 843,00

371,00

35,00

178,30

34 899731112R00 Vodič signalizační CYY 2,5 mm2 m 894,60 22,00 19 681,20

371,00

Řad P2:35,0

Přípojka č.1-33:18*8,6+1*8,2+13*1,1+1*1,0+33*2,0

Přípojka č.1-33:33

Přípojka č.1-33:33

Řad P1:2

Řad P1:371,0

Řad P1:371,0

Řad P2:35,0

Přípojka č.1-33:18*8,6+1*8,2+13*1,1+1*1,0

Řad P1:371,0

Řad P:2+3*3+1

Přípojka č.1-33:33

Řad P1:2

Řad P1:2

Řad P1:3

Řad P2:1

Řad P1:2*2

Řad P1:1

Přípojka č.1-33:18*8,6+1*8,2+13*1,1+1*1,0+33*2,0

Řad P1:371,0

Řad P2:35,0

Řad P2:1*2,0

Řad P2:1

Řad P1:3*2,0

Přípojka č.1-33:3*33

Řad P1:2*2

Přípojka č.1-33:18*8,6+1*8,2+13*1,1+1*1,0

Řad P1:371,0

Řad P2:35,0

Přípojka č.1-33:33*2,0
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO-05 STL plynovod

Rozpočet (část objektu) 05 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet

35,00

488,60

35 723234351nac Skříňka pro HUP kus 33,00 2 900,00 95 700,00

33,00

36 723234352nc Základ pod skříňku HUP kus 33,00 2 200,00 72 600,00

33,00

37 14310502.A Trubka ocel. izolovaná bralenem DN32-5/4"chránička m 66,00 240,00 15 840,00

66,00

38 1878G0007T Zátka - 5/4" kus 33,00 40,00 1 320,00

33,00

39 28613106.M Elektrospojka d  90 mm SDR 11 PE 100 kus 2,00 320,00 640,00

2,00

40 28613126.M Elektro T-kus d  90mm rovnoramenný PE100 SDR11 kus 3,00 650,00 1 950,00

3,00

41 28613146.M Elektrovíčko d  90 mm PE 100 SDR 11 kus 1,00 800,00 800,00

42 28613607 Trubka RCPE SDR 11 32x3,0 mm plyn - návin m 178,30 45,00 8 023,50

178,30

43 286136402 Trubka RCPE plyn SDR11 90x8,2mm L = 100m m 406,00 180,00 73 080,00

371,00

35,00

44 28653155.A Přechodka PE-měď ISIFLO 112  D32 x 3/4"vnější záv kus 33,00 690,00 22 770,00

33,00

45 28653170.A Objímka navrtáv. elektrosvař. d 90/32 mm kus 33,00 950,00 31 350,00

33,00

46 28653233.A Objímka 32 S (pro spojku ISIFLO) plyn kus 33,00 200,00 6 600,00

33,00

47 28653240.A Držák objímky (pro spojku ISIFLO) zadní kus 33,00 175,00 5 775,00

33,00

48 28653322.A Koleno 90° elektrosvařovací d 32 mm kus 33,00 320,00 10 560,00

33,00

49 59227630 Deska meliorační TBM 2-50  50x50x10 cm kus 2,00 190,00 380,00

2,00

50 H-165000000003 Uliční poklop tuhý pro šoupátka kus 2,00 650,00 1 300,00

2,00

51 H-348100000000 Podkladová deska pro šoupátka kus 2,00 150,00 300,00

2,00

52 H-404508009004 Šoupě vevař. E2 PE kus 2,00 16 000,00 32 000,00

2,00

53 H-950205010003 Souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 50-100 1,3-

1,8m kus 2,00 1 800,00 3 600,00

2,00

54 NAB  005 Propojovací spojky k signal. vodiči ks 70,00 50,00 3 500,00

3,00

1,00

66,00

55 201      R00 Podíl přidružených výkonů   čl. 26 % 2 985,16 1,20 3 582,19

y M23 Montáže potrubí 783 669

z Celkem za objekt 1 448 026

Řad P1:2

Řad P1:3

Řad P2:1

Přípojka č.1-33:2*33

Řad P1:2

Řad P1:2

Řad P1:2

Řad P1:2

Přípojka č.1-33:33

Přípojka č.1-33:33

Přípojka č.1-33:33

Přípojka č.1-33:33

Přípojka č.1-33:18*8,6+1*8,2+13*1,1+1*1,0

Řad P1:371,0

Řad P2:35,0

Přípojka č.1-33:33

Přípojka č.1-33:33*2,0

Přípojka č.1-33:33

Řad P1:2

Řad P1:3

Řad P2:35,0

Přípojka č.1-33:2*(18*8,6+1*8,2+13*1,1+1*1,0+33*2,0)

Přípojka č.1-33:33

Přípojka č.1-33:33

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Stránka 13 z 38



STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO-06 Pitný vodovod

Rozpočet (část objektu) 6 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

x 1 Zemní práce
1 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 9,60 50,00 480,00

9,60

2 113107520R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 6,40 120,00 768,00

6,40

3 113107530R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 4,80 200,00 960,00

4,80

4 113108308R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 8 cm m2 7,20 160,00 1 152,00

7,20

5 119001401R00 Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm m 2,40 300,00 720,00

2,40

6 119001412R00 Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500 m 0,80 500,00 400,00

0,80

7 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 1,60 150,00 240,00

1,60

8 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 22,05 120,00 2 646,00

5,40

14,85

1,80

9 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 119,93 650,00 77 951,25

96,53

23,40

10 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 4,13 460,00 1 898,88

4,13

11 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 767,36 190,00 145 798,40

6,19

40,74

8,12

55,52

5,55

680,96

49,28

237,33

1 083,69

-2,16

-1,92

-5,40

-306,85

-316,33

12 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 2 709,22 24,00 65 021,28

15,48

101,84

20,30

138,80

13,88

1 702,40

123,20

Přípojky č.1 - 33:

(1,18+1,5)*38,0

(1,5+1,4)*7,0

(1,4+2,07)*40,0

(2,07+1,4)*4,0

Řad 7-1-1:

(1,4+1,18)*6,0

Mezisoučet

asfalt:-0,45*0,8*6,0

chodník:-0,3*0,8*8,0

ornice:-0,2*(41,0-6,0-8,0)

2*1,4*608,0

Řad 7-1-1-1:

2*1,4*44,0

0,8*1,4*44,0

Přípojky č.1 - 33:

0,8*1,4*(17*9,4+13*3,2+2*3,0+1*4,5)

0,8*(1,5+1,4)*7,0/2

0,8*(1,4+2,07)*40,0/2

0,8*(2,07+1,4)*4,0/2

0,8*1,4*608,0

Komunikace:-0,4*0,8*(211,9+108,0+595,0+44,0)

Mezisoučet

ATS:0,4*0,8*3*4,3

Řad 7-1-1:

0,8*(1,4+1,18)*6,0/2

0,8*(1,18+1,5)*38,0/2

Přípojky č.1 - 33:33*0,2*1,5*1,5

ATS:0,2*3,0*3,0

Přípojky č.1 - 33:33*(1,5-0,2)*1,5*1,5

ATS:3,0*3,0*(2,8-0,2)

Řad 7-1-1-1:

Řad 7-1-1:3*0,8

Řad 7-1-1:0,8

Řad 7-1-1:2*0,8

Sejmutí ornice mimo skrývku v objektu SO-01

Odkopávky pod komunikacemi viz. objekt SO-02

Řad 7-1-1:0,2*(41,0-6,0-8,0)

Položkový rozpočet

Řad 7-1-1:(0,8+2*0,2)*8,0

Řad 7-1-1:0,8*8,0

Řad 7-1-1:0,8*6,0

Odstranění krytu součástí objektu SO-02

Řad 7-1-1:(0,8+2*0,2)*6,0
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO-06 Pitný vodovod

Rozpočet (část objektu) 6 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet

593,32

13 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 2 709,22 10,00 27 092,20

14 151101201R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 330,60 34,00 11 240,40

297,00

33,60

15 151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 330,60 15,00 4 959,00

16 151101301R00 Rozepření stěn pažení - příložné -  hl. do 4 m m3 136,58 32,00 4 370,40

111,38

25,20

17 151101311R00 Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m m3 136,58 15,00 2 048,63

18 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 430,56 125,00 53 820,40

430,56

19 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 460,85 125,00 57 606,23

387,31

67,62

5,93

20 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 460,85 20,00 9 217,00

21 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 430,56 150,00 64 584,48

22 174201101R00 Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění m3 0,25 125,00 31,41

0,25

23 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 2 mm m3 302,12 780,00 235 651,26

225,46

14,21

59,33

3,12

24 180402112R00 Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 m2 93,05 20,00 1 861,00

18,80

74,25

25 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 858,37 20,00 17 167,40

562,40

35,20

243,77

17,00

26 182301134R00 Rozprostření ornice, svah, tl. 20-25 cm, nad 500m2 m2 93,05 60,00 5 583,00

27 183403253R00 Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2 m2 93,05 3,00 279,15

28 185803211R00 Uválcování trávníku v rovině m2 93,05 3,00 279,15

29 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 460,85 100,00 46 084,98

30 00572410 Směs travní parková II. mírná zátěž kg 3,07 125,00 383,84

3,07

31 583318076 Kamenivo těžené frakce  16/32 D Zlínský kraj t 0,49 360,00 177,34

0,49

y 1 Zemní práce 840 473

x 2 Základy,zvláštní zakládání
32 274313621R00 Beton základových pasů prostý C 20/25 m3 4,13 2 500,00 10 320,00

4,13

y 2 Základy,zvláštní zakládání 10 320

x 3 Svislé a kompletní konstrukce
33 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10505 t 0,06 39 000,00 2 234,70

0,06

34 345231111RT1 Zdivo plotové z tvárnic,betonová zálivka, tl.19 cm tvárnice v 

barvě přírodní, štípané jednostranně m2 8,60 1 650,00 14 190,00

8,60

35 348924131R00 Stříška plotová pro zeď tl.20cm z tvar.hlad. přír. m 12,90 650,00 8 385,00

1,96t/m3:

ATS:1,96*Pi*0,2*0,2*2,0

Řad 7-1-1:0,8*(108,0+595,0)

Řad 7-1-1-1:0,8*44,0

Přípojky č.1 - 33:0,8*(17*9,4+13*3,2+2*3,0+1*4,5)+33*1,5*1,5

ATS:0,8*(2,0+6,0+2,0)+3,0*3,0

ATS:0,4*0,8*3*4,3

ATS:1,5*0,000888*2*4,3/0,2

ATS:1,0*2*4,3

Přípojky č.1 - 33:0,8*0,35*(17*9,4+13*3,2+2*3,0+1*4,5)

ATS:0,8*(0,4*2,0+0,4*6,0+0,35*2,0)

Řad 7-1-1:0,8*41,0-6,0-8,0

Přípojky č.1 - 33:33*1,5*1,5

4,1280+1,8

ATS:Pi*0,2*0,2*2,0

Řad 7-1-1:4*0,5*0,5*0,5+0,8*0,4*(108,0+595,0)

Řad 7-1-1-1:0,5*0,5*0,5+0,8*0,4*44,0

0,033kg/m2:0,033*93,05

ATS:3,0*3,0*2,8

119,925+4,128+767,36-460,8498

302,1170+0,2513+77,5120+0,1*74,25

33*Pi*0,6*0,6*1,5+Pi*1,15*1,15*2,8

2*1,4*(17*9,4+13*3,2+2*3,0+1*4,5)

Přípojky č.1 - 33:33*4*1,5*1,5

ATS:4*3,0*2,8

Přípojky č.1 - 33:33*1,5*1,5*1,5
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO-06 Pitný vodovod

Rozpočet (část objektu) 6 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet

12,90

y 3 Svislé a kompletní konstrukce 24 810

x 38 Kompletní konstrukce
36 nac38-01 Šachta železobeton VK, Monty,izolace, temperování VDH 

2.3/4-400-2 Hydrovar soub 1,00 550 000,00 550 000,00

37 nac38-02 Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy soub 1,00 15 000,00 15 000,00

38 nac38-03 Doprva ATS soub 1,00 20 000,00 20 000,00

y 38 Kompletní konstrukce 585 000

x 4 Vodorovné konstrukce
39 451315115U00 Podklad vrstva -10cm beton C16/20 m2 74,25 300,00 22 275,00

74,25

40 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 77,51 700,00 54 258,40

56,24

3,52

16,95

0,80

y 4 Vodorovné konstrukce 76 533

x 5 Komunikace
41 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť 

frakce 0-32 mm m2 17,93 155,00 2 779,15

Přípojky č.1 - 33:33*1,5*1,5

Řad 7-1-1:0,8*0,1*(108,0+595,0)

Řad 7-1-1-1:0,8*0,1*44,0

Přípojky č.1 - 33:0,8*0,1*(17*9,4+13*3,2+2*3,0+1*4,5)

ATS:0,8*0,1*(2,0+6,0+2,0)

Šachta železobeton VK, Monty,izolace, temperování:

Betonová prefabrikovaná válcová šachta vnějšího průměru cca 2.3 m, určená pro instalaciATS Vogel-Hydrovar.K 

šachtě bude volně dodáno 9 ks tvrzeného polystyrénu pro vnější izolaci stropní desky.poklop, žebřík, elektro výstroj, 

plastový podlahový rošt a 2 x odvětrací komínky(jeden vpoklopu a druhý vedený přes zákrytovou desku. K šachtě 

bude volně dodán 2. odvětrací komínek s límcem, který je nutno nainstalovat doprostupu stropní deskou.Vstupní 

poklop s izolací a odvětlacím komínkem je opatřen koncovým spínačem, jehož kontaktje vyveden na svorky 

elektrorozvaděče.Šachta dále obsahuje havarijní plovákový spínač, který přeruší napájení elektro částí v případě 

zaplavení.Nouzové odvodnění šachty je řešeno prostřednictvím drenážního čerpadla 0,37 kW. V hlavní větvi je 

instalován vodoměr DN50, montážní vložka MONTY pro možnost případnédemontáže komponentů na 

potrubí.Prostupy nerez potrubí (DN 80) šachtou jsou utěsněny bentonitovou páskou + montážnímtmelem.V šachtě je 

instalováno temperování - topné těleso ovládané termostatem. Čerpací stanice a šachta budou dodány jako jeden 

celek (t.j. stanice už bude v šachtě instalována). Připojovací potrubí šachty bude svírat úhel 180° (výstupy - točivé 

příruby DN80). Čerpací stanice je instalována v obtoku.Na požádání může být v šachtě nainstalován elektroměr do 

elektrorozvaděče čerpací stanice,temperování do elektrorozvaděče, vhlkostníčidlo, ventilátor apod.

ATS:3*4,3

VDH 2.3/4-400-2 Hydrovar:

Automatická čerpací stanice se dvěma celonerezovými vertikálními čerpadly typu3SVH08F007T. Na obou motorech 

je integrována regulace Hydrovar typ HVL 4.015 (0,75 - 1,5kW, 400V, s displejem s českými texty), která obsahuje 

frek. měnič a řídící jednotku (viz. popisHydrovar). Software regulace obsahuje parametr pro hlídání teploty 

elektromotoru. Každáregulace má svůj displej pro monitoring stavu čerpadla a nastavování parametrů. Každé 

čerpadlo má také svůj tlakový snímač 0-10 barů pro řízení čerpací stanice. Znamená to, žeskutečně všechny 

komponenty mají 100 % záskok při případné poruše. Samozřejmostí jestřídání řídící funkce čerpadel, kaskádní 

připojení druhého čerpadla při zvýšené spotřebě,automatický záskok a pod.Dále stanice obsahuje hlídání suchoběhu 

(prostřednictvím tl. spínače + softwarově), el.rozváděč s jističi a hlavním vypínačem, kontakty pro dálkový přenos 

chodu, poruchy + dálkovézapínání/vypínání, výstup 0-10 V nebo 4-20 mA pro zobrazení okamžité frekvence nebo 

tlaku(prostřednictvím karty Premium instalované v jedné z regulací). K dispozici je také proudovývstup 4-20 mA pro 

plynulé nastavení požadované hodnoty tlaku, dále sériové rozhraní RS 485s možností propojení pro kompletní 

dálkový přenos řízení a signalizaci všech parametrů akontakt pro dálkové přepínání mezi dvěma nastavenými tlaky. 

Je možné využít i napájení provnější snímače(24V), 2 proudové a 2 napěťové vstupní svorky s možností napojení 

vícesnímačů pro snímanou veličinu(lze pak regulovat na rozdíl snímačů, na nižší, příp. vyššísnímanou hodnotu a 

pod.) a pod.Součástí ATS je tlaková nádoba 50 l s vakem - PN 10 + flexi hadice pro její připojení, nerezovézpětné 

klapky, uzavírací armatury atd.Propojovací potrubí je z nerezové oceli, základový rám a držák el. rozváděče jsou 

rovněžnerezové

Parametry:

Q = 0 - 1,05 l/s při čerpané výšce 35 m.v.s. při chodu jednoho čerpadla.

Q = 0 - 2,1 l/s při čerpané výšce 35 m.v.s. při chodu obou čerpadel
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO-06 Pitný vodovod

Rozpočet (část objektu) 6 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet

17,93

42 564851113RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm štěrkodrť 

frakce 0-63 mm m2 4,80 200,00 960,00

4,80

43 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrť 

frakce 0-32 mm m2 6,40 200,00 1 280,00

6,40

44 565161111R00 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm m2 7,20 440,00 3 168,00

7,20

45 567411115R00 Podklad ze štěrku vyplněného maltou ŠCM, tl 150 mm m2 4,80 250,00 1 200,00

4,80

46 573191111R00 Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2 m2 7,20 25,00 180,00

7,20

47 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 27,53 250,00 6 882,50

9,60

17,93

48 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm m 8,60 120,00 1 032,00

8,60

49 592452630 Dlažba BEST KARO přírodní 20x20x6 m2 18,29 290,00 5 303,69

18,29

y 5 Komunikace 22 785

x 63 Podlahy a podlahové konstrukce
50 631315621R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 m3 1,80 2 750,00 4 950,00

1,80

51 631361921RT8 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná 

síť - drát 8,0 mm, oka 100/100 mm t 0,08 39 000,00 3 190,20

0,08

y 63 Podlahy a podlahové konstrukce 8 140

x 8 Trubní vedení
52 721140802R00 Demontáž potrubí litinového DN 100 m 2,00 100,00 200,00

2,00

53 722219191R00 Montáž souprav zemních kus 43,00 100,00 4 300,00

8,00

1,00

33,00

1,00

54 850265121R00 Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 100 kus 3,00 3 500,00 10 500,00

1,00

2,00

55 857601101R00 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina do DN 80 kus 60,00 500,00 30 000,00

14,00

5,00

33,00

8,00

56 857601102R00 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100 kus 15,00 500,00 7 500,00

9,00

6,00

57 857701101R00 Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 80 kus 2,00 600,00 1 200,00

2,00

58 857701102R00 Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 100 kus 5,00 700,00 3 500,00

3,00

2,00ATS:2

Řad 7-1-1:2

Řad 7-1-1:3

ATS:4,3*4,3-0,8*0,7

2*4,3

ATS:1,02*17,93

ATS:2

Řad 7-1-1:14

Řad 7-1-1-1:5

ATS:0,2*3,0*3,0

1,15*0,0079*3,0*3,0

Přípojky č.1 - 33:33

ATS:2,0

Řad 7-1-1:8

Řad 7-1-1-1:1

Přípojky č.1 - 33:33

ATS:1

Řad 7-1-1:1

ATS:8

Řad 7-1-1:9

ATS:6

Řad 7-1-1:(0,8+2*0,2)*6,0

Řad 7-1-1:(0,8+2*0,2)*8,0

ATS:4,3*4,3-0,8*0,7

Řad 7-1-1:0,8*6,0

Řad 7-1-1:0,8*8,0

Nový kryt součástí objektu SO-02

Řad 7-1-1:(0,8+2*0,2)*6,0

Řad 7-1-1:0,8*6,0
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO-06 Pitný vodovod

Rozpočet (část objektu) 6 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet

59 871161121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm m 211,90 20,00 4 238,00

211,90

60 871211121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm m 2,00 30,00 60,00

2,00

61 871241121R00 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm m 645,00 60,00 38 700,00

595,00

44,00

6,00

62 871251121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm m 110,00 80,00 8 800,00

108,00

2,00

63 871311121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 160 mm m 8,50 100,00 850,00

8,50

64 877161121U00 MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 32 kus 1,00 50,00 50,00

1,00

65 877211121U00 MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 63 kus 3,00 60,00 180,00

3,00

66 877241121U00 MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 90 kus 10,00 80,00 800,00

7,00

1,00

2,00

67 877251121U00 MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 110 kus 8,00 90,00 720,00

8,00

68 891181111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40 kus 33,00 550,00 18 150,00

33,00

69 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 6,00 770,00 4 620,00

5,00

1,00

70 891247111R00 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 3,00 350,00 1 050,00

2,00

1,00

71 891249111R00 Montáž navrtávacích pasů do DN 80 kus 33,00 1 200,00 39 600,00

33,00

72 891261111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100 kus 4,00 600,00 2 400,00

3,00

1,00

73 891267211R00 Montáž hydrantů DN 100 kus 2,00 1 000,00 2 000,00

2,00

74 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 211,90 20,00 4 238,00

75 892271111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125 m 755,00 25,00 18 875,00

703,00

44,00

8,00

76 892273111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 m 966,90 66,00 63 815,40

966,90

77 893151111R00 Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové kus 33,00 1 250,00 41 250,00

33,00

78 894432112R00 Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm kus 1,00 500,00 500,00

1,00

79 894812255U00 Šachta PP DN 425 poklop plast+madlo kus 1,00 3 900,00 3 900,00

80 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 43,00 500,00 21 500,00

8,00

1,00

33,00

1,00

81 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 5,00 500,00 2 500,00

Přípojky č.1 - 33:33

Řad 7-1-1:8

ATS:1

Přípojky č.1 - 33:33

ATS:2,0+6,0

211,9+108,0+595,0+44,0+2,0+6,0

Přípojky č.1 - 33:33

ATS:1

Řad 7-1-1-1:1

ATS:1

Řad 7-1-1:3

Řad 7-1-1:2

Řad 7-1-1-1:44,0

Řad 7-1-1-1:1

Řad 7-1-1-1:1

Řad 7-1-1:7

ATS:2

Řad 7-1-1:8

Přípojky č.1 - 33:33

Řad 7-1-1:108,0+595,0

Řad 7-1-1-1:1

Řad 7-1-1:5

Řad 7-1-1:2

Chráníčka:8,5

Řad 7-1-1-1:1

ATS:3

Řad 7-1-1-1:44,0

ATS:6,0

Řad 7-1-1:108,0

ATS:2,0

Přípojky č.1 - 33:17*9,4+13*3,2+2*3,0+1*4,5

ATS:2,0

Řad 7-1-1:595,0
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO-06 Pitný vodovod

Rozpočet (část objektu) 6 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet

4,00

1,00

82 899711122R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm m 966,90 10,00 9 669,00

966,90

83 899731113R00 Vodič signalizační CYY 4 mm2 m 1 223,80 20,00 24 476,00

1 223,80

84 23170126 Studnařská montážní pěna 750 ml kus 1,00 200,00 200,00

85 273443887 Manžeta na chráničky EPDM 110 x 160 mm kus 2,00 800,00 1 600,00

86 28328115.A Izolepa lepicí páska tl. 0,15 mm š. 30 mm kus 100,00 25,00 2 500,00

87 28613106.M Elektrospojka d  90 mm PE 100 kus 4,00 250,00 1 000,00

4,00

88 28613125.M Elektro T-kus d  63mm rovnoramenný PE100 SDR11 kus 1,00 390,00 390,00

1,00

89 286134601 Trubka vodovodní RCPE100 SDR 11  32x3,0 mm m 211,90 30,00 6 357,00

211,90

90 286134604 Trubka vodovodní RCPE SDR 11  63x5,8 mm m 2,00 100,00 200,00

2,00

91 286134632 Trubka vodovodní RCPE100 SDR 17  90x5,4 mm m 601,00 160,00 96 160,00

595,00

6,00

92 286134633 Trubka vodovodní RCPE100 SDR 17  110x6,6 mm m 108,00 320,00 34 560,00

108,00

93 286134636 Trubka vodovodní PE100  D160x9,5 mm m 8,50 450,00 3 825,00

8,50

94 28653322.A Koleno 90° elektrosvařovací d 32 mm kus 1,00 200,00 200,00

1,00

95 28653325.A Koleno 90° elektrosvařovací d 63 mm kus 1,00 380,00 380,00

1,00

96 28653326.A Koleno 90° elektrosvařovací d 90 mm kus 3,00 590,00 1 770,00

1,00

2,00

97 28653327.A Koleno 90° elektrosvařovací d 110 mm kus 2,00 820,00 1 640,00

2,00

98 28653336.A Koleno 45° elektrosvařovací d 110 mm kus 2,00 820,00 1 640,00

2,00

99 286971403 Roura šachtová korugovaná  bez hrdla 425/2000 mm kus 1,00 1 500,00 1 500,00

1,00

100 28697251 Šachta vodoměrná v. 1600 mm kus 33,00 10 000,00 330 000,00

33,00

101 59227630 Deska meliorační TBM 2-50  50x50x10 cm kus 46,00 170,00 7 820,00

10,00

2,00

33,00

1,00

102 2865333nac1 Koleno 60° elektrosvařovací d 110 mm kus 2,00 3 200,00 6 400,00

2,00

103 2865333nac2 Koleno 15° elektrosvařovací d 110 mm kus 2,00 1 600,00 3 200,00

2,00

104 2865333nac3 Koleno 60° elektrosvařovací d 90 mm kus 2,00 2 000,00 4 000,00

2,00

105 2865333nac4 Koleno 15° elektrosvařovací d 90 mm kus 1,00 1 600,00 1 600,00

1,00

106 319-nc028 Přechod PE na šroubení D63/1" kus 1,00 500,00 500,00

1,00

107 319-nc029 Příruba točivá PN 16  DN 80 kus 11,00 650,00 7 150,00

5,00

Řad 7-1-1-1:2

ATS:1

Řad 7-1-1:2

Přípojky č.1 - 33:33

ATS:1

Přípojky č.1 - 33:33

Řad 7-1-1:1

Řad 7-1-1:2

ATS:1

Řad 7-1-1:5

Řad 7-1-1:2

ATS:1

Řad 7-1-1-1:1

Řad 7-1-1-1:1

Řad 7-1-1:10

Řad 7-1-1-1:1

ATS:2,0

Řad 7-1-1:595,0

211,9+108,0+595,0+44,0+2,0+6,0

Řad 7-1-1:4

2*211,9+108,0+595,0+44,0+2*15*1,5+2,0+6,0

Řad 7-1-1:4

ATS:1

Přípojky č.1 - 33:17*9,4+13*3,2+2*3,0+1*4,5

ATS:6,0

Řad 7-1-1:108,0

Chránička:8,5

ATS:2

Řad 7-1-1:2

Řad 7-1-1:2
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO-06 Pitný vodovod

Rozpočet (část objektu) 6 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet

2,00

4,00

108 319-nc030 Příruba točivá PN 16  DN 100 kus 5,00 850,00 4 250,00

3,00

2,00

109 H-165000000003 Uliční poklop tuhý pro šoupátka kus 33,00 550,00 18 150,00

33,00

110 H-175000000003 Uliční poklop tuhý pro šoupátka kus 10,00 550,00 5 500,00

8,00

1,00

1,00

111 H-195000000002 Uliční poklop tuhý pro podzemní hydranty kus 5,00 1 500,00 7 500,00

4,00

1,00

112 H-280000103216 Šoupě ISO D32/5/4" kus 33,00 3 200,00 105 600,00

33,00

113 H-3390080000 Těsnění pryž s vložkou DN80 kus 26,00 100,00 2 600,00

18,00

4,00

4,00

114 H-3390100000 Těsnění pryž s vložkou DN100 kus 17,00 120,00 2 040,00

12,00

5,00

115 H-34100000001 Podkladní deska šoupátková kus 33,00 75,00 2 475,00

33,00

116 H-348100000000 Podkladová deska pro šoupátka kus 10,00 90,00 900,00

8,00

1,00

1,00

117 H-348200000000 Podkladová deska pro podzemní hydranty kus 5,00 160,00 800,00

4,00

1,00

118 H-400208000016 Šoupě s přírubami DN80 kus 6,00 6 500,00 39 000,00

5,00

1,00

119 H-400210000016 Šoupě s přírubami DN100 kus 4,00 7 800,00 31 200,00

3,00

1,00

120 H-505008020016 Prodloužené koleno s patkou DN80 kus 3,00 3 300,00 9 900,00

2,00

1,00

121 H-505010020016 Prodloužené koleno s patkou DN100 kus 2,00 3 500,00 7 000,00

2,00

122 H-525009005416 Pas navrtávací D90/5/4" kus 33,00 1 750,00 57 750,00

33,00

123 H-610003200116 Tvarovka ISO pro PE potrubí D32/1" kus 33,00 300,00 9 900,00

33,00

124 H-760208009816 Nákružek lemový d 90 mm kus 11,00 165,00 1 815,00

5,00

2,00

4,00

125 H-760210011816 Nákružek lemový d 110 mm kus 5,00 210,00 1 050,00

3,00

2,00

126 H-799410000016 Spojka jišt. proti posunu LT DN100 kus 2,00 2 900,00 5 800,00

2,00

Řad 7-1-1:3

Řad 7-1-1-1:1

Řad 7-1-1:2

Přípojky č.1 - 33:33

Řad 7-1-1-1:2

ATS:2

Přípojky č.1 - 33:33

Řad 7-1-1-1:1

ATS:1

Řad 7-1-1:2

Řad 7-1-1-1:1

Řad 7-1-1:4

Řad 7-1-1:5

ATS:1

Řad 7-1-1-1:1

ATS:5

Řad 7-1-1:8

Řad 7-1-1:18

ATS:4

Řad 7-1-1:12

Přípojky č.1 - 33:33

Řad 7-1-1-1:1

Přípojky č.1 - 33:33

Řad 7-1-1-1:4

Přípojky č.1 - 33:33

ATS:4

Řad 7-1-1:3

Řad 7-1-1:5

ATS:4

Řad 7-1-1:3

ATS:2

ATS:1

Řad 7-1-1:4

Řad 7-1-1-1:1

Řad 7-1-1-1:2

ATS:2

Řad 7-1-1:8
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO-06 Pitný vodovod

Rozpočet (část objektu) 6 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet

127 H-851008008016 T-kus přírubový 80/80 kus 2,00 1 600,00 3 200,00

2,00

128 H-851010008016 T-kus přírubový 100/80 kus 3,00 1 900,00 5 700,00

1,00

2,00

129 H-851010010016 T-kus přírubový 100/100 kus 2,00 1 800,00 3 600,00

2,00

130 H-855010008016 Redukce přírubová DN100/80 kus 1,00 1 000,00 1 000,00

1,00

131 H-8830016070 Šroub s maticí M 16 x 70 kus 344,00 55,00 18 920,00

132 H-8873016000 Podložka M 16 kus 688,00 2,50 1 720,00

133 H-950205010003 Souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN50-100 1,3-

1,8m kus 10,00 1 800,00 18 000,00

8,00

1,00

1,00

134 H-960113018004 Souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN3/4" - 2" 1,3-

1,8m kus 33,00 1 250,00 41 250,00

33,00

135 H-K24008012516 Hydrant podzemní DN80 dl. 1,25m kus 3,00 18 000,00 54 000,00

2,00

1,00

136 H-K24010012516 Hydrant podzemní DN100 dl. 1,25m kus 2,00 30 000,00 60 000,00

2,00

y 8 Trubní vedení 1 405 353

x 91 Doplňující práce na komunikaci
137 916561111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 4,30 175,00 752,50

4,30

138 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 12,00 80,00 960,00

12,00

139 592173060 Obrubník chodníkový ABO 100/8/25 šedý kus 4,34 100,00 434,30

4,34

y 91 Doplňující práce na komunikaci 2 147

x 93 Dokončovací práce inž.staveb
140 nc-01 Odběr a zkoužka pitné vody soub 1,00 8 000,00 8 000,00

141 nc-02 Zkouška funkčnosti signalizačního vodiče soub 1,00 3 000,00 3 000,00

142 nc-03 Zkouška ovladatelnosti armatur soub 1,00 2 500,00 2 500,00

143 nc-09 Revize elektroinstalace soub 1,00 5 000,00 5 000,00

y 93 Dokončovací práce inž.staveb 18 500

x 97 Prorážení otvorů
144 970051080R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm m 0,15 2 000,00 300,00

0,15

145 979054451U00 Očištění vybourané zámk dlaždice m2 9,60 50,00 480,00

9,60

y 97 Prorážení otvorů 780

x 99 Přesun hmot
146 998276201R00 Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem t 238,94 300,00 71 682,12

y 99 Přesun hmot 71 682

x 711 Izolace proti vodě
147 711111132RZ2 Izolace proti vlhkosti vodor. 2x, za studena 2x lak, včetně 

dodávky m2 13,76 56,00 770,56

13,76

148 711132311R00 Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků m2 10,32 185,00 1 909,20

10,32

149 28323115 Fólie nopová N8 tl. 0,6 mm š. 1000 mm m2 11,87 45,00 534,06

11,87

ATS:0,15

Řad 7-1-1:(0,8+2*0,2)*8,0

ATS:2*4,3*1,0+3*0,4*4,3

ATS:3*0,8*4,3

ATS:1,15*10,32

Řad 7-1-1:2

Řad 7-1-1-1:1

Řad 7-1-1:2

ATS:4,3

Řad 7-1-1:2*6,0

ATS:1,01*4,3

Řad 7-1-1:1

Řad 7-1-1:2

Řad 7-1-1:1

Řad 7-1-1-1:1

ATS:1

Přípojky č.1 - 33:33

ATS:2

Řad 7-1-1:2

Řad 7-1-1:8
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO-06 Pitný vodovod

Rozpočet (část objektu) 6 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet

150 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,02 1 000,00 16,96

y 711 Izolace proti vodě 3 231

x 713 Izolace tepelné
151 711491172RZ1 Ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky textilie  

300g/m2 m2 6,00 50,00 300,00

6,00

152 713141125R00 Izolace tepelná, desky, na lepidlo PUK m2 6,00 200,00 1 200,00

6,00

153 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,00 1 000,00 3,78

y 713 Izolace tepelné 1 504

x 722 Vnitřní vodovod
154 722229102R00 Montáž vodovodních armatur,1závit, G 3/4 kus 33,00 100,00 3 300,00

33,00

155 722238314R00 Ventil uzav.přímý, 2xvnitř. z. DN 25 kus 1,00 450,00 450,00

1,00

156 722238334R00 Ventil uzav. přímý, s vypouš. DN 32 kus 33,00 690,00 22 770,00

33,00

157 722239103R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 kus 33,00 80,00 2 640,00

33,00

158 31945185 Redukce  1" x 3/4"   mosazné kus 33,00 55,00 1 815,00

33,00

159 31945777 Šroubení přímé 3/4"  vnitřní závit   bronz kus 33,00 200,00 6 600,00

33,00

160 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,04 500,00 18,13

y 722 Vnitřní vodovod 37 593

x M21 Elektromontáže
161 210810014R00 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený m 8,00 30,00 240,00

162 460200253R00 Výkop kabelové rýhy 50/70 cm  hor.3 m 8,00 80,00 640,00

163 460420022R00 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku m 8,00 55,00 440,00

164 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 8,00 10,00 80,00

165 460560253R00 Zához rýhy 50/70 cm, hornina třídy 3 m 8,00 50,00 400,00

166 460620013R00 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 m2 4,00 30,00 120,00

4,00

167 564231111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm m2 4,00 80,00 320,00

4,00

168 21-nac1 Pojistková skříň, měření ks 1,00 12 000,00 12 000,00

169 341110800 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 25 mm2 m 12,00 250,00 3 000,00

12,00

y M21 Elektromontáže 17 240

x D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
170 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 9,44 125,00 1 180,18

171 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 37,77 5,00 188,83

0,5*8,0

8,0+2,0+2,0

2,4*2,5

Dodávka materiálu obsažena v položce č.36

Přípojky č.1 - 33:33

ATS:1

Přípojky č.1 - 33:33

0,5*8,0

2,4*2,5

Přípojky č.1 - 33:33

Přípojky č.1 - 33:33

Přípojky č.1 - 33:33
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO-07 Jednotná kanalizace

Rozpočet (část objektu) 7 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

x 1 Zemní práce
1 113107530R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 4,80 100,00 480,00

4,80

2 113108308R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 8 cm m2 7,20 150,00 1 080,00

7,20

3 119001401R00 Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm m 1,20 250,00 300,00

1,20

4 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 1,20 200,00 240,00

1,20

5 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 0,91 150,00 137,10

0,91

6 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 94,19 650,00 61 220,25

125,16

7,05

-0,65

-5,20

-32,18

7 132201213R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ m3 1 468,15 190,00 278 948,22

12,78

57,59

38,45

12,87

85,55

158,79

41,49

44,65

145,50

64,48

89,79

103,95

58,34

51,07

266,50

154,25

164,10

80,65

370,00

-0,22

-6,60

-3,24

-24,52

-374,94

-123,12

8 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 921,36 24,00 22 112,71

-0,4*(68,4-7,1)

-0,9*(485,0-68,4)

-0,9*1,0*0,9*(185,0-33*1,0)

-0,2*1,1*1,0

-0,2*33*1,0*1,0

stávající komunikace:-0,45*1,2*6,0

nové komunikace:

1,2*(3,04+2,17)*25,8/2

Přípojky:

1,0*2,0*185,0

terén:

1,2*(3,04+2,42)*81,35/2

1,2*(2,44+5,28)*33,3/2

1,2*(5,28+3,96)*29,6/2

Stoka SA:

1,2*(2,81+2,28)*29,4/2

1,2*(2,28+2,97)*33,0/2

1,2*(2,97+2,75)*17,0/2

1,2*(2,75+3,04)*14,7/2

1,2*(2,26+2,59)*50,0/2

1,2*(2,59+2,81)*19,9/2

Odkopávky pod komunikacemi viz. objekt SO-02

Stoka S:0,2*(1,2*(7,1-6,0)+2,5*(2,5-1,2))

Stoka S!2,5*(2,5-

1,2)*(1,52+1,48+2,57+2,44+5,28+3,39+2,0+1,98+2,51+2,26+2,59+2,2

8+2,75+3,04+2,42)

Stoka SA!2,5*(2,5-1,2)*2,17

Položkový rozpočet

Stoka S:0,8*6,0

Odstranění krytu součástí objektu SO-02

Stoka S:(0,8+2*0,2)*6,0

Stoka S:1,2

Stoka S:1,2

Sejmutí ornice mimo skrývku v objektu SO-01

Stoka S:

1,2*(1,52+1,48)*7,1/2

1,2*(1,48+2,57)*23,7/2

terén!-0,2*2,5*(2,5-1,2)

komunikace

-0,4*4*2,5*(2,5-1,2)

-0,9*11*2,5*(2,5-1,2)

1,2*(1,98+2,51)*15,4/2

1,2*(2,51+2,26)*15,6/2

1,2*(2,0+1,98)*16,1/2

1,2*(2,57+2,44)*4,28/2

1,2*(3,96+3,39)*19,4/2

1,2*(3,39+2,0)*49,1/2
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO-07 Jednotná kanalizace

Rozpočet (část objektu) 7 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet

21,30

95,99

64,08

740,00

9 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 2 006,04 34,00 68 205,29

21,44

142,59

264,65

69,15

74,41

242,50

107,46

149,65

173,25

97,24

85,11

444,17

134,42

10 151101103R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 8 m m2 530,58 75,00 39 793,50

257,08

273,50

11 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 921,36 10,00 9 213,63

12 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 2 006,04 15,00 30 090,57

13 151101113R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 8 m m2 530,58 35,00 18 570,30

14 151101201R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 92,04 34,00 3 129,36

86,40

5,64

15 151101202R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 8 m m2 13,73 75,00 1 029,60

13,73

16 151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 92,04 15,00 1 380,60

17 151101212R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 8 m m2 13,73 35,00 480,48

18 151101301R00 Rozepření stěn pažení - příložné -  hl. do 4 m m3 221,25 34,00 7 522,50

207,69

13,56

19 151101302R00 Rozepření stěn pažení - příložné -  hl. do 8 m m3 33,00 75,00 2 475,00

33,00

20 151101311R00 Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m m3 221,25 15,00 3 318,75

21 151101312R00 Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 8 m m3 33,00 35,00 1 155,00

22 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 1 054,06 150,00 158 109,17

1 054,06

23 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 508,27 125,00 63 534,05

508,27

24 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 508,27 20,00 10 165,45

25 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 1 054,06 150,00 158 109,17

Stoka S:2,5*2,5*5,28

94,1850+1468,1485-508,2724

398,1674+76,70+0,1*206,25+12,78

Stoka 

S!2,5*2,5*(1,52+1,48+2,57+2,44+3,39+2,0+1,98+2,51+2,26+2,59+2,2

8+2,75+3,04+2,42)

Stoka SA!2,5*2,5*2,17

(3,04+2,17)*25,8

(2,59+2,81)*19,9

(2,81+2,28)*29,4

(2,28+2,97)*33,0

(2,97+2,75)*17,0

Stoka S!2*(2,5-

1,2)*(1,52+1,48+2,57+2,44+3,39+2,0+1,98+2,51+2,26+2,59+2,28+2,7

5+3,04+2,42)

Stoka SA!2*(2,5-1,2)*2,17

Stoka S:2*(2,5-1,2)*5,28

Stoka S:

(2,44+5,28)*33,3

(5,28+3,96)*29,6

(2,51+2,26)*15,6

(2,26+2,59)*50,0

2*2,0*185,0

Stoka S:

(2,57+2,44)*4,28

(3,96+3,39)*19,4

(2,75+3,04)*14,7

(3,04+2,42)*81,35

Stoka SA:

(1,48+2,57)*23,7

(2,0+1,98)*16,1

Přípojky:

Stoka S:

(3,39+2,0)*49,1

(1,98+2,51)*15,4

(1,52+1,48)*7,1
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO-07 Jednotná kanalizace

Rozpočet (část objektu) 7 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet

26 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 2 mm m3 398,17 780,00 310 570,57

298,04

16,88

83,25

27 180402112R00 Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 m2 4,57 20,00 91,40

4,57

28 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 874,25 20,00 17 485,00

654,80

34,45

185,00

29 182301134R00 Rozprostření ornice, svah, tl. 20-25 cm, nad 500m2 m2 4,57 150,00 685,50

30 183403253R00 Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2 m2 4,57 3,00 13,71

31 185803211R00 Uválcování trávníku v rovině m2 4,57 3,00 13,71

32 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 508,27 100,00 50 827,24

33 00572410 Směs travní parková II. mírná zátěž kg 0,15 125,00 18,85

0,15

34 583318076 Kamenivo těžené frakce  16/32 D Zlínský kraj t 25,05 360,00 9 017,57

12,78

12,78

25,05

y 1 Zemní práce 1 329 524

x 4 Vodorovné konstrukce
35 451315114U00 Podklad vrstva -10cm beton C12/15 m2 206,25 300,00 61 875,00

200,00

6,25

36 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 76,70 700,00 53 690,00

55,08

3,12

18,50

y 4 Vodorovné konstrukce 115 565

x 5 Komunikace
37 564851113RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm štěrkodrť 

frakce 0-63 mm m2 4,80 200,00 960,00

4,80

38 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrť 

frakce 0-32 mm m2 6,40 200,00 1 280,00

6,40

39 565161111R00 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm m2 7,20 440,00 3 168,00

7,20

40 567411115R00 Podklad ze štěrku vyplněného maltou ŠCM, tl 150 mm m2 4,80 250,00 1 200,00

4,80

41 573191111R00 Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2 m2 7,20 25,00 180,00

7,20

y 5 Komunikace 6 788

x 8 Trubní vedení
42 452112111R00 Osazení beton, prstenců, výšky do100 mm kus 32,00 200,00 6 400,00

32,00

43 452112121R00 Osazení beton. prstenců, výšky do 200 mm kus 1,00 200,00 200,00

44 871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 m 185,00 30,00 5 550,00

185,00

Přípojky:1,0*0,1*185,0

Stoka S:0,8*6,0

Stoka S:0,8*8,0

Nový kryt součástí objektu SO-02

Stoka S:(0,8+2*0,2)*6,0

Stoka S:0,8*6,0

Stoka S:(0,8+2*0,2)*6,0

10+11+11

Přípojky:185,0

1,96t/m3:

Stoka SA:(1,2*0,6-Pi*0,15*0,15)*26,0

Přípojky:1,0*0,45*185,0

Stoka S:1,2*(7,1-6,0)+2,5*(2,5-1,2)

Stoka S:32*2,5*(2,5-1,2)+1,2*459,0

Stoka S:32*2,5*2,5

Stoka SA:1*2,5*2,5

Stoka S:1,2*0,1*459,0

Stoka SA:1,2*0,1*26,0

Začátek provozního součtu

1,2*(1,52+1,48)*7,1/2

Konec provozního součtu

1,96*12,78

Stoka S:(1,2*0,6-Pi*0,15*0,15)*459,0

Stoka SA:1*2,5*(2,5-1,2)+1,2*26,0

Přípojky:1,0*185,0

0,033kg/m2:0,033*4,57
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO-07 Jednotná kanalizace

Rozpočet (část objektu) 7 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet

45 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 485,00 50,00 24 250,00

459,00

26,00

46 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 33,00 150,00 4 950,00

33,00

47 877373121R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300 kus 31,00 300,00 9 300,00

48 877373122R00 Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 300 kus 15,00 250,00 3 750,00

49 892571111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou m 185,00 25,00 4 625,00

185,00

50 892581111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou m 485,00 30,00 14 550,00

459,00

26,00

51 892583111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou úsek 5,00 1 000,00 5 000,00

52 892855115R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m m 485,00 35,00 16 975,00

459,00

26,00

53 894211131R00 Šachty z betonu kruhové,dno C 25/30,potrubí DN 400 kus 1,00 12 000,00 12 000,00

54 894403011R00 Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv kus 3,00 1 000,00 3 000,00

55 894421111RT1 Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t skruže rovné, na 

kroužek, do 0,5 t kus 25,00 800,00 20 000,00

25,00

56 894421112RT1 Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t skruže rovné, na 

kroužek, do 1,4 t kus 9,00 1 000,00 9 000,00

57 894422111RT1 Osazení betonových dílců šachet skruže přechodové, na 

kroužek kus 14,00 1 000,00 14 000,00

58 894423111RT1 Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t šachtová dna na 

kroužek, do 2,0 t kus 16,00 3 000,00 48 000,00

59 894432111R00 Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm kus 33,00 500,00 16 500,00

33,00

60 899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus 33,00 500,00 16 500,00

33,00

61 899104111R00 Osazení poklopu s rámem nad 150 kg kus 17,00 600,00 10 200,00

62 899711122R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm m 670,00 10,00 6 700,00

459,00

26,00

185,00

63 28611260.A Trubka kanalizační KG SN 8 PVC 160x4,7x1000 kus 32,00 360,00 11 520,00

32,00

64 28611261.A Trubka kanalizační KG SN 8 PVC 160x4,7x3000 kus 6,00 350,00 2 100,00

6,00

65 28611268.A Trubka kanalizační KG SN 8 PVC 250x7,3x5000 kus 27,00 800,00 21 600,00

27,00

66 2861601nac Odbočka 45° kanalizační PVC KG d 315/160 mm SN16 kus 31,00 2 800,00 86 800,00

67 2861602nac Hrdlo dvojité s dorazem PVC KG d 315 mm SN16 kus 15,00 1 400,00 21 000,00

68 2861603nac Kroužek těsnicí d 160 mm pro trubky SN8 kus 38,00 25,00 950,00

38,00

69 2861604nac Kroužek těsnicí d 315 mm pro trubky SN16 kus 126,00 50,00 6 300,00

126,00

70 28651832.A Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC kus 33,00 60,00 1 980,00

33,00

71 28697047.A Dno šachtové DN 315 DN 160 kus 33,00 900,00 29 700,00

Přípojky:6

dle ČSN 1401

Přípojky:32

dle ČSN 1401

dle ČSN 1401

Přípojky:27

dle ČSN 1401

dle ČSN 1401

Přípojky:27+6+5

80+15+31

Přípojky:33

Přípojky:33

Stoka S:459,0

Stoka SA:26,0

Přípojky:185,0

Stoka S:459,0

Stoka SA:26,0

14+11

Přípojky:33

Stoka S:459,0

Stoka SA:26,0

Stoka S:459,0

Stoka SA:26,0

Přípojky:33

Přípojky:185
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO-07 Jednotná kanalizace

Rozpočet (část objektu) 7 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet

33,00

72 28697103.A Roura šachtová korugovaná  bez hrdla 315/1250 mm kus 33,00 1 200,00 39 600,00

33,00

73 286971410 Roura šachtová teleskopická 315 mm vč. těsnění kus 33,00 600,00 19 800,00

33,00

74 286971470 Těsnění šachtové roury DN315 kus 33,00 160,00 5 280,00

33,00

75 28697301.A Mazivo MGN kbelík 2000 g kus 7,00 220,00 1 540,00

76 55243061 Poklop litina 315/40 t děrovaný kus 33,00 1 500,00 49 500,00

33,00

77 55340325 Poklop D 400-GU-B-1 litinový, bez odvětrání kus 17,00 3 000,00 51 000,00

78 59224175 Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 kus 11,00 220,00 2 420,00

79 59224176 Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 kus 11,00 240,00 2 640,00

80 59224177 Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 kus 10,00 260,00 2 600,00

81 59224177.A Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 kus 1,00 280,00 280,00

82 59224353.A Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS kus 14,00 1 500,00 21 000,00

83 59224354 Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 kus 3,00 7 500,00 22 500,00

84 59224358.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS kus 14,00 900,00 12 600,00

85 59224361.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS kus 11,00 1 200,00 13 200,00

86 59224364.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS kus 9,00 1 800,00 16 200,00

87 5922436nc1 Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/667 KOM tl. 15cm kus 15,00 6 500,00 97 500,00

88 5922436nc2 Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/546 KOM tl. 15cm kus 1,00 6 500,00 6 500,00

89 59224373.A Těsnění elastom pro šach díly DN1000 kus 50,00 180,00 9 000,00

90 2861600nac Trubka kanal. PVC KG d 315 mm 315/6m SN16 kus 80,00 7 300,00 584 000,00

y 8 Trubní vedení 1 390 560

x 91 Doplňující práce na komunikaci
91 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 12,00 60,00 720,00

12,00

y 91 Doplňující práce na komunikaci 720

x 96 Bourání konstrukcí
92 130901123R00 Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách m3 0,08 10 000,00 785,00

0,08

y 96 Bourání konstrukcí 785

x 97 Prorážení otvorů
93 970251100R00 Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm m 3,57 350,00 1 249,78

3,57

y 97 Prorážení otvorů 1 250

x 99 Staveništní přesun hmot
94 998276201R00 Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem t 294,85 300,00 88 453,92

y 99 Staveništní přesun hmot 88 454

x D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

Přípojky:33

Přípojky:33

dle ČSN 1401

Stoka S:2*6,0

0,1*1,0*Pi*0,5/2

2*1,0+Pi*0,5

Přípojky:33

Přípojky:33

Přípojky:33
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO-08 Dešťová kanalizace

Rozpočet (část objektu) 8 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

x 1 Zemní práce
1 113107515R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm m2 6,25 100,00 625,00

6,25

2 113108305R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm m2 8,41 100,00 841,00

8,41

3 113108308R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 8 cm m2 6,25 130,00 812,50

6,25

4 113111220R00 Odstranění podkl.pl.nad 50 m2,kam.zpev.cem.tl.20cm m2 6,25 160,00 1 000,00

6,25

5 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 279,09 120,00 33 490,99

8,09

8,86

25,18

5,93

149,11

81,92

6 131201112R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ m3 2 568,96 155,00 398 188,27

1 554,56

415,62

506,84

91,94

7 131201202R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3 m3 166,85 650,00 108 454,13

17,14

-0,65

-3,13

13,37

74,88

-29,25

45,63

10,40

-5,85

4,55

62,00

-5,85

-3,90

52,25

65,39

-0,65

-2,60

-14,63

47,52

6,47

-2,93

3,54

8 132201213R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ m3 1 064,03 190,00 202 165,36

0,62

47,13

Stoka EA:

(2,5-1,2)*2,5*1,99

-0,9*2,5*(2,5-1,2)

Mezisoučet

-0,9*5*2,5*(2,5-1,2)

Mezisoučet

-0,9*2*2,5*(2,5-1,2)

-0,4*3*2,5*(2,5-1,2)

Mezisoučet

Stoka E:(2,5-1,2)*2,5*(2,62+3,29+2,84+2,25+2,26+2,48+2,57+1,81)

Stoka D:

(1,54+1,54)*0,2

(1,54+1,2)*17,2

-0,9*2*2,5*(2,5-1,2)

Mezisoučet

Stoka DB:2,5*2,5*(3,25+1,8+1,8+1,27+1,8)

Mezisoučet

Stoka DA:(2,5-

1,2)*2,5*(3,1+3,28+2,9+2,69+2,3+1,43+1,3+1,77+2,12+2,15)

-0,9*10*2,5*(2,5-1,2)

Mezisoučet

-0,2*2,5*(2,5-1,2)

-0,4*2*2,5*(2,5-1,2)

(2,62-0,2)*(2,62/2)*(2*12,6+2*14,4+4*1,0)/2

Stoka D:2,5*2,5*1,9+2,5*(2,5-1,2)*1,62

-0,2*2,5*(2,5-1,2)

-0,5*2,5*2,5

Vsak č.2:0,2*((12,6+1,0)*(14,4+1,0)+(2*6,0+2*68,4+4*1,0)*2,62/2)

Vsak č.1:(4,16+2,64-2*0,2)*(6,0+1,0)*(68,4+1,0)/2

((4,16+2,64-2*0,2)/2)*((4,16+2,64)/4)*(2*6,0+4*1,0+2*68,4)/2

Vsak č.2:(2,62-0,2)*(12,6+1,0)*(14,4+1,0)

Stoka DA-1:(2,5-1,2)*2,5*(1,46+1,74)

Odkopávky pod komunikacemi viz. objekt SO-02

Stoka D:0,2*(1,2*31,0+2,5*(2,5-1,2))

Stoka DA:0,2*(1,2*28,8+3*2,5*(2,5-1,2))

Stoka DB:0,2*1,2*(154,4-49,5)

Stoka E:0,2*(2,5*(2,5-1,2)+1,2*22,0)

Vsak 

č.1:0,2*((6,0+1,0)*(68,4+1,0)+((4,16+2,64)/4)*(2*6,0+4*1,0+2*68,4))

Položkový rozpočet

Stoka D:2,5*2,5

Stoka D:2,9*2,9

Stoka D:2,5*2,5

Stoka D:2,5*2,5

Sejmutí ornice mimo skrývku v objektu SO-01
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO-08 Dešťová kanalizace

Rozpočet (část objektu) 8 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet

39,48

-7,44

79,78

6,12

41,50

38,56

45,83

15,45

30,80

30,14

42,73

61,38

77,63

-6,91

-156,82

226,42

24,36

29,60

36,29

-52,70

37,55

8,67

43,56

92,19

49,11

33,62

18,11

4,97

19,56

50,70

27,65

-25,18

-53,46

269,50

78,01

83,49

103,84

85,24

96,70

19,39

56,76

-5,28

-27,22

-100,76

390,17

108,89

-48,28

60,61

9 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 2 521,97 34,00 85 747,01

0,62

Stoka D:

(1,54+1,54)*0,2

Stoka EA:

1,2*(2,07+1,99)*44,7/2

komunikace:-0,9*1,2*44,7

Mezisoučet

1,2*(2,84+2,25)*34,0/2

1,2*(1,8+1,8)*12,8/2

tráva:-0,2*1,2*(154,4-49,5)

komunikace:-0,9*1,2*49,5

Mezisoučet

tráva:-0,2*1,2*22,0

chodník:-0,4*1,2*56,7

komunikace:-0,9*1,2*(172,0-22,0-56,7)

Mezisoučet

1,2*(2,25+2,26)*31,5/2

1,2*(2,26+2,48)*34,0/2

1,2*(2,48+2,57)*6,4/2

1,2*(2,57+1,81)*21,6/2

1,2*(1,4+1,41)*11,6/2

1,2*(1,58+1,8)*25,0/2

1,2*(2,25+2,59)*15,0/2

1,2*(2,59+1,8)*35,0/2

1,2*(1,8+1,41)*25,5/2

1,2*(1,41+1,81)*17,4/2

Stoka E:

1,2*(2,62+3,29)*22,0/2

1,2*(3,29+2,84)*22,7/2

Mezisoučet

Stoka DB:

1,2*(3,32+3,25)*2,2/2

Stoka DA-1:

1,2*(1,5+1,53)*13,4/2

1,2*(1,53+1,46)*16,5/2

1,2*(1,46+1,74)*18,9/2

1,2*(1,81+1,27)*9,8/2

1,2*(1,27+1,4)*3,1/2

1,2*(2,12+2,15)*30,3/2

tráva:-0,2*1,2*28,8

komunikace:-0,9*1,2*(174,0-28,8)

Mezisoučet

1,2*(1,36+1,43)*18,4/2

1,2*(1,43+1,3)*18,4/2

1,2*(1,3+1,77)*23,2/2

1,2*(1,77+2,12)*26,3/2

komunikace:-0,9*1,2*48,8

(1,2+1,62)*14,0

1,2*(2,3+2,9)*13,3/2

1,2*(1,9+2,69)*14,0/2

1,2*(1,5+2,3)*20,1/2

1,2*(1,6+1,36)*8,7/2

tráva:-0,2*1,2*31,0

Mezisoučet

Stoka DA:

1,2*(3,1+3,28)*1,6/2
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO-08 Dešťová kanalizace

Rozpočet (část objektu) 8 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet

47,13

39,48

87,22

10,21

69,16

64,26

76,38

25,75

51,34

50,23

71,22

102,31

129,38

650,24

40,60

49,34

60,48

150,42

14,45

72,60

153,65

81,86

56,03

30,18

8,28

32,60

84,50

46,08

580,22

130,02

139,15

173,06

142,07

161,16

32,32

94,61

872,38

181,48

181,48

10 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 2 521,97 15,00 37 829,57

11 151101201R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 160,65 34,00 5 462,24

9,15

59,90

8,32

25,79

52,31

5,17

12 151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 160,65 15,00 2 409,81

13 151101301R00 Rozepření stěn pažení - příložné -  hl. do 4 m m3 386,19 34,00 13 130,38

Stoka DB:2*(2,5-1,2)*(3,25+1,8+1,8+1,27+1,8)

Stoka E:2*(2,5-1,2)*(2,62+3,29+2,84+2,25+2,26+2,48+2,57+1,81)

Stoka EA:2*(2,5-1,2)*1,99

(2,07+1,99)*44,7

Mezisoučet

Stoka D:2*(2,5-1,2)*(1,9+1,62)

Stoka DA:2*(2,5-

1,2)*(3,1+3,28+2,9+2,69+2,3+1,43+1,3+1,77+2,12+2,15)

(2,48+2,57)*6,4

(2,57+1,81)*21,6

Mezisoučet

Stoka EA:

(3,29+2,84)*22,7

(2,84+2,25)*34,0

(2,25+2,26)*31,5

(2,26+2,48)*34,0

Stoka DA-1:2*(2,5-1,2)*(1,46+1,74)

(1,41+1,81)*17,4

(1,46+1,74)*18,9

Mezisoučet

Stoka DB:

(3,32+3,25)*2,2

(1,8+1,8)*12,8

Mezisoučet

Stoka E:

(2,62+3,29)*22,0

(1,81+1,27)*9,8

(1,27+1,4)*3,1

(1,4+1,41)*11,6

(1,58+1,8)*25,0

(1,5+1,53)*13,4

(1,53+1,46)*16,5

(1,43+1,3)*18,4

(1,3+1,77)*23,2

(1,77+2,12)*26,3

(2,12+2,15)*30,3

(2,25+2,59)*15,0

(2,59+1,8)*35,0

(1,8+1,41)*25,5

(1,5+2,3)*20,1

(1,6+1,36)*8,7

(1,36+1,43)*18,4

Mezisoučet

Stoka DA:

(3,1+3,28)*1,6

(2,3+2,9)*13,3

Mezisoučet

Stoka DA-1:

(1,54+1,2)*17,2

(1,2+1,62)*14,0

(1,9+2,69)*14,0
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO-08 Dešťová kanalizace

Rozpočet (část objektu) 8 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet

22,00

144,00

20,00

62,00

125,75

12,44

14 151101311R00 Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m m3 386,19 15,00 5 792,81

15 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 2 836,58 125,00 354 572,99

2 836,58

16 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 963,25 125,00 120 406,68

497,62

250,34

165,11

3,46

17,23

1,72

8,49

17,94

1,34

17 171101101R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS m3 4 833,38 20,00 96 667,65

3 109,12

1 662,46

-270,86

332,66

18 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 963,25 20,00 19 265,07

19 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 2 836,58 150,00 425 487,59

20 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 2 mm m3 405,76 790,00 320 547,56

20,13

112,98

31,69

100,25

111,68

29,02

21 180402112R00 Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 m2 1 395,46 20,00 27 909,16

22 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 1 536,12 20,00 30 722,40

43,70

241,30

65,06

201,53

232,40

56,89

485,80

209,44

23 182301134R00 Rozprostření ornice, svah, tl. 20-25 cm, nad 500m2 m2 1 395,46 60,00 83 727,48

40,45

44,31

Stoka E:1,2*172,0+8*2,5*(2,5-1,2)

Stoka EA:1,2*44,7+2,5*(2,5-1,2)

Vsak č.1:(6,0+1,0)*(68,4+1,0)

Vsak č.2:(12,6+1,0)*(14,4+1,0)

Stoka DA-1:1,2*48,8+2*2,5*(2,5-1,2)

Stoka DB:1,2*154,4+5*2,5*(2,5-1,2)

Stoka DA-1:(1,2*0,6-Pi*0,15*0,15)*48,8

Stoka DB:(1,2*0,6-Pi*0,15*0,15)*154,4

Stoka E:(1,2*0,6-Pi*0,15*0,15)*172,0

Stoka EA:(1,2*0,6-Pi*0,15*0,15)*44,7

Stoka D:1,2*31,0+2,5*(2,5-1,2)

Stoka DA:1,2*28,8+3*2,5*(2,5-1,2)

-6,0*68,4*(0,61+0,05)

Vsak č.2:(2,62-0,2)*(12,6+1,0)*(14,4+1,0)-12,6*14,4*(0,91+0,05)

Stoka D:(1,2*0,6-Pi*0,15*0,15)*31,0

Stoka DA:(1,2*0,6-Pi*0,15*0,15)*174,0

Stoka EA:Pi*0,625*0,625*(1,99-0,9)

Vsak č.1:(4,16+2,64-2*0,2)*(6,0+1,0)*(68,4+1,0)

(4,16+2,64-2*0,2)*(4,16+2,64)*(2*6,0+4*1,0+2*68,4)/4

Stoka D:1,2*31,0+2*2,5*(2,5-1,2)

Stoka DA:1,2*174,0+10*2,5*(2,5-1,2)

2568,9566+166,8525+1064,0282-963,2534

Stoka D:2,5*2,5*(1,9+1,62)

Stoka DA:2,5*2,5*(3,1+3,28+2,9+2,69+2,3+1,43+1,3+1,77+2,12+2,15)

Stoka DA-1:2,5*2,5*(1,46+1,74)

Stoka DB:2,5*2,5*(3,25+1,8+1,8+1,27+1,8)

Stoka 

DA:Pi*0,625*0,625*(3,1+3,28+2,9+2,69+2,3+1,43+1,3+1,77+2,12+2,1

5-10*0,9)

Stoka DA-1:Pi*0,625*0,625*(1,46+1,74-2*0,9)

Stoka DB:Pi*0,625*0,625*(3,25+1,8+1,8+1,27+1,8-2*0,9-3*0,4)

Stoka E:Pi*0,625*0,625*(2,62+3,29+2,84+2,25+2,26+2,48+2,57+1,81-

0,2-2*0,4-5*0,9)

405,7564+0,1*168,75+74,988

Vsak č.1:6,0*68,4*0,61

Vsak č.2:12,6*14,4*0,91

Stoka D:Pi*0,625*0,625*(1,9+1,62-0,2-0,5)

Stoka E:2,5*2,5*(2,62+3,29+2,84+2,25+2,26+2,48+2,57+1,81)

Stoka EA:2,5*2,5*1,99

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Stránka 31 z 38



STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO-08 Dešťová kanalizace

Rozpočet (část objektu) 8 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet

125,88

29,65

745,56

409,61

24 183403253R00 Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2 m2 1 395,46 3,00 4 186,37

25 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 963,25 100,00 96 325,34

26 00572410 Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI kg 46,05 125,00 5 756,26

46,05

y 1 Zemní práce 2 481 524

x 2 Základy,zvláštní zakládání
27 213151111R00 Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu do V 450 l kus 1 642,00 200,00 328 400,00

1 139,00

503,00

28 213151121R00 Obalení vsakovacích bloků geotextílií m2 1 323,59 45,00 59 561,46

911,57

412,02

29 28697932 Geotextilie filtrační 200 g/m2 pro vsakovací modul m2 1 600,00 25,00 40 000,00

1 100,00

500,00

30 ACO-nac01 Blok 1205x600x305mm RGF ks 1 139,00 785,00 894 115,00

1 139,00

31 ACO-nac02 Blok SD 1205x600x457mm PP ks 503,00 885,00 445 155,00

503,00

32 ACO-nac03 Boční stěna 600x600mm RGF ks 247,00 345,00 85 215,00

247,00

33 ACO-nac04 Boční stěna SD 600x914mm PP ks 90,00 445,00 40 050,00

90,00

34 ACO-nac05 Vrchní krytka 550x550mm PP ks 1 136,00 150,00 170 400,00

1 136,00

35 ACO-nac06 Vrchní krytka SD 550x550mm PP ks 502,00 150,00 75 300,00

502,00

36 ACO-nac07 Spojka univerzální ks 3,00 25,00 75,00

3,00

37 ACO-nac08 Integrovaná kontr. šachta ks 2,00 15 000,00 30 000,00

2,00

38 ACO-nac09 Vstupní šachtový portál 600x600x120 PP ks 5,00 1 500,00 7 500,00

3,00

2,00

39 ACO-nac10 Adaptér pro trubní přípojku DN300 PP ks 2,00 1 200,00 2 400,00

1,00

1,00

40 ACO-nac11 Adaptér pro trubní přípojku DN150 PP ks 5,00 750,00 3 750,00

3,00

2,00

41 ACO-nac12 Střední/vrchní díl 5b/6a H=35cm ks 39,00 1 000,00 39 000,00

35,00

4,00

42 ACO-nac13 Střední díl 3, odtok DN150 H=35cm ks 5,00 1 000,00 5 000,00

3,00

2,00

43 ACO-nac14 Litinový poklop LW400, D400kN s odv. otory ks 6,00 3 250,00 19 500,00

4,00

2,00

y 2 Základy,zvláštní zakládání 2 245 421

x 4 Vodorovné konstrukce

Vsak č.2:2

Vsak č.1:35

Vsak č.2:4

Vsak č.1:3

Vsak č.2:2

Vsak č.1:1

Vsak č.2:1

Vsak č.1:3

Vsak č.2:2

Vsak č.1:4

Vsak č.2:2

Vsak č.1:2

Vsak č.1:3

Stoka E:2,5*(2,5-1,2)+1,2*22,0

Vsak č.2:90

Vsak č.1:1136

Vsak č.2:502

Vsak č.1:3

Vsak č.1:1139

Vsak č.2:503

Vsak č.1:247

Vsak č.1:(6,0+1,0)*(68,4+1,0)+((4,16+2,64)/4)*(2*6,0+4*1,0+2*68,4)

Vsak č.2:(12,6+1,0)*(14,4+1,0)+(2*6,0+2*68,4+4*1,0)*2,62/2

0,033kg/m2:0,033*1395,458

Vsak č.1:1139

Vsak č.2:503

Vsak č.1:2*6,0*68,4+2*0,61*(6,0+68,4)

Vsak č.2:2*12,6*14,4+2*0,91*(12,6+14,4)

Vsak č.1:1100,0

Vsak č.2:500,0

Stoka DB:1,2*(154,4-49,5)
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO-08 Dešťová kanalizace

Rozpočet (část objektu) 8 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet

44 451315114U00 Podklad vrstva -10cm beton C12/15 m2 168,75 300,00 50 625,00

12,50

56,25

12,50

31,25

50,00

6,25

45 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 74,99 700,00 52 491,60

3,72

20,88

5,86

18,53

20,64

5,36

y 4 Vodorovné konstrukce 103 117

x 5 Komunikace
46 564211111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm m2 695,24 50,00 34 762,00

485,80

209,44

47 564751111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm m2 6,25 160,00 1 000,00

6,25

48 565161211RT2 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.8 cm 

plochy 201-1000 m2 m2 6,25 440,00 2 750,00

6,25

49 567133815R00 Podklad z kam.stmel.cem.,dálnice SC C8/10 tl.20 cm m2 6,25 450,00 2 812,50

6,25

50 573231110R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 m2 8,41 15,00 126,15

8,41

51 573231111R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 m2 6,25 20,00 125,00

6,25

52 577142112RT2 Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm plochy 

201-1000 m2 m2 8,41 560,00 4 709,60

8,41

53 599142111R00 Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm m 11,60 100,00 1 160,00

11,60

y 5 Komunikace 47 445

x 8 Trubní vedení
54 452112111R00 Osazení beton, prstenců, výšky do100 mm kus 48,00 200,00 9 600,00

48,00

55 452112121R00 Osazení beton. prstenců, výšky do 200 mm kus 10,00 200,00 2 000,00

56 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 624,90 50,00 31 245,00

31,00

174,00

48,80

154,40

172,00

44,70

57 877353126R00 Montáž víčka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 200 kus 11,00 50,00 550,00

5,00

1,00

1,00

3,00

1,00

58 877373121R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300 kus 11,00 300,00 3 300,00

5,00

Stoka D:2,9*2,9

Stoka D:4*2,9

31+15+2

Stoka E:172,0

Stoka E:3

Stoka D:2,5*2,5

Stoka D:2,9*2,9

Stoka D:31,0

Stoka DA:174,0

Stoka DA-1:48,8

Stoka DA:5

Stoka DA-1:1

Stoka DB:1

Stoka EA:1

Stoka DA:5

Stoka DB:154,4

Stoka EA:44,7

Vsak č.2:(12,6+1,0)*(14,4+1,0)

Stoka D:2,5*2,5

Stoka D:2,5*2,5

Stoka D:2,5*2,5

Stoka EA:1,2*0,1*44,7

Stoka DB:1,2*0,1*154,4

Stoka E:1,2*0,1*172,0

Stoka D:2*2,5*2,5

Stoka DA:9*2,5*2,5

Stoka DA-1:2*2,5*2,5

Stoka DB:5*2,5*2,5

Stoka E:8*2,5*2,5

Stoka EA:1*2,5*2,5

Stoka D:1,2*0,1*31,0

Stoka DA:1,2*0,1*174,0

Vsak č.1:(6,0+1,0)*(68,4+1,0)

Stoka DA-1:1,2*0,1*48,8
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO-08 Dešťová kanalizace

Rozpočet (část objektu) 8 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet

1,00

1,00

3,00

1,00

59 877373122R00 Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 300 kus 24,00 250,00 6 000,00

1,00

8,00

2,00

4,00

7,00

2,00

60 892581111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou m 682,40 30,00 20 472,00

88,50

174,00

48,80

154,40

172,00

44,70

61 892583111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou úsek 12,00 1 000,00 12 000,00

1,00

4,00

1,00

3,00

2,00

1,00

62 892855115R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m m 682,40 35,00 23 884,00

88,50

174,00

48,80

154,40

172,00

44,70

63 894211131R00 Šachty z betonu kruhové,dno C 25/30,potrubí DN 400 kus 1,00 12 000,00 12 000,00

64 894421111RT1 Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t skruže rovné, na 

kroužek, do 0,5 t kus 30,00 800,00 24 000,00

30,00

65 894421112RT1 Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t skruže rovné, na 

kroužek, do 1,4 t kus 8,00 1 000,00 8 000,00

66 894422111RT1 Osazení betonových dílců šachet skruže přechodové, na 

kroužek kus 26,00 1 000,00 26 000,00

67 894423111RT1 Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t šachtová dna na 

kroužek, do 2,0 t kus 25,00 3 000,00 75 000,00

25,00

68 899104111R00 Osazení poklopu s rámem nad 150 kg kus 26,00 600,00 15 600,00

26,00

69 899623171R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C25/30 m3 0,34 3 900,00 1 337,70

0,34

70 899643111R00 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 1,47 500,00 735,00

1,47

71 899711122R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm m 624,90 10,00 6 249,00

31,00

174,00

48,80

154,40

172,00

Stoka E:3

Stoka E:7

Stoka E:172,0

Stoka DB:154,4

Stoka E:172,0

Stoka D:31,0

Stoka DA:174,0

Stoka E:172,0

Stoka EA:44,7

20+10

Stoka DA:4

Stoka DA-1:1

Stoka DB:3

Stoka DA-1:48,8

17+5+1+2

6+18+1+1

0,7*0,7*0,7

3*0,7*0,7

Stoka DA-1:48,8

Stoka DB:154,4

Stoka E:2

Stoka E:2

Stoka D:88,5

Stoka DA:174,0

Stoka EA:1

Stoka D:88,5

Stoka DA:174,0

Stoka D:1

Stoka DA:8

Stoka DA-1:2

Stoka DB:4

Stoka D:1

Stoka DA-1:48,8

Stoka DB:154,4

Stoka EA:44,7

Stoka DA-1:1

Stoka DB:1

Stoka EA:1
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO-08 Dešťová kanalizace

Rozpočet (část objektu) 8 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet

44,70

72 894412811RAB Vpusť horská bez vyrovnávacího prstence, poklop litina 25 t

kus 1,00 32 000,00 32 000,00

73 23170126 Soudal studnařská montážní pěna 750 ml kus 1,00 150,00 150,00

74 2861600nac Odbočka 45° kanalizační PVC KG d 315/200 mm SN16 kus 11,00 3 300,00 36 300,00

5,00

1,00

1,00

3,00

1,00

75 2861602nac Hrdlo dvojité s dorazem PVC KG d 315 mm SN16 kus 26,00 1 450,00 37 700,00

3,00

8,00

2,00

4,00

7,00

2,00

76 2861603nac Kroužek těsnicí d 200 mm pro trubky SN16 kus 11,00 33,00 363,00

5,00

1,00

1,00

3,00

1,00

77 2861604nac Kroužek těsnicí 315 mm pro trubky SN16 kus 162,00 50,00 8 100,00

7,00

49,00

13,00

35,00

45,00

13,00

78 28651833.A Zátka hrdla kanalizační KGM DN 200 PVC kus 11,00 75,00 825,00

5,00

1,00

1,00

3,00

1,00

79 28697301.A Mazivo MGN kbelík 2000 g kus 7,00 220,00 1 540,00

80 55340322 Poklop D 400 BEGU-B-1 bez odvětrání kus 1,00 3 000,00 3 000,00

81 55340323 Poklop D400 GU-S-1 s odvětráním kus 1,00 3 000,00 3 000,00

82 55340324 Poklop D400-BEGU-S-K s odvětráním kus 6,00 3 200,00 19 200,00

83 55340325 Poklop D 400-GU-B-1, bez odvětrání kus 18,00 3 200,00 57 600,00

84 59224175 Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 kus 2,00 220,00 440,00

85 59224176 Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 kus 15,00 240,00 3 600,00

86 59224177 Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 kus 31,00 260,00 8 060,00

87 59224177.A Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 kus 10,00 280,00 2 800,00

88 59224353.A Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS kus 26,00 1 500,00 39 000,00

89 59224358.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS kus 20,00 900,00 18 000,00

90 59224361.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS kus 10,00 1 200,00 12 000,00

91 59224364.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS kus 8,00 1 800,00 14 400,00

92 59224373.A Těsnění elastom pro šach díly DN1000 kus 63,00 180,00 11 340,00

93 2861601nac Trubka kanal. PVC KG d 315 mm 315/6m SN16 kus 103,00 7 300,00 751 900,00

5,00

28,00

8,00

Stoka DA:28

Stoka DA-1:8

Stoka E:28+3+2*7

Stoka EA:8+1+2*2

Stoka DA:5

Stoka D:5

Stoka DA-1:1

Stoka DB:1

Stoka E:3

Stoka EA:1

dle ČSN 1401

Stoka D:5+2*1

Stoka DA:28+2*8+5

Stoka DB:26+2*4+1

Stoka DA:5

Stoka DB:1

Stoka E:3

Stoka EA:1

Stoka DA-1:1

Stoka DA-1:8+1+2*2

Stoka DB:4

Stoka E:7

Stoka EA:2

Stoka D:3

Stoka DA:8

dle ČSN 1401

Stoka DA-1:2

Stoka DA:5

Stoka DA-1:1

Stoka E:3

Stoka EA:1

Stoka EA:44,7

dle ČSN 1401

Stoka DB:1
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO-08 Dešťová kanalizace

Rozpočet (část objektu) 8 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet

26,00

28,00

8,00

94 5922436nc1 Dno šachetní TBZ-Q.1 100/521 KOM tl. 15cm kus 17,00 6 500,00 110 500,00

95 5922436nc2 Dno šachetní TBZ-Q.1 100/522 KOM tl. 15cm kus 2,00 6 500,00 13 000,00

96 5922436nc3 Dno šachetní TBZ-Q.1 100/525 KOM tl. 15cm kus 1,00 6 500,00 6 500,00

97 5922436nc4 Dno šachetní TBZ-Q.1 100/600 KOM tl. 15cm kus 5,00 6 500,00 32 500,00

y 8 Trubní vedení 1 501 791

x 91 Doplňující práce na komunikaci
98 919735111R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm m 11,60 60,00 696,00

11,60

99 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 58,64 80,00 4 691,20

58,64

y 91 Doplňující práce na komunikaci 5 387

x 96 Bourání konstrukcí
100 130901123R00 Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách m3 0,01 10 000,00 118,00

0,01

y 96 Bourání konstrukcí 118

x 97 Prorážení otvorů
101 970051300R00 Vrtání jádrové do ŽB  D 300 mm m 0,13 6 900,00 862,50

0,13

102 970251150R00 Řezání železobetonu hl. řezu do 150 mm m 3,57 400,00 1 428,32

3,57

y 97 Prorážení otvorů 2 291

x 99 Staveništní přesun hmot
103 998276201R00 Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem t 370,29 300,00 111 086,29

y 99 Staveništní přesun hmot 111 086

x 771 Podlahy z dlaždic a obklady
104 771240113R00 Kladení dlažby čedič. do TM, pravidelné, tl. 30 mm m2 16,49 800,00 13 194,72

13,19

3,30

105 771249113R00 Řezání dlaždic čedič. diamant. kotoučem tl. 30 mm m 41,13 250,00 10 283,18

20,57

20,57

106 63232247 Dlažba z tav.čediče pravoúhlá hlad. 200x100x30 kus 17,32 250,00 4 329,53

13,85

3,46

107 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 0,03 20 000,00 554,18

y 771 Podlahy z dlaždic a obklady 28 362

x D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
108 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 7,28 125,00 910,31

109 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 29,13 5,00 145,65

Stoka D:Pi*0,5+2*1,0

Stoka DA:4*(Pi*0,5*0,5+Pi*1,0*0,6+Pi*0,2*1,0)

Stoka DA:4*(Pi*1,0+2*1,0)

Stoka DB:4*(Pi*1,0+2*1,0)

Stoka DA:1,05*13,1947

Stoka DB:1,05*3,2987

Stoka DB:26

Stoka E:28

Stoka EA:8

Stoka D:4*2,9

Stoka D:4*2,5*2,5+4*2,9*2,9

Stoka D:0,12*Pi*0,25*0,25*1,0/2

Stoka D:0,125

Stoka DB:Pi*0,5*0,5+Pi*1,0*0,6+Pi*0,2*1,0
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO-09 Terénní a sadové úpravy

Rozpočet (část objektu) 9 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

x 1 Zemní práce
1 122201402R00 Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3 m3 952,00 100,00 95 200,00

952,00

2 162206113R00 Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 100 m m3 952,00 50,00 47 600,00

3 167103101R00 Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění m3 952,00 66,00 62 832,00

4 180402112R00 Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 m2 4 760,00 20,00 95 200,00

5 182001112R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2 m2 4 760,00 50,00 238 000,00

6 182301133R00 Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, nad 500m2 m2 4 760,00 50,00 238 000,00

7 183403253R00 Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2 m2 4 760,00 3,00 14 280,00

8 185803112R00 Ošetření trávníku na svahu 1:2 m2 4 760,00 3,00 14 280,00

9 185803211R00 Uválcování trávníku v rovině m2 4 760,00 3,00 14 280,00

10 00572410 Směs travní parková II. mírná zátěž kg 157,08 125,00 19 635,00

157,08

y 1 Zemní práce 839 307

x 11 Přípravné a přidružené práce
11 184802111R00 Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině m2 4 760,00 3,00 14 280,00

12 25234010.A Herbicid totální po 20 litrech l 95,20 200,00 19 040,00

95,20

y 11 Přípravné a přidružené práce 33 320

x 18 Povrchové úpravy terénu
13 183101115R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5 kus 7,00 500,00 3 500,00

14 184102411R00 Výsadba keře bez balu výšky do 1 m, na svahu 1:2 kus 20,00 100,00 2 000,00

15 184201112R00 Výsadba stromu při výšce kmene do 2,5 m, v rovině vč. 

přikotvení kus 7,00 150,00 1 050,00

16 184816111R00 Hnojení sazenic průmysl. hnojivy do 0,25 kg k 1saz kus 27,00 20,00 540,00

27,00

17 184901111R00 Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m kus 7,00 50,00 350,00

18 185804312R00 Zalití rostlin vodou m3 1,10 150,00 165,00

1,10

19 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 1,10 800,00 880,00

20 02656022 Keř - kultivar v. 40-50 cm kus 20,00 500,00 10 000,00

21 026560432 Stromy v. 350-400 cm kus 7,00 3 500,00 24 500,00

22 28611220 Trubka PVC flexibilní d 50 mm m 4,20 20,00 84,00

4,20

23 60850011 Kůl vyvazovací impregnovaný 200 x 8 cm kus 21,00 120,00 2 520,00

21,00

24 60850030 Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 50 x 8 cm kus 21,00 25,00 525,00

21,00

25 67313112.A Tkanina jutová 211 g/m2 šíře 130 cm m 7,00 50,00 350,00

7,00

26 252340025 tablety hnojivo 2 kg 1,00 100,00 100,00

y 18 Povrchové úpravy terénu 46 564

x 99 Přesun hmot
27 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 0,60 5 000,00 3 024,56

y 99 Přesun hmot 3 025

z Celkem za objekt 922 216

7*1,0

7+20

7*0,100+20*0,020

7*0,6

7*3

7*3

0,02l/m2:0,02*4760,0

Položkový rozpočet

0,2*4760

úprava terénu

0,033kg/m2:0,033*4760,0
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO-10 Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Rozpočet (část objektu) 10 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

x HSV Ostatní náklady
1 Pol1 Pojištění Soubor 1,00 30 000,00 30 000,00

2 Pol2 Vytyčení stavby Soubor 1,00 80 000,00 80 000,00

3 Pol3 Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,00 100 000,00 100 000,00

4 Pol4 Rozdělovací plány věcných břemen Soubor 1,00 80 000,00 80 000,00

5 Pol5 Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00 25 000,00 25 000,00

6 Pol6 Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00 20 000,00 20 000,00

7 Pol7 Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00 40 000,00 40 000,00

8 Pol8 Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00 10 000,00 10 000,00

9 Pol9 Koordinační činnost Soubor 1,00 40 000,00 40 000,00

10 Pol10 Předání a převzetí díla Soubor 1,00 10 000,00 10 000,00

11 Pol11 Dočasná dopravní opatření dopravní značení Soubor 1,00 60 000,00 60 000,00

12 Pol12 Čištění komunikací v průběhu stavby Soubor 1,00 20 000,00 20 000,00

13 Pol13 Užívání veřejných ploch a prostranství Soubor 1,00 5 000,00 5 000,00

14 Pol14 Plán zásad organizace výstavby Soubor 1,00 5 000,00 5 000,00

15 Pol18 Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00 25 000,00 25 000,00

16 Pol23 Archeologický dohled Soubor 1,00 45 000,00 45 000,00

17 Pol24 Archeologický průzkum soubor 1,00 25 000,00 25 000,00

y HSV Ostatní náklady 620 000

z Celkem za objekt 620 000

Položkový rozpočet
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   Objednatel: Zhotovitel: Vypracoval: Schválil:

Obec Zdounky ČAK CZ, s.r.o. Ing. Tomáš Navrátil Ing. Zdeněk Čevela, jednatel

Zdounky 27 768 02 Zdounky Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž Datum: Datum:

IČ: 00287938 IČ: 25515608

365 01.09.2021 31.08.2022 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1 Předání staveniště 1 01.09.2021 01.09.2021

2 Zařízení staveniště, vytyčení stavby, sítí, příprava 1 01.09.2021 01.09.2021

3 SO 01 Příprava území 11 02.09.2021 12.09.2021

4 SO 02.1 Asfaltová komunikace 347 13.09.2021 25.08.2022

5 SO 02.2 Komunikace pro pěší 86 01.06.2022 25.08.2022

6 SO 04 Veřejné osvětlení 61 01.05.2022 30.06.2022

7 SO 05 STL plynovod 76 01.03.2022 15.05.2022

8 SO 06 Pitný vodovod 76 01.03.2022 15.05.2022

9 SO 07 Jednotná kanalizace 79 13.09.2021 30.11.2021

10 SO 08 Dešťová kanalizace 120 01.12.2021 30.03.2022

11 SO 09 Terénní a sadové úpravy 32 25.07.2022 25.08.2022

12 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 364 01.09.2021 30.08.2022

13 Úklid stavby, finální úpravy 11 20.08.2022 30.08.2022

14 Předání provedeného díla 1 31.08.2022 31.08.2022

Možné přerušení 

stavebních prací z 

důvodu nevhodných 

klimatických 

podmínek v zimním 

období

ledenříjen listopad září

červen

červenec květen

Doba trvaní 

ve dnech
říjenříjen listopad březen

2 300 000 2 300 000

leden únorsrpen

Celková cena stavby v Kč vč. DPH 21 %

Měsíc

Zdounky - lokalita BI 1 Zdounky, ul. Cvrčovská

Měsíční finanční plán v Kč bez DPH

Ozn. 

Položky
Popis položky

Celková cena stavby v Kč bez DPH

Roční finanční plán v Kč bez DPH

Zahájení prací

05.08.2021

2021

červenec prosinec

srpen

duben

červenec

červenec srpen září

prosinecříjen listopad

Ukončení prací

srpen září prosinec

2022

listopad prosinec

3 800 000 2 944 8131 800 0001 300 000

duben

září

červen

2 800 000

únor březen

1 650 000

2 783 000 2 783 000Měsíční finanční plán v Kč vč. DPH 21% 3 388 000

300 000 800 000

968 000 4 598 000 3 563 2241 573 000 363 000

7 550 000,00

3 500 000

4 235 000

červen

3 800 000

4 598 000

19 744 813,30

1 996 500

27 294 813,30

33 026 724,09

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVBY

Stavba : „Zdounky - lokalita BI 1 Zdounky, ul. Cvrčovská“

05.08.2021

2 178 000

květen červen
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SEZNAM PODDODAVATELŮ 
pro veřejnou zakázku 

 
„ZDOUNKY – LOKALITA BI 1 ZDOUNKY, UL. CVRČOVSKÁ“ 

 

Dodavatel 
(obchodní firma nebo název) 

ČAK CZ, s.r.o. 

Sídlo  
(celá adresa včetně PSČ) 

Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž 

Identifikační číslo (IČO) 25515608 

Kontaktní osoba dodavatele (jméno, 
příjmení, telefon, e-mail) 

Ing. Zdeněk Čevela, jednatel,  
+420 736 631 555, cevela@cakcz.cz  

 
Tento seznam slouží k poskytnutí údajů požadovaných zadavatelem ve smyslu § 105 odstavec 
1 písm. b) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 

Informace o poddodavateli 

Obchodní firma/jméno: Ing. Roman Filkorn 

Sídlo/místo podnikání: Štítná nad Vláří 392, 763 33, Štítná nad Vláří-Popov 

IČO: 04656181 

Stručný popis prací, které 
jsou předmětem 
poddodávky: 

Zajišťování BOZP  

 

Informace o poddodavateli 

Obchodní firma/jméno: Ing. Jindřich Malát 

Sídlo/místo podnikání: Třasoňova 3344/8a, 767 01 Kroměříž 

IČO: 67504469 

Stručný popis prací, které 
jsou předmětem 
poddodávky: 

Geodetické práce  

 

Informace o poddodavateli 

Obchodní firma/jméno: 
PORR a.s. 
Úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s. 
Oblast Morava, Provozní jednotka Zlín 

Sídlo/místo podnikání: 
Kancelář: Skály 870, 763 62 Tlumačov 
Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 

IČO: 43005560 

mailto:cevela@cakcz.cz
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Stručný popis prací, které 
jsou předmětem 
poddodávky: 

Živice 

 

Informace o poddodavateli 

Obchodní firma/jméno: Josef Sklenařík 

Sídlo/místo podnikání: Hlinsko pod Hostýnem 67, 768 41 Bystřice pod Hostýnem 

IČO: 72322063 

Stručný popis prací, které 
jsou předmětem 
poddodávky: 

Veřejné osvětlení 

 

Informace o poddodavateli 

Obchodní firma/jméno: Gasmont Přerov s.r.o. 

Sídlo/místo podnikání: Nábř. Dr. E. Beneše 3400/19, 750 02 Přerov 

IČO: 25891014 

Stručný popis prací, které 
jsou předmětem 
poddodávky: 

Montáž plynovodu 
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