
                                           
 

Vysvětlení zadávací dokumentace  
 

pro sektorovou veřejnou zakázku zadávanou v souladu s ustanovením  § 158 odst. 1) 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění 

s názvem: 

 „Prodloužení trolejbusové trati Otrokovice III“ 

 

 
Identifikační údaje zadavatele: 
 
Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. 
se sídlem:  Podvesná XVII/3833, 760 92 Zlín 
jednající (jednatelé společnosti): Ing. Josef Kocháň, Mgr. Ivo Kramář, Josef Novák, Ing. 
Ondřej Wilczynski, Ph.D., Ing. Roman Kaňovský, Jaromír Schneider, Ing. Mgr. Zuzana 
Fišerová,  Mgr. Jiří Veselý  
IČ: 60730153   DIČ: CZ60730153  
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17357 
Tel.: +420 577 052 140 Fax.: +420 577 052 141 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Zlín 
číslo účtu:        31338-661/0100 
dále jen „Zadavatel“ 
 
 
Profil Zadavatele: https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?ID=188  
 
Odkaz na veřejnou zakázku na elektronickém nástroji: 
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00021142  
 
Smluvní zastoupení zadavatele v zadávacím řízení: 
Tender Invest, spol. s r.o. 
Jana Uhra 172/14 
602 00  Brno 
Tel: +420 778 499 955 
 

Vysvětlení, upřesnění zadávací dokumentace č. 1 

Zadavatel z technických důvodů přistoupil ke změně termínu plnění sektorové veřejné 

zakázky v rozsahu čl. 9 Termíny plnění veřejné zakázky následovně:    

9. Termíny plnění veřejné zakázky 
 
Termín uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky je závislý na dokončení zadávacího řízení. 
Termín zahájení plnění:  Zhotovitel je povinen zahájit plnění po předání Staveniště dle čl. II. 

příslušné smlouvy o dílo.  
 
 

https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?ID=188
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00021142


                                           
 
Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště po nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo, nejdříve však 
10/2021.  
V případě, že dojde k nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo později než 10/2021, předá Objednatel 
Zhotoviteli Staveniště 3. pracovní den, po dni nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo.  
 
Termín ukončení plnění:   Zhotovitel je povinen Předmět Díla provést (dokončit a předat) 

Objednateli nejpozději do 15.4. 2022. 
Protokolární předání a převzetí: nejpozději do 15.4. 2022 
 
Zhotovitel si zajistí “Zvláštní užívání komunikace” na provedení stavby. 
Montáž trolejí, bude realizována pouze v hodinách v době od 18:00 hodin do 06:00 hodin.  
Montáž výhybek, bude realizována pouze v nočních hodinách v době od 22:00 hodin do 06:00 hodin 
nebo mimo pracovní dny. 
 
Nové znění Přílohy č. 3 - Obchodních podmínek čl. II  

 

II. 
Doba plnění 

 
1. Zhotovitel je povinen zahájit plnění dle této Smlouvy v 10/2021. V případě, že dojde k 

nabytí účinnosti této smlouvy o dílo později než v 10/2021, předá Objednatel 
Zhotoviteli Staveniště 3. pracovní den, po dni nabytí účinnosti této smlouvy o dílo. 
Objednatel je povinen předat v této lhůtě Zhotoviteli Místo plnění, den předání se 
považuje za den zahájení prací dle této Smlouvy. Pokud není ze strany Objednatele 
Místo plnění předáno, nemůže být Zhotovitel v prodlení. Zhotovitel je povinen dodržet 
současně následující harmonogram prací:  
 

Předpokládané termíny plnění: 
Zahájení prací: 10/2021 
Dokončení prací: 15.4. 2022 
Protokolární předání a převzetí: nejpozději do 15.4.2022 
Zhotovitel si zajistí “Zvláštní užívání komunikace” na provedení stavby. 
Montáž trolejí, bude realizována pouze v hodinách v době od 18:00 hodin do 
06:00 hodin.  
Montáž výhybek, bude realizována pouze v nočních hodinách v době od 
22:00 hodin do 06:00 hodin nebo mimo pracovní dny. 

 
 
2. Zhotovitel je povinen Předmět Díla provést (dokončit a předat) Objednateli nejpozději do 

15.4.2022, nedojde-li k prodloužení termínu postupem dle odst. 1 tohoto článku. 
3. Smluvní strany považují prodlení Zhotovitele s provedením Díla v příslušné výše uvedené 

lhůtě za podstatné porušení Smlouvy. 
4. O dokončení a předání celého Předmětu Díla Zhotovitelem Objednateli sepíší smluvní 

strany datovaný předávací protokol. 
5. Bude-li mít Předmět Díla po dokončení v době předání ze strany Zhotovitele jakékoliv 

zjevné vady, může jej Objednatel převzít s výhradami. Objednatel je podle své volby 
oprávněn odmítnout převzetí Předmětu Díla v situaci, kdy se bude jednat o vady, které 
samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky, nebo 
její užívání podstatným způsobem omezují.  

6. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2609 občanského zákoníku o svépomocném 
prodeji se v případě prodlení Objednatele s převzetím kterékoliv části Předmětu Díla 
nepoužije. 

 



                                           
 

Z pohledu zadavatele se jedná o zásadní změny zadávací dokumentace a proto, zadavatel 

současně přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Změna zadávací dokumentace, 

může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, a proto zadavatel prodlužuje lhůtu 

o celou svou původní délku.  

Zadavatel se současně rozhodl pro opakované umožnění prohlídky budoucího místa 

plnění dne 3.9.2021 v 10:00 hodin. Sraz zájemců ve vrátnici Dopravní společnosti Zlín-

Otrokovice, s.r.o, Podvesná XVII/3833, Zlín, 760 92. 

Místem plnění se rozumí trasa realizace stavebních prací. 

Nová lhůta pro podání nabídek je 13.9.2021 v 09:00 hodin. 

Ostatní podmínky a ustanovení zůstávají beze změny. 

Zadavatel zveřejňuje na profilu zadavatele a v NEN opravenou Výzvu k podání nabídek a 

rovněž opravenou Přílohu č. 3. 

V Brně dne 26.8.2021 

 

                                                                                             JUDr. Ladislav Hradil 
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