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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. 

(dále jen občanský zákoník) 
 

 

 

„Letovice, oprava místní komunikace v ulici B. Martinů a Smetanova“ 

 

 

I. 

Smluvní strany 

  1.   Objednatel:  

 Město Letovice 

 se sídlem: Masarykovo náměstí 210/19, 679 61 Letovice 

 IČO: 00280518 

 DIČ: CZ00280518 
 Zastoupená: Mgr. Petr Novotný, starosta 

 Dále oprávněni jednat ve věcech smlouvy: Mgr. Petr Novotný, starosta 

Kontaktní osoby: 
- ve věcech smluvních: Mgr. Petr Novotný starosta  
- ve věcech technických: Stanislav Kobelka, tel. 516 482 231, mobil: 734 854 585 

   mu.kobelka@letovice.net   
   Bc. Martin Nárožný , tel. 516 482 230, mobil:  603 564 298   
   mu.narozny@letovice.net 

Bankovní spojení:       Komerční banka, a. s.  
Číslo účtu:                   820631/0100 

Telefon, fax, e-mail:   516 482 252 

Kontaktní e-mail:  podatelna@letovice.net 
  

        (dále jen objednatel) 

 

 

2.  Zhotovitel: 

  Skanska a.s. 
 se sídlem:               Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8 

 Statutární zástupce:  Ing. Michal Jurka, generální ředitel  

 Zmocněná osoba:  Ing. František Chlup, oblastní manažer, Ing. Lenka Brijarová, 
obchodní manažer na základě plné moci PM/7155/2020 

 IČ:     262 71 303  

 DIČ:    CZ699004845 
zapsán v Obchodním rejstříku  u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904  

      Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  Ing. František Chlup, oblastní manažer 

      Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních: Ing. Martin Zelinka,  
stavbyvedoucí 

      Bankovní spojení:  ING Bank N.V. 

Číslo účtu:   1000570366 / 3500 
(dále jen zhotovitel) 

II. 
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Základní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu 

se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

 

2. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 
 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

 
 

III.  

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat předmět veřejné zakázky „Letovice, 

oprava místní komunikace v ulici B. Martinů a Smetanova“ Předmět stavebního díla, 

jakož i druhy, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci, jsou 
vymezeny zadávací projektovou dokumentací objednatele, kterou zpracovala projekční 

kancelář  JNDS projekt s.r.o., se sídlem Mlýnská 905/6, 678 01  Blansko ,IČ: 05734894 a 

Ing. Miloslav Müller, Brněnská 297, 679 71 Lysice, IČ: 64475956 vč. podmínek a 
požadavků objednatele dle podmínek zadávacího řízení. Zhotoviteli je známý objem 

zadaných prací i místní podmínky pro provedení díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že se 

seznámil s podmínkami Územního rozhodnutí, stavebního, resp. vodoprávního 
rozhodnutí, které jsou nedílnou součástí dokladové části předané projektové 

dokumentace. 

 
2. Předmět díla (plnění zhotovitele) je vymezen touto smlouvou včetně všech jejích příloh.   

 

3. Objednatel prohlašuje, že projektová dokumentace je zpracována v souladu se všemi 

právními předpisu, a že si je vědom toho že je odpovědný za správnost a úplnost 

předané příslušné dokumentace a nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na 

zhotovitele. 
 

4. Protože tato investiční akce bude spolufinancována ze státního rozpočtu, práva, 

povinnosti či podmínky v této smlouvě neuvedené se řídí platným právním řádem a 
pravidly poskytovatele dotace. Zejména požadavky na způsob financování a 

předkládání dokladů. 

 
5. V rozsahu plnění zhotovitele za sjednanou pevnou cenu jsou tedy takto zejména, nikoli 

však výlučně:  

• všechny dodávky specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby; 

• protokol o vytýčení stavby, případně i vlastnických hranic dotčených pozemků 
ověřený úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem zpracování projektové 

dokumentace v digitální podobě na CD nosiči v počtu 2 ks (výkresová část bude 

zpracována ve formátu *.dwg, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc 
pro MS Word, tabulky ve formátu *.xls pro MS Excel);  

• zajištění a splnění podmínek vyplývající ze stavebního povolení nebo jiných 

dokladů, 

• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla,  

• zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení 
během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, 
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• zajištění koordinace prací s vlastníky a provozovateli inženýrských sítí při jejich 
případných přeložkách,  

• zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení 

díla (např. práce geotechnika), 

• zajištění zřízení a odstranění staveniště vč. napojení na inženýrské sítě, ostraha 

stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

• zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a 
přemisťování a následné odstranění, 

• pojištění stavby, díla a osob, 

• zajištění výroby a osazení informační cedule v místě stavby,  

• zajištění provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění 
komunikací či škody na nich, 

• projednání a zajištění zvláštního užívání a uzavírky místních komunikací a 

veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dočasné 

zábory pozemků nutných pro realizaci díla,  

• zajištění uvedení dočasných záborů do původního stavu včetně protokolárního 
předání s vlastníky pozemků dotčených zábory, 

• odvoz a uložení vytěžené zeminy, vybouraných hmot a stavební suti na skládku 

včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., 

o odpadech a souvisejícími předpisy, doklady budou opatřeny názvem stavby – 
„Letovice, oprava místní komunikace v ulici B. Martinů a Smetanova 

• uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

• v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních 

prací např. správcům sítí apod., 

• zajištění informování sousedních nemovitostí o zahájení stavby, harmonogramu 
prací (informace o termínech úplné uzavírky) a projednání technického provedení 

díla s vlastníky sousedních nemovitostí v blízkosti těchto nemovitostí,  

• zajištění zdokumentování stavebně technického stavu sousedních nemovitostí 

před zahájením výstavby k prokazování nepoškození těchto nemovitostí vlivem 
výstavby,  

• zajištění průběžného pořizování fotodokumentace postupu prací a zakrytých částí 

stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla,  

• zajištění dopravně-inženýrských opatření včetně dopravního značení,  

• zajištění vytýčení prostorové polohy stavby ověřené oprávněným zeměměřickým 

inženýrem v systému JTSK, Bpv. vč. zajištění základních výškových a směrových 

bodů vč. dodání protokolu,  

• zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci 
(dle zákona č. 91/2016 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném - 

prohlášení o shodě), atesty od použitých materiálů a výrobků bude dodavatel 

dokládat zástupci investora v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním, o 
tom bude veden záznam ve stavebním deníku, dodací listy od zabudovaných 

výrobků a materiálů, doklady o hygienické nezávadnosti, atesty od zhutnitelnosti 

obsypových a zásypových materiálů, doklady o hygienické nezávadnosti),  

• zajištění vážních lístků od asfaltobetonu, budou předány přímo na stavbě v době 
provádění AB krytu zástupci objednatele,  

• zajištění všech požadovaných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů 
díla (všechny zkoušky budou provedeny certifikovanou kanceláří za účasti 
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zástupce investora, který o nich bude informován min. 3 dny předem, výsledek 

zkoušek bude zaprotokolován), 

• případné vytýčení vlastnických hranic dotčených stavbou včetně stabilizace 

lomových bodů hranice podle zákona č. 344/1992 Sb., Katastrální zákon a 
prováděcí vyhlášky č. 26/2007 Sb., § 85-87 vytyčování vlastnických hranic, 

protokol ověřen podle zákona č. 200/1994 Sb., § 13 písmeno a), zákon o 

zeměměřictví,  

• zajištění vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ve trojím 
vyhotovení  

- (1*CD+ 3 * listinná podoba), bude provedena podle následujících zásad:   

- do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů 
budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení 

díla, 

- ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k 

žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,  

- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen 

jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, 
jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,     

- u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci schválené 

stavebním úřadem bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat 
projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko 

případně na doklad, jímž byla změna povolena příslušným stavebním úřadem 

či jinou jej nahrazující autoritou,   

• zajištění geodetického zaměření stavby ve trojím vyhotovení (1*CD+ 3*listinná 
podoba), předaná dokumentace bude opatřena podpisem a razítkem úředně 

oprávněné autorizované osoby podle § 13 písmeno c), zákona č.200/1994 Sb., 

zákon o zeměměřictví,  

• zajištění geometrických plánů v počtu  6 vyhotovení  pro evidenci stavby  v 
katastru nemovitostí, GP budou ověřeny příslušným katastrálním úřadem,  

• zajištění celkového úklidu stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím 
díla, 

• zajištění účasti na řízení stavebního úřadu o užívání dokončené stavby, případě o 

vydání kolaudačního souhlasu a odstranění případných vad zjištěných stavebním 

úřadem v daném řízení,  

• zajištění dodání všech dokumentů nutných k přejímacímu řízení a řádnému 

zkolaudování stavby minimálně v rozsahu:  

a) zápis o předání a převzetí staveniště,  
b) zápis o předání a převzetí díla,  

c) stavební deník,  

d) protokol o vytýčení stavby, případně i vlastnických hranic dotčených 

pozemků ověřený úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem, 

e) geodetická dokumentace skutečného provedení díla,  

f) dokumentace skutečného provedení stavby,  
g) doklady o likvidaci a naložení odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o 

odpadech, včetně dokladů o uhrazení poplatků, doklady budou označeny 
názvem stavby – „Letovice, oprava místní komunikace v ulici B. Martinů a 
Smetanova“ a dále budou doklady obsahovat:  

- název příjemce odpadu včetně IČO; 
- název původce odpadu; 
- datum a čas uložení odpadu; 
- registrační značka auta, které odpad přivezlo; 
- hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností); 
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- původ odpadu (název stavby); 
- název odpadu; 
- kód odpadu; 
- název či místo provozovny, kde se odpad ukládá; 
- kdo odpad převzal; 
- kdo odpad odevzdal. 

                  Budou předány jednotlivé vážní listy a pak měsíční a celková rekapitulace 
vážních listů. 
h) prohlášení o shodě materiálů, certifikáty, dodací listy, průkazy kvalifikace, 

vážní lístky od asfaltobetonu,  
i) zápisy správců IS o neporušenosti IS před záhozem,  

j) protokoly o řádném předání dotčených povrchů do původního stavu (silnice, 

místní komunikace, chodníky, zeleň) jejich vlastníkům a správcům,  
k) protokoly o řádném předání dočasných záborů jejich vlastníků,  

l) protokoly od předepsaných zkoušek dle ČSN (průkazní, kontrolní, přejímací),  

m) revize dle ČSN, 
n) souhlasná vyjádření, stanoviska, závazná stanoviska dotčených orgánů s 

uvedením stavby do užívání, tj. souhlas s vydáním kolaudačního 

souhlasu/rozhodnutí, 
o) popř. další doklady ,stanoviska, závazná stanoviska, vyjádření, rozhodnutí, 

dokumenty, měření hluku, revize,   nutné pro uvedení stavby do užívání, 

p) předání dokladů o vyhovujících výsledcích kontrolních zkoušek hotové vrstvy 
 - viz. dle požadavku ČSN 73 6121, kap. 6.4. prokazování shody hotové 

vrstvy v rozsahu  

 6.4.1. míra zhutnění a mezerovitost vrstvy ( na vývrtech 3*) 
 6.4.2. tloušťka vrstvy (na vývrtech 3*) 

 6.4.3. spojení vrstev (na vývrtech 3*)  

q) Předání jiných dokladů, vyplývajících ze specifikace veřejné zakázky - - -  
 - vážní listy asfaltová směs ( viz. TKP  7 Hutněné asfaltové vrstvy , 7.2.1.4. 

 Dodací listy) 

 - množství AS min dle ČSN 736121, čl. 6.4.2 tloušťka vrstvy a TKP 7_ 7.5.4. 
 - vážní listy SC, ŠD 

r) závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení a jakosti díla,  

s) případně další doklady nutné ke kolaudaci a užívání stavby stanovené 
stavebním úřadem v rozhodnutí o povolení stavby.  

 

4. Dílem se rozumí stavební práce, dodávky a služby provedené dle projektové 
dokumentace. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 

prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných 

pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností 

souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž 

provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 

bezpečností opatření apod.). 
 

5. Součástí díla jsou všechny práce a dodávky nezbytné k realizaci veřejné zakázky 

specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy 
výměr, v rozsahu pro provedení stavby a v rozsahu zadávací dokumentace. 

 

6. Nesmí být použity jiné materiály, technologie, které by nesplňovaly technické 
standardy uvedené v projektové dokumentaci. Taktéž v rámci realizace díla nesmí 

být provedeny změny, které by byly v rozporu s projektovou dokumentací a nebyly 

by odsouhlaseny zástupcem objednatele. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, 
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že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je 

škodlivý. Pokud by tak zhotovitel učinil je povinen na písemné vyzvání objednatele 

provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak 
se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

 
7. Objednatel může navrhnout, aby byly použity jiné materiály, technologie nebo 

změny proti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou 

uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že 
při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je 

škodlivý. Pokud by tak zhotovitel učinil je povinen na písemné vyzvání objednatele 

provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak 
se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

 
8. V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, 

nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny 

odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele. 
Méněpracemi se rozumí práce předpokládané v oceněném výkazu výměr, jejichž 

potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, a které 

zužují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního sjednaného touto smlouvou. 
Skutečnost výskytu méněprací je zhotovitel povinen oznámit objednateli. V důsledku 

méněprací nesmí dojít k podstatné změně smlouvy.  

 
9. Zhotovitel je povinen respektovat rozhodnutí objednatele o snížení rozsahu prací. V 

takovém případě se snižuje cena díla o cenu prací, materiálů, výrobků apod., které na 

základě tohoto rozhodnutí objednatele nebudou provedeny či dodány. Toto 

rozhodnutí je objednatel povinen sdělit zhotoviteli písemně nejpozději 1 týden před 

zahájením prací, o které se předmět díla snižuje. 

 
10. Jakékoli případné vícepráce, tj. práce nepředpokládané v projektové dokumentaci a 

oceněném výkazu výměr, jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění smlouvy a které 

rozšiřují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního plnění sjednaného smlouvou, musí 
být ze strany objednatele odsouhlaseny. Potřebu víceprací musí zhotovitel oznámit 

objednateli. Vícepráce mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze v případě, že půjde o 

práce provedené na výslovný písemný požadavek objednatele v souladu s 
příslušnými ustanoveními právního předpisu upravujícího zadávání veřejných 

zakázek účinného v době zahájení úkonů k zajištění víceprací a současně vícepráce 

bude objednatelem předem písemně odsouhlasena zejména co do rozsahu a ceny 
formou dodatku ke smlouvě. Veškeré práce, výkony a dodávky, které jinak zhotovitel 

případně provede, byť i nad rozsah předmětu plnění podle této smlouvy a u nichž 

nebudou splněny náležitosti podle této smlouvy, jdou k tíži zhotovitele, tzn., že jejich 
provedení v žádném případě nezakládá zhotoviteli právo nárokovat zvýšení 

sjednané ceny nebo jinou úhradu vůči objednateli.  

 
11. Požadovat vícepráce a odsouhlasovat cenu víceprací jsou za objednatele oprávněny 

výlučně osoby oprávněné podle této smlouvy jednat ve věcech smluvních.  

 
12. Objednatel může navrhnout, aby byly použity jiné materiály, technologie nebo 

změny proti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou 

uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že 
při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je 
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škodlivý. Pokud by tak zhotovitel učinil je povinen na písemné vyzvání objednatele 

provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak 

se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

 

13. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 

díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 

k provedení díla nezbytné.  
 

14. Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný zhotovitel osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje: 

• Poskytovat nezbytné informace týkající se zhotovitelských činností orgánům 
provádějícím audit. 

• Uchovávat dokumentaci související se realizací zakázky a účetních a daňových 

záznamů po dobu 10-ti let. 

  
15. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími 

a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění 

stavebních děl, zadávací dokumentací, ustanoveními této smlouvy a se svojí 
nabídkou ze dne 21. června 2021, kterou tvoří také projektová dokumentace a 

podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro 

provedení stavby a se zadávacími podmínkami vyplývajícími ze zadávací 
dokumentace zadání této zakázky.  

Poznámka: v místě vyznačeném třemi hvězdičkami zpracovatel návrhu smlouvy uvede datum 

své nabídky. 

 

16. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.  
 

17.  Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních 

a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností 

souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž 

provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, dodáním, 
předáním dokladů ke kolaudačnímu řízení, dokladů o předepsaných zkouškách a 

revizích, předáním projektové dokumentace a geodetického zaměření skutečného 

provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu, předáním listiny o záruce 
za odstranění vad a odstraněním všech vad a nedodělků. 

 

18. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla vyjma případných změn díla oproti 
projektové dokumentaci, musí být předem odsouhlaseny osobou pověřenou 

objednatelem pro jednání ve věcech technických.   

Potřebu víceprací musí zhotovitel oznámit objednateli. V případě, že z těchto změn 
bude vyplývat zvýšení ceny díla, bude postupováno v souladu s příslušnými 

ustanoveními právních předpisů zejména s ust. § 198 odst. 5, a § 222 zákona o 

zadávání veřejných zakázek. Vícepráce mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze v 
případě, že půjde o práce provedené na výslovný písemný požadavek objednatele, 

případně příslušného ustanovení právního předpisu upravujícího zadávání veřejných 

zakázek účinného v době zahájení úkonů k zajištění víceprací a současně vícepráce 
bude objednatelem předem písemně odsouhlasena zejména co do rozsahu a ceny 

formou dodatku ke smlouvě. Veškeré práce, výkony a dodávky, které jinak zhotovitel 
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případně provede, byť i nad rozsah předmětu plnění podle této smlouvy a u nichž 

nebudou splněny náležitosti podle této smlouvy, jdou k tíži zhotovitele, tzn., že jejich 

provedení v žádném případě nezakládá zhotoviteli právo nárokovat zvýšení 
sjednané ceny nebo jinou úhradu vůči objednateli.  
V případě snížení ceny díla bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními            
právních předpisů (zejména se zákonem o zadávání veřejných zakázek). 

 
19. Požadavku objednatele na provedení víceprací, změn díla je zhotovitel povinen 

vyhovět. Není-li dohodnuto jinak, nezakládá to zhotoviteli nárok na posun 

smluvních termínů.  
 

20. Zhotovitel prohlašuje, že mu při podpisu této smlouvy byla předána projektová 

dokumentace definovaná v čl. 1. tohoto odstavce. Zhotovitel přijímá projektovou 
dokumentaci jako dostatečnou pro realizaci stavby a souhlasí s ní. Zhotovitel 

prohlašuje a potvrzuje, že se s výše uvedenými dokumenty vymezující dílo v plném 

rozsahu seznámil a že jsou mu známy technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné 
podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, 

zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel se 

zavazuje v případě, že by v rámci realizace stavby zjistil vady a nedostatky 
projektové dokumentace, které by měli vliv na předmět nebo cenu díla, upozornit 

objednatele bez zbytečného odkladu na tyto vady či nedostatky a ve lhůtě tří dnů od 

upozornění předat objednateli seznam těchto nedostatků včetně návrhů na jejich 
odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla.  

Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, resp. se všemi 

okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na jeho cenu, že cena zahrnuje 
všechny práce, dodávky a služby, kterých je třeba trvale či dočasně k provedení, 

dokončení a řádnému předání předmětu díla, že tyto práce, dodávky a služby 

správně ocenil a že při stanovení ceny s odbornou péčí překontroloval všechny 
dokumenty a podklady vymezující předmět plnění.   

 

21. Dodavatelská dokumentace tvoří součást dokladové části díla. Pořízení kompletní 
dokladové části díla tvoří nedílnou součást řádného plnění zhotovitele, je 

předpokladem pro předání a převzetí díla a zhotovitel bere na vědomí, že při 

případných nedostatcích v dokladové části díla nelze pokládat dílo za dokončené. 
 

22. Má se za to, že veškeré činnosti při realizaci díla dle projektové dokumentace pro 

provedení stavby či jiných podkladů či příloh smlouvy, které nejsou smlouvou 
výslovně značeny jako povinnosti objednatele, jsou povinností zhotovitele a jsou 

zahrnuty ve sjednané pevné, maximální a nepřekročitelné ceně za dílo. 

 

23. Dokladová část se skládá jednak ze seznamu veškerých dokladů a dále z veškerých 

dokladů souvisejících s předmětným dílem včetně všech jeho částí, jejichž pořízení je 

předepsáno nebo předpokládáno právním předpisem, technickou normou, výrobcem 
nebo dodavatelem výrobku, materiálu nebo jiného prvku nebo jehož potřeba vyplývá 

z této smlouvy a/nebo investorské nebo dodavatelské dokumentace. Takto sem 

zejména náleží veškeré atesty, certifikáty, návody k použití v českém, záruční listy, 
servisní smlouvy nebo jejich návrhy, revize, zkoušky a výsledky měření (průběžných 

i konečných), prohlášení, dokumentace skutečného provedení díla, výrobní a 

dílenská dokumentace. V pochybnostech se má za to, že doklad do dokladové části 
díla (z hlediska její kompletnosti) náleží. 
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IV. 

Místo plnění 

Místem plnění je město Letovice – vymezeno projektovou dokumentací, zpracovanou 

projekční kanceláří JNDS projekt s.r.o., se sídlem Mlýnská 905/6, 678 01 Blansko ,IČ: 

05734894 (řady SO 100) a projekční kancelář Ing. Miloslav Müller, se sídlem Brněnská 297, 
679 71 Lysice, IČ: 64475956 (řady SO 402) 

 

 

V.  

Cena díla  

1. Celková cena za zhotoveni předmětu smlouvy v rozsahu čl. III. je stanovena dohodou 

smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, která je nedílnou součástí této 

smlouvy, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách stran a na základě 

rozpočtových nákladů z nabídky ze dne 21. června 2021, které jsou přílohou této 

smlouvy.  V celkové ceně díla je zahrnuta i povinná rozpočtová rezerva.  
 
2.     Celková cena díla činí:  

Cena bez DPH:    13 040 318,94 Kč  
slovy třináctmilionůčtyřicettisíctřistaosmnáct   
94/100 korun českých 

DPH 21%:                2 738 466,98 Kč   
slovy 

dvamilionysedmsettřicetosmtisícčtyřistašedesátšest  
98/100 korun českých 

Cena včetně DPH:    15 778 785,92 Kč slovy  
patnáctmilionůsedmsetsedmdesátosmtisícsedmsetosmdesátpět 92/100 korun českých      
 
Rozpočtová rezerva ve výši 5% z ceny díla činí: 
Výše rozpočtové rezervy bez DPH: 652 015,95 Kč  

slovy  šestsetpadesátdvatisícepatnáct  
95/100 korun českých 

DPH 21%:                                                  136 923,35 Kč  
slovy stotřicetšesttisícdevětsetdvacettři  
35/100 koruny české 
 

Výše rozpočtové rezervy s DPH:           788 939,30 Kč  
slovy 
sedmsetosmdesátosmtisícdevětsettřicetdevět  
30/100 korun českých 

 
Cena díla včetně rozpočtové rezervy ve výši 5% z ceny díla činí: 
Cena včetně rezervy bez DPH:       13 692 334,89 Kč  

slovy 
třináctmilionůšestsetdevadesátdvatisícetřistatřicetčtyři  

89/100 koruny české 
DPH 21%:                                       2 875 390,33 Kč   

slovy 
dvamilionyosmsetsemdesátpěttisíctřistadevadesát 

33/100 korun českých 
Cena včetně rezervy s DPH:         16 567 725,22 Kč   
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slovy 
šesnáctmilionůpětsetšedesátsedmtisícsedmsetdvacetpět 

22/100 korun českých 
 

Rozpočtová rezerva bude užita pouze na pokrytí případných oprávněných a předem 
písemně odsouhlasených vícenákladů zhotovitele, které vzniknou při plnění předmětu 
díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nevyčerpané částky rezervy. 
                                         

3. Cena takto zahrnuje zejména všechny náklady zhotovitele spojené s úplným a 
bezchybným dokončením díla, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla 

výslovně uvedena v této smlouvě, včetně nákladů na zřízení, provoz a likvidaci 

staveniště, vytýčení a ochranu existujících inženýrských sítí na staveništi a v jeho okolí, 
náklady na dokumentaci stavu okolních nemovitostí a veřejných prostranství před 

zahájením realizace díla včetně nákladů na odstranění případných škod a odškodnění, 

náklady na odstranění nedodělků a vad díla, náklady na bezpečnost a ochranu zdraví a 
životního prostředí při realizaci díla a jakékoliv další náklady které jsou potřebné pro 

řádné zhotovení a dokončení díla uvedeného v předmětu smlouvy včetně provedení 

zkoušek a revizí nebo náklady spojené s prodloužením doby realizace díla z jakéhokoli 
důvodu. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, zhotovitel se nemůže vůči objednateli 

dovolávat jakýchkoli nákladů či svých výdajů spojených s prováděním díla nebo je vůči 

objednateli uplatňovat, bez ohledu na to, zda jde o náklady z hlediska zhotovitele 
předvídatelné.  

 

4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré náklady, zajišťující řádné plnění díla, včetně 
nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dopravu, poplatky za energie a vodu po 

dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, úklid staveniště a všech 

ploch, komunikací a pozemků dotčených jeho činností, zábory veřejných ploch, 

dopravní značení po dobu výstavby a dále veškeré poplatky, které jsou platnými 

zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně 

plnění, dále taková plnění která nejsou výslovně uvedena v zadávací dokumentaci, ale o 
kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré 

odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl, jakož i takové plnění předmětu díla, která 

zajistí, že dílo bude plně funkční a bez dalšího nerušeně využitelný k zamýšlenému 
účelu, a to zejména i tehdy, pokud by jakékoli takové výkony či jejich jednotlivé položky 

nebyly v této smlouvě nebo jiných podkladech zvlášť (jmenovitě) uvedeny nebo 

oceněny.  Cena obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a 
vývoj cen alespoň do konce stavby. Součástí předmětu díla a ceny je i doplnění a 

aktualizace dokumentace pro realizaci předmětu veřejné zakázky v potřebném rozsahu, 

včetně všech potřebných dokladů, přehled nákladů a dokumentace uvedené v odstavci 
XIII. této smlouvy. 

 

5. Ke změně ceny dle čl. V., bodu 1. může dojít pouze v souvislosti se změnou daňových 
předpisů, týkajících se DPH, a dále v případě objektivních a nepředvídatelných 

okolnostech, která nemohla žádná ze smluvních stran předvídat, ani ovlivnit. 

 
6. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření 

i omezení rozsahu díla proti schválené zadávací dokumentaci, je zhotovitel povinen 

provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k 
odsouhlasení. Pro ocenění zhotovitel použije cenovou úroveň a jednotkové ceny použité 

pro návrh ceny díla. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly 

oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách 
ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace, ponížené u každé položky o tolik 
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procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá účastníkem zadávacího 

řízení v zadávacím řízení oproti ceně díla označené jako předpokládaná cena díla (bez 

DPH) v zadávacím řízení. V případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá 
účastníkem zadávacího řízení byla stejná nebo vyšší než předpokládaná cena díla (bez 

DPH), pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách Sborníků cen 

stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno pro 
příslušné období realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout 

jinak. Objednatel je povinen se vyjádřit k návrhu zhotovitele nejpozději do 10 dnů ode 

dne předložení návrhu soupisu zhotovitele. 
6.1 Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh 

dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese 

připomínky do 21 pracovních dnů od doručení návrhu. 
6.2 Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím 

realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty. 

 
7. Cenová nabídka zhotovitele (cenová specifikace prací a dodávek zhotovitele v cenové 

nabídce, příloha č. 1 této smlouvy - oceněný výkaz výměr) je závazným podkladem jen v 

případě dodatečné úpravy ceny díla, pokud takovou dodatečnou úpravu smlouva 
připouští, tedy v případě ocenění víceprací oproti původnímu předmětu smlouvy 

provedených zhotovitelem na základě písemného požadavku objednatele a písemného 

dodatku této smlouvy nebo v případě snížení rozsahu předmětu plnění zhotovitele z 
jakéhokoli důvodu (méněprací), a to podle jednotkových cen v ní uvedených, a dále pro 

účely věcné identifikace položek ve fakturaci zhotovitele. 

 
8. Řádně odsouhlasená cena víceprací či méněprací se vždy sama považuje bez dalšího za 

pevnou ve smyslu této smlouvy bez ohledu na to, jakým způsobem je jinak sjednána, 

není-li v případném písemném dodatku smlouvy výslovně ujednáno něco jiného. 

 

9. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu 

převzaté zadávací projektové dokumentace či jiných dokumentech obsahujících 
vymezení předmětu smlouvy. 

 

10. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s 
platnými právními předpisy. 

 

11. Součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet) nákladů jednotlivých 
stavebních objektů a provozních souborů jako příloha č. 1 této smlouvy.  

 

12. Pokud dojde k tomu, že objednatel zjistí v průběhu prací, nebo po jejich ukončení, že 
zhotovitel přes ujednání této smlouvy, která to vylučují, použil jiný než smluvně 

dohodnutý či následně písemně schválený (odsouhlasený) či objednatelem požadovaný 

materiál, výrobek případně technologický postup apod., bez předchozího písemného 
odsouhlasení objednatelem, má objednatel právo až o 100 % ceny příslušného materiálu, 

výrobku a příslušných prací a výkonů (podle původního ocenění v cenové nabídce 

zhotovitele, a není-li to možné, v obvyklé ceně) snížit jakoukoliv platbu na cenu díla, 
jako by šlo o méněpráce. V takovém případě se má za to, že došlo ke snížení sjednané 

ceny díla tím, že se objednatel buď příslušně skutečnosti dovolá, nebo přímo tím, že 

objednatel zaplatí cenu díla nebo její část ve snížené výši o příslušný rozdíl s uvedením 
důvodu. 
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VI.  

Termín plnění  
1. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště je 7/2021.  

 
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce do 5-ti kalendářních dnů po předání staveniště. 

 
3. Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo v celém 

rozsahu nejpozději do 320 kalendářních dnů od předání staveniště, o tomto sepíšou 
obě smluvní strany předávací protokol, který bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo 
nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.   
 

4. Veškerá dokumentace a doklady k řádné kolaudaci díla být přeloženy v den předání 
dokončené stavby, v odůvodněných případech nejpozději do 15 dnů od předání 

dokončené stavby bez vad a nedodělků. 

 
5. Zároveň se zhotovitel zavazuje realizovat dílo podle řídícího harmonogramu realizace 

díla jednotlivých objektů a dodržet ho. Zhotovitelem zpracovaný a objednatelem 

schválený řídící harmonogram realizace díla jednotlivých objektů je součástí této 
smlouvy jako příloha č. 2. 
 

6. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 5-ti dnů po 
předání a převzetí díla. 

 
7. Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o 

všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.  

8. V případě, že dojde ke zpoždění v termínu ukončení prací zhotovitelem z důvodu 

pokynu objednatele k přerušení prací nebo jiného důvodu na straně objednatele, má 

zhotovitel právo dokončit dílo v termínu prodlouženém o počet dní, o kolik mu 

objednatel znemožnil práce vykonávat. Doba prodloužení termínu ukončení prací 
zhotovitele z důvodu na straně objednatele musí být odsouhlasená formou dodatku ke 

smlouvě, jinak k ní nelze přihlížet. 
 

9. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit či přerušit a 
etapizovat z důvodu dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek, které by 
narušovaly technologické procesy prací. Na prodloužení nemá zhotovitel právní nárok. 
Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou souvisle minimálně 
po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska 
obvyklé.  

 

10. Doba plnění díla se dále přiměřeně prodlužuje či přerušuje a etapizuje z důvodu, které 
by vznikly v souvislosti s archeologickými nálezy a výzkumy.  

 

11. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
již realizované práce a zajištěné dodávky, které doposud nebyly uhrazeny dílčími 

fakturami dle článku VIII., bodu 4. této smlouvy. 

 
12. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí 

skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav. 

Přerušení prací z důvodů klimatických podmínek a opatření tímto vyvolaná nebudou 
důvodem k navýšení sjednané ceny díla. 
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13. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla 

v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a 

převzetí, který bude podepsán objednatelem a zhotovitelem. V opačném případě nebude 
dílo považováno za předané řádně a včas. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i 

objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá 

nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky 
nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění 

sankcí, v předávacím protokole však musí být stanoven termín jejich odstranění. O tom, 

že drobné vady případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude 
objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis.  

 

 

VII.  

Vlastnictví  

1. Zhotovitel se zavazuje, že ve smyslu § 2599 n. občanského zákoníku přejde jakákoli část 
anebo součást díla jím zhotovená přímo do vlastnictví objednatele, a to okamžikem 

zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na zhotovované věci však do doby úplného 

předání celého díla ponese zhotovitel.  
 

2. Stavební materiál, dodávky, resp. realizované části díla přecházejí do vlastnictví 

objednatele jejich zabudováním. Tímto však objednatel na sebe nepřebírá odpovědnost 
za vady zabudovaného materiálu, dodávek, resp. realizovaných částí díla a zhotovitel 

nadále odpovídá za nebezpečí škody na zhotovované věci. 

 
3. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto 

věcech, a to až do okamžiku předání stavby do užívání.  

 

4. Za škody vzniklé provozem objednatele či uživatele v již předaném stavebním díle nebo 

jeho části zhotovitel nezodpovídá, pokud to nevyplývá z převzatého závazku 
zhotovitele o záruce. 

 

5. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho 
vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je 

povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak.  
To neplatí ohledně spotřebovaných nebo zabudovaných věcí, přičemž do doby 

spotřebování nebo zabudování zhotovitel za věc odpovídá jako její skladovatel. 

 

 

VIII.  

Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. 
 

2. V souladu s ust. § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 

znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné 
zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den v měsíci. Provedené práce v rámci 

plnění veřejné zakázky budou objednatelem hrazeny v české měně na základě daňového 

dokladu. Splatnost všech faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. 
 

3. Fakturace bude probíhat tak, že veškeré práce a dodávky budou fakturovány po 
skončení kalendářního měsíce, nejpozději do 10. dne příslušného měsíce, a to tak, že 
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dodavatel předloží objednateli, nebo v této smlouvě uvedenému zástupci objednatele a 
technickému dozoru objednatele po skončení kalendářního měsíce soupis provedených 
prací a dodávek v daném kalendářním měsíci oceněný podle položkového rozpočtu 
(nedílné součásti nabídky účastníka zadávacího řízení – dodavatele) a v případě prací, 
kde jsou dle KZP  či ČSN vyžadované kontrolní zkoušky, tak rovněž kladné výsledky 
těchto zkoušek a v případě poplatků za skládky, pak doklady o likvidaci vytěžené 
zeminy, vybouraných hmot a stavební suti od oprávněného subjektu  podle zákona č. 
541/2000 Sb., o odpadech a souvisejících předpisů. Kladné výsledky kontrolních 
zkoušek a doklady o likvidaci odpadu budou předané nejpozději současně s vystavenou 
fakturou. Objednatel, nebo v této smlouvě uvedeným zástupcem objednatele, a 
technický dozor zadavatele mají lhůtu 3 pracovních dnů k posouzení správnosti soupisu. 
Soupis prací se má za odsouhlasený do 3 pracovních dnů ode dne doručení 
doporučenou poštou nebo osobně proti podpisu s poznámkou „Převzal dne…“. Bez 
zbytečného odkladu po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek podepíšou 
dodavatel, objednatel, nebo v této smlouvě uvedeným zástupcem objednatele a 
technický dozor zadavatele zjišťovací protokol, který bude pro dodavatele dokladem o 
provedení prací v příslušném kalendářním měsíci a který bude podkladem pro 
vystavení faktury dodavatele.  Bez tohoto soupisu provedených prací, kladných 
výsledků předepsaných zkoušek a dokladů o likvidaci odpadu nebude zadavatel 
povinen faktury uhradit. 
 

4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a 

daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že 
faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě 

splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. 

Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či 

opraveného dokladu.  
 

5. Přílohou faktur musí být soupis (seznam) skutečně provedených prací potvrzený 

technickým dozorem objednatele. V případě, že na základě soupisu skutečně 
provedených prací dojde z jakéhokoliv důvodu ke snížení skutečného rozsahu díla 

(plnění zhotovitele), objednatel má právo zaplatit zhotoviteli cenu, uvedenou v čl. 

V odst. 2, sníženou o cenu skutečně neprovedených prací nebo jiných výkonů 
(méněpráce). 

 

6. Zhotovitel je dále povinen doložit současně se soupisem prací a spolu s každou 
vystavenou fakturou stav rozpracovanosti díla i fotodokumentací dostatečně 

znázorňující účtovaný stav podle účtovaných položek, a to vždy v tištěné i elektronické 

formě.                                      

 

7. Každá faktura musí být vystavena ve věcném členění (položky) dle cenové nabídky 

zhotovitele. 

 

8. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 
k rozporu.  

 

9. Konečná faktura musí obsahovat soupis předchozích faktur. Zhotovitel je oprávněn ji 
vystavit po podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.  
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10. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový 

doklad dle § 28 citovaného zákona obsahovat i tyto údaje:  

a) číslo a datum vystavení faktury, 

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky,  

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy), 

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

e) lhůta splatnosti faktury, 

f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu, 

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu, 

h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo.  

 
11. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými 
organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech 

fakturách uplatněn Pokyn č. D–22, MF ČR k jednotnému postupu při uplatňování 

některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

 

12. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z 

přidané hodnoty podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty 
(ZDPH), v platném znění, v případě požadavku úhrady na bankovní účet, který není 

zveřejněn podle § 96 odst. 2 Z DPH a vůči nespolehlivým plátcům podle § 106a ZDPH. 

 

13. Objednatel bude zhotoviteli postupně hradit (proplácet) veškeré jeho faktury až do výše 

90 % Celkové ceny díla.  Zbývající neuhrazenou část (tj. výsledně 10 % z Celkové ceny 

díla) – tzv. pozastávku uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění všech případných 

vad a nedodělků, v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákoníku. 

Pozastávka je splatná do 90 dnů od splnění poslední podmínky pro uvolnění 

pozastávky.  
 

14. Strany si výslovně potvrzují, že objednatel nebude v prodlení s úhradou části faktury 
v případě, kdy tato faktura bude vystavena na částku přesahující dohodnutý limit pro 
pozastávku (viz. bod VIII.13. této smlouvy). V takovém případě objednatel uhradí pouze 
část faktury do limitu dohodnutého v bodě VIII.13. Zbývající část faktury zůstane 
neuhrazena a je splatná teprve společně s konečnou fakturou. 

 

15. Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním předmětu díla, může objednatel pozastavit 

splatnost jednotlivých faktur, popř. konečné faktury až do provedení řádného plnění. 

 
16. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve 

faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. smlouvy. Zhotovitel je povinen o každé 

změně svého účtu objednatele informovat předem. 
 

17. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
 

 
 
 
 

IX. 
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Finanční záruka 
1. Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch objednatele finanční záruku za jakost díla po 

dobu trvání záruční doby ve výši ve výši 300.000, - Kč (dále jen „Finanční záruka za 
jakost“). Finanční záruka za jakost bude krýt jakékoli pohledávky Objednatele za 
Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele 
vyplývajících z odpovědnosti Zhotovitele: 

• za vady Díla po dobu trvání záruční doby; 

• za prodlení s odstraněním vad Díla, které se vzniknou po dobu trvání záruční doby. 
 
2. Zhotovitel je povinen složit finanční záruku za jakost na účet objednatele nejpozději při 

převzetí díla objednatelem. Nepředá-li zhotovitel originál dokladu o složení finanční 
záruky za jakost dle předchozí věty, je objednatel oprávněn odepřít převzetí díla.  
 

3. Finanční záruka za jakost musí být uložena na účtu objednatele nejméně do uplynutí 1 
měsíce od ukončení trvání záruční doby.  

 
4. Finanční záruka za provedení a finanční záruka za jakost budou dále označovány 

společně jen jako „Finanční záruka“. 
 

5. Veškeré náklady se složením finanční záruky na účet objednatele nese zhotovitel. 

 

 

X. 

Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude 

dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, 
bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost provozu, při současném dodržení zásad 

ochrany životního prostředí a při splnění všech projektovaných parametrů. Ty budou 

odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci, 
předané projektové dokumentaci citované v čl. III odst. 1 této smlouvy, stavebnímu 

povolení a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a 

konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle 
zákona č. 91/2016 Sb., o technických požadavcích na výrobky. 

 

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními 
předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů 

uvedených v zadávací dokumentaci stanovených platnými českými technickými 

normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u 
používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou 

kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je 

závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel 
odstranit na své náklady. 

 

3. Jsou-li nebo budou-li v dokumentaci pro provedení stavby uvedeni určití výrobci příp. 
prodejci určitých věcí (výrobků, zařízení) anebo je-li v této dokumentaci uveden určitý 

typ věci zařízení, má se za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných 

standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je zhotovitel oprávněn 
použít i jiné výrobky či zařízení, které však kvalitativně a technicky splňují požadované 

standardy a odpovídají uvedeným parametrům. Není-li nebo nebude-li písemně 

ujednáno jinak, nemá ani tato okolnost vliv na to, že cena díla je pevná, maximální a 
nepřekročitelná. 
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4. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny 

v projektové dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla 

budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti 
schválené projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny autorským a 

technickým dozorem objednatele. 

 
5. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 

při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. 

 
6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných 

platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od 

příslušných kompetentních orgánů. 
 

7. Technický dozor nebude vykonáván zhotovitelem ani osobou s ním propojenou. 

 

 

XI.  

Staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na podkladě písemného zápisu. 

 

2. Obvod staveniště je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci 
díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje ke zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. zajištění energií a 

napojení na inženýrské sítě. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné, napojení na 
inženýrské sítě a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření 

jejich odběru.  

 
4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 pracovních dnů od převzetí díla 

nebo jeho dílčích částí objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel 

zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.  
 

5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 

dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů 
zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. 

 

6. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.  
 

7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj 

náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s 

příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.  

 

8. Zhotovitel se zavazuje k dodržení všech bezpečnostních předpisů a povinností z nich 
plynoucí, jak na staveništi, tak vůči vlastníkům a uživatelům nemovitostí dotčených 

realizací díla.  

 
9. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli: 

a) tři sady Dokumentace pro provedení stavby, včetně zákresu podzemních vedení a 

platné dokladové části. 
b) příslušná platná povolení ke stavbě včetně povolení vstupů na pozemky ve          

      fotokopiích. 
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10. Závazek dodavatele k ochraně životního prostředí: 

a. Odpad vniklý na stavbě bude odvezen a uložen výhradně v zařízeních, které jsou k 

nakládání s odpady určeny, případně ekologicky recyklován. Původcem odpadů je 
zhotovitel stavby, jehož povinnosti jsou jednoznačně stanoveny zákonem č. 

541/2020 Sb., o odpadech.    

b. Evidence odpadů bude vedena podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Takto 
vedená evidence odpadů, včetně doložení způsobu nakládání (využití, odstranění), 

bude předložena při kolaudaci stavby a na OŽP městského příslušného úřadu s 

rozšířenou působností. 
c. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla během činnosti zhotovitele na 

stavbě z hlediska kvality, bezpečnosti práce, protipožárních opatření, dodržování 

technické dokumentace, projektu organizace výstavby, řídícího harmonogramu díla 
jednotlivých objektů a dodržování dalších povinností zhotovitele týkajících se 

podmínek působení poddodavatelů, zákazu nadměrného obtěžování okolí, 

dodržování pravidel BOZP, úklidu staveniště apod., a to prostřednictvím svých 
zástupců. Neurčí-li objednatel jinak, je k tomu vždy oprávněn TDI.  

d. Zhotovitel umožní pověřeným pracovníkům objednatele a externím auditorům 

kontrolu dodržování „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“, ve všech 
jeho souvislostech, na staveništi, ve všech prostorech zařízení staveniště a ve všech 

provozech zhotovitele souvisejících s přípravou a realizací stavby. 

e. Zhotovitel se zavazuje postupovat v potřebné součinnosti a poskytnout potřebné 
doklady a dokumentaci prokazující dodržení závazku. 

f. Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na plnění předmětu této smlouvy 

prokazatelně seznámit své pracovníky se všemi body a aspekty „Závazku 
dodavatele k ochraně životního prostředí“ a proškolit je ze znalostí 

environmentálních předpisů a postupů potřebných pro jeho naplnění. Zvláštní 

pozornost bude věnovat pracím při zacházení s ropnými a jinými škodlivými 

látkami a vybavení staveniště a pracoviště prostředky k zachycení a bezprostřední 

sanaci jejich úniků. 

g. O případných poruchách a haváriích na staveništi, spojených s únikem závadných 
látek, pořídí zápis, jehož jedno vyhotovení zašle technickému dozoru objednatele. 

h. V případě, že některou část díla bude zajišťovat poddodávkou, zavazuje se uplatnit 

ustanovení závazku dodavatele v potřebném rozsahu také u svých poddodavatelů. 
i. Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí. Stavební 

materiály, stroje a zařízení pro zabudování do stavby jakož i všechny odpady 

budou skladovány přehledně v prostorách a nádobách chránících je před 
poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany životního prostředí. Materiály, 

zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací.  

 
11. Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám, musí 

být z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě, nestane-li se 

tak, může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel. 
 

 

XII. 

Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací 

díla, vést stavební deník v souladu s přílohou č. 9 vyhl. č. 499/2006 Sb., již ode dne 
převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný 

v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele. 

 
2. Stavební deník musí obsahovat: 
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a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a 

případné změny těchto údajů, 

b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací stavby, 
c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby, 

d) přehled smluv a dodatků, případně změn, 

e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění. 
 

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy 

byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 
Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být 

vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán 

stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. 
 

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním 

smlouvy. Jedná se zejména o: 
a) časový postup prací a jejich kvalitu, 

b) druh použitých materiálů a technologií, 

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti 
dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků, 

e) provádění kontrolních měření a zkoušek. 
 

5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění 

zástupci objednatele a zhotovitele a dále orgány státního odborného dozoru nebo jiné 
příslušné orgány státní správy. 

 

6. Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a 

stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně 

provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné 

stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně 
vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.  

 

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců 
objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit 

k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu 

souhlasí. 
 

8. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání a 

převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. 
 

9. Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních 

záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 
 

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 

 
 

XIII. 

Provádění díla 
1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to na svůj náklad a nebezpečí. 

Zhotovitel se zavazuje, že celé dílo bude provedeno v souladu s projektovou 

dokumentací, výkazem výměr, českými normami a dalšími platnými právními předpisy.   
 



 

 20/38 

2. Výlučně objednatel je oprávněn určit osobu provádějící technický dozor (TDI) po dobu 

plnění předmětu díla. Jméno jím zvolené osoby písemně sdělí zhotoviteli do jednoho 

týdne od podpisu smlouvy o dílo. 
 

3. Objednatel, nebo jím pověřený zástupce ve věcech technických (dále jen objednatel), je 

oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a 
právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol provádí 

zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná 

opatření k odstranění vytknutých závad. 
 

4. Nerespektování požadavků objednatele ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k 

zastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Zastavení stavby musí být učiněno 
písemně zápisem do stavebního deníku, případně doporučeným dopisem na adresu 

zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby. V případě příkazu k 

zastavení stavby je objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit.   
 

5. Objednatel je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit 

oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy 
osob na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí. 

 

6. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 

objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v 

přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k 

porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  
 

7. Objednatel může požádat zhotovitele o doložení způsobu provádění prací a jednotlivých 

staveb a technologických postupů. 
 

8. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil zadávací projektovou dokumentaci, dokumentaci pro 

provedení stavby (DPS) a další závazné podklady a pokyny objednatele týkající se 
předmětu smlouvy, tyto nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, 

materiály, konstrukce, výsledky výpočtů nejsou v rozporu se stanovenými technickými 

parametry. Tímto není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané 
dokumentace. 

 

9. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny objednatele, pokud neodporují obsahu smlouvy 
nebo zákonu a přesně, řádně a včas je plnit. Na případnou nevhodnost pokynů 

objednatele, kterou je v moci zhotovitele zjistit, je zhotovitel povinen včas písemně 

upozornit, a to s uvedením konkrétních důvodů nevhodnosti a návrhem alternativního 

řešení, je-li technicky možné. Pokud objednatel na nevhodném pokynu přesto trvá, 

zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou objednateli v důsledku jeho realizace. 

 
10. Zhotovitel zajistí případnou aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí, vytýčení 

inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi. 

Výčet těchto sítí sdělí objednatel zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. Zhotovitel 
zajistí splnění všech podmínek správců sítí pro činnosti v jejich ochranných pásmech.  

Vyzve v dostatečném předstihu správce sítí a zařízení ke kontrole průběhu prací a 

převzetí před zpětným zásypem a zajistí nutnou spolupráci a účast na kontrolních dnech 
v případě, že účast zástupců správců sítí bude nutná. O předání sítí, ploch a povrchů 

jejich správcům a vlastníkům se vždy sepíše protokol s podpisy oprávněných osob obou 

stran. 
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11. Zhotovitel se zavazuje k vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních 

měření a zkoušek. 
 

12. Při realizaci díla se zhotovitel zavazuje k dodržování všech bezpečnostních předpisů a 

povinností z nich plynoucích, jak na staveništi, tak vůči vlastníkům a uživatelům 
nemovitostí dotčených realizací díla. 

 

13. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární 
opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel 

v souladu s bezpečnostními předpisy, projektovou dokumentací a plánem BOZP na 

staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. Ve znění pozdějších úprav. Tento plán bude 
zhotovitelem vypracován a objednateli předán k odsouhlasení při předání staveniště. 

 

14. Objednatel zodpovídá v plném rozsahu za dodržení platné české legislativy v oblasti 
BOZP. Obchodní podmínky musí stanovit povinnost objednatele, pokud to vyplývá ze 

zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 

Tuto povinnost nesmí objednatel žádnou formou přenášet na zhotovitele. 
 

15. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 

podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Svářečské práce, 
včetně svařování plastového potrubí mohou provádět pouze pracovníci s platnou státní 

zkouškou.  

 
16. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Zhotovitel odstraní na vlastní 

náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. 

17. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této 

smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. 

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých 

právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti 

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona o 

zaměstnanosti a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy 
podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plněno prodávajícím či jeho 

poddodavatelem. 

 
18. Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit u sebe a svých 

poddodavatelů dodržování zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních 

prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační 
zákon). 

 

19. Zhotovitel se zavazuje, že veškerý odpad, odkopaná zemina či suť vzniklé v souvislosti s 
plněním dle této smlouvy bude prodávajícím likvidován v souladu s obecně platnými 

předpisy, zejm. v souladu se zákonem č. 541/2020., o odpadech. 

 
20. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky 

zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání 

objednateli, a to na vlastní náklady. 
 

21. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní 

dny předem zápisem do stavebního deníku a telefonem ke kontrole a k prověření prací, 
které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je 
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povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 

nepřístupnými na svůj náklad.  

 
22. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné a 

telefonické vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v 

tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 

provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 

následným zakrytím zhotovitel.  
 

23. Veškeré zakryté části budou před pokračováním prací zdokumentovány a 

fotodokumentace bude součástí předávací dokumentace. 
 

24. Zhotovitel písemně vyzve objednatele a správce podzemních vedení a inženýrských sítí 

dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit 
zápisem ve stavebním deníku.  Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady 

geodetická zaměření, která nejpozději před předáním díla předá objednateli. 
 

25. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 

objednatele povinen předložit.  

 
26. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí 

předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením 

těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.  
 

27. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet veškeré podmínky a připomínky 

vyplývající ze stavebního povolení či jiného souhlasu vydaného příslušným povolujícím 
orgánem. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji 

zhotovitel v plném rozsahu.  

 
28. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, 

technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel 

zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý.   

 

29. Zhotovitel bude průběžně předávat objednateli doklady vztahující se k jakosti a 
certifikaci použitých materiálů dané zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 

na výrobky, a to před jejich zabudováním. Materiály a výrobky, které nebudou splňovat 

požadovanou certifikaci, objednatel odmítne zabudovat do stavby. Náklady spojené se 

sjednáním nápravy ponese zhotovitel.  

 

30. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných 

zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je 

zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  

 

31. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání 
objednateli zhotovitel.  

 

32. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
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zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích 

nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou 

odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí. 
 

33. Zhotovitel se zavazuje postupovat podle dokumentace pro realizaci stavby odpovídající 

platným zákonným a technickým předpisům v podrobnostech umožňujících plynulou a 
přehlednou realizaci. Součástí dokumentace budou všechny doklady, souhlasy a 

vyjádření v aktuální podobě, potřebná pro realizaci plnění předmětu veřejné zakázky. 
 

34. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
oprávněn požadovat na zhotoviteli neprodlené odstranění vad vzniklých do té doby 

nesprávným prováděním díla, a nadále požadovat provádění díla řádným způsobem. 

Zhotovitel je povinen připomínky akceptovat a zjednat nápravu neprodleně, jinak v 
termínu daném pouze objektivními technickými možnostmi. Jestliže tak zhotovitel 

neučiní, pokládá se to za podstatné porušení smlouvy. 

 
35. Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenávat všechny 

dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby (dokumentace skutečného 

provedení stavby (díla)). U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude „beze změn“. Všechny 
výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, která odpovídá za výkres za 

zhotovitele a razítkem zhotovitele. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou 

projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí stavby, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. Zároveň předá objednateli kompletní dokumentaci 

skutečného provedení stavby 1 x v digitální podobě a v 3 tištěných vyhotoveních.  

Dokumentace skutečného provedení bude zpracována v rozsahu a obsahem dle 
Vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění, příloha č. 3, odst. 1, a 

dále včetně doplňujících výkresů. Dokumentace skutečného provedení každé části 

stavby bude provedena v barevném soutisku jednotlivých profesí, včetně veškerých 
popisů a materiálových legend. Zpracování těchto podkladů je zhotovitel povinen 

rovněž zajistit průběžně podle postupu prací a předkládat je ke kontrole TDI.  

 
36. Dokumentace skutečného provedení díla každé části díla bude zpracována v takovém 

rozsahu a provedení, aby umožňovala údržbu díla a byla technicky jasným a 

kompletním podkladem pro budoucí opravy a rekonstrukce. 
 

37. Dílenská a výrobní dokumentace bude zhotovitelem předkládána a objednatelem (TDI) 

odsouhlasována v termínech podle řídícího harmonogramu díla jednotlivých objektů. 
 

38. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je 

povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 
 

39. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat se všemi osobami zúčastněnými na projektu 

výstavby tak, aby byla zajištěna koordinace stavebních a technologických dodávek a 
prací a dány podmínky pro řádný výkon technického a autorského dozoru objednatele.                            

K tomuto účelu poskytne těmto osobám kdykoli veškeré informace v rozsahu potřebném 

pro jejich činnost. 
 

40. Práce a/nebo dodávky, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo 

odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými dodávkami a/nebo pracemi. 

Vznikne-li nahrazováním objednateli škoda, zavazuje se zhotovitel ji uhradit objednateli 
v plné výši. 
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41. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 

realizace vyžadovaných prací. 
 

42. Zhotovitel se zavazuje, a to vždy před zahájením prací a/nebo před nákupem (závaznou 
objednávkou) rozhodujícího materiálu (výrobků, zařízení nebo jiných věcí, které mají 

vliv zejména na plnění řídícího harmonogramu resp. projektu organizace výstavby) si 

ještě opakovaně zkontrolovat všechny údaje, míry a specifikace v dosavadních 
podkladech a upozornit na jakékoli případné nesrovnalosti nebo možné problémy; 

pokud tak neučiní, odpovídá vždy za vzniklou škodu, tzn. zejména veškeré vícenáklady, 

ostatní případné nároky podle této smlouvy nejsou dotčeny. Zhotovitel je současně 
povinen předkládat objednateli písemně ke schválení seznam objednávaných atypických 

výrobků, osvědčení o jakosti použitých (objednávaných) materiálů, vzorky materiálů, 

povrchových úprav, včetně barevnosti, a to vždy v dostatečném předstihu za dodržení 
řídícího harmonogramu realizace díla jednotlivých objektů. Objednatel má po předložení 

právo vždy ve lhůtě následujících pěti pracovních dnů dát zhotoviteli závazný pokyn 

k záměně materiálu nebo výrobku. 

 
43. V případě materiálů nebo výrobků, u nichž lze předem předpokládat delší objednací 

dobu, bude postupováno na základě schváleného (případně aktualizovaného) řídícího 

harmonogramu realizace díla jednotlivých objektů s tím, že objednateli musí být vždy 

zachována lhůta pěti kalendářních dnů ke kontrole a vydání případného pokynu 
k záměně materiálu nebo výrobku. Zhotovitel přitom odpovídá za to, že jím navržený a 

schválený (aktualizovaný) řídicí harmonogram realizace díla jednotlivých objektů 

stanoví termíny závazné objednávky takových materiálů nebo výrobků tak, aby 
objednatel měl vždy k dispozici uvedenou lhůtu a současně nebyl narušen plynulý 

postup realizace díla a postup podle řídícího harmonogramu jednotlivých objektů. 

 

44. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x za 14 

dnů. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni 

účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě 
potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů.  

 

45. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a sjednaných předpisů pro 
stanovení kvality v předepsaných kvalitách (zkoušky, atestace materiálu apod.) a má 

proto přístup na všechna pracoviště zhotovitele do dílen a skladů, kde jsou zpracovány 

nebo uskladněny dodávky pro stavbu. 
 

46. TDI objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění 

díla. TDI objednatele má oprávnění k příkazu přerušení prací v případě porušení 

závažných bezpečnostních nebo technologických postupů a norem, nebo hrozí-li 

nebezpečí vzniku škod. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny 

zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným 

zastavením provádění díla a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel 
právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo 

provádění díla TDI. 
 

47. Zhotovitel je povinen průběžně shromažďovat, průkazně evidovat (vést písemný 
seznam) a průběžně předkládat TDI ke kontrole dokladovou část díla v průběhu celé 

doby svého plnění. To se takto výslovně vztahuje i na přejímkové doklady (např. atesty, 

certifikáty, doklady o likvidaci odpadů apod.), které budou objektivně dostupné již v 
době zhotovování díla. 
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48. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že výstavba bude probíhat i v bezprostředním 
sousedství užívaných obytných objektů a že příjezdové komunikace na staveniště jsou 
zároveň užívány veřejností. Zavazuje se proto ve zvýšené míře a při respektování 
místních poměrů dbát o to, aby osoby v sousedství nebyly nad zcela nezbytnou míru 
obtěžovány zhotovováním díla. Zhotovitel musí při realizaci díla respektovat tu 
skutečnost, že v místě stavby je zakázáno vykonávat jakoukoli činnost v době od 22.00 
hodin do 06.00 hodin, v sobotu a neděli v době od 22.00 hodin do 07.00 hodin. Zhotovitel 
musí na svůj náklad a s přihlédnutím k aktuálním podmínkám (počasí) realizovat 
veškerá rozumná opatření zejména ke snížení hlučnosti, prašnosti, znečištění vozovek 
komunikací v místě, resp. zajištění neprodleného úklidu vozovky apod. Jakékoli 
stížnosti nebo připomínky adresované přímo jemu okamžitě sdělí objednateli (TDI) a 
bude plnit jejich související pokyny, a to i v souvislosti s vydanými úředními 
rozhodnutími a stanovisky. 
 

49. Zhotovitel ve stanoveném termínu před zahájením přejímky díla odevzdá objednateli 

kompletní dokladovou část každé části díla včetně seznamů dokladů, včetně projektu 
skutečného provedení předmětu každé části díla a předání díla objednatelem investorovi 

v rozsahu a seřazenou podle této smlouvy a to, není-li u konkrétní dokumentace 

uvedeno jinak, ve třech kompletních vyhotoveních v papírové formě a v jednom 
kompletním vyhotovení v elektronické formě (nosič CD, DVD) v běžně používaném 

formátu a formě umožňující editaci (DWG, DGN a PDF). 

 
50. Zhotovitel odevzdá dokladovou část díla objednateli s členěním po jednotlivých 

stavebních oddílech určených projektovou dokumentací, s přesným seznamem 

odevzdané dokladové časti stavebního oddílu, podle kterého bude i odevzdaná 

dokladová část každé části díla v tištěné podobě v pevném a tvrdém fasciklu (šanonu) 
jasně a zřetelně zatříděna. 

 

51. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu jeho činnosti bude na stavbě přítomen 
odpovědný zástupce, (stavbyvedoucí nebo jinak označená osoba), který je uveden ve 

smlouvě nebo je dodatečně písemně odsouhlasen objednatelem. 

 
52. Zhotovitel se zavazuje, že organizování a koordinace jeho činnosti na stavbě bude 

zabezpečeno kvalifikovaným řídícím pracovníkem. Pokud nebude toto zajištěné a práce 

z tohoto důvodu nebudou prováděné v požadovaných termínech a kvalitě, vyzve 
písemně objednatel zhotovitele, aby tohoto pracovníka vyměnil. Pokud nedojde k 

výraznému zlepšení v postupu a kvalitě prací nebo k výměně zástupce zhotovitele na 

stavbě do 24 hodin od výzvy, zajistí dočasné řízení prací zhotovitele objednatel. Náklady 
za tuto činnost budou v plné výši vyúčtované objednatelem zhotoviteli a budou 

započteny na pohledávky zhotovitele, a to i nesplatné. 

 
 

XIV. 

Předání díla 

1. Dílo, které má být provedené, je určené co do povahy a rozsahu touto smlouvou, 

projektovou dokumentací pro provedení stavby každé části díla, veškerou investorskou 
a schválenou výrobní a dílenskou dokumentací, dalšími přílohami k této smlouvě, 

veškerými navazujícími nebo aplikovatelnými českými právními přepisy, 

aplikovatelnými technickými, hygienickými případně environmentálními normami, 
které se takto na základě dohody stran pokládají ohledně předmětu díla za závazné. 

Není-li ve smlouvě ujednáno něco jiného, platí, že předmět díla musí úplně vyhovovat 

všem těmto podkladům, má-li být považován za dokončený a bezvadný. 
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2. Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín přejímacího řízení musí 

být objednateli oznámen alespoň 3 pracovní dny předem.  
 

3. Dokončené dílo, zhotovené řádně v souladu s jeho specifikacemi ve smlouvě, bude 

splněno jeho protokolárním předáním objednateli a zároveň převzetím objednatelem. Ke 

splnění povinnosti zhotovitele řádně ukončit (dokončit) dílo dochází písemným 
prohlášením oprávněného zástupce objednatele v písemném zápise o předání a převzetí 

díla, že dílo přejímá. 

 
4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.  
 

5. Objednatel se zavazuje bezvadné a včas dokončené dílo převzít a dohodnutou cenu díla 

zaplatit v případě, že dílo (předmět díla) je ve smyslu této smlouvy úplné a nevykazuje 
žádné vady a nedodělky. Předání a převzetí proběhne na základě písemného 

předávacího protokolu. 

 
6. Zhotovitel je povinen v předávacím řízení předat objednateli veškerou dokumentaci 

související s prováděním díla, certifikáty a provést zaškolení obsluhy (vše v českém 
jazyce a podle platných předpisů v ČR, pokud nebude s objednatelem dohodnuto jinak): 
a) dokumentaci se záznamem všech změn podle skutečného stavu provedených prací 

ve dvou vyhotoveních, 
b) dokumentaci skutečného provedení stavby (díla) v 3 vyhotoveních v tištěné podobě 

a 1x v digitální, 
c) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla vč. 

fotodokumentace, 
d) geodetické zaměření stavby ve trojím vyhotovení (1*CD+ 3*listinná podoba), 

předaná dokumentace bude opatřena podpisem a razítkem úředně oprávněné 
autorizované osoby podle § 13 písmeno c), zákona č. 200/1994 Sb., zákon o 
zeměměřictví, po provedení majetkoprávního vypořádání 

e) stavební deník, 
f) geometrické plány pro zřízení služebností, včetně výměr ochranných pásem, 
g) doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle 

v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, označené názvem stavby  
a dále budou doklady obsahovat:  

- název příjemce odpadu včetně IČO; 
- název původce odpadu; 
- datum a čas uložení odpadu; 
- registrační značka auta, které odpad přivezlo; 
- hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností); 
- původ odpadu (název stavby); 
- název odpadu; 
- kód odpadu; 
- název či místo provozovny, kde se odpad ukládá; 
- kdo odpad převzal; 
- kdo odpad odevzdal. 

h) předání pozemků majitelům a uživatelům, 
i) kopie zápisů o provedené kontrole stavu podzemních inženýrských sítí před 

záhozem, potvrzené jejich vlastníky a správci, 
j) doklady a zápisy o provedení předepsaných zkoušek a měřeních, atesty, certifikáty, 

prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy, 
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k) předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti 
těchto zařízení, 

l) dokumenty vyplývající z podmínek Stavebního povolení vyjma žádosti o vydání 
kolaudačního souhlasu, 

m) fotodokumentaci z průběhu realizace Díla, zejména prací a konstrukcí, které byly 
dalším postupem prací zakryté, 

n) dokumentaci skutečného provedení Díla ve 3 vyhotoveních v listinné podobě, a 1x 
v datové formě (na CD ROM) ve formátu PDF, DGN a DWG. 

o) Finanční záruka za jakost díla po dobu trvání záruční doby 

p) závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení a jakosti díla,  
 

7. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad: 

• do Projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž 
došlo v průběhu provádění Díla, 

• části Projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou 
označeny nápisem „beze změn“, 

• každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele, 

• u výkresů obsahujících změny proti Projektové dokumentaci bude přiložen i 
doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou 
Objednatele a její souhlasné stanovisko. 

 
8. O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a 

bude obsahovat: 

a) označení díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků, 

d) datum vydání a číslo stavebního povolení, 
e) termín vyklizení staveniště, 

f) datum ukončení záruky na dílo, 

g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
h) seznam převzaté dokumentace,  

i) soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, 

j) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá, 
k) datum a místo sepsání zápisu, 

l) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

 
9. Součástí zápisu budou souhlasná vyjádření, stanoviska, závazná stanoviska dotčených 

orgánů s uvedením stavby do užívání, tj. souhlas s vydáním kolaudačního 

souhlasu/rozhodnutí, popř. další doklady ,stanoviska, závazná stanoviska, vyjádření, 

rozhodnutí, dokumenty, měření hluku, revize,   nutné pro uvedení stavby do užívání. 

 

10. Předání dokladů o vyhovujících výsledcích kontrolních zkoušek hotové vrstvy - viz. dle 
požadavku ČSN 73 6121, kap. 6.4. prokazování shody hotové vrstvy v rozsahu  

6.4.1. míra zhutnění a mezerovitost vrstvy ( na vývrtech 3*) 

6.4.2. tloušťka vrstvy (na vývrtech 3*) 
6.4.3. spojení vrstev (na vývrtech 3*)    

 

11. Předání jiných dokladů, vyplývajících ze specifikace veřejné zakázky – vážní listy 
asfaltová směs ( viz. TKP  7 Hutněné asfaltové vrstvy , 7.2.1.4. Dodací listy) - množství 

AS min dle ČSN 736121, čl. 6.4.2 tloušťka vrstvy a TKP 7_ 7.5.4. a vážní listy SC, ŠD. 
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12. Součástí předávacího řízení bude i dodání protokolů o provedení zkoušek, revizí a 

dokladů o likvidaci odpadů dle platných předpisů a ČSN, které jsou potřebné 

k řádnému provedení a zkolaudování díla. Zhotovitel se zavazuje k zajištění atestů a 
dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zák. č. 91/2016 Sb., 

v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno 

dosažení předepsané kvality a parametrů, včetně atestů materiálů a výrobků pro styk 
s pitnou vodou. 

Objednatel je oprávněn při předání a převzetí a před kolaudací požadovat provedení 

dalších dodatečných zkoušek, s udáním důvodu, pro který je požaduje udělat, a termínu 
provedení.  

 

13. Zhotovitel prohlašuje, že má k provedení všech dohodnutých prací potřebná oprávnění 
a vedení prací zajistí osobami odborně způsobilými.  

 

14. Součástí předávacího protokolu musí být i doklady uvedené v bodě 6. tohoto článku a 
závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a 

kompletnosti díla.  
 

15. Podmínkou zahájení řízení přejímky je předání kompletní dokladové každé části díla 
včetně úplného seznamu dokladů zhotovitelem objednateli (TDI) včetně prohlášení, že 

byly provedeny eventuální opravy sousedních objektů a komunikací, a to nejpozději 

deset pracovních dnů před plánovaným termínem zahájením přejímky díla. V případě 
prodlení zhotovitele se splněním tohoto termínu se termín zahájení přejímky díla 

posouvá na desátý pracovní den od skutečného předání, pokud objednatel neurčí jinak. 

 
16. Pokud nepředloží zhotovitel ve sjednané formě kompletní dokladovou část ke každé 

části díla včetně seznamu dokladů, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a schopné 

předání. 

 

17. Pokud dílo v době odevzdání a převzetí vykazuje vady nebo nedodělky, objednatel je 
oprávněn odmítnout převzít dílo až do dne úplného odstranění vad a nedodělků. V 

případě, že by zhotovitel neodstranil vady a nedodělky ve stanovené lhůtě, je objednatel 

oprávněn zadat odstranění vad a nedodělků třetí osobě a od zhotovitele požadovat 
úhradu nákladů z toho vyplývajících. 

 

18. Objednatel se může rozhodnout dílo převzít i tehdy, pokud dílo bude v době předání a 
převzetí vykazovat drobné vady a nedodělky, které nebudou bránit nebo rušit jeho 

užívání k zamýšlenému účelu. V takovém případě dohodne objednatel se zhotovitelem 

termíny, v kterých budou tyto vady a nedodělky odstraněny. Nedojde-li k dohodě, má 
objednatel právo určit tyto termíny jednostranně, pouze s přihlédnutím k technickým 

možnostem jejich odstranění (tedy není zejména povinen brát v potaz organizační nebo 

finanční důvody či okolnosti na straně zhotovitele). 
 

19. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoli, co budou považovat za 

nutné. Po podepsání předmětného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá 

ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise 

vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po 
zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, 

zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky. 
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20. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy 

nepřevezme, uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po 

odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje 
přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíšou smluvní 

strany dodatek k předmětnému Protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel 

prohlásí, že předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. 
 

21. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu 
smlouvy, budou uvedeni ve stavebním deníku. 

 
22. Užívání díla, příp. jeho části, objednatelem nebo zhotovitelem před jeho předáním je 

věcí dohody stran ve formě dodatku smlouvy. Z předčasného užívání stavby nebo díla 
však nelze dovozovat řádné dokončení díla, možnost nerušeného užívání díla k 
zamýšlenému účelu nebo splnění povinností podle této smlouvy obecně. Smluvní strany 
jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných 
smlouvou v případě (a v tom rozsahu), kdy toto neplnění bylo výsledkem okolnosti 
způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v 
době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích 
ekonomických poměrů. 

 
23. Pro účely této smlouvy znamená vyšší moc takovou mimořádnou a neodvratitelnou 

událost mimo kontrolu smluvní strany, jež se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat 
při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících ze smlouvy. 
Takovými událostmi jsou zejména: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, 
dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost 
vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v 
dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky, změny legislativy apod. Vyšší 
mocí není selhání poddodavatele zhotovitele, pokud nenastalo z důvodů shora 
uvedených. 

 
24. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na 

vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5 dnů od jejího vzniku druhou smluvní 
stranu. Pokud smluvní strana odvolávající se na vyšší moc v uvedené lhůtě neoznámí 
druhé smluvní straně vznik situace vyšší moci a její příčiny, nemůže se na vyšší moc 
účinně odvolávat a v takovém případě se má zato, že situace vyšší moci nenastala. 
Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší 
moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc 
druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti. 
 

 

XV.  

Záruka za dílo 

1. Dílo musí zejména svým rozsahem a kvalitou odpovídat veškerým podmínkám této 

smlouvy, kompletní projektové dokumentaci definované v odstavci 3.1 a v příloze č. 1 
této smlouvy včetně technických standardů (technických řešení) ve smyslu této smlouvy, 

objednatelem schválené dílenské a výrobní dokumentaci zhotovitele, kterou zhotovitel 

předloží objednateli v dostatečném předstihu před zahájením výroby a v souladu s 
řídícím harmonogramem realizace díla jednotlivých objektů, případně montáže 

jednotlivých prvků, (seznam, národní specifikace ČSN-EN, DIN, apod.) technických a 

hygienických norem, podle kterých bude dílo realizováno.  
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2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a 

vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, 

odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. 

 
3. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí záruky za jakost celého díla v délce 60 měsíců na 

stavební práce a 24 měsíců dodávky a na technologie. Záruční doba začíná běžet dnem 

protokolárního předání a převzetí díla. 

 

4. Vady zjištěné na provedeném díle při kolaudačním řízení a v průběhu záruční doby, 

objednatel písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile 

objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění 
vady. 

 

5. Práce a dodávky spojené s odstraňováním záručních vad budou zhotovitelem provedeny 

na jeho vlastní náklady. O odstranění oznámených vad na díle v záruční době bude 

sepsaný samostatný zápis, s uvedením veškerých provedených prací a dodávek, které 

byly na předmětu díla provedeny, a který bude potvrzen zástupcem objednatele, 
případně konečného uživatele díla. 

 
6. Na základě zaslaného zápisu a případné kontroly na místě, bude objednatelem řádně 

provedené odstranění vady na díle v záruční době zhotoviteli potvrzeno. 

 

7. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí kompletního 

odzkoušeného díla mezi objednatelem a zhotovitelem. 
 
 
 

XVI. 

Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem 

1. Vada (její oznámení) bude objednatelem nejdříve uplatněna telefonicky, faxem nebo 

emailem a následně potvrzena písemnou formou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat 

stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se závada 
projevuje.  

 

2. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem 
v záruční lhůtě bude zahájeno v nejkratší možné době, nejpozději do 24 hodin, a to 

způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno co 

nejrychleji. Zhotovitel se zavazuje uhradit všechny náklady a škody. V případě 
nenastoupení na odstranění vad je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit 

třetí osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. 

 
3. Pokud odstranění vytčené záruční vady není objektivně technicky možné v uvedených 

termínech, dohodne termín odstranění vady objednatel se zhotovitelem. Nedojde-li k 

dohodě, má objednatel právo určit termín jednostranně, pouze s přihlédnutím k 
technickým možnostem odstranění vady (tedy není zejména povinen brát v potaz 

organizační nebo finanční důvody či okolnosti na straně zhotovitele). 

 
4. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za 

uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 

případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.  
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5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy 

vady nebo nedodělku, nejpozději do 5 dnů od obdržení písemného oznámení 

objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý den, o 
který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis 

v protokole o předání a převzetí díla. 

 
6. Pokud zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen 

zhotoviteli uhrazenou částku za odstranění vady uhradit v plné výši, a to do 14 dnů ode 

dne doručení prokázání o tom, že za vadu neodpovídá.  
 

7. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných 

pro odstranění vady včetně napojení na potřebná média. Pokud tak objednatel neučiní, 
není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro 

odstranění vady. 

 
8. Provedenou opravu vady zhotovitel protokolárně předá objednateli. Na opravenou 

vadu poskytne zhotovitel stejnou záruku, jako je záruka na celé dílo.  

 
9. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit 

v plné výši a to do 14 dnů od jejich uplatnění objednatelem a za souhlasu zhotovitele. 

 
10. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady na díle v dohodnutých (určených) 

termínech nebo nebude dohodnutý písemně jiný postup, má objednatel právo zajistit 

odstranění vytčených vad náhradním dodavatelem (zhotovitelem) podle vlastní úvahy. 
Všechny náklady objednatele v souvislosti s odstraňováním vad, zvýšené o paušální 

režijní náklady objednatele ve výši 10 % z přímých nákladů na odstraňování vad 

náhradním dodavatelem je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli a zhotovitel má 

povinnost tyto částky neprodleně objednateli uhradit. 

11. Zhotovitel se zavazuje, že ke dni protokolárního předání a převzetí díla mezi 

objednatelem a zhotovitelem předá objednateli jmenovitý seznam zástupců zhotovitele 
zodpovědných za odstraňování reklamovaných vad v záruční době s uvedením 

veškerých kontaktů (telefonních čísel a e-mailových adres), na které bude možno 

nepřetržitě po dobu 24 hodin nahlásit uplatněné reklamované vady (včetně vad 
vytčených konečným uživatelem či uživateli díla). Tento seznam bude nedílnou součástí 

zápisu o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání záruk seznam 

(kontakty) průběžně a vždy bez zbytečného odkladu aktualizovat. 
 

 

XVII. 

Odpovědnost za škodu 

1.  Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 

ukončení a předání díla objednateli. 
 

2.  Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 
 

3.  Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 

díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle 
této smlouvy. 

 

4. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé 
stavbě až do dne, kdy nebezpečí škody přechází na objednatele, tj. dnem předání a 
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převzetí díla nebo jeho části do předčasného užívání, jdou k tíži zhotovitele. 

 

5. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě 
nezúčastněným osobám, odpovídá zhotovitel a je povinen hradit vzniklou škodu. To se 

týká i škod, vzniklých z důvodu nedostatečného obnovení  původního stavu 

stavebního pozemku, poškození hraničních značek, drenáží atd.  
 

6. Zhotovitel se zavazuje, mít uzavřenou a po celou dobu trvání závazku účinnou 

pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této 
smlouvy ve výši 13.000.000, - Kč.  Tato pojistnou smlouva je přílohou této smlouvy. 

 

7. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli 

veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 

 
9. Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

10. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, 
zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění 

je povinen na požádání předložit Objednateli. 

 
11. Zhotovitel je povinen dále zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění 

poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky 

 
12. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. 

 

13. Objednatel je povinen poskytnou v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli 

veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 

 

14. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
 

 

XVIII. 

Sankční ujednání   

1. Zhotovitel se zavazuje k proplacení smluvní pokuty objednateli za prodlení 

s dokončením a předáním díla, a to ve výši 10.000, - Kč za každý i započatý den prodlení 
s dokončením a předáním díla, a to bez jakýchkoliv dalších podmínek. Dílo se považuje 

za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí. Jednotlivé etapy díla 

se považují za dokončené a předané podpisem dílčích protokolů o předání a převzetí.  
 

2. Objednatel je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 % (jedno procento) ze 
sjednané ceny díla bez DPH, pokud v rámci realizace zakázky zjistí, že zhotovitel 
neudržuje pojištění na sjednaná rizika nebo v nutném rozsahu. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště 
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý i jen započatý den 

prodlení.  

 
4. Pokud zhotovitel: 

• nebude vést řádně stavební deník, nebude řádně provádět zápisy, stavební deník 

nebude k dispozici přímo na stavbě, nebo pokud bude jinak porušovat povinnosti 
vztahující se k vedení stavebního deníku; 
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• nezajistí řádnou účast svého zástupce na kontrolním dnu nebo jiné schůzce 

vztahující se ke stavbě; 

• nedodrží sjednaný postup ohledně zakrývaných nebo znepřístupňovaných prací a 
umožnění jejich kontroly; 

• nebude provádět podle postupu prací průběžně sběr přejímkových podkladů a 

zpracování podkladů k dokumentaci skutečného provedení díla a předkládat je ke 
kontrole TDI; 

uhradí objednateli smluvní pokutu za každý jednotlivý případ ve výši 4.000, - Kč. Pokud 

však porušování těchto povinností zhotovitele bude opakované a zhotovitel nezjedná 
nápravu ani k písemné výzvě objednatele, pokládá se to za podstatné porušení smlouvy. 

 

5. Pokud zhotovitel nedodrží údaje uvedené v Harmonogramu ve výši 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ. 

Pokud se však porušování povinností zhotovitele uvedených v Harmonogramu bude 

opakované a zhotovitel nezjedná nápravu ani k písemné výzvě objednatele, pokládá se 
to za podstatné porušení smlouvy. Jedná se o následující požadavky: 

• Technologické lhůty ve vztahu k použitým technologiím;  

• Zasmluvnění dodavatelů materiálů či poddodavatelů; 
• Uvedený počet vlastních odborných zaměstnanců dělnických profesí; 

• Uvedené strojní vybavení v nabízeném počtu; 

• Uvedený realizační tým v nabízeném rozsahu a kvalifikaci; 
• Zajištění BOZP a PO při realizaci stavebních procesů a na staveništi; 

• Zajištění ochrany životního prostředí na staveništi; 

• Dodržení popsané koordinace realizace díla. 
 

6. Pokud zhotovitel neodstraní vady, nedodělky a drobné nedostatky zjištěné při 

odevzdání díla v dohodnutých termínech, uhradí zhotovitel objednateli za každý den 

prodlení a každou neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní 

pokutu ve výši 1.000, - Kč.  

 
7. Pokud zhotovitel nezajistí vedení a řízení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 

Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor 

„Dopravní stavby“, uhradí zhotovitel objednateli za každý den realizace stavby bez 

vedení a řízení stavby autorizovanou osobou smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč. 
 

8. Pokud zhotovitel neodstraní vady, nedodělky a drobné nedostatky zjištěné v průběhu 

prací na základě písemných upozornění TD objednatele v dohodnutých termínech, 
uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu, 

nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč. 

 
9. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za škodu způsobenou objednateli neposkytnutím 

dotace na realizaci tohoto díla z důvodu porušení jakýchkoliv smluvních povinností 

zhotovitele, majících za následek neposkytnutí těchto finančních prostředků objednateli. 
V případě neposkytnutí dotace na realizaci tohoto díla Objednateli z důvodu porušení 

jakýchkoliv smluvních povinností ze strany zhotovitele dle této smlouvy, majících za 

následek neposkytnutí těchto dotačních finančních prostředků, uhradí zhotovitel 
objednateli částku ve výši neposkytnutých dotačních finančních prostředků jako 

náhradu škody tím vzniklé objednateli. Splatnost této částky náhrady škody je 30 dnů 

od data uplatnění nároku na náhradu prokazatelně vzniklé škody. 
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10.    Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány fakturou neprodleně po jejich 

uplatnění se splatností 15 dnů od vystavení faktury. Objednatel má právo jednostranně 

započíst vlastní pohledávku z titulu smluvní pokuty i vůči nesplatným vzájemným 
pohledávkám zhotovitele. 

 

11.    Zhotovitel nemůže postoupit jakákoliv práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy 

včetně postoupení nebo zastavení pohledávek za objednatelem bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele potvrzeném výhradně jeho statutárním orgánem. Bez 

takového souhlasu jde o postoupení pohledávek odporující dohodě s dlužníkem. 

 
12. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není ani zčásti dotčen nárok objednatele na 

náhradu škody způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou ani 

povinnost zhotovitele zajištěná smluvní pokutou. 
 

13. Pro případ prodlení objednatele s placením splatných peněžitých závazků vůči 

zhotoviteli se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,015 % denně z dlužné částky.  

 
14. Sankční ujednání obsažená v jiných ustanoveních smlouvy jsou nedotčena. 

 
15. Strany vylučují použití ustanovení § 2050 Občanského zákoníku. 

 
 

XIX. 

Poddodavatelé 

1. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu 

jiných osob než zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento 
pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky 

případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, 

jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje. 
 

2. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V 

tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo 
prováděl sám.  

 

3. Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v 
nabídce. Seznam poddodavatelů je přílohou této smlouvy. Změna poddodavatelů 

uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. 

Nedodržení toho postupu se považuje za podstatné porušení této smlouvy o dílo, čímž 
vzniká objednateli právo na odstoupení od této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen k 

součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně 

výše jejich podílu na akci. V případě, že zhotovitel poruší tyto povinnosti, má objednatel 
právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 50.000, - Kč za každé takové porušení. Strany 

vylučují použití ustanovení § 2050 Občanského zákoníku. 

 
4. Změny poddodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž 

pomocí prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen 

písemně předem oznámit objednateli; objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj 
souhlas, pokud bude nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém 

rozsahu, v jakém splňovat poddodavatel původní. Pokud by zhotovitelem navrhovaný 

poddodavatel nesplňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém splňovat 
poddodavatel původní, má objednatel právo takového poddodavatele odmítnout a 



 

 35/38 

zhotovitel má za povinnost předložit objednateli návrh jiného poddodavatele. V 

případě, že zhotovitel poruší tyto povinnosti, má objednatel právo mu uložit smluvní 

pokutu ve výši 50.000, - Kč za každé takové porušení. Strany vylučují použití ustanovení 
§ 2050 Občanského zákoníku. 

 

5. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 
povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo. 

 

6. Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musí poskytnout objednateli veškeré doklady 
související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají 

kontrolní orgány, a splnit další povinnosti vyplývající z této smlouvy.   

 
7. Poddodavatelé jsou povinní dodržovat pokyny koordinátora BOZP na poli bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich dodržování. Včasné a řádné informování 
zhotovitele a jeho prostřednictvím koordinátora BOZP o počtu svých pracovníků.  

 
8. Zhotovitel zajistí v souladu s platnou legislativou nebo i nad její rámec činnost 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále je koordinátor 
BOZP). Na stavbě platí přísný zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných látek. 
Objednatel má právo provádět u pracovníků zhotovitele dechovou zkoušku na 
přítomnost alkoholu, v případě pozitivního výsledku této zkoušky nebo v případě 
odmítnutí zkoušky bude pracovník vykázán ze stavby. Opakované zjištění požívání 
alkoholických nápojů nebo omamných látek zhotovitele (tj. nejméně 2x je důvodem k 
okamžitému odstoupení od smlouvy objednatelem.  
 

9. Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v 

rozsahu jejich dodávky.  

10. V případě, že zhotovitel využil poddodavatele dílčích stavebních prací pro realizaci 

jiných než objednatelem povolených stavebních prací, bude to důvodem pro odstoupení 

objednatele od smlouvy.  
 

XX.  

Závěrečná ustanovení 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s § 219 zákona bude uzavřená smlouva a její 

případné dodatky, jakož i skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky po 

zákonem požadovanou dobu uveřejněna na profilu zadavatele (objednatele). 
 

2. Nesjednají-li účastníci ve smlouvě něco jiného, platí, že veškeré informace týkající se díla, 

s nimiž bude zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou důvěrné. Tyto 
informace nesmí být zhotovitelem použity k jiným účelům než k provádění díla.  

 
3. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v 

českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích 

předávané objednateli budou v českém jazyce. 

 
4. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 

prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy. 
 

5. Zhotovitel zodpovídá za všechny újmy, které vzniknou porušením jeho povinností 
stanovených v tomto článku a je povinen tyto v celém rozsahu nahradit. Pro každé 

porušení jakékoliv povinnosti stanovené v tomto odstavci se sjednává smluvní pokuta 

ve výši 50.000, - Kč. Strany vylučují použití ustanovení § 2050 Občanského zákoníku. 
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6. Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné 

zakázce, na základě, které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této 
smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění zadávacích podmínek s tím, že 

pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na 

zhotovitele, je pro plnění zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. 
jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy. 

 

7. Objednatel si vyhrazuje právo zredukovat předmět díla při dodržení § 222 zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

8. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2001n. občanského zákoníku, při kterém je druhá 
strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

• vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou 

výzvu objednatele vady neodstraní v stanovené lhůtě; 
• prodlení zhotovitele zahájením stavebních prací delším než 30 dnů od 

protokolárního předání staveniště; 

• prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 30 dnů oproti stanovenému 

termínu; 
• prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro 

plnění smlouvy o více než 30 dnů; 

• úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., 
insolvenčního zákona; 

• porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti 

provozu na pozemních komunikacích; 

• zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě provádí své práce neodborně 
nebo v rozporu s projektovou dokumentací nebo používá ke splnění 

předmětu díla nevhodné, případně jiné než schválené materiály; 

• zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě nedodržuje postup podle 

schváleného projektu organizace výstavby; 

• zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě porušuje povinnosti vztahující se 
k BOZP, znečištění okolí včetně okolních komunikací, k pořádku na staveništi; 

k obtěžování okolí nebo narušování životního prostředí; 

• zhotovitel je v prodlení s placením svým poddodavatelům, přestože 

objednatel řádně plní své platební povinnosti ze smlouvy; 

• zhotovitel nesplní ani v termínu dodatečně stanoveném objednatelem 

povinnost doručit platnou bankovní záruku nebo pojistnou smlouvu. 
 

9. Objednatel má právo místo odstoupení od smlouvy písemně nařídit (vydat pokyn) 

zhotoviteli, aby dílo nebo jeho určitou část nadále neprováděl a strpěl, aby zbývající dílo 

nebo jeho určitou konkretizovanou část provedl sám objednatel nebo objednatelem 

zvolený náhradní zhotovitel. V takovém případě platí, že zaniká pouze závazek 

zhotovitele provést příslušnou část díla spolu s nárokem na úhradu za tuto příslušnou 
část díla, a zhotoviteli vzniká závazek uhradit objednateli neprodleně po vyčíslení 

(vyúčtování) veškeré náklady spojené s náhradním provedením díla zvýšené o paušální 

režijní náklady objednatele ve výši 5 % z přímých nákladů na provedení příslušné části 
díla náhradním zhotovitelem. Smluvní sankce (smluvní pokuty), náhrada škody a jiné 

nároky jsou tím nedotčeny. 

 
10. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé 

straně smlouvy, pokud se účastníci nedohodnou jinak. Tímto není dotčeno právo 
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objednatele na náhradu škody v případě, že by závažným porušením smlouvy ze strany 

zhotovitele a odstoupením objednatele od smlouvy nebylo objednateli umožněno čerpat 

státní dotaci. Objednateli náleží náhrada škody až do výše přiznané, ale neposkytnuté 
dotace. 

 
11. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy v případě nedostatku či omezení finanční 

prostředků odstoupit, a to písemným jednostranným úkonem adresovaným zhotoviteli, 
který je účinný dnem doručení zhotoviteli. Objednatel v tomto případě uhradí 
zhotoviteli náklady provedené na podkladě této smlouvy o dílo vzniklé do doby 
odstoupení objednatele dle předešlé věty. 
 

12. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy v případě, že nebude vydáno stavební 
povolení, respektive neobdrží stavební povolení nejpozději do 6 měsíců od podpisu této 
smlouvy odstoupit, a to písemným jednostranným úkonem adresovaným zhotoviteli, 
které je účinné dnem doručení zhotoviteli. Objednatel v tomto případě uhradí zhotoviteli 
náklady provedené na podkladě této smlouvy o dílo vzniklé do doby odstoupení 
objednatele dle předešlé věty. 

 
13. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami.  

 
14. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 

smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 
 

15. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.  

Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 

V případě, že nedojde k dohodě stran, všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti 

s ní budou rozhodovány s konečnou platností u místně příslušného soudu v České republice. 

Soudní řízení může začít před dokončením stavby nebo po něm. Skutečnost, že je vedeno 
soudní řízení během realizace stavby, není překážkou pro plnění povinností smluvních 

stran.  
 

16. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned 

předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a 

uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, 
které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 

upraví vzájemná práva a povinnosti. 

 
17. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník. 

 

18. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 

osobám. 

 
19. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 

ze smlouvy třetí osobě.  

 
20. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení 

odmítne či jinak znemožní. 
 



 

 38/38 

21. V případě rozporu mezi ustanovením vlastního textu této smlouvy o a jejími přílohami 

mají přednost ustanovení této smlouvy. 

 
22. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských 

oprávnění. 

 
23. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 

vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se 
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 

24. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě 

vyhotovení. 

 
25. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z 

nich nezpůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní 

úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále 
jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by způsobil neplatnost smlouvy jako 

takové, bude smlouva posuzována, jako by kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a 

vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními 
předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, které by 

nahradilo kolizní ustanovení. 

 

26. Zhotovitel prohlašuje, že má k provedení všech dohodnutých prací potřebná oprávnění 

a vedení prací zajistí osobami odborně způsobilými. Zhotovitel objednateli předal při 

uzavření smlouvy: 

• technologický postup prací s vazbou na zajištění bezpečnosti práce a vytipování 
veškerých rizik, které by mohly vzniknout v důsledku jeho činnosti; 

• veškeré dokumenty týkající se BOZP. 

 

27. Přílohy:  Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr 

                        Příloha č. 2 - Harmonogram výstavby  

           Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů 

                        Příloha č. 4 – Pojistná smlouva 
  Příloha č. 5 – Kontrolní a zkušební plán  

Doložka 

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
ve znění pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tuto smlouvu na základě 

usnesení č. 2021-RM-54-26 přijatém na 54. schůzi Rady města Letovice konané dne 21.6.2021 

 
V Letovicích dne                     V Brně dne  
Za Objednatele:                                                     Za zhotovitele:                                         
 
 
 
 
______________________________                      _____________________________ 

            Mgr. Petr Novotný    Ing. František Chlup, oblastní manažer 
                   Starosta     Ing. Lenka Brijarová, obchodní manažer 

       Na základě plné moci PM/7155/2020 
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