
 

 
 

 V Boskovicích dne 21. září 2021   

   

 

Věc: Zadávací řízení - „Cyklostezka Vítkov – Prostřední Dvůr“ – vysvětlení zadávací 

dokumentace 
 
 

V rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, zadané formou zjednodušeného 

podlimitního řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a která je spolufinancována z prostředků 

Státního fondu dopravní infrastruktury, pod názvem „Cyklostezka Vítkov – Prostřední 

Dvůr“, zadavatel obdržel dotaz. Zadavatel na tento dotaz odpovídá takto:  
 

Dotaz: 
V zadávací dokumentaci je uvedeno, že by se mělo začít koncem října 2021, což je vzhledem 

k termínu podání (6.10.2021) dost krátká doba a v praxi je většinou mezi podáním zakázky a 

skutečným zahájením měsíc až dva (někdy i více), tzn. by to vycházelo spíše na 11/2021 – 

12/2021, což je opět těžko říct, jaké budou meteorologické podmínky v zimě, atd.  

Ráda bych se tedy zeptala, jestli se opravdu počítá se zahájením ke konci října, nebo se již nyní 

počítá s posunutím termínu realizace. Hledáme totiž zakázky zejména na příští rok.  

 
Odpověď: 

Zadavatel předpokládá, že termín předání staveniště a zahájení stavebních prací (v případě, 

že nedojde k průtahům v rámci výběrového řízení) je reálný. Pro případ posunutí termínu 
předání díla, a tudíž i případných nepříznivých povětrnostních podmínek jsou ve smlouvě 

nastaveny příslušné postupy. 

 
 

 

 
                         ………………………………………   

             Mgr. Martin Budiš  

               osoba pověřená výkonem zadavatelských činností   
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