
 

 

  Dohoda o postupu v rámci odstávky dálkového řadu  

„D“ DN150 Zahájí – Mydlovary – Zbudov 

 

Úsek DN150: šachta Zahájí Z80 - šachta PM Mydlovary Z89-šachta 

PM Zbudov  Z92 

 

Uzavřená mezi 

 

Zhotovitelem:   

       

 

 

IČ:       

DIČ: 

 

Zastoupená ve věcech smluvních:  

Bankovní spojení:   

 

Zapsán v Obchodním rejstříku pod spisovou značkou ………… u rejstříkového soudu    

v …………………………… 

 

a 

 

Provozovatelem: Jihočeský vodárenský svaz, z.s.p.o. 

                       S.K. Neumanna 19 

                370 01 České Budějovice  

 

IČ: 49021117 

DIČ: CZ49021117 

 

Zastoupená  ve věcech smluvních:  p.Antonín Princ – ředitel 

                   ve věcech  technických:  p.František Rytíř - provozní náměstek  

 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s. 

Číslo účtu: 212621693/0300 

 

Zapsán v registru zájmových sdružení Krajského úřadu Jihočeského kraje pod pořadovým 

číslem 5/ZSCB/2003.  

 

  

1. Na základě provedení stavby číslo 1278 „Mydlovary - stavební úpravy přívodního 

řadu Mydlovary - Zbudov“ za účelem rekonstrukce vodovodního řadu LT DN 150  

bude nutné provést odstávku stávajícího dálkového řadu od objektu šachty 

Zahájí Z80 - šachta PM Mydlovary Z89 - k objektu šachty PM Zbudov  Z92.  

  

2. Zásobní řad „D“ je článkem Vodárenské soustavy Jižní Čechy. Ze zásobního řadu 

je zásobeno pitnou vodou obce Mydlovary a Zbudov. Provozovatelem tohoto řadu 

je JVS. Provozovatelem vodovodních sítí uvedených obcí je ČEVAK a.s.  
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3. JVS během odstávky zajišťuje tyto práce: provedení manipulací nutných 

k zastavení a obnovení provozu řadu.Práce spojené s manipulacemi, vypuštěním, 

napuštěním řadu a obnovením provozu vyžadují minimálně 4 hod. Pracovníci JVS 

zajistí vypuštění daného úseku řadu do 7,00 hodin stanoveného dne.  

                                       

4. Zhotovitel se zavazuje vůči JVS provést na podkladě ZD veškeré práce na uložení 

nového potrubí a v souladu s ní. 

 

5. Pro úspěšný průběh odstávky zajistí zhotovitel dostatečný počet pracovníků     

            potřebných na provedení prací. Před zahájením odstávky budou připraveny  

            zhotovitelem jednotlivé montážní díly nutné k provedení prací. Zhotovitel zajistí i  

            nutné náhradní stroje a nástroje pro případ poruchy některého montážního  

            zařízení. 

 

6. Předání pracoviště k provedení prací, při jednotlivých odstávkách, bude učiněno 

mezi JVS a zhotovitelem písemně samostatným zápisem, včetně podepsání této 

smlouvy. 

 

7. Termín odstávky bude dohodnut minimálně 20 dnů před její realizací. 

 Pro odstávku je vymezen čas přibližně od  07,00 hod do 17,00 hod. Je to celkový             

           čas na provedení manipulací na dálkovém řadu a provedení vlastních prací  

           zhotovitele. 

           Pro zhotovitele stavby je vyměřen čas na provedení prací maximálně 10,00    

hodin. Termín odstávky bude rámcově dohodnut při předání staveniště 

dopřesněn dohodou stavebního dozoru objednatele, provozu JVS a 

stavbyvedoucího zhotovitele tak, aby byla dodržena lhůta 20 dnů před realizací.                     

Tento termín je nepřekročitelný z důvodu vážného ohrožení zásobování pitnou 

vodou. Během vymezené doby je zhotovitel povinen provést veškeré demontáže 

a montáže umožňující opětovné uvedení dálkového řadu do provozu. Zhotovitel 

je povinen zajistit práce tak, aby termín odstávky byl případně zkrácen na 

minimum. 

8. Pro případ nedodržení termínu provedení plnění zhotovitele dle této dohody, 

vymezeného v bodě 7 této dohody, je zhotovitel povinen zaplatit JVS 

smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za první započatou hodinu prodlení 

s úplným dokončením plnění dle bodu 7. této dohody, za druhou a každou 

další započatou hodinu prodlení se k základní smluvní pokutě 200.000,-Kč za 

první hodinu prodlení připočítává dalších 200.000,- Kč za každou následující 

započatou hodinu prodlení. Zaplacením smluvní pokuty dle výše uvedeného 

ujednání není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu, která by 

vznikla JVS v důsledku nedodržení  termínu s úplným dokončením plnění  

dle bodu 4 této smlouvy sjednaného v bodě 7 této smlouvy a následné 

nemožnosti zásobovat pitnou vodou oblasti vymezené v bodě 2 této smlouvy. 

9. Termíny odstávek byly stanoveny na základě dohod s ostatními provozovateli 

místních vodovodních sítí. 

 

 

     V Českých Budějovicích dne: 

 

Zhotovitel  :                                                                  Provozovatel   JVS: 

 

     ………………………………………               …………………………………………                                                 
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