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Obchodní podmínky 
NÁVRH SMLOUVY  

 

 „Cyklostezka Vítkov – Prostřední Dvůr“  
(dále: „veřejná zakázka“ nebo „VZ“) 

 

Níže uvedené smluvní strany 
I. Objednatel:  Město Vítkov 
se sídlem:  náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov 
zastoupen:   Ing. Pavel Smolka, starosta 
IČO:    00300870 
DIČ:   CZ003008700 
Bankovní spojení:   Komerční banka a.s.   
Číslo účtu:   19-1323821/0100 
Zástupce objednatele ve věcech technických:  
(dále: „objednatel“) 
 
II. Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. 
se sídlem:  Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 
zastoupen:    ředitel oblasti Východ, na základě plné moci 
IČO:   26177005 
DIČ:   CZ26177005  

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:   7408201/0100 

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 6556 
Zástupce zhotovitele ve věcech technických: hl. stavbyvedoucí. 
          , stavbyvedoucí  
(dále: „zhotovitel“) 
 
dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění  (dále 
jen: „občanský zákoník“)  tuto smlouvu: 

 

SMLOUVA O DÍLO 
na realizaci veřejné zakázky s názvem: 

„Cyklostezka  Vítkov –  Prostřední  Dvůr “ 
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Úvodní ustanovení a pojmy 
Tato smlouva o dílo (dále: „smlouva“) vychází a je plně v souladu se zadávacími 
podmínkami, zadávací dokumentací a nabídkou vybraného dodavatele v zadávacím řízení 
vedeném v režimu zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále: „zákon“) 
k plnění předmětu této veřejné zakázky s názvem: „Cyklostezka Vítkov – Prostřední Dvůr“, 
jež předcházelo uzavření této smlouvy (dále: „zadávací řízení“). Zadavatel je ekvivalentním 
pojmem pro objednatele díla po uzavření této smlouvy. Vybraný dodavatel je ekvivalentním 
pojmem pro zhotovitele díla po uzavření této smlouvy. Položkovým rozpočtem je 
zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem 
uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové 
ceny pro zadavatelem vymezené množství. Příslušnou projektovou dokumentací je 
dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 
169/2016 Sb.). Pokud je dále použito termínu zakázka či veřejná zakázka, tento pojem je plně 
ekvivalentní pojmu dílo po uzavření této smlouvy. Předmět plnění zakázky je totožný a plně 
odpovídá vymezení předmětu díla. Podmínky platné pro plnění zakázky jsou totožné a plně 
odpovídají podmínkám pro plnění předmětu díla. Součástí této smlouvy jsou veškeré 
závazky zhotovitele, které zhotovitel uvedl ve své nabídce jako součást kvalifikačních 
předpokladů, kritérií, standardů, podmínek, náležitostí, kvality či jiných okolností provádění 
prací a poskytování dodávek z jeho strany v rámci plnění této smlouvy. 
Kromě ustanovení obsažených v této smlouvě je zhotovitel při plnění předmětu díla 
vázán podmínkami příslušného povolení stavebního úřadu k realizaci stavby – díla, 
zadávacími podmínkami a svou nabídkou jako vybraného dodavatele ze zadávacího 
řízení ze dne ******2021, které předcházelo uzavření této smlouvy.  
Pokud vzájemná práva a povinnosti smluvních stran nejsou přímo dány a řešeny obsahem 
textu této smlouvy, použijí se v těchto případech ustanovení občanského zákoníku 
přiměřeně k této veřejné zakázce a zadávacím podmínkám zadávacího řízení. 
 

 
Článek 1. 

Předmět díla 
 

1.1 Předmětem díla je vybudování nových místních komunikací funkční skupiny D2, tzn. 
stezky pro pěší a cyklisty, vedená mezi městem Vítkov a místní částí Prostřední Dvůr 
(dále: „stavba“ či „cyklostezka“) s využitím ostatních ploch a komunikací, Délka 
cyklostezky je 1,62 km. V rámci stavby budou vybudovány stmelené konstrukční vrstvy 
v šířce 2,5 m s nezpevněnými krajnicemi v šířce 0,35 m. Místní komunikace budou 
využívány cyklisty a pěšími. 
 

1.2 Rozsah prací a vymezení předmětu díla je podrobně specifikován všemi částmi 
projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem: „Cyklostezka Vítkov – 
Prostřední Dvůr“ vypracovaná společností PRINTES – ATELIER s.r.o., Mostní 1876/11a, 
750 02 Přerov, IČ: 25391089, a to včetně výkazů výměr i v elektronické podobě (dále: 
„projektová dokumentace“ nebo „PD“). 

 
1.2 Standard provedení díla je dán výše uvedenou PD. Dílo je dále kromě zadávací 

dokumentace veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, kterou tvoří také položkový 
rozpočet stavby v členění položek a s výměrami dle zadávací dokumentace stavby 
specifikováno i příslušným stavebním povolením. Součástí díla jsou všechny dodávky 
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specifikované v projektové dokumentaci. Přesné vymezení objemu požadovaných prací a  
dodávek s uvedením jednotlivých položek s konkrétní specifikací je obsaženo v 
„Položkovém rozpočtu díla“. Tento položkový rozpočet díla byl sestaven vybraným 
dodavatelem-zhotovitelem na základě ocenění výkazu výměr obsaženého v PD a byl 
součástí nabídky zhotovitele jako účastníka v zadávacím řízení, jež předcházelo uzavření 
této smlouvy. Součástí předmětu díla jsou všechny související dodávky či služby 
specifikované v projektové dokumentaci. 
 

1.4 Předmět plnění díla zahrnuje realizaci veškerých technických a organizačních opatření 
nutných k zajištění průběhu stavebních prací a celého díla, zejména přechodná dopravní 
a ochranná technická a bezpečnostní opatření a dodávky energií.   
Mimo vlastní provedení stavebních prací je tedy součástí předmětu díla dále zejména: 
- zabezpečení vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí včetně zajištění vyjádření, 

odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům, 
spolupráce se správci inženýrských sítí, zabezpečení podmínek stanovených správci 
inženýrských sítí, veškeré náklady plně hradí zhotovitel, 

- zabezpečení splnění podmínek příslušného povolení stavebního úřadu, 
- provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a 

staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, 
- zabezpečení a předání geodetického zaměření stavby v písemné a digitální formě (JTSK, 

B.p.v.),  na CD ve formátu DGN a DWG); 
- odvoz a uložení vybouraných hmot a staveb včetně úhrady poplatku za uskladnění, 
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 

(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
- zajištění nezbytných povolení dopravních uzavírek či objížďkových náhradních tras odborem 

dopravy příslušného úřadu, 
- zajištění přechodného dopravního značení po celou dobu trvání stavby včetně dočasného 

dopravního značení, 
- zajištění úklidu znečištěných komunikací vlivem stavební činnosti, 
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci, 
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušné ČSN a 

případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání 
díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla, 

- účast na kontrolních dnech, projednávání s dotčenými orgány, 
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
- zajištění osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla či bezpečnost pohybujících se osob či 

vozidel v okolí stavby nutné, 
- koordinační a kompletační činnost celé stavby,  
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními povinnost oznámit zahájení stavebních 

prací např. správcům sítí, archeologickému průzkumu apod., 
- respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména: 

o vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti 
o předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování 

 
1.5 Předmětem díla je i zhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby, která bude 

vypracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, bude odevzdána v 1 
paré listinného vyhotovení a 1 vyhotovení v digitální formě při dodržení dále uvedených 
zásad: 
 do PD budou zřetelně  vyznačeny  všechny   změny, k nimž  došlo  v průběhu   zhotovení  

díla, 
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 ty části PD, u kterých  nedošlo   k žádným  změnám, budou  označeny  nápisem : „beze 
změn“, 

 každý  výkres  dokumentace o skutečném  provedení  stavby bude  opatřen  jménem  a 
příjmením  osoby,  která  změny zakreslila,  jejím podpisem  a razítkem  zhotovitele, 

 u výkresů obsahujících  změnu  proti  PD   bude   přiložen  i doklad (minimálně zápis ve 
stavebním deníku), ze  kterého   bude  vyplývat projednání  změny  s odpovědnou  osobou  
zadavatele (objednatele) a její souhlasné stanovisko, 

 součástí  bude  i celková   situace  skutečného   provedení  díla  včetně  přívodů, přípojek, 
podzemních i nadzemních  vedení  s údaji o  hloubkách  uložení sítí (tato část  bude  i 
v digitální  podobě). 

 Koncept i čistopis této dokumentace bude předán zhotovitelem objednateli v listinném 
vyhotovení a v digitální formě ve formátu *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, *.dwg, *.dgn.  

 
1.6 Součástí předmětu plnění díla je i případné zpracování dokumentace dílenského 

zpracování neprefabrikovaných prvků části díla, pokud v průběhu realizace díla 
vyvstane potřeba takovouto dokumentaci zpracovat k řádnému dokončení díla. 

 Součástí předmětu díla budou soubory pořízené fotodokumentace o stavu stavby před 
jejím zahájením, průběhu a postupu jednotlivých stavebních prací. Fotodokumentaci 
bude zhotovitel průběžně pořizovat a odevzdá při předání díla v elektronické formě na 
CD či DVD nosiči, jejímž obsahem budou fotografie o stavu a průběhu jednotlivých 
stěžejních bodů průběhu realizace díla. Fotografie budou o velikosti rozlišení 1 fotografie 
min. 800x600 Pixelů. 

 
1.7 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po objednateli provedení dalších prací a 

dodávek v předmětu díla nezahrnutých, které je zhotovitel povinen na základě výzvy 
objednatele za úhradu provést a ve vztahu k této změně uzavřít dodatek k této smlouvě. 
Pokud by objednatel požadoval po zhotoviteli provedení dalších prací a výkonů zcela 
zřejmě nad rámec sjednaného předmětu díla (tzv. vícepráce), budou tyto vícepráce a 
dodávky oceněny podle jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu a pokud 
se tyto práce a dodávky v Položkovém rozpočtu nevyskytují, pak jednotkovými cenami 
ÚRS Praha a.s. platných ke dni učinění výzvy objednatele. Pokud nelze využít pro 
ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. platných ke dni učinění 
výzvy objednatele, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními 
stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká dodavateli až 
po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Vždy však bude postupováno v souladu 
se zákonem. 

 
1.8 O neprovedené práce či dodávky (tzv. méněpráce) bude cena díla automaticky ponížena. 

Objednatel je v tomto ohledu i oprávněn zhotoviteli udělit pokyn, aby některou část díla 
neprováděl, a zhotovitel se v takovém případě zavazuje takovou část díla neprovést. 

 
1.9 Objednatel je ve zvláště odůvodněných případech oprávněn i v průběhu realizace 

požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům na 
základě dohody obou smluvních stran, a to ve formě dodatku smlouvy, nebude-li 
dohodnuto jinak, a za předpokladu splnění podmínek uvedených v § 222 odst. 7 zákona. 

 
1.10 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, 

technologické postupy nebo provedeny změny proti projektové dokumentaci. Technické 
standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se 
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zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době užití známo, že je škodlivý ať už pro živé organismy či je nevhodný pro 
použité nebo stávající konstrukce. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že prováděné práce na realizaci 
předmětu díla budou odpovídat standardu a kvalitě prací vyplývajících z této smlouvy. 

 
1.11 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné a v době zahájení a poté i v době plnění díla bude jeho odbornost a kvalifikace 
v souladu s kvalifikačními předpoklady, které zhotovitel prokazoval jako účastník 
zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy. 

 
1.12 Zhotovitel potvrzuje, že 1 paré kompletní příslušné projektové dokumentace v tištěné 

podobě  a 1 vyhotovení v elektronické podobě převzal při podpisu této smlouvy. 
 
1.13 Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné projektové 

dokumentace.  Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba má povinnost zkontrolovat 
technickou část předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací na 
příslušné části díla a upozornit zástupce objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné 
nedostatky a předat mu soupis zjištěných nedostatků předané projektové dokumentace 
včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla.  O 
těchto změnách odsouhlasených oběma smluvními stranami bude uzavřen dodatek 
smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost 
objednatele za správnost předané dokumentace. 

 
 

Článek 2. 
Místo a doba plnění díla 

 
2.1 Místo plnění stavby je územním rozhodnutí umístěno na pozemcích v k.ú. Vítkov, par. č.  

3080, 3083/1, 3081, 3073/1, 3073/3, 3073/4, 3071/1, 3084/19, 3084/14, 3084/13 a 3137/1, 
včetně všech bezprostředně souvisejících nemovitostí (pozemků a staveb na nich) . 

 
2.2 Termíny realizace díla-stavby: 

2.2.1 Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po předání staveniště 
objednatelem zhotoviteli. 
2.2.2 Termín zahájení díla: do 10ti pracovních dnů od data předání staveniště  

Předání staveniště bude provedeno v termínu takto: 
- nejpozději do 10. 11. 2021, a to v termínu určeném objednatelem, o kterém bude objednatel 
zhotovitele předem informovat. Staveniště je předané i tehdy, pokud zhotovitel v rozporu se 
svými povinnostmi dle této smlouvy staveniště odmítne převzít, či nepodepíše protokol o 
předání staveniště. V takovém případě objednatel vyhotoví a podepíše jednostranný zápis o 
předání a převzetí staveniště, který zašle zhotoviteli a který nahrazuje protokol o předání 
staveniště. 

2.2.3 Doba provedení celého díla je nejpozději do 270 dnů ode dne předání 
staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem. 
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Pokud dojde vlivem nepříznivých klimatických podmínek k nemožnosti zahájení 
plnění díla či přerušení stavebních prací vedoucích k nemožnosti splnění doby 
provedení díla, bude k tomuto na základě zápisů ve stavebním deníku a následné 
dohody smluvních stran uzavřen příslušný dodatek této smlouvy.  
2.2.4 Posledním dnem doby provedení díla je den protokolárního převzetí díla 
objednatelem od zhotovitele bez vad a nedodělků za podmínek uvedených v  článku 8. 
této smlouvy. Rozumí se tím den, kdy dílo bude protokolárně předáno zhotovitelem a 
převzato zástupcem objednatele po odstranění všech vad a nedodělků včetně vyklizení 
a úklidu staveniště a míst dotčených stavbou. 

 
2.3 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění 

smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší moc znamená 
takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost, která nemohla být předvídána při 
uzavření smlouvy a brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Za okolnosti 
vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, zpožděné dodávky 
poddodavatelů, výpadky ve výrobě a dodávce energie apod. V případě vyšší moci se 
prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody smluvních stran. 
Smluvní strana, které nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 5 dnů od data 
vzniku takové okolnosti a do 5 dnů po jejím skončení, písemně uvědomit druhou 
smluvní stranu. V případě, že by vyšší moc způsobila odložení smluvních závazků o více 
než 3 týdny, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu realizace smlouvy.  

 
2.4 V případě, že se objednateli nepodaří zajistit potřebné finanční prostředky na realizaci 

tohoto díla či jeho části hrazené z dotace, má objednatel právo jednostranně odstoupit od 
smlouvy. Objednatel v takovém případě uhradí zhotoviteli doposud prokazatelně 
vynaložené náklady dle skutečně provedených prací a dodávek zhotovitele na 
prováděném díle uvedených v Soupisu provedených stavebních prací a dodávek. 
Úhrada bude objednatelem provedena na základě souhlasu zástupce objednatele 
(technický dozor stavebníka – dále i jen „TDS“) s předloženým Soupisem provedených 
stavebních prací a dodávek zhotovitelem.  

 
2.5. Objednatel je oprávněn z důvodů nedostatku finančních prostředků realizaci díla 

přerušit nebo zcela ukončit před jeho dokončením či postupovat při realizaci předmětu 
díla v postupných etapách dle finančních možností zadavatele-objednatele. V případě, že 
objednatel bude nucen z důvodů nedostatku finančních prostředků tato práva použít, 
nemá zhotovitel vůči objednateli žádné (ani finanční) nároky, plynoucí z  posunutí, 
přerušení, etapizace díla nebo předčasného ukončení díla či jeho části. V těchto případech 
bude uvedené řešeno dodatkem této smlouvy na základě dohody obou smluvních stran. 

 
2.6 Objednatel si v souvislosti s financováním stavby-díla za případné spoluúčasti finančních     

prostředků státního rozpočtu ve formě státní dotace, či jiného poskytovatele dotace 
současně vyhrazuje právo na případné jednostranné prodloužení termínu dokončení 
stavby či její ucelené části (v průběhu její realizace), v  případě, že se mu nepodaří zajistit 
tyto finanční prostředky v předpokládaných termínech. 

 
2.7 Podmínkou nabytí účinnosti smlouvy je, aby objednatel obdržel vyrozumění či 

rozhodnutí poskytovatele dotace k financování této zakázky-předmětu díla 
definovaného v článku 1. této smlouvy. 



 

 

 7 

 
2.8 Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání staveniště a nejpozději 5 pracovních dnů před 

zahájením stavebních prací předá objednateli vypracovaný návrh časového 
harmonogramu postupu stavebních prací s podrobností na týdny (dále: „časový 
harmonogram“). Časový harmonogram bude rozepsán s takovou podrobností, aby z něj 
bylo zřejmé provádění jednotlivých částí předmětu díla dle stavebních objektů 
vymezených v PD-jednotlivých prací a dodávek s přesným vymezením dotčeného 
stavebního objektu.  Předpokladem zahájení stavebních prací je odsouhlasení 
zhotovitelem předloženého harmonogramu postupu stavebních prací objednatelem díla, 
který se zavazuje, že své vyjádření či souhlas k tomuto časovému harmonogramu předá 
či odešle zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení návrhu časového 
harmonogramu objednateli. Objednatel je oprávněn podat k časovému harmonogramu 
své připomínky k jeho doplnění či úpravám zhotoviteli, vždy však v souladu 
s ustanoveními této smlouvy. Zhotovitel tyto připomínky či návrhy bezodkladně 
zapracuje do konečné podoby časového harmonogramu, pokud tyto návrhy či 
připomínky neporušují ustanovení smlouvy, či nejsou v rozporu s původními 
zadávacími podmínkami zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy, či 
výrazně neporušují rovnováhu smluvního vztahu v neprospěch jedné ze smluvních 
stran. 

 
2.9 Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost třetím subjektům – 

dodavatelům přeložek či dodavatelům nových sítí technické vybavenosti dotčených či 
vyvolaných stavbou v rozsahu a době stanovené v PD. Pokud se v průběhu stavby 
ukáže, že jsou nutné další práce pro obnovu nebo rekonstrukci či přeložky jiných vedení 
sítí technické vybavenosti než těch předem známých a tyto práce mohou mít či mají vliv 
na celkovou dobu výstavby uvedenou v odstavci 2.2.3. této smlouvy, bude na základě 
dohody obou smluvních stran v těchto případech uzavřen příslušný dodatek smlouvy za 
účelem adekvátního prodloužení smlouvou stanovené doby výstavby. 

 
 

Článek 3. 
Cena za dílo 

3.1 Cena za dílo specifikované v článku 1. této smlouvy je stanovena v souladu s obecně 
právními předpisy na základě nabídky zhotovitele jako účastníka ze zadávacího řízení, 
jež předcházelo uzavření této smlouvy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve 
výši: 

Cena díla v Kč bez DPH:  6 123 182,58 
Celkem Kč DPH:           1 285 868,34 
Cena díla Kč včetně DPH:  7 409 050,92 

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. Takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné 
překročit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. Cena obsahuje veškeré náklady 
zhotovitele nutné k realizaci díla a všech souvisejících činností dle této smlouvy.  
Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací je uvedena v Položkovém rozpočtu díla, který 
vznikl z výkazů výměr jako součásti zadávací dokumentace, do kterých zhotovitel 
v rámci své nabídky v zadávacím řízení k této veřejné zakázce uvedl ceny jednotlivých 
prací a dodávek a tento objednateli v rámci své nabídky předložil.  
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3.2 Překročení smluvní ceny je možné pouze v případě, že objednatel bude nucen 
z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací uvedených 
v zadávací dokumentaci majících vliv na výši smluvené ceny. 

 
3.3 Cena obsahuje veškeré nutné náklady k realizaci předmětu díla včetně nákladů 

souvisejících (jako např.: náklady na zařízení staveniště, elektrickou energii, vodné a 
stočné, odvoz a likvidaci odpadu, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu 
věcí, zařízení, materiálu, dodávek, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, 
daně, cla, poplatky, náklady na dopravní značení, náklady na provádění všech 
příslušných a normami, vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích 
zkoušek,  náklady na nutná či úřady stanovená opatření k realizaci díla, ubytování, 
stravné a dopravu pracovníků, náklady na provedení výrobních výkresů a jakékoliv další 
výdaje potřebné pro realizaci díla uvedeného v čl. 1.4 a 1.5 smlouvy. 

 
3.4  Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených ve smlouvě.  

Změna ceny díla je možná po uzavření příslušného písemného dodatku smlouvy i při 
vzniku následujících okolností:  
a) víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v 

předmětu díla dle smlouvy a které objednatel nepředvídal a zhotovitel se 
s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyvolané vícepráce), 

 b) méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v 
předmětu díla a ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z  předmětu díla 
požaduje, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla, 

c) při realizaci díla zjistí zhotovitel postupem dle čl. 1.13 vady nebo nevhodnost či 
neúplnost PD, které mají vliv na cenu díla. 

 
3.5 Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny a doplňky rozsahu předmětu 

díla musí být odsouhlaseny pracovníkem objednatele oprávněným jednat ve věcech 
převzetí prací-tedy osobou vykonávající technický dozor stavebníka (dále: „TDS“), 
pokud objednatel nestanoví jinak. Cena bude stanovena v souladu s touto smlouvou, 
zejména dle čl.1.7. této smlouvy. 

 
3.6 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 

v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem. 

 
 

Článek 4. 
Platební podmínky 

4.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Daňový doklad (faktura) bude vystaven 
zhotovitelem v termínech stanovených v článku 4.3 oproti zjišťovacímu protokolu nebo 
soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlaseným technickým dozorem 
stavebníka – objednatele či jinou pověřenou osobou objednatele. 

 
4.2 Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne 

vystavení daňového dokladu zhotovitelem, který musí odeslat tento daňový doklad 
objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho vystavení. Platby budou 
probíhat formou bezhotovostních převodů mezi účty smluvních stran výhradně v  CZK 
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(korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Za datum úhrady 
se považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

4.3 Zhotovitel bude objednateli účtovat provedené stavební práce na základě vzájemně 
odsouhlasených zjišťovacích protokolů nebo soupisů skutečně provedených prací a 
dodaných strojů, zařízení, konstrukcí apod. (dále jen „zjišťovací protokoly“). Zjišťovací 
protokol, jehož správnost je ověřena podpisem a souhlasem oprávněné osoby 
objednatele, je nezbytnou přílohou vystavené faktury-daňového dokladu zhotovitelem. 
Bez tohoto dokladu nebude zhotovitelem vystavená faktura objednatelem proplacena. 
Provedenými stavebními pracemi se rozumí veškeré provedené úkony na 
nedokončeném předmětu díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů 
uplatněných na plnění díla poddodavateli zhotovitele.  
Provedené práce budou zhotovitelem objednateli účtovány k 31.1.2022 a 30.4.2022 na 
základě vzájemně odsouhlasených zjišťovacích protokolů, které budou zhotovitelem 
vyhotoveny a zástupcem objednatele odsouhlaseny za každý měsíc. 
 

4.4 Objednatel či jeho pověřená osoba odsouhlasí zjišťovací protokol do 5 pracovních dnů od 
data doručení. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, kterým jsou 
provedené stavební práce, je datum převzetí těchto prací objednatelem, tj. datum 
odsouhlasení zjišťovacího protokolu. K zjišťovacímu protokolu se neprovádí soupis vad 
a nedodělků, ani nepočíná běžet záruční lhůta. Zjišťovací protokol slouží zejména 
k potvrzení nároku zhotovitele na platbu v závislosti na postupu prací na nedokončeném 
díle. 

 
4.5 V případě, že objednatel zjistí vady či nesprávnosti v soupisu provedených prací a 

dodávek, vrátí bez zbytečného odkladu soupis zhotoviteli, přičemž uvede, v  čem 
spatřuje vady a nesprávnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit 
objednateli opravený soupis, přičemž objednateli běží vždy znovu lhůta 5 pracovních 
dnů k posouzení správnosti opraveného soupisu. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, upraví 
zhotovitel zjišťovací protokol tak, aby obsahoval pouze práce a dodávky, u kterých 
nedošlo k rozporu. Objednatel či jeho pověřená osoba odsouhlasí upravený zjišťovací 
protokol do 5 pracovních dnů od data doručení. Za datum uskutečnění dílčího 
zdanitelného plnění, kterým jsou objednatelem převzaté práce a dodávky, se považuje 
datum odsouhlasení zjišťovacího protokolu objednatelem. Zhotovitel je oprávněn 
fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud by faktura 
zhotovitele i přesto obsahovala i práce a dodávky, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu jako neoprávněnou vrátit dle odstavce 4.8 
této smlouvy, popř. je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou 
souhlasí.  

 
4.6 Nejdéle do 15-ti dnů po dni předání a převzetí dokončeného díla vystaví zhotovitel 

finální účet – konečnou fakturu, na dosud nevyfakturované práce.  
 
4.7 Konečná faktura bude zhotovitelem vystavena v termínu dle čl. 4.6 smlouvy. Zároveň 

s konečnou fakturou předá zhotovitel objednateli soupis (rekapitulaci) všech  dosud 
zaplacených faktur na jednotlivá uskutečněná dílčí plnění. Konečná faktura musí dále 
obsahovat: 

 -výslovný název „konečná faktura“ 
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 -celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH 
 -soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPH 
 -částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a DPH. 

V konečné faktuře bude celková částka účtované celkové ceny díla rozdělena na 
uznatelné a neuznatelné náklady obdobně dle odstavce 4.9 této smlouvy projektu 
definovaného v článku 13. této smlouvy. 
 

4.8 Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou náležitost, 
nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu (faktuře) musí vyznačit důvod 
vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury 
objednateli. 

 
4.9 V případě, že objednatel obdrží dotaci či jinou finanční podporu na tuto veřejnou 

zakázku, bude způsob plateb případně upraven dle podmínek poskytnutí dotace či 
příslušných podmínek poskytovatele finanční podpory, vždy však na základě  dohody 
obou smluvních stran ve formě dodatku smlouvy. Část předmětu díla, jež bude 
spolufinancován dotací jako uznatelné náklady, musí být zhotovitelem účtovány 
objednateli odděleně samostatnými účetními doklady od ostatní části předmětu díla, 
které jsou neuznatelnými náklady z pohledu poskytovatele dotace a projektu 
definovaného dle části 13. této smlouvy, pokud tak bude dle podmínek poskytovatele 
dotace třeba. K tomuto dle předchozí věty tohoto odstavce předá objednatel zhotoviteli 
potřebné údaje a podklady v dostatečném předstihu před vystavením prvního daňového 
dokladu-faktury tak, aby zhotovitel mohl shora uvedené rozdělení účtované částky 
rozdělit na uznatelné a neuznatelné náklady dle výše uvedených požadavků objednatele. 
Pokud nebudou zhotoviteli tyto podklady od objednatele předány včas před vystavením 
první faktury, nemá zhotovitel povinnost dle věty druhé toho to odstavce. 

 
4.10 Pokud nastane případ dle předchozího odstavce, zhotovitel je povinen zajistit, aby 

každý originální daňový doklad obsahoval název projektu a identifikační –registrační 
číslo projektu dle vydaného rozhodnutí o poskytnutí dotace a článku 13. této smlouvy. 
K tomuto poskytne objednatel zhotoviteli potřebné údaje v dostatečném předstihu před 
vystavením prvního daňového dokladu, pokud tak bude dle podmínek poskytovatele 
dotace třeba. Zhotovitel předloží současně s listinnou formou faktury i elektronickou 
verzi faktury ve formátu *.pdf a současně i v elektronicky editovatelném formátu, a to 
včetně jejích příloh. Pokud bude součástí faktury jako její příloha položkový rozpočet, 
tento musí být předložen ve formátu *.pdf a dále v elektronické podobě ve formátu 
*.esoupis, *.unixml, *.xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru. 

 
4.11 Pokud v průběhu stavebních prací dojde ke změně závazku ze smlouvy dle ustanovení  

 § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů, 
vyžadující řešení této změny závazku uzavření dodatku této smlouvy na základě dohody 
obou smluvních stran, zhotovitel v tomto případě je povinen objednateli před uzavřením 
tohoto dodatku smlouvy minimálně v elektronické formě v editovatelném formátu 
předložit: 
a) návrh dodatku smlouvy, 
b) sumarizaci plánovaných změn závazků ze smlouvy (dále jen: „změn“) s jejich cenami, 
c) odůvodnění proč ke změně dochází z pohledu realizace stavebních prací a srozumitelný popis 

změny vč. specifikace použitých materiálů nebo technologií, 
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d) ocenění změn v rozpočtu stavebních prací – podrobný položkový rozpočet změny 
vypracovaný ve shodné struktuře a formátu jako byl předložen položkový rozpočet stavby 
před uzavřením smlouvy vybraným dodavatelem – zhotovitelem. Ocenění jednotlivých 
položek rozpočtu změny musí být provedeno v souladu se způsobem uvedeným ve smlouvě, 
zejména pak dle odstavce 1.7 této smlouvy. Položkový rozpočet změny musí být předložen ve 
formátu *.pdf a dále v elektronické podobě ve formátu *.esoupis, *.unixml, *.xc4, Excel VZ 
nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru 

Dále, pokud bude relevantní, bude zhotovitelem předloženo: 
e) projektová dokumentace ke změnám v provádění stavebních prací,  
f) případná další dokumentace, prokazující oprávněnost přímého zadání zhotoviteli a 
g) fotodokumentace k předkládanému požadavku na změny v provádění stavebních prací.  

 
 

Článek 5. 
Vlastnické právo k dílu 

5.1 Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel 
je vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se 
zpracováním stanou součástí vlastní stavby a byly zhotovitelem předány objednateli.  

 
5.2 Instalací či zabudováním jednotlivých součástí díla předaných objednateli včetně zařízení 

a vybavení do stavby, se tyto předané instalované či zabudované součásti stávají 
bezvýhradně majetkem objednatele a žádná třetí osoba nemá právo s nimi, jakkoliv 
nakládat a manipulovat bez souhlasu objednatele ani v těch případech, že zhotovitel 
doposud neuhradil dodávky, služby či stavební práce svým poddodavatelům, jež jsou 
předmětem takovýchto zabudovaných či instalovaných součástí stavby-díla. 

 
 

Článek 6. 
Oprávnění zástupci smluvních stran 

6.1  Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla ve věcech 
technických je zástupce technického dozoru stavebníka, jehož jméno bude uvedeno 
v zápise ve stavebním deníku. 
6.1.1 Povinnosti a pravomoc zástupce technického dozoru stavebníka (dále i: „TDS“): 
Za účelem zajištění odborného vedení a kontroly plnění podmínek smlouvy zastupuje 
objednatele zástupce TDS, který bude vykonávat činnosti a pravomoci objednatele dle 
smlouvy.  Kdykoli zástupce TDS jako zástupce objednatele plní své povinnosti nebo 
vykonává pravomoc uvedenou ve smlouvě nebo z ní vyplývající, bude se 
předpokládat, že zástupce TDS jako zástupce objednatele jedná jménem objednatele, a 
to i v případech, kdy ustanovení smlouvy uvádějí činnosti a úkony objednatele, vyjma 
těch úkonů, které náleží pouze a jen objednateli a z povahy věci je nemůže zástupce 
objednatele vykonávat či učinit a provést. 
Zástupce TDS je zmocněncem objednatele pro jednání se zhotovitelem a dalšími 
osobami a subjekty zúčastněnými na řádné realizaci předmětu díla s oprávněním 
jednat, přijímat písemnosti, činit za objednatele rozhodnutí a zajišťovat další specifické 
činnosti.  
Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, 
oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky nebo podobné kroky zástupce TDS (včetně 
absence zamítnutí) nezbavují zhotovitele žádné odpovědnosti, kterou má podle 
smlouvy, včetně odpovědnosti za chyby, opomenutí, nesrovnalosti a neplnění. 
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6.2 Objednatel, pokud bude třeba, případně jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na 

staveništi dle příslušných právních předpisů, jehož jméno bude uvedeno v zápise ve 
stavebním deníku. 
Zhotovitel umožní výkon a zajistí podmínky na staveništi v přiměřeném rozsahu pro 
výkon technického dozoru stavebníka, případně výkon činnosti koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní 
předpis a dále zástupce autorského dozoru projektanta. 
 
 

Článek 7 
Provádění díla a nebezpečí škody na díle  

7.1 Do doby převzetí díla objednatelem odpovídá zhotovitel za veškeré škody způsobené na 
díle, mimo případů, kdy by prokázal, že ke škodě došlo za okolností vylučujících jeho 
odpovědnost.  

 
7.2 Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené třetím osobám při provádění díla nebo 

v souvislosti s ním. Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle či jeho části jeho 
převzetím. 

 
7.3 Zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně, odborně a v  souladu se svými 

povinnostmi, a to buď svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel se 
zavazuje při zhotovení díla postupovat podle smluvními stranami odsouhlasené 
projektové dokumentace, rozhodnutí příslušných správních orgánů.  

 
7.4 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené svojí činností nebo 

činností svých poddodavatelů na zhotovovaném díle včetně jakýchkoliv škod 
způsobených činností zhotovitele nebo subdodavatelů na objektech či jejich částech 
dotčených stavbou nebo souvisejících s realizací díla po celou dobu výstavby, tzn. do 
převzetí díla objednatelem. Zhotovitel zodpovídá rovněž za škody způsobené stavební 
činností třetí, na stavbě nezúčastněné osobě. V případě jakéhokoliv narušení či poškození 
majetku objednatele a třetích osob, tj. objektů, prostranství, komunikací a inženýrských 
sítí ve vlastnictví objednatele nebo třetích osob, uvede zhotovitel tyto poškozené věci či 
objekty, nejpozději k datu převzetí díla, bezplatně do původního stavu.  

 
7.5 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných 

předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Škody, způsobené nedodržením 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem způsobené, hradí 
zhotovitel. 

 
7.6 Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti včetně odpadu z 

hrubého úklidu pracoviště. 
 
7.7 V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn 

přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat zástupce objednatele prokazatelnou formou 
minimálně 3 pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část 
byla provedena řádně. Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s výše uvedeným 
ustanovením, je povinen na žádost objednatele odkrýt konstrukce na svůj náklad. 
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Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených 
konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v plnění díla. V případě, že objednatel i přesto 
bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní, ale na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
Podrobný seznam zakrývaných prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude 
dohodnut před zahájením prací a zapsán objednatelem do stavebního deníku.  

 
7.8 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací na díle stavební deník v souladu 

s platnou legislativou zejména Vyhláškou č. 499/2006 Sb., ze dne 10. listopadu 2006, o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších změn. Do deníku se zapisují všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, 
odchylky prováděných prací od projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, 
jakož i údaje nutné k posouzení provedených prací orgány státní správy. Denní záznamy 
se zpravidla zapisují v den, kdy byly provedeny práce tvořící obsah těchto záznamů, 
výjimečně následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Zhotovitel je povinen 
odpovídat na zápisy ve stavebním deníku provedené objednatelem do 3 pracovních dnů. 
Neodpoví-li v tomto termínu, znamená to, že s provedeným zápisem souhlasí. Zápisy ve 
stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování dodatků ke smlouvě. 

 
7.9 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek a jako původce odpadu 

separovat a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním 
stavebních činností. Odpady bude zhotovitel ekologicky likvidovat na základě řádně 
uzavřených smluv s firmami, které ekologickou likvidaci vzniklých odpadů zabezpečují. 

 
7.10 Zhotovitel zajistí neodkladně úklid navazujících veřejných komunikací v případech 

znečištění způsobených činností na stavbě. 
 
7.11 Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací 

předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel vyklidí staveniště 
bezodkladně po dokončení díla, nejpozději však do 10ti kalendářních dnů a protokolárně 
je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat v  místě určeném 
objednatelem (dochozí vzdálenost) jen stroje a zařízení, popř. materiál, potřebné 
k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla. 

 
7.12 Zhotovitel je povinen před prováděním díla zjistit překážky a v průběhu provádění díla 

i skryté překážky bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen bez zbytečného odkladu 
to oznámit objednateli a navrhnout mu změnu způsobu provádění díla.  

 
7.13 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje a předat mu doklady související  

 s prováděním díla, nutné k provedení kolaudačního řízení ve smyslu příslušného 
zákona. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady o stavebních 
hmotách a  ostatním  materiálu použitém pro zhotovení díla, a to vše v termínu dle 
vzájemné dohody smluvních stran a nebude-li termín sjednán, tak nejpozději do 3 dnů 
od výzvy objednatele. 

   
7.14 Kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka má i objednatel a osoba 

vykonávající autorský dozor a osoba vykonávající funkci koordinátora BOZP oprávnění 
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kontrolovat provádění díla a tyto osoby mají přístup na staveniště kdykoli v  průběhu 
provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli a uvedeným osobám dle jeho 
požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem 
potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v  němž budou 
uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. 

7.15 V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při provádění díla na 
staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby vykonávající technický 
dozor stavebníka dle odstavce 6.1 této smlouvy. 

 
7.16 Zhotovitel je povinen zajistit objednateli či osobám uvedeným v odstavci 7.14 této 

smlouvy včetně osoby vykonávající TDS přístup ke stavebnímu deníku v průběhu 
provádění díla a poskytnout na staveništi těmto osobám přiměřený prostor a podmínky  
k výkonu jejich práce. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a osobě 
vykonávající TDS veškeré písemné doklady o provádění díla. 

 
7.17 Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 2x 

měsíčně kontrolní dny průběhu provádění díla za účasti oprávněného zástupce 
zhotovitele, objednatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka. Z  kontrolního 
dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. 
Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit 
v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního 
kontrolního dne bude dohodnut při předání staveniště a uveden v předávacím protokolu 
o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího 
následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího 
kontrolního dne. 

 
7.18 Pojištění zhotovitele:  

7.18.1 Nejpozději v den zahájení stavebních prací musí mít zhotovitel uzavřenou 
pojistnou smlouvu proti veškerým újmám, které může zhotovitel způsobit objednateli 
či třetím osobám v souvislosti s prováděním díla, platnou minimálně po celou dobu 
výstavby díla a uzavřenou na pojistnou částku, která se minimálně rovná ceně díla bez 
DPH dle bodu 3.1. této smlouvy na jednu pojistnou událost s fixní spoluúčastí max. 
5%. Toto pojištění kryje újmy na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo 
pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí): 
a) způsobené provozní činností,  
b) způsobené vadným výrobkem,  
c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými stavebními pracemi a službami, 
d) vzniklé na věcech zaměstnanců. 

 Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na stavbě 
měli uzavřeno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou objednateli anebo třetím 
osobám v rozsahu pojistného plnění přiměřeného možné výši způsobené újmy, kterou je 
možné s ohledem na činnost prováděnou poddodavatelem předpokládat, minimálně 
však ve výši odpovídající výši dodávky prováděné poddodavatelem. Na žádost 
objednatele je zhotovitel povinen prokázat objednateli pojištění poddodavatelů ve shora 
považovaném požadovaném rozsahu.  
7.18.2 Na žádost objednatele je zhotovitel povinen nejpozději ke dni zahájení stavebních 
prací prokázat objednateli písemným potvrzením či certifikátem pojišťovny, že pojištění 
zhotovitele v požadované výši dle článku 7.18.1 této smlouvy je řádně k tomuto datu 
zřízeno. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla toto pojištění řádně udržovat 
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v platnosti v požadované výši pojistného a tuto skutečnost musí kdykoliv na vyžádání 
objednatele doložit výše uvedeným způsobem. Nepředložení dokladů zhotovitelem o 
pojištění dle odstavce 7.18.1 této smlouvy objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě je 
porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

 
 
7.19 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat platné hygienické předpisy. Zhotovitel 
se dále zavazuje zajistit, aby všichni pracovníci, včetně pracovníků poddodavatelů, 
splňovali veškeré pracovněprávní předpisy České republiky. Plnění těchto povinností 
jsou zástupci objednatele oprávněni kdykoliv kontrolovat. 

 
7.20 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby – poddodavatele, avšak 

výlučně v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení, které předcházelo 
uzavření této smlouvy. Jeho výlučná odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech 
poddodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena. Zhotovitel se zavazuje 
informovat objednatele o všech změnách poddodavatelů, kteří se budou podílet na 
realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo spolurozhodovat o poddodavatelích 
podílejících se na realizaci díla, a to tak, že je oprávněn v odůvodněných případech 
odmítnout účast poddodavatele na realizaci díla.  

 
7.21 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 

mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci poddodavatelů, jimiž zhotovitel 
v nabídce prokazoval kvalifikaci, je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 
Pokud v průběhu realizace díla dojde ke změně poddodavatelů, kterými dodavatel 
prokazoval svou kvalifikaci v nabídce pro prokázání odbornosti či kvalifikace, je 
dodavatel povinen neodkladně zajistit rovnocennou náhradu za  poddodavatele s 
příslušnou kvalifikací a tyto nechat odsouhlasit objednatelem v souladu s požadovanou 
úrovní kvalifikace vymezenou v zadávacích podmínkách. Pokud tak zhotovitel ani 
dodatečně ve stanovené přiměřené lhůtě objednatelem neučiní, může být toto 
považováno za důvod k jednostrannému odstoupení objednatele od smlouvy. 

 
7.22.  Zhotovitel je povinen zajistit a udržovat na své náklady veškeré dodávky a potřebné 

služby k provádění díla (např., přívod energií, přívod vody a odvod odpadních vod, 
dočasné kabiny, dočasná hygienické zařízení, telefon apod.) a k tomuto potřebná 
povolení do doby dokončení díla, a to na místě předem odsouhlaseném objednatelem.  

 
7.23 Zhotovitel se na výzvu objednatele zavazuje vést nezbytná jednání s majiteli 

nemovitostí, jejichž práva mohou být prováděním díla přímo dotčena, v  případě, že tato 
potřeba v průběhu provádění díla vyvstane.  

 
7.24 Jakékoliv nápisy, plakáty, cedule, vývěsky apod. (dále jen nápisy) zhotovitele a 

poddodavatelů, které by chtěl zhotovitel umístit na staveništi či na nemovitostech, musí 
nejprve předložit objednateli ke schválení co do estetického návrhu, umístění, 
připevnění a ostatních náležitostí. Objednatel se zavazuje, že nebude bezdůvodně 
odmítat umístění nápisů zhotovitele. 
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7.25 Stavební práce musí tedy probíhat s takovými technicko – bezpečnostními a 
organizačními opatřeními, aby nedošlo k poškození zdraví či ohrožení bezpečnosti osob 
pohybujících se v okolí stavby, aby nedošlo k ohrožení či újmě na majetku třetích osob. 
O těchto podmínkách musí zhotovitel upozornit i poddodavatele prací, dodávek a 
služeb včetně přepravců materiálu. Při provádění stavebních prací je zhotovitel povinen 
dodržovat zvláštní technické podmínky plnění této zakázky dle části 5.3 zadávací 
dokumentace zadávacího řízení včetně podmínek a opatření stanovených v Zásadách 
organizace výstavby obsažených v projektové dokumentaci, a to včetně zabezpečení 
staveniště ze shora uvedených důvodů.  

 
7.26 Zhotovitel musí zabezpečit objednateli ochranu proti škodám ze všech nároků a 

požadavků vzniklých porušením práv autorských a patentovaných, ochranných známek, 
jmen nebo jiných ochranných práv. Pokud budou pro provedení díla taková to práva, 
známky nebo jména použita, je zhotovitel povinen si na vlastní náklady opatřit potřebné 
licence. Zhotoviteli zůstávají autorská práva na všechny ve spojení se smlouvou o dílo 
použité vlastní vynálezy. Zhotovitel je povinen na jejich použití objednatele upozornit.  

 
7.27 Zhotovitel je povinen proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů, a to za 

podmínek sjednaných ve smlouvě s poddodavatelem. Jestliže zhotovitel nesplní tuto 
povinnost, může objednatel (podle vlastního uvážení) na žádost jím schváleného 
poddodavatele, doloženou doklady prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku, 
oprávněnost nároku na řádně uplatněnou platbu (včetně případných aplikovatelných 
odpočtů a zádržného) a při prodlení zhotovitele s úhradou delší než 30 dnů, zaplatit 
tomuto poddodavateli dlužnou částku (částečně nebo úplně) přímo. Částku vyplacenou 
poddodavateli podle předchozí věty je objednatel oprávněn (podle vlastní úvahy) 
započíst zhotoviteli proti jeho splatným nebo následně vzniklým finančním 
pohledávkám nebo zhotovitele vyzvat k provedení neprodlené úhrady této částky na 
účet objednatele. Neprovede-li zhotovitel tuto úhradu nejpozději do 7 dnů od doručení 
výzvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % dlužné částky za 
každý den prodlení. Tato přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na 
příslušná ustanovení smlouvy, týkajících se smluvních pokut. 

 
 

Článek 8 
Splnění a předání díla 

8.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že  řádně a kvalitně zhotoví dílo 
vymezené v  článku 1. v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a 
platnými českými technickými normami, a to včetně doporučených v termínech dle 
článku 2 této smlouvy.  

 
8.2  Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo či jeho ucelenou dílčí část převzít.  

Objednatel má povinnost k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

 
8.3  Provedené dílo zhotovitelem bude předáno objednateli na základě písemného protokolu 

o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen 
„protokol“). Povinným obsahem protokolu jsou: 
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a) údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli včetně seznamu osob účastnících se 
přejímacího řízení, 
b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 
d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, 
e) seznam předaných dokladů a příloh protokolu, 
f) další dohody a vyjádření smluvních stran, 
g) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.  
Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí 
protokol obsahovat dále: 
a) soupis zjištěných vad a nedodělků, 
b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání, 
c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 
nedodělků. 

 
8.4  Zhotovitel je povinen vyhotovit a při předání díla objednateli bezúplatně předat tyto 

dokumenty a listiny: 
- originál stavebního deníku poté, kdy objednatel zhotoviteli vrátí jeho prvou kopii, 
- stavební technická osvědčení materiálů a výrobků použitých při realizaci díla prokazující jejich 

jakost, fyzikální vlastnosti, vhodnost a nezávadnost, 
- protokoly o provedených předepsaných zkouškách materiálů a instalací a o jejich revizích, 
- pasporty zařízení, návody k obsluze, návody k údržbě, vše v českém jazyce, 
- kopie záručních listů, 
- doklady o nezávadné likvidaci stavebních sutí, odpadů a nebezpečných odpadů a přebytečné 

zeminy z výkopů, 
- geometrické plány stavby, 
- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby. 

Nepředání některého z uvedených dokladů a dokumentů bude považováno za 
nedodělek. 

 
8.5 Objednatel není povinen dílo nebo jeho ucelenou část na základě protokolu či dílčího 

protokolu převzít, jestliže není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky 
mající vliv na užívání díla nebo v případě nepředání všech či některého z písemných 
dokladů souvisejících s řádným provedením dle bodu 8.1 až 8.4 a článku 12. této 
smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne nedokončené dílo převzít nebo ho převzít 
s vadami nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících 
s řádným provedením díla dle bodu 8.3 a 8.4 a článku 12. této smlouvy, jsou smluvní 
strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků 
se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících 
písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.          

 
8.6 K předání díla či jeho ucelené části na základě protokolu či dílčího protokolu vyzve 

zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo či jeho 
ucelená část připraveno k odevzdání. Objednatel organizuje předání a převzetí díla či 
jeho části a sepisuje protokol či dílčí protokol o předání a převzetí díla či jeho části. 

 
8.7 Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své 

náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště části budovy a pozemky, 
jejichž úpravy nejsou součástí PD, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen 
uvést po ukončení prací do předchozího stavu. 
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8.8  Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou 

schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.  Pro předávání 
díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna 
předchozí ustanovení obdobně. 

 
8.9 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady, 

odpovídající povaze díla. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za 
dokončené a schopné předání. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího  
a přejímacího řízení zejména příslušné doklady podle stavebního zákona opravňující 
stavbu umístit a realizovat. Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, 
zda byly splněny podmínky v nich obsažené. 

 
8.10 Každá vada či nedodělek díla uvedená v protokole o předání a převzetí díla se považuje 

za odstraněnou podpisem protokolu o předání a převzetí odstraněné vady či 
nedodělku díla smluvními stranami. Objednatel se zavazuje, že zhotovitelem řádně 
odstraněné vady či nedodělky díla uzná za odstraněné. 

 
8.11 Závazek dodavatele k ochraně životního prostředí: 

Odpad vniklý na stavbě bude odvezen a uložen výhradně v zařízeních, které jsou k 
nakládání s odpady určeny, případně ekologicky recyklován. Původcem odpadů je 
zhotovitel stavby, jehož povinnosti jsou jednoznačně stanoveny zákonem č. 541/2020 
Sb., o odpadech.    
Evidence odpadů bude vedena podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Takto 
vedená evidence odpadů, včetně doložení způsobu nakládání (využití, odstranění), 
bude předložena při předání staveniště a na OŽP městského příslušného úřadu s 
rozšířenou působností. 
Zhotovitel předloží doklady o likvidaci a naložení odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, včetně dokladů o uhrazení poplatků, doklady budou označeny názvem 
stavby – „Cyklostezka Vítkov – Prostřední Dvůr“ a dále budou doklady obsahovat:  
 název příjemce odpadu včetně IČO; 
 název původce odpadu; 
 datum a čas uložení odpadu; 
 registrační značka auta, které odpad přivezlo; 
 hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností); 
 původ odpadu (název stavby); 
 název odpadu; 
 kód odpadu; 
 název či místo provozovny, kde se odpad ukládá; 
 kdo odpad převzal; 
 kdo odpad odevzdal. 
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla během činnosti zhotovitele na 
stavbě z hlediska kvality, bezpečnosti práce, protipožárních opatření, dodržování 
technické dokumentace, projektu organizace výstavby, řídícího harmonogramu díla 
jednotlivých objektů a dodržování dalších povinností zhotovitele týkajících se 
podmínek působení poddodavatelů, zákazu nadměrného obtěžování okolí, 
dodržování pravidel BOZP, úklidu staveniště apod., a to prostřednictvím svých 
zástupců. Neurčí-li objednatel jinak, je k tomu vždy oprávněn TDI.  
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Zhotovitel umožní pověřeným pracovníkům objednatele a externím auditorům 
kontrolu dodržování „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“, ve všech 
jeho souvislostech, na staveništi, ve všech prostorech zařízení staveniště a ve všech 
provozech zhotovitele souvisejících s přípravou a realizací stavby. 
Zhotovitel se zavazuje postupovat v potřebné součinnosti a poskytnout potřebné 
doklady a dokumentaci prokazující dodržení závazku. 
Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na plnění předmětu této smlouvy 
prokazatelně seznámit své pracovníky se všemi body a aspekty „Závazku dodavatele 
k ochraně životního prostředí“ a proškolit je ze znalostí environmentálních předpisů a 
postupů potřebných pro jeho naplnění. Zvláštní pozornost bude věnovat pracím při 
zacházení s ropnými a jinými škodlivými látkami a vybavení staveniště a pracoviště 
prostředky k zachycení a bezprostřední sanaci jejich úniků. 
O případných poruchách a haváriích na staveništi, spojených s únikem závadných 
látek, pořídí zápis, jehož jedno vyhotovení zašle technickému dozoru objednatele. 
V případě, že některou část díla bude zajišťovat poddodávkou, zavazuje se uplatnit 
ustanovení závazku dodavatele v potřebném rozsahu také u svých poddodavatelů. 
Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí. Stavební 
materiály, stroje a zařízení pro zabudování do stavby jakož i všechny odpady budou 
skladovány přehledně v prostorách a nádobách chránících je před poškozením 
s dostatečným zabezpečením ochrany životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady 
budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací. 

 
 

Článek 9. 
Záruka za jakost díla 

9.1 Záruční lhůta na jakost provedení celého předmětu díla činí 60 měsíců.  Záruční lhůta 
počíná běžet dnem protokolárního převzetí díla objednatelem dle článku 8 smlouvy.  
Zhotovitel odpovídá za vady díla po celou záruční dobu, a to bez ohledu na to, v  jakém 
rozsahu provedl objednatel prohlídku díla při předání a převzetí díla a kdy mohly být 
vady zjištěny. Na specializované poddodávky a zařízení (například součásti a zařízení 
veřejného osvětlení) poskytuje zhotovitel záruku dle záručních listů výrobců, na svislá 
dopravní značení je poskytována záruka ve výši 48 měsíců, na novou výsadbu zeleně 
(stromy a keře) je poskytována záruka ve výši 18 měsíců za podmínek uvedených v 
PD. Smluvní strany se dohodly na tom, že převzal-li objednatel dílo s vadami či 
nedodělky, záruční doba na dílo neskončí dříve než po uplynutí stanovené záruční 
doby ode dne řádného odstranění poslední vady či nedodělku zjištěné při převzetí díla 
objednatelem. 

 
9.2 Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla k  účelu, ke 

kterému jej objednatel objednal, tj. ode dne oznámení vady do dne protokolárního 
převzetí opraveného předmětu smlouvy objednatelem. Zhotovitel převzatou zárukou 
zaručuje, že všechny stavebně montážní práce byly provedeny kvalitně a v  souladu 
s požadavky objednatele na zhotovené dílo podle oboustranně odsouhlasené 
projektové dokumentace, smlouvy o dílo a podle platných technických norem a norem 
technologických postupů. 

 
9.3 Objednatel uplatní včas právo z vad díla v záruční době, pokud vady oznámí 

zhotoviteli alespoň v poslední den záruční doby na dílo dle přísl. čl. smlouvy.  I 
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v tomto případě je však objednatel povinen uplatnit právo z vad díla bez zbytečného 
odkladu poté, kdy vadu zjistil, nejpozději však do konce záruční doby. 

 
9.4 Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením do datové schránky 

či e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem či značkou nebo doporučeným 
dopisem. Zde je objednatel povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a 
označit o jaký typ vady se dle jeho názoru jedná (bránící užívání či nebránící užívání). 
Havarijní vady / tj. vady bránící v řádném užívání části nebo celého díla/ je možné 
oznámit telefonicky či elektronickou poštou, které následně budou potvrzeny 
písemnou formou některým z výše uvedených způsobů. 

 
9.5 V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí 

zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 5 pracovních dnů od 
písemného oznámení vad a vadu odstraní do 10 pracovních dnů od zahájení 
odstraňování vady či od data, kdy dle této smlouvy měl odstranění vady zahájit (je-li to 
technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak). 

 
9.6 V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí zhotovitel práce na 

odstranění vady ihned (nejpozději do 72 hodin) po oznámení havarijní vady a vadu 
odstraní ve lhůtě stanovené dohodou obou smluvních stran, jinak nejpozději do 5 
pracovních dnů od zahájení odstraňování vady či od data, kdy dle této smlouvy měl 
odstranění vady zahájit. 

 
9.7 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly 

žádné další náklady, v opačném případě tyto uhradí zhotovitel.   
 
9.8 Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném či dohodnutém termínu, je 

objednatel oprávněn nadále požadovat jejich odstranění nebo namísto toho změnit 
zvolený nárok na přiměřenou slevu z ceny díla, od smlouvy odstoupit nebo odstranit 
tyto vady díla sám, popřípadě prostřednictvím jím pověřené třetí osoby, a to na 
náklady zhotovitele, který se je zavazuje objednateli zaplatit v prokázané výši do 21-ti 
dnů po obdržení daňového dokladu (faktury).  

 
9.9 Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně 

opravené doklady či dokumentace vztahující se k opravené, případně vyměněné části. 
 
9.10. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruky vlastnosti stanovené 

právními předpisy, platnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. 
 
9.11. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené užíváním stavby jiným způsobem, než pro 

jaký byla určena. Záruka se nevztahuje na škody způsobené jinými osobami nebo 
špatnou údržbou stavebního objektu jeho správcem (ustanoveno zvláštním předpisem) 
nebo živelní pohromou. 

 
9.12. Po dobu trvání záruky se objednatel zavazuje bezprostředně po zjištění vady 

informovat zhotovitele o této skutečnosti včetně podrobného popisu jejího rozsahu, aby 
nevzniklo nebezpečí rozšíření škod na dalších zařízeních. 

 



 

 

 21 

 

Článek 10. 
Odstoupení od smlouvy 

10.1  Objednatel i zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy změní-li se po uzavření 
smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla 
smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci. 
 

10.2  Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než 30 dní, má 
zhotovitel právo pozastavit práce na bodu, než dojde k úhradě plateb a má se za to, že 
v prodlení je objednatel. Pokud bude toto prodlení delší než 60 dní, má zhotovitel 
právo od smlouvy odstoupit, pokud se obě strany nedohodnou jinak. V tomto případě 
uhradí objednatel zhotoviteli veškeré prokazatelné škody a náklady do 1 měsíce od 
termínu odstoupení od této smlouvy. 

10.3  Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení 
povinností zhotovitelem. Za podstatné porušení povinností se považuje: 
- opakované neplnění sjednaných termínů  
-  jestliže zhotovitel provádí dílo i přes opakované písemné upozornění objednatele nekvalitně 

či   vadně 
- neodůvodněné zpoždění zhotovitele se zahájením stavby delší než  20 dnů nebo 
- neodůvodněné zpoždění předání díla delší než 30 dnů oproti sjednané době či termínu splnění 

díla 
-  provádění díla v rozporu s ustanovením(i) smlouvy o dílo (vč. příloh) a/nebo jiných 

závazných  dokumentů či předpisů, zadávací dokumentací, projektovou dokumentací a 
dokumentací pro stavební  povolení ověřenou stavebním úřadem a 

-  neposkytnutí bankovních záruk ve stanovených termínech dle článku 12. této smlouvy. 
 

10.4  Objednatel má právo dále odstoupit od smlouvy, jestliže bylo proti zhotoviteli 
zahájeno insolvenční řízení, či návrh na toto řízení bude zamítnut pro nedostatek 
majetku nebo zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti nebo zhotovitel jako 
účastník v zadávacím řízení uvedl v nabídce nepravdivé údaje mající vliv na výběr 
dodavatele. 
 

10.5  V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy má objednatel v každém případě nárok 
na náhradu prokázaných nákladů, které vzniknou v souvislosti s náhradním řešením. 
Sem patří obzvlášť: 
- vícenáklady, které vzniknou v souvislosti s reorganizací celé smlouvy; 

- případné vícenáklady, které mohou vzniknout s pověřením jiných firem; 
- ztráty a vydání (placení náhrady škody), které vzniknou opožděnou možností užívat stavbu. 
 

10.6  V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení 
povinností zhotovitele dle čl. 10.3 Smlouvy je toto účinné doručením písemného 
oznámení zhotoviteli.  
 

10.7  Zhotovitelem do této doby poskytnutá a objednatelem použitelná plnění se v  případě 
odstoupení od smlouvy vyúčtují na základě členění ceny podle položkového rozpočtu. 
Částka vyplývající z tohoto vyúčtování přísluší zhotoviteli jako náhrada za vynaložené 
náklady. Náhrada za vynaložené náklady se započítá proti poskytnutým platbám a 
dalším nárokům objednatele. Saldo, které ve prospěch objednatele případně vyplyne, 
zhotovitel do pěti dnů vyrovná včetně na trhu běžných úroků. Případné saldo vůči 
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zhotoviteli se až do konečného vyjasnění vzájemných nároků použije k zajištění 
nároků objednatele na náhradu škody, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

 
 

Článek 11. 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

11.1 V případě nedodržení termínu dokončení celého díla vinou ze strany zhotovitele je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý 
započatý týden prodlení. O tuto částku bude snížena úhrada konečného daňového 
dokladu při závěrečném finančním vyúčtování díla. 

 
11.2 Za nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu do 15ti 

kalendářních dnů od předání ucelené části díla je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  2 000,- Kč za každou vadu a nedodělek a 
kalendářní den prodlení, která je splatná zhotovitelem do 30ti dnů ode dne doručení 
požadovaného uplatnění smluvní sankce objednatelem zhotoviteli. 

 
11.3 Při nedodržení dohodnutého termínu odstranění uznaných vad v záruční době vinou na 

straně zhotovitele je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu u vad 
bránících užívání ve výši 2 000,- Kč a u vad nebránících užívání díla ve výši   
1 000,- Kč, v obou případech za každou jednotlivou vadu a každý i započatý den 
prodlení, která je splatná zhotovitelem do 30ti dnů ode dne doručení požadovaného 
uplatnění smluvní sankce objednatelem zhotoviteli. 

 
11.4 Pro případ nedodržení stanovených technologických postupů a standardu kvality 

použitých materiálů a dodávek při realizaci díla vymezených projektovou 
dokumentací u změn předem neodsouhlasených zástupcem objednatele, je právem 
objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý takovýto 
případ porušení, pokud věc nebude možno již napravit. Sankce bude uplatněna 
formou slevy z ceny díla.  

 
11.5 Pro případ nedodržení zásad dle § 6 odst. 4 zákon o zadávání veřejných zakázek, 

zejména nedodržení či porušení bodů 8.11., 13.7. a 13.8. této smlouvy je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč, a to za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti. Uhrazení smluvní pokuty se nikterak nedotýká 
nároku na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti. 

 
11.6 Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku ze strany objednatele je právem 

zhotovitele uplatňovat vůči objednateli zákonný úrok z prodlení. 
 
11.7 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli zvýšené náklady spojené s dokončením díla,  

vzniklou škodu či škodu vzniklou případnou ztrátu dotačních prostředků způsobené 
porušením povinnosti zhotovitele z této smlouvy a následným odstoupením 
objednatele od smlouvy. 

 
11.8 Uplatněním smluvní pokuty objednatelem vůči zhotoviteli není dotčen nárok 

objednatele na úhradu vzniklé škody. 
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Článek 12. 
Ostatní ujednání 

 
12.1 Je předpoklad, že tato veřejná zakázka bude v jejím průběhu spolufinancovaná ze 

Státního fondu dopravní infrastruktury. Dále bude akce realizována v souladu s 
předpisy České republiky. 

 Identifikační údaje projektu: 
Registrační číslo projektu: ISPROFOND 5818510060 
Název projektu: Cyklostezka Vítkov – Prostřední Dvůr 
Poskytovatel: Státní fond dopravní infrastruktury  
Název programu: Výstavba nebo oprava cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro 
cyklisty pro rok 2021  
 

12.2 Zhotovitel je v případě naplnění skutečnosti dle předchozího odstavce povinen dodržet 
a postupovat dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zejména umožnit výkon 
veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a 
všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění.  Zhotovitel je 
povinen postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nebyly porušeny podmínky a 
pravidla poskytnutí dotace. 

 
12.3 Zhotovitel je dále v souvislosti s předchozími odstavci 13.1 a 13.2 této smlouvy v 

případě poskytnuté dotace povinen dodržet a postupovat dle zákona č.320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou 
potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich 
kontrolních oprávnění. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let od ukončení 
projektu poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům 
nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, 
Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu, příslušného 
orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy). 

 
  12.4 Zhotovitel je dále povinen postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nebyly 

porušeny podmínky a pravidla poskytnutí dotace obsažené v Zásadách nebo Pokynech 
pro žadatele či příjemce dotace, rozhodnutí o přidělení či ustanovení smlouvy nebo 
dohody o poskytnutí dotace a dalších navazujících a souvisejících dokumentů. 
Zhotovitel je povinen poskytnout dle pokynů objednatele takovou součinnost, aby 
objednatel jakožto příjemce dotace mohl splnit pro něho plynoucí povinnost na 
uchování veškeré dokumentace (tj. doklady a dokumenty) související s předmětem 
smlouvy o poskytnutí dotace, včetně účetnictví, po dobu určenou právními předpisy 
ČR, způsobem daným Pravidly příslušného programu a relevantními právními 
předpisy ČR, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen uchovávat 
veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů 
minimálně po dobu 10 let od ukončení projektu. Pokud je v českých právních 
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předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít. Každá faktura musí 
být označena číslem projektu.  

 
 12.5 Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit 

vizuální identitou projektů. Zhotovitel je povinen zajistit, aby každý originální účetní 
doklad obsahoval informaci, že se jedná o projekt spolufinancovaný ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury a byl na něm výrazně a průkazně vyznačen název a 
identifikační – registrační číslo projektu dle vydaného rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
K tomu předá objednatel zhotoviteli potřebné podklady či odkazy na www stránky ke 
stažení patřičných údajů a log v dostatečném předstihu tak, aby zhotovitel mohl výše 
uvedené povinnosti řádně splnit. 

 
12.6 Zhotovitel odpovídá za škody, které objednateli vzniknou nesplněním jeho povinností 

shora. Za škody se považuje vrácení dotace, penále a veškeré sankce, která budou 
objednateli v důsledku nesplnění povinností zhotovitelem vyměřeny. 

 
12.7 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění 

této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných 
zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování 
veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní 
doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se 
oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona o 
zaměstnanosti a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy 
podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plněno prodávajícím či jeho 
poddodavatelem. 

 
12.8. Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit u sebe a svých 

poddodavatelů dodržování zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních 
prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační 
zákon).Objednatel se zavazuje dílo provedené řádně a včas v souladu se Smlouvou 
převzít a zaplatit za jeho provedení cenu sjednanou v čl. 3. Smlouvy. Současně se 
zhotovitel se zavazuje, že na realizaci zakázky se budou podílet pouze jeho zaměstnanci, 
agenturní zaměstnanci, živnostníci či další osoby, které jsou vedeny v příslušných 
registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná 
povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále tyto osoby musí být 
proškoleny z problematiky BOZP dle účinné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že 
objednatel má právo provést kontrolu výše uvedeného požadavku a případná zjištění 
poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato povinnost zhotovitele platí bez 
ohledu na to, zda bude plnění dle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho 
poddodavatelem 

 
12.9 Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky-předmětu díla si v zadávací dokumentaci 

zadávacího řízení uvedeného v úvodních ustanoveních této smlouvy v  souladu 
s ustanoveními § 100 zákona vyhradil změny závazku.  

12.9.1 Při změně zhotovitele v průběhu trvání předmětu veřejné zakázky-předmětu díla 
se postup změny zhotovitele řídí dle všech odstavců části 2.11.2 uvedené zadávací 
dokumentace. Zhotovitel dle této smlouvy musí poskytnout potřebnou součinnost 
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objednateli při změně zhotovitele dle předchozích ustanovení tohoto odstavce, a to 
včetně předávání již rozpracovaného předmětu díla zhotovitelem objednateli.  

12.9.2 Podmínkou pro úhradu ceny zhotovitelem rozpracovaného předmětu díla je 
poskytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele objednateli při předávání rozpracovaného 
předmětu díla se všemi nezbytnými doklady a dokumenty vztahujícími se 
k rozpracovanému předmětu díla, PD skutečného provedení již provedené části 
předmětu díla, rozpočtem doposud provedených prací a dodávek nedokončeného 
předmětu díla v souladu vymezení obsahu a ceny položek dle Přílohy č. 1 této smlouvy a 
předávacím protokolem s příslušnou fotodokumentací, který jasně a zřetelně vymezí 
doposud provedené práce a dodávky zhotovitelem. 

12.9.3 Pokud zhotovitel neposkytne objednateli řádnou součinnost dle předchozího 
odstavce této smlouvy, bude cena rozpracovaného předmětu díla stanovena na základě 
znaleckého posudku znalce stanoveného objednatelem.  

 
 

Článek 13. 
Ochrana osobních údajů 

13.1 Smluvní strany berou na vědomí, že v rámci plnění předmětu díla podle této Smlouvy 
může docházet ke zpracování osobních údajů subjektů údajů (fyzických osob). 
Smluvní strany zároveň berou na vědomí, že dne 25. května 2018 nabylo účinnosti 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů (General Data Protection Regulation). 
 

13.2 Smluvní strany se zavazují, že zpracování osobních údajů, k nimž bude docházet 
v souvislosti s plněním předmětu díla dle této Smlouvy, budou provádět zákonným 
způsobem a v míře, jež bude odpovídat nejvyšším standardům ochrany osobních údajů 
s ohledem na povahu, rozsah, kontext a účel tohoto zpracování a bude odpovídat 
výsledkům průběžného vyhodnocování rizik pro práva třetích osob, to vše v souladu 
s právními předpisy upravujícími zpracování osobních údajů, platnými a účinnými 
v okamžiku zpracování těchto osobních údajů. 

 
13.3 Zhotovitel se zavazuje přijmout příslušná technická a organizační opatření na ochranu 

osobních údajů a zároveň se při plnění předmětu díla dle této Smlouvy řídit zásadami 
pro zpracování osobních údajů obsaženými v příslušné průběžně aktualizované směrnici 
objednatele. 

 
13.4 Smluvní strany dále společně prohlašují, že hlavním důvodem případného zpracování 

osobních údajů subjektů údajů při plnění díla dle této Smlouvy bude nezbytnost tohoto 
zpracování pro splnění právních povinností, které se na příslušnou smluvní stranu 
vztahují, případně pro splnění smlouvy, jíž bude tato smluvní strana účastníkem, a to 
vždy pro konkrétní účel.  

V jiných případech je smluvní strana oprávněna zpracovávat osobní údaje pouze 
na základě odpovídajícího zákonného důvodu (např. souhlas subjektu údajů se 
zpracováním údajů apod.). 
 

13.5 Zhotovitel se zároveň pro případ, že v rámci plnění předmětu díla dle této Smlouvy 
budou zpracovávány osobní údaje subjektů údajů, zavazuje v souladu s platnými a 
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účinnými právními předpisy upravujícími zpracování osobních údajů, informovat 
subjekty údajů o zpracování jejich osobních údajů a dále plnit ostatní povinnosti 
související s výkonem práv subjektů údajů.  

 
13.6 Bude-li to nezbytné pro plnění povinností dle platných a účinných právních předpisů na 

ochranu osobních údajů, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli veškerou 
součinnost nezbytnou pro řádný výkon práv subjektů údajů, jejichž osobní údaje jsou 
zpracovávány. 

 
 
 
 

Článek 14. 
Závěrečná ujednání 

 
14.1 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá 

zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 
 
14.2 Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 

zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou či 
do datové schránky. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou 
druhé smluvní straně je splněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho 
prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Odmítne-li adresát 
písemnost převzít nebo nepřevezme-li písemnost v úložní době, považuje se za 
doručenou dnem, kdy bylo držitelem poštovní licence adresátu oznámeno její uložení u 
držitele poštovní licence. 

 
14.3 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 
 
14.4 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob 
oprávněných k podpisu smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že se tato smlouva řídí 
výhradně českým právním řádem, a to zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a že rozhodným právem pro 
eventuální spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou je právo České republiky. 
Smluvní strany výslovně sjednávají mezinárodní pravomoc (příslušnost) českých 
soudů, když jakýkoli soudní spor vedený v souvislosti s touto smlouvou, bude zahájen 
a veden u příslušného soudu České republiky.  

 
14.5 Objednatel je oprávněn i bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z 

této smlouvy vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a 
povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s předchozím písemným 
souhlasem objednatele.  

 
14.6 Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v této 

smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 
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89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití 
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 
14.7 Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními či 

zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní vztahy smluvních stran v  této 
smlouvě výslovně neupravené se řídí Občanským zákoníkem. 

 
14.8 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 

svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 
 

 

 
 
Schvalovací doložka: 
Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
ve znění pozdějších předpisů: Kupující je oprávněn uzavřít tuto smlouvu na základě 
usnesení č. 2208/57 přijatém na 57. schůzi Rady města Vítkov konané dne 13. 10. 2021. 
 
 
 
 
Objednatel: město Vítkov 
Ve Vítkově dne 1. 11. 2021 

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. 
V Ostravě dne 3. 11. 2021 
 
 

 
 

.......................................... 
Ing. Pavel Smolka, starosta 

   ...................................... 
COLAS CZ, a.s. 

, 
Ředitel oblasti Východ, 

Na základě plné moci 
 

 
 

 
 



Objednatel: Město Vítkov
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena:

Celkem Odbyt: 6 123 182,58
DPH: 1 285 868,34

Celkem Odbyt s DPH: 7 409 050,92

Měrné jednotky:
Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jedn.: 6 123 182,58

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 05.10.2021 Datum vypracování nabídky: 05.10.2021

KRYCÍ LIST

Stavba: VOO32102166 - Cyklostezka Vítkov – Prostřední Dvůr
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Celkem DPH Celkem s DPH

6 123 182,58 1 285 868,34 7 409 050,92 0,00

5 396 361,74 1 133 235,97 6 529 597,71 1,00

5 265 914,54 1 105 842,05 6 371 756,60 2,00

130 447,20 27 393,91 157 841,11 2,00

726 820,83 152 632,38 879 453,21 1,00

639 856,03 134 369,77 774 225,80 2,00

86 964,80 18 262,61 105 227,41 2,00

Stavba: VOO32102166 - Cyklostezka Vítkov – Prostřední Dvůr

Rekapitulace

Stavba: VOO32102166 - Cyklostezka Vítkov – Prostřední Dvůr Odbyt

VOO32102166 - Cyklostezka Vítkov – Prostřední Dvůr

01 - Uznatelné náklady

SO 101 - CYKLOSTEZKA

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - uznatelné

02 - Neuznatelné náklady

SO 101 - CYKLOSTEZKA

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - neuznatelné

Stavba: VOO32102166 - Cyklostezka Vítkov – Prostřední Dvůr
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6 123 182,58 1 285 868,34 7 409 050,92 0,00

5 396 361,74 1 133 235,97 6 529 597,71 1,00

5 265 914,54 1 105 842,05 6 371 756,60 2,00

5 265 914,54 1 105 842,05 6 371 756,60 3,00

5 265 914,54 1 105 842,05 6 371 756,60 4,00

1 149 944,46 241 488,34 1 391 432,79 5,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

001 113108441
Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného 
pojiva

m2 100 21,00 64,64 6 464,00 1 357,44 7 821,44

 POZNÁMKA: Odkaz VV na příslušnou část 
dokumentace  
 Výkaz výměr (VV) dle výpisu pro  ZAPOČITATELNÉ  
NÁKLADY (UZNATELNÉ NÁKLADY/dále jen UN) na: 

  zatřídění položek dle objemů a výměr = výměra celková 
v 1 společné realizaci= náklady: UN+NN= celk.výměra

  výkr. D.1.1-007 -Příprava území (dále už jen PÚ /...) 

  výkr. D.1.1-008 -Výkaz ploch a obrubníků (dále už jen V 
/...) 

 doplnění dle Techn. zprávy D1.1 -SO 101 (dále jen TZ ) 

 +případné  doplnění položky dle příslušn.výkresu D1.1 -
001...-009 

 Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokument. 
platí pro všechny položky .

Mezisoučet  POZNÁMKA ODKAZU VÝMĚR

 PÚ 1/ stáv. polní cesta: odstran. stáv. vrstvy navážky z 
makadamu tl. 0,20m, celk. 60M3/UN=20m3

 rozrušení  uježděného krytu z makadamu pro odkop 
jednotliv.vrstev 

20,0/0,20
Součet
Součet

002 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí

m3 33,685 21,00 587,60 19 793,31 4 156,59 23 949,90

 odkopy v ochran. pásmu kabelů a ostat. IS/ příplatek 
odkopávek 
 výkr. Situace D1.1-001-1(2), + vzor. řez výkr. -003, + 
charakter.řezy -004 

 stezka  skl.0,65m (k-ce -0,30m stabilizace -0,30) 

 kabel SLP: křížení  (0,5+0+0,5)*(0,65-(0,6-
0,5))*(3,2+2*0,6)

 kabel VN: křížení  (0,5+0+0,5)*(0,65-(0,6-
0,5))*(8+5+5+5+8+4)

 vodovod P1:  křížení  (0,5+0,125+0,5)*(0,65-(1,0-
0,5))*7,0

 vodovod P2:  křížení  (0,5+0,300+0,5)*(0,65-(1,0-
0,5))*7,0

 plyn: křížení                 (0,5+0,20+0,5)*(0,65-(0,8-
0,5))*6,0

 kolem stáv. šachty   (PI*((0,5+1,2+0,5)/2)^2-
PI*(1,2/2)^2)*(0,65-0,15)*1

Mezisoučet     pásmo IS Odkopu

 rezerva ulož. IS mimo normu do 20 % 

0,20*pISodkop11U
Součet           celkem pásmo IS Odkop
Součet           celkem pásmo IS Odkop

003 129001101-09
Sondy pro ověření ing. sítí  - ruční výkop tř. I-II / skup. 1-
4  vč. příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení s naložením na dopravní prostředek

m3 2,214 21,00 587,60 1 300,95 273,20 1 574,15

 výkr. D1.1-001  Situace (Legenda IS) + TZ SO 101,  
odstavec B) str. 3... Kopané sondy 
 stezka  skl.0,65m (k-ce -0,30m stabilizace -0,30) 

 kabel SLP: křížení          0,6*0,6*(0,5+0,25-0,15)*1

 kabel VN: křížení           0,6*0,6*(0,5+0,25-0,15)*6

 vodovod P1, p2:  křížení   0,6*0,6*(0,5+0,25-0,15)*2

 plyn: křížení+ochrana       0,6*0,6*(0,65+0,25-0,15)*1
Součet          sondy 10x
Součet          sondy 10x

004 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 5893,333 21,00 47,01 277 045,58 58 179,57 335 225,16

Stavba: VOO32102166 - Cyklostezka Vítkov – Prostřední Dvůr

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: VOO32102166 - Cyklostezka Vítkov – Prostřední Dvůr

VOO32102166 - Cyklostezka Vítkov – Prostřední Dvůr

01 - Uznatelné náklady

SO 101 - CYKLOSTEZKA

SO 101 - D1.1 - Objekty pozemních komunikací - uznatelné

1 - Zemní práce

HSV - Práce a dodávky HSV

Odbyt
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Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

Odbyt

 PÚ 2/ stáv. zeměd. obdělávané území: sejmutí ornice 
min. tl. 0,15m / výkaz celk.888 M3 /UN=884 m3
 skrývka ornice / dle vyjádř. ZPF  odvézt na mezideponie 
stezky, ošetřit,  

 v období veget,.klidu rozvézt a rozhrnout do okolních 
parcel  (polí) 

 tl. ornice 0,15m / dle TZ str.4                    884,0/0,15
Součet
Součet

005 122111101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 ručně

m3 5,053 21,00 822,64 4 156,80 872,93 5 029,73

 PÚ 2/ stáv. zeměd. obděl.území:  podornice min. tl. 
0,15m/ výkaz M3 
 ruční dokop zeminy/podornice  cca 20 % z  pásma IS  
(2tř. 75%  / 4tř. 25%) 

(0,20*cISodkop11U)*0,75
Součet
Součet

006 122151105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně

m3 878,636 21,00 34,02 29 891,20 6 277,15 36 168,35

 PÚ 2/ stáv. zeměd. obděl.území:  podornice min. tl. 
0,15m/ výkaz M3: celk.888 M3 /UN=884m3 
Mezisoučet3

 odkop podornice / dle vyjádř. ZPF  odvézt na 
mezideponie u stezky, ošetřit, 

 možno použít pro potřeby KTÚ (ohumusování a 
doplnění přisypávky) 

 přebytek v období veget. klidu rozvézt a rozhrnout do 
okolních parcel  (polí) 

 (rozpis bilance = položka Nakládání výkopku...)

884,0

Mezisoučet

 - odpočet sond IS (jdoucích přes výkop podornice)  

-(SondyIS11U-(0,6*0,6*0,5*10))*0,75

 - odpočet ručních odkopů 2tř. zemina ( % pásma IS)  

-rPODORNIC11U

Mezisoučet
Součet
Součet

007 122252205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 
strojně

m3 4,5 21,00 117,52 528,84 111,06 639,90

 PÚ 2/ stáv. zeměd.obděláv. území:  odkop zeminy /M3 ( 
celk.12m3, UN=4,5m3)
4,5
Součet
Součet

008 122311101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 ručně

m3 1,684 21,00 1 762,80 2 968,56 623,40 3 591,95

 ruční dokop štěrku a navážky cca 20 % z  pásma IS  
(2tř. 75% / 4tř. 25%) 
(0,20*cISodkop11U)*0,25
Součet
Součet

009 122452205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 1000 m3 
strojně

m3 28,212 21,00 176,28 4 973,21 1 044,37 6 017,59

 odkop zbytku komunikací (štěrk)  
 PÚ 1/ stáv. polní cesta: odstran. stáv. vrstvy navážky z 
makadamu (celk.60m3/UN=20m3)

20,0

 PÚ 1/ stáv. polní cesta: odstran. stáv. vrstvy navážky 
staveb.suti (celk.30m3/UN=10m3)

10,0

Mezisoučet

 - odpočet sond IS (jdoucích přes výkop)  

-(SondyIS11U-(0,6*0,6*0,5*10))*0,25

 - odpočet ručních odkopů 4tř.  kamení  ( % pásma IS)  

-rODKOPkam11U
Součet
Součet

010 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 3,6 21,00 293,80 1 057,68 222,11 1 279,79

 ochrana plynovodu (vše UN)
  výkop /jáma v ochran. pásmu plynovodu/ příplatek 
hloubené vykopávky 

 výkop pro panel. k-ci tl.0,65m od pláně cyklostezky 
(vč.přesahů), vz.řez výkr. -003 

 plyn/výkr. Situace      (0,5+0,20+0,5)*0,50*6,0
Součet
Součet

011 131251100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 12,14 21,00 587,60 7 133,46 1 498,03 8 631,49
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Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

Odbyt

 ochrana plynovodu 
 PÚ 3/ výkop pro uložení silnič.panelů:  odstranění 
zeminy tl. 0,65m ( celk.22m2, UN=22m2)

0,65*22,0

 - odpočet ručních výkopů/jáma  3tř. zemina ( % pásma 
IS  jámy)  

-rJAMAzem11U
Součet
Součet

012 131213101
Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně

m3 2,16 21,00 1 175,20 2 538,43 533,07 3 071,50

 ochrana plynovodu 
 ruční dokop zeminy cca 60 % z  pásma IS  jámy  3tř. 

0,60*ISjamaPLYN11U
Součet
Součet

013 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 3584,4 21,00 42,94 153 914,14 32 321,97 186 236,10

 podél stezky uvažov. min. 3 mezideponie pro zeminy 
ZPF a zeminy pro zpět.použití 
 odvoz na mezideponii + zpětný rozvoz: =  ..... M3 *2 

 rozpis bilance= položka Nakládání výkopku 

Mezisoučet

 1/ m3  ZEMINY zpětné použití HTÚ /do přisypávky 

m3ZEMzpet11U*2

Mezisoučet

 2/ m3   PODORNICE zpětné použití  ( KTÚ 876m2, 
doplnění HTÚ zem. přisypávky) 

m3PODORNzpet1U*2

Mezisoučet

 3/ m3   zemin ZPF pro rozhrnutí do okoln. parcel 

 ornice:  100% skrývky  

0,15*m2ORNICE11U*2

 podornice: přebytky (po spotřebě KTÚ+HTÚ) 

(celkPODORN11U-m3PODORNzpet1U)*2

Mezisoučet
Součet
Součet

014 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1,904 21,00 134,96 256,96 53,96 310,93

 vytěžená:  zemina,  navážka a kamení / odvoz na 
skládku 
SondyIS11U-(SondyIS11U-(0,6*0,6*0,5*10))*0,75

sODKOPzem11U

sJAMAzem11U

rJAMAzem11U

 + rRYHACHRzem1N= rýha chráničky v Neuznatel. 
nákladech NN     5,4

Mezisoučet     výkopy zeminy celkem - bez zemin ZPF

 - zemina do zemní přisypávky (celk.potřeba 40m3, 
zbytek se doplní podornicí) 

-sODKOPzem11U

-sJAMAzem11U

-rJAMAzem11U

 -rRYHACHRzem1N= rýha chráničky v Neuznatel. 
nákladech NN    - 5,4

Mezisoučet                 -24,2  M3 zeminy zpětně použito 
do zemní přisypávky
Součet      ODVOZ  VÝKOPY  těžiten.I tř.
Součet      ODVOZ  VÝKOPY  těžiten.I tř.

015 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 28,096 21,00 156,43 4 395,06 922,96 5 318,02

 vytěžená:  navážka a kamení / odvoz na skládku 
rODKOPkam11U

sODKOPkam11U

Mezisoučet     výkopy kamení, navážka

 - zpětně použitý výkopek (kamení) na zásypy sond 

-rZASYPsond11U

Mezisoučet
Součet      ODVOZ  VÝKOPY kamení, navážka
Součet      ODVOZ  VÝKOPY kamení, navážka

016 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 38,08 21,00 10,37 394,89 82,93 477,82
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Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

Odbyt

ODVOZ1t11U*(30-10)

017 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 561,92 21,00 12,19 6 849,80 1 438,46 8 288,26

ODVOZnavaz11U*(30-10)

018 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 přes 100 m3

m3 2676,2 21,00 29,14 77 984,47 16 376,74 94 361,21

 1/ naložení po sejmutí ornice pro odvoz na mezideponii 
(viz. pravidla ÚRS)
0,15*m2ORNICE11U

Mezisoučet

 2/ naložení pro zpětn. rozvozy  z mezideponie:   

 zeminy z výkopů (použít do zemní přisypávky)

sODKOPzem11U

sJAMAzem11U

rJAMAzem11U

 + rRYHACHRzem1N= výkop rýhy chráničky v NN/zpět. 
využití v UN     5,4

Mezisoučet       m3  ZEMINY zpětné použití

 část  podornice (pro KTÚ 870m2*0,1m=87,0m3  
ohumus. trávník ) 

(0,10*870)*1

 část  podornice (doplnění HTÚ do celk.objem 40m3 
zem. přisypávky)

m3PRISYPzem1U

-m3ZEMzpet11U

Mezisoučet    m3   PODORNICE zpětné použití

 nalož. zemin ZPF:  dle vyjádř. ZPF  odvézt skrývky na 
mezideponie stezky, ošetřit,  

 v období veget,.klidu rozvézt a rozhrnout do okolních 
parcel  (polí) 

019 171151111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do 
násypů zhutněných strojně

m3 620 21,00 130,78 81 083,60 17 027,56 98 111,16

  NÁSYP celk. 626 m3, UN= 620m3
 V3.2/  násyp pro stabilizaci: m3       620,0

 vzor. řez + příčné řezy  (výměna zeminy pro stabilizaci )
Mezisoučet
Mezisoučet

020 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 1253,24 21,00 164,53 206 195,58 43 301,07 249 496,65

 srovnávací položka  
 nakoupený materiál pro násypy ( stabilizační zemina)  
m3NASYP11U*1,86*1,035*1,05
m3NASYP11U*1,86*1,035*1,05

021 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 620 21,00 42,94 26 622,80 5 590,79 32 213,59

  přesun hmot:  M3 násypu z dovezeného materiálu: 
rozvoz po trase 1x m3NASYP11U
m3NASYP11U

022 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 přes 100 m3

m3 620 21,00 29,14 18 066,80 3 794,03 21 860,83

m3NASYP11U

023 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 30 21,00 37,56 1 126,80 236,63 1 363,43

ODVOZ1t11U
ODVOZnavaz11U
Součet
Součet

024 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 39 21,00 117,52 4 583,28 962,49 5 545,77

 odvoz výkopů skládka:  z toho odpočet  -10m3  navážka 
stavební suti 
 (zbytek navážka z makadamu) 

ODVOZ1t11U*1,95

(ODVOZnavaz11U-10,0)*1,95
Součet
Součet

025 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 20 21,00 164,53 3 290,60 691,03 3 981,63

 odvoz výkopů skládka:  z toho 10m3  navážka stavební 
suti 10,0*(1,8+2,2)/2
10,0*(1,8+2,2)/2

026 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

m3 11 21,00 188,03 2 068,33 434,35 2 502,68

 V6/ k-ce ochrana plyn. potrubí / pískové lože min. 
tl.500mm ,m2 dle PÚ 3/výkop 22m2  (vše =UN)
 zásyp v jámě pod panely, pod plání stezky    0,5*22,0
Mezisoučet
Mezisoučet

027 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 22,264 21,00 393,69 8 765,11 1 840,67 10 605,79

 V 8/ k-ce ochrana plyn. potrubí / pískové lože min. 
tl.500mm ,22m20,5*22,0*2,024
0,5*22,0*2,024

028 162251101
Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 11 21,00 32,53 357,83 75,14 432,97

 přesun hmot  ZASYPpanel11U*1
ZASYPpanel11U*1

029 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 do 100 m3

m3 11 21,00 59,71 656,81 137,93 794,74

ZASYPpanel11U

030 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 1,8 21,00 293,80 528,84 111,06 639,90
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Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

Odbyt

 srovnávací položka pro ruční zásyp 
 zásyp části sond (0,5m) po ověření hl. IS / viz. položka 
Sondy ....

(0,6*0,6*0,5)*10
Mezisoučet
Mezisoučet

031 181301111
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 7812 21,00 4,70 36 716,40 7 710,44 44 426,84

 TZ ornice a zeminy ZPF:   podornice tl.0,15m 
 rozhrnutí podél trasy stezky = přebytky podornice 

(SondyIS11U-(0,6*0,6*0,5)*10)*0,75

rPODORNIC11U

sPODORNICE11U

Mezisoučet    odkop podornice celkem   884 M3

 - zpětné použití podornice na KTÚ a část .přisypávky/ 
odvoz na mezidep. cca 1km 

 (rozpis bilance = položka Nakládání výkopku...)

-m3PODORNzpet1U

Mezisoučet    podornice pro KTÚ + část PŘISYPÁVKY

Součet    POMOCNÝ VÝPOČET:  podornice přebytky, 
přesun pro rozhrnutí
prebytekPODORU/0,10
prebytekPODORU/0,10

032 181301111
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 8840 21,00 4,70 41 548,00 8 725,08 50 273,08

 TZ: ornice a zeminy ZPF:   ornice  tl.0,15m , sejmuto 
884 M3 /vUN,  rozhrnutí do tl.10cm 
 ornice / dle vyjádř. ZPF  odvézt na mezideponie stezky, 
ošetřit,  

 v období veget,.klidu rozvézt a rozhrnout do okolních 
parcel  (polí) 
(0,15*m2ORNICE11U)/0,10
(0,15*m2ORNICE11U)/0,10

033 171206111-01
Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do 
násypů předepsaných tvarů (v upravených figurách), vč. 
ochrany a ošetřování proti náletům plevele a větrné erozi

m3 1768 21,00 17,63 31 169,84 6 545,67 37 715,51

 viz. podmínky pro zeminy ZPF  (vyjádření : spis.zn. 
ovúpžp/1737/201/We)
 dočasné uložení a ošetření skrývek ZPF na 
mezideponiích podél trasy 

 zeminy ZPF uložit do figur +ošetření 

 ornice 

0,15*m2ORNICE11U

 podornice 

celkPODORN11U
Součet
Součet

034 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním

m2 6065 21,00 14,10 85 516,50 17 958,47 103 474,97

 úprava pláně pod ŠD a krajnice / v UN
 V1/ k-ce AB cyklostezky                   6015,0

 V2/ k-ce AB účel.komunikace:        50,0
Součet
Součet

120 055,17 25 211,58 145 266,75 5,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

035 181151312
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do 100 mm ve svahu do 1:2

m2 870 21,00 8,23 7 160,10 1 503,62 8 663,72

 obdělání půdy pro trávník sTRAVA11U
sTRAVA11U

036 181411122
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
ve svahu do 1:2

m2 870 21,00 29,38 25 560,60 5 367,73 30 928,33

V 5 /zatravnění na humusování / +výkr. -003   Vzor.řez. ( 
celk.876m2, UN=870m2)
 extravilán= trávník luční             870,0
Mezisoučet          TRÁVNÍK   svah do 1:2
Mezisoučet          TRÁVNÍK   svah do 1:2

037 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 26,883 21,00 129,27 3 475,17 729,78 4 204,95

sTRAVA11U*0,030*1,03

038 182201101 Svahování násypů strojně m2 870 21,00 35,26 30 676,20 6 442,00 37 118,20

sTRAVA11U

039 182301131
Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl 
vrstvy do 200 mm strojně

m2 870 21,00 23,50 20 445,00 4 293,45 24 738,45

 V 5 /zatravnění na humusování tl.0,10m / +výkr. -003   
Vzor.řez 
 na humusování využita skrývka podornice 

  viz. odd. 1 Zemní práce /naložení + přesuny 
sTRAVA11U
sTRAVA11U

040 184802211
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 
postřikem na široko ve svahu do 1:2

m2 1740 21,00 3,53 6 142,20 1 289,86 7 432,06

 na humusov. využita skrývka podornice=odplevelení 2x 
sTRAVA11U*2
sTRAVA11U*2

041 183403213 Obdělání půdy frézováním ve svahu do 1:2 m2 870 21,00 16,45 14 311,50 3 005,42 17 316,92

 obdělání půdy pro trávník sTRAVA11U
sTRAVA11U

042 183403252 Obdělání půdy vláčením ve svahu do 1:2 m2 870 21,00 3,53 3 071,10 644,93 3 716,03

sTRAVA11U

18.1 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu - založení trávníky

Odbyt
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Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

Odbyt

043 183403253 Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2 m2 870 21,00 3,53 3 071,10 644,93 3 716,03

sTRAVA11U*1

044 183403261 Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2 m2 870 21,00 3,53 3 071,10 644,93 3 716,03

sTRAVA11U
 zatravnění v extravilánu= hnojení půdy  a zálivky osiva 
nejsou uvažovány 

 zatrav. extravilánu= následná ani dokončov.péče nejsou 
předmětem tohoto rozpočtu 
Součet
Součet

045 185803112 Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2 m2 870 21,00 3,53 3 071,10 644,93 3 716,03

sTRAVA11U*1

16 947,13 3 558,90 20 506,03 5,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

046 184401111
Příprava dřevin k přesazení bez výměny půdy s 
vyhnojením s balem D do 0,8 m v rovině a svahu do 1:5

KUS 3 21,00 646,36 1 939,08 407,21 2 346,29

 srovnávací položka:  odhad balu přesadby stromku: cca 
0,5m 
 V7/ přesazení listnatých stromků D 50mm  (vše UN) 
STROMks11U
STROMks11U

047 184401112-11

Příplatek k přesazení dřevin: svázaní a rozvázání rostlin, 
případně nutné odřezání větví, a ošetření kořenů nožem 

 a_x000D_
 stimulátorem

KUS 3 21,00 176,28 528,84 111,06 639,90

STROMks11U

048 184502112
Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D do 0,5 m v 
rovině a svahu do 1:5

KUS 3 21,00 646,36 1 939,08 407,21 2 346,29

STROMks11U

049 162201411-01
Vodorovné přemístění stromů s balem listnatých do 1 
km D kmene cca 50 mm, D balu 0,5m - přesadba

KUS 3 21,00 511,21 1 533,63 322,06 1 855,69

 V7/ přesazení listnatých stromků D 50mm:  do 
vzdálenosti cca 1km  STROMks11U
STROMks11U

050 183101221
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 
4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5

KUS 3 21,00 293,80 881,40 185,09 1 066,49

 V7/ přesazení listnatých stromků D 50mm   
STROMks11U
STROMks11U

051 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 1,5 21,00 998,92 1 498,38 314,66 1 813,04

 V7/ přesazení list. stromků D 50mm: jáma do 1m3, 50% 
výměna   STROMks11U*1,0*0,50
STROMks11U*1,0*0,50

052 183403132 Obdělání půdy rytím zemina tř 3 v rovině a svahu do 1:5 m2 12 21,00 8,23 98,76 20,74 119,50

  vyčištění dna jámy před výsadbou
STROMks11U*PI*(0,9/2)^2

 zbytek okolí stromu 

STROMks11U*(2,0*2,0-PI*(0,9/2)^2)
Součet
Součet

053 184102114
Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím 
v rovině a svahu do 1:5

KUS 3 21,00 411,32 1 233,96 259,13 1 493,09

 V7/ přesazení listnatých stromků D 50mm  (vše v UN)       
3Mezisoučet
Mezisoučet

054 184215133
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 
m

KUS 3 21,00 99,89 299,67 62,93 362,60

 Položka je vč. dodávek drátů a pásky STROMks11U
STROMks11U

055 60591257 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m KUS 9,09 21,00 135,15 1 228,51 257,99 1 486,50

3*STROMks11U*1,01

056 60591320 kulatina odkorněná D 7-15cm do dl 5m m 9,315 21,00 158,65 1 477,82 310,34 1 788,17

pro ukotvení stromů /spojovací příčky 
STROMks11U*(3*0,9)*1,15
STROMks11U*(3*0,9)*1,15

057 184215412
Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině 
nebo na svahu do 1:5

KUS 3 21,00 29,38 88,14 18,51 106,65

 závlahový systém nové výsadby stromů  STROMks11U
STROMks11U

058 28611222
trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 
DN 80 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže

m 6 21,00 52,88 317,28 66,63 383,91

  závlahový systém pro následnou péči:  drenážní hadice 
2m/ks STROMks11U*2,0
STROMks11U*2,0

059 184501141
Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v 
rovině a svahu do 1:5

m2 2,785 21,00 29,38 81,82 17,18 99,01

 Položka je vč. dodávek drátů a pásky :  stromy - rákos. 
rohož š.2m(PI*0,10+0,15)*2,0*STROMks11U
(PI*0,10+0,15)*2,0*STROMks11U

060 618940030 rákos ohradový neloupaný 60x200cm m2 3,203 21,00 88,14 282,31 59,29 341,60

m2ROHOZ11U*1,15

061 184801121
Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a 
svahu do 1:5

KUS 3 21,00 146,90 440,70 92,55 533,25

STROMks11U*1

062 184852321
Řez stromu výchovný špičáků a keřových stromů výšky 
do 4 m

KUS 3 21,00 99,89 299,67 62,93 362,60

 V9/ přesazení listnatých stromků D 50mm   
STROMks11U*1
STROMks11U*1

063 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5

m2 0,848 21,00 29,38 24,91 5,23 30,15

(PI*(0,60/2)^2)*STROMks11U

064 10391100 kůra mulčovací VL m3 0,087 21,00 881,40 76,68 16,10 92,78

0,10*(PI*(0,60/2)^2)*STROMks11U*1,03

18.2 - Zemní práce - přesadba stromů

Odbyt
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Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

Odbyt

065 185802114
Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v 
rovině a svahu do 1:5

t 0,001 21,00 29 380,00 29,38 6,17 35,55

 5 tablet/1strom  (10g tableta): 3 
stromySTROMks11U*5*0,010*0,001+0,001
STROMks11U*5*0,010*0,001+0,001

066 25111111-01 hnojivo postupně rozpustné k rostlinám - tablety  10g KUS 15,45 21,00 3,53 54,54 11,45 65,99

 5 tablet/1strom  (10g tableta)STROMks11U*5*1,03
STROMks11U*5*1,03

067 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0,18 21,00 193,91 34,90 7,33 42,23

 POZNÁMKA:  následná péče  (NP) a rozvojová péče 
(RP) NENÍ  předmětem tohoto soupisu prací 
 podmínky,  rozsah a délka NP, RV - bude předmětem 
případné další smlouvy mezi investorem a zhotovitelem  
!!! 

 nebo si investor NP, RV zajistí sám v rámci údržby 
svými Technickými službami města Vítkov 

Mezisoučet

 1. zálivka po výsadbě:  60L/strom, 1x   

1*(0,060*STROMks11U)

Mezisoučet    VODA po výsadbě stromy
Součet
Součet

068 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,18 21,00 569,97 102,59 21,54 124,14

VODAstrom11U

069 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 
ZKD 1000 m

m3 0,18 21,00 76,39 13,75 2,89 16,64

 cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel 
upraví dle vlastních možností VODAstrom11U*(2-1)
VODAstrom11U*(2-1)

070 212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného m3 0,191 21,00 998,92 190,79 40,07 230,86

 srovnávací položka 
 drenáž dna výsadb. jámy 
0,10*(PI*(0,9/2)^2)*STROMks11U
0,10*(PI*(0,9/2)^2)*STROMks11U

071 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
vodorovně do 5000 m

t 0,766 21,00 2 938,00 2 250,51 472,61 2 723,11

 přesun hmot výsadba stromy      0,766

69 634,52 14 623,25 84 257,77 5,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

072 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných pod násypy

m2 5893,333 21,00 11,75 69 246,66 14 541,80 83 788,46

 Zhutnění podloží pod násypy (po skrývce podornice) 
celkPODORN11U/0,15
celkPODORN11U/0,15

073 171152501-09
Úprava podloží po výkopu pod ochranný zásyp nad 
potrubím

m2 22 21,00 17,63 387,86 81,45 469,31

 ochrana plynovodu  PÚ 3/ úprava po výkopu pro k-ci 
silnič.panelů              22,0
 PÚ 3/ úprava po výkopu pro k-ci silnič.panelů              
22,0

3 616 613,63 759 488,86 4 376 102,50 5,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

074 561041131
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 
cementem, směsnými pojivy tl 300 mm plochy přes 5000 
m2

m2 6065 21,00 79,45 481 864,25 101 191,49 583 055,74

 chem.zlepšení zeminy dle výsledků 
laboratoře=stabilizace podloží 
 směsným (vápeno-cementovým) hydraulick. silničním 
pojivem (SHP)

 V1/ k-ce AB cyklostezky:   stabilizace hl. 300mm (vše v 
UN) 

6015,0

 V2/ k-ce AB účel.komunikace:  stabilizace hl. 300mm  ( 
celk.205m2, UN=50m2)

50,0
Součet
Součet

075 58591002 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna t 193,049 21,00 1 269,22 245 021,65 51 454,55 296 476,20

  % složení pojiva budou upřesn. dle  výsl.laboratoře 
/zkoušky pro stabilizaci podloží 
 pro cyklostezku při hl. 0,30m stabilizace SHP =odhad 6 
% koncetrace pojiva v zemině  

Mezisoučet

 směsné (vápeno-cementové) hydraulick. silničním 
pojivo (SHP)

 (106,1 kg pojiva na /m3 zemin vč. 1% ztratného )

 V1/ k-ce AB cyklostezky:   SHP hl. 300mm 

6015,0*0,30*106,1*0,001

 V2/ k-ce AB účel.komunikace:  SHP  hl. 300mm 

50,0*0,30*106,1*0,001
Součet
Součet

076 564871111-032bPodklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm  fr. 0-32 - ŠDb-GN m2 5207 21,00 186,86 972 980,02 204 325,80 1 177 305,82

2 - Zakládání

Odbyt

5 - Komunikace pozemní

Odbyt
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Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

Odbyt

 V1/ k-ce AB cyklostezky:   ŠDb  0-32, tl. 250mm 
5157,0

 V2/ k-ce AB účel.komunikace: ŠDb  0-32, tl. 250mm 

50,0
Součet
Součet

077 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m

m2 4346 21,00 190,62 828 434,52 173 971,25 1 002 405,77

 V1/ k-ce AB cyklostezky: podklad ACP 16, 50/70,  
60mm , šířka = vzor.řez (vše UN)
4304,0

 V2/ k-ce AB účel.komunikace: podklad  ACP16, 50/70, 
60mm  ( celk.175m2, UN=42m2)

42,0
Součet
Součet

078 569831111-032 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm - ŠD fr.0-32 m2 1122 21,00 90,75 101 821,50 21 382,52 123 204,02

 V3.3/ nezpevněná krajnice ŠD 0-32. tl.100mm, vzor.řez  
( celk.1130 m2, UN=1122m2)1122,0
1122,0

079 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 40 21,00 235,04 9 401,60 1 974,34 11 375,94

 V3.1/  zemní přisypávka: m3             40,0Mezisoučet
Mezisoučet

080 573111111
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
0,60 kg/m2

m2 5207 21,00 19,27 100 338,89 21 071,17 121 410,06

 V1/ k-ce AB cyklostezky: postřik PI-A 0,60 kg ( vše UN)
5157,0

 V2/ k-ce AB účel.komunikace: postřik PI-A 0,60 kg  
(celk.205m2, UN=50m2)

50,0
Součet
Součet

081 573211108 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 m2 4346 21,00 13,98 60 757,08 12 758,99 73 516,07

 V1/ k-ce AB cyklostezky: postřik PS-A 0,40 kg  (vše UN)
4304,0

 V2/ k-ce AB účel.komunikace: postřik PS-A 0,40 kg  ( 
celk. 175m2, UN=42m2)

42,0
Součet
Součet

082 577134211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 4072 21,00 190,60 776 123,20 162 985,87 939 109,07

 V1/ k-ce AB cyklostezky:  obrus ACO11, 50/70,  40mm , 
šířka = vzor.řez (vše UN) 
4030,0

 V2/ k-ce AB účel.komunikace: obrus ACO11, 50/70, 
40mm  ( celk.175m2, UN=42m2)

42,0
Součet
Součet

083 584121109
Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva 
těženého tl 40 mm plochy do 50 m2

m2 18 21,00 587,60 10 576,80 2 221,13 12 797,93

 V 6/ k-ce ochrana plyn. potrubí /panely  4ks (18m2) vše 
UN 4*1,5*3,0
4*1,5*3,0

084 59381003 panel silniční 3,00x1,50x0,15m KUS 4,04 21,00 7 251,02 29 294,12 6 151,77 35 445,89

 V 6/ k-ce ochrana plyn. potrubí /panely  3/1,5/0,15m : 
4ks (18m2) 4*1,01
4*1,01

253 468,28 53 228,34 306 696,62 5,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

085 912211111
Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté 
uložení bez betonového základu

KUS 2 21,00 293,80 587,60 123,40 711,00

 výkr. -005 / situace+ výpis nové SDZ: směr. sloupky  
Z11g              2
 Z11g              2

086 40445158-05
sloupek silniční  směrový plastový 1200mm - červený 
Z11g  (s kruhovým profilem)

KUS 2 21,00 293,80 587,60 123,40 711,00

 Z11g              2

087 40445620
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 
700mm

KUS 12 21,00 1 116,44 13 397,28 2 813,43 16 210,71

 C 8a                   6
 C 8b                   6
Součet
Součet

088 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

KUS 14 21,00 176,28 2 467,92 518,26 2 986,18

 výkr. -005 / situace+ výpis nové SDZ  (na 
sloupek+patka) / cedule 
 C 8a                   6

 C 8b                   6

 A19                    2
Součet
Součet

089 40445601 výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm KUS 2 21,00 1 116,44 2 232,88 468,90 2 701,78

 A19                    2

090 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou

KUS 10 21,00 2 585,44 25 854,40 5 429,42 31 283,82

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

Odbyt
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Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

Odbyt

 výkr. -005 / situace+ výpis nové SDZ  (na 
sloupek+patka) / sloupky 
 C 8a                   6

 C 8b                   6

 A19                    2

 - odpočet sloupků společných pro C8a+C8b    -4
Mezisoučet             nové sloupky
Mezisoučet             nové sloupky

091 40445235 sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m KUS 10 21,00 1 116,44 11 164,40 2 344,52 13 508,92

nSLOUPKY11U

092 915241111
Bezpečnostní barevný povrch vozovek červený pro 
podklad asfaltový

m2 100 21,00 1 645,28 164 528,00 34 550,88 199 078,88

 výkr. -005 / situace+ výpis nové VDZ / + výkaz ploch UN
 bezpečnostní červený asfalt.povrch  (Rocbinda)       
100,0
Mezisoučet
Mezisoučet

093 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 100 21,00 117,52 11 752,00 2 467,92 14 219,92

m2VDZ11U

094 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 
betonového nebo živičného

m2 4446 21,00 4,70 20 896,20 4 388,20 25 284,40

  očištění ACP podkladu zametením /pod spojovací 
postřik 
PostrikACO11U

 očištění pod nástřik VDZ 

m2VDZ11U
Součet
Součet

29 583,68 6 212,57 35 796,26 5,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

095 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 88,92 21,00 44,66 3 971,17 833,95 4 805,11

SUTkameni11U

096 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 
materiálů

t 2578,68 21,00 5,88 15 162,64 3 184,15 18 346,79

 skládka (nebo recyklace)  s poplatkem 
SUTkameni11U*(30-1)
Součet
Součet

097 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 88,92 21,00 117,52 10 449,88 2 194,47 12 644,35

 štěrk a smetky  z čištění  komunikací (dle ÚRS = sut 
celkem 88,92 tun)
PostrikACO11U*0,020*1

m2VDZ11U*0,020*1
Součet
Součet

9 667,67 2 030,21 11 697,88 5,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

098 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 260,434 21,00 35,26 9 182,90 1 928,41 11 111,31

 přesuny hmot celkem/automat.přepočet    269,45
-PresunSTROM11

-PresunPANELY1U
Součet
Součet

099 998226011
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem 
montovaným z ŽB dílců

t 8,25 21,00 58,76 484,77 101,80 586,57

 panely          18,0*0,0835+ 4,04*1,670

130 447,20 27 393,91 157 841,11 2,00

52 884,00 11 105,64 63 989,64 3,00

52 884,00 11 105,64 63 989,64 4,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

001 090001000-11

Ostatní náklady DIO:  dočasné dopravní značení  a 
zajištění dokumentace PDZ a povolení zvláštního užívání 
komunikací pro realizaci stavby,zajištění provizorního 
přístupu pro pěší

KPL 1 21,00 52 884,00 52 884,00 11 105,64 63 989,64

 Technická zpráva:  B.8 ZOV
 +B 2.1 -i) str.14  Základní přepodklady výstavby....délka 
pronájmu 6 měsíců 

 + výkr.  C 003-1(2) -Koordinační situační výkres - část 
1, (2)
1
1

77 563,20 16 288,27 93 851,47 3,00

29 380,00 6 169,80 35 549,80 4,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

002 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1 21,00 29 380,00 29 380,00 6 169,80 35 549,80

 geometr. práce:  po výstavbě (zameření skutečného 
provedení stavby, vč. geometrického plánu ) 1
1

11 752,00 2 467,92 14 219,92 4,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

997 - Přesun sutě

Odbyt

998 - Přesun hmot

Odbyt

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - uznatelné

OST - Ostatní

O01 - Ostatní - Dopravně inženýrské opatření

Odbyt

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

Odbyt

VRN2 - Příprava staveniště

Odbyt
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Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

Odbyt

003 022003000-01

Příprava staveniště - zajištění konstrukcí IS - vytyčení 
stávajících podzemních inženýrských sítí  před 
zahájením zemních prací , vč. zajištění aktualizace 
vyjádření (průběhů) u správců IS

Kč 1 21,00 11 752,00 11 752,00 2 467,92 14 219,92

 Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí 
 před zahájením zemních prací a přeložek 

 + výkr.  C 003-1(2) -Koordinační situační výkres - část 
1, (2) 

 Technická zpráva:  B.1  e)
1
1

23 504,00 4 935,84 28 439,84 4,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

004 030001000 Zařízení staveniště Kč 1 21,00 23 504,00 23 504,00 4 935,84 28 439,84

 vybudování, provoz, odstranění a zapravení povrchů po  
ZS 
 Technická zpráva:  B.8 ZOV 

 + výkr.  C 003-1(2) -Koordinační situační výkres - část 
1, (2)
1
1

12 927,20 2 714,71 15 641,91 4,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

005 043134000 Zkoušky zatěžovací Kč 1 21,00 11 752,00 11 752,00 2 467,92 14 219,92

 SO 101  dl. úseku 1620m, 8 zkoušek /částka komplet   1

006 045002000 Kompletační a koordinační činnost Kč 1 21,00 1 175,20 1 175,20 246,79 1 421,99

726 820,83 152 632,38 879 453,21 1,00

639 856,03 134 369,77 774 225,80 2,00

354 229,03 74 388,10 428 617,13 3,00

345 174,10 72 486,56 417 660,66 4,00

95 127,70 19 976,82 115 104,52 5,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

001 113108441
Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného 
pojiva

m2 200 21,00 64,64 12 928,00 2 714,88 15 642,88

 POZNÁMKA: Odkaz VV na příslušnou část 
dokumentace  
 Výkaz výměr (VV) dle výpisu pro  NEZAPOČITATELNÉ  
NÁKLADY ( NEUZNATELNÉ NÁKLADY/dále jen NN) na: 

  zatřídění položek dle objemů a výměr = výměra celková 
v 1 společné realizaci= náklady: UN+NN= celk.výměra

  výkr. D.1.1-007 -Příprava území (dále už jen PÚ /...) 

  výkr. D.1.1-008 -Výkaz ploch a obrubníků (dále už jen V 
/...) 

 doplnění dle Techn. zprávy D1.1 -SO 101 (dále jen TZ ) 

 +případné  doplnění položky dle příslušn.výkresu D1.1 -
001...-009 

 Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokument. 
platí pro všechny položky .

Mezisoučet  POZNÁMKA ODKAZU VÝMĚR

 PÚ 1/ stáv. polní cesta: odstran. stáv. vrstvy navážky z 
makadamu tl. 0,20m, celk. 60M3/NN=40m3

 rozrušení  uježděného krytu z makadamu pro odkop 
jednotliv.vrstev 

40,0/0,20
Součet
Součet

002 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí

m3 3,036 21,00 587,60 1 783,95 374,63 2 158,58

 odkopy v ochran. pásmu kabelů a ostat. IS/ příplatek 
odkopávek 
 výkr. Situace D1.1-001-1(2), + vzor. řez výkr. -003, + 
charakter.řezy -004 

 SJEZDY /stezka  skl.0,65m (k-ce -0,30m stabilizace -
0,30) 

 kabel SLP: křížení  (0,5+0+0,5)*(0,65-(0,6-0,5))*(9,0-
(3,2+2*0,6))

Mezisoučet     pásmo IS Odkopu

 rezerva ulož. IS mimo normu do 20 % 

0,20*pISodkop11N
Součet           celkem pásmo IS Odkop
Součet           celkem pásmo IS Odkop

003 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 26,667 21,00 17,63 470,14 98,73 568,87

VRN3 - Zařízení staveniště

Odbyt

VRN4 - Inženýrská činnost

Odbyt

02 - Neuznatelné náklady

SO 101 - CYKLOSTEZKA

SO 101 - D1.2 - Objekty pozemních komunikací - neuznatelné

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

Odbyt
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Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

Odbyt

 PÚ 2/ stáv. zeměd. obdělávané území: sejmutí ornice 
min. tl. 0,15m / výkaz celk.888 M3 / NN= 4 m3
 skrývka ornice / dle vyjádř. ZPF  odvézt na mezideponie 
stezky, ošetřit,  

 v období veget,.klidu rozvézt a rozhrnout do okolních 
parcel  (polí) 

 tl. ornice 0,15m / dle TZ str.4                    4,0/0,15
Součet
Součet

004 122111101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 ručně

m3 0,455 21,00 822,64 374,30 78,60 452,90

 PÚ 2/ stáv. zeměd. obděl.území:  podornice min. tl. 
0,15m/ výkaz M3 
 ruční dokop zeminy/podornice  cca 20 % z  pásma IS  
(2tř. 75%  / 4tř. 25%) 

(0,20*cISodkop11N)*0,75
Součet
Součet

005 122151105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně

m3 3,545 21,00 94,02 333,30 69,99 403,29

 PÚ 2/ stáv. zeměd. obděl.území:  podornice min. tl. 
0,15m/ výkaz M3: celk.888 M3 / NN= 4m3 
Mezisoučet3

 odkop podornice / dle vyjádř. ZPF  odvézt na 
mezideponie u stezky, ošetřit, 

 možno použít pro potřeby KTÚ (ohumusování a 
doplnění přisypávky) 

 přebytek v období veget. klidu rozvézt a rozhrnout do 
okolních parcel  (polí) 

 (rozpis bilance = položka Nakládání výkopku...)

4,0

Mezisoučet

 - odpočet ručních odkopů 2tř. zemina ( % pásma IS)  

-rPODORNIC11N

Mezisoučet
Součet
Součet

006 122252205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 
strojně

m3 7,5 21,00 117,52 881,40 185,09 1 066,49

 PÚ 2/ stáv. zeměd.obděláv. území:  odkop zeminy /M3 ( 
celk.12m3, NN= 7,5m3)
7,5
Součet
Součet

007 122311101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 ručně

m3 0,152 21,00 1 762,80 267,95 56,27 324,21

 ruční dokop štěrku a navážky cca 20 % z  pásma IS  
(2tř. 75% / 4tř. 25%) 
(0,20*cISodkop11N)*0,25
Součet
Součet

008 122452205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 1000 m3 
strojně

m3 59,848 21,00 176,28 10 550,01 2 215,50 12 765,51

 odkop zbytku komunikací (štěrk)  
 PÚ 1/ stáv. polní cesta: odstran. stáv. vrstvy navážky z 
makadamu (celk.60m3/NN=40m3)

40,0

 PÚ 1/ stáv. polní cesta: odstran. stáv. vrstvy navážky 
staveb.suti (celk.30m3/NN=20m3)

20,0

Mezisoučet

 - odpočet ručních odkopů 4tř.  kamení  ( % pásma IS)  

-rODKOPkam11N
Součet
Součet

009 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 9 21,00 352,56 3 173,04 666,34 3 839,38

 výkr. 007/ Příprava-nezapočitatelné náklady -chráničky 
 výkr. -009:  Kabelová chránička (stáv.kabel CETIN)
pCHRANICKA1N
pCHRANICKA1N

010 132212111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 ručně

m3 5,4 21,00 1 762,80 9 519,12 1 999,02 11 518,14

 výkr. -009/  Kabelová  chránička:  9mb
 výkop od pláně stezky,  ručně (stáv.kabel)

0,80*(1,1-0,35)*9,0
Součet
Součet

011 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

m3 3,168 21,00 188,03 595,68 125,09 720,77
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Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

Odbyt

 výkr. -009, Kabelová chránička:  9m/ zásyp rýhy po pláň 
komun.
rRYHACHRzem11

-LOZEchran11

-OBSYPchran11

 -odpočet OP trubek chrániček D110:  půlená + rezervní  

-PI*(0,110/2)^2*pCHRANICKA11

-PI*(0,110/2)^2*rCHRAN11

Mezisoučet
Součet
Součet

012 583312020 štěrkodrť netříděná do 100mm amfibolit t 6,335 21,00 352,56 2 233,47 469,03 2 702,50

ZASYPchran11N*1,84*1,035*1,05

013 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 1,34 21,00 705,12 944,86 198,42 1 143,28

 výkr. -009, Kabelová chránička:  9m/ obsyp pískem 
0,80*(0,110+0,10)*pCHRANICKA1N

 -odpočet OP trubek chrániček D110:  půlená + rezervní  

-PI*(0,110/2)^2*pCHRANICKA1N

-PI*(0,110/2)^2*rCHRAN11
Mezisoučet
Mezisoučet

014 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 2,552 21,00 352,56 899,73 188,94 1 088,68

OBSYPchran11N*1,84*1,035

015 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 31 21,00 42,94 1 331,14 279,54 1 610,68

 podél stezky uvažov. min. 3 mezideponie pro zeminy 
ZPF a zeminy pro zpět.použití 
 odvoz na mezideponii + zpětný rozvoz: =  ..... M3 *2 

 rozpis bilance= položka Nakládání výkopku 

Mezisoučet

 1/ m3  ZEMINY zpětné použití HTÚ /do přisypávky 

m3ZEMzpet11N*2

Mezisoučet

 2/ m3   PODORNICE zpětné použití  ( KTÚ 6m2, 
doplnění HTÚ zem. přisypávky) 

m3PODORNzpet1N*2

Mezisoučet

 3/ m3   zemin ZPF pro rozhrnutí do okoln. parcel 

 ornice:  100% skrývky  

0,15*m2ORNICE11N*2

 podornice: přebytky (po spotřebě KTÚ+HTÚ) 

(celkPODORN11N-m3PODORNzpet1N)*2

Mezisoučet
Součet
Součet

016 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 60 21,00 156,43 9 385,80 1 971,02 11 356,82

 vytěžená:  navážka a kamení / odvoz na skládku 
rODKOPkam11N

sODKOPkam11N

Mezisoučet     výkopy kamení 40M3 , navážka 20 M3
Součet      ODVOZ  VÝKOPY kamení, navážka
Součet      ODVOZ  VÝKOPY kamení, navážka

017 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 1200 21,00 12,19 14 628,00 3 071,88 17 699,88

ODVOZnavaz11N*(30-10)

018 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 přes 100 m3

m3 19,5 21,00 29,14 568,23 119,33 687,56
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Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

Odbyt

 1/ naložení po sejmutí ornice pro odvoz na mezideponii 
(viz. pravidla ÚRS) 
0,15*m2ORNICE11N

Mezisoučet

 2/ naložení pro zpětn. rozvozy  z mezideponie:   

 zeminy z výkopů (použít do zemní přisypávky) - v zpětně 
použito 

sODKOPzem11N

 + rRYHACHRzem1N= 5,4m3 /rýha chráničky/ bilance  
zpět.použití  Uznatel. nákladech UN     5,4*0

Mezisoučet       m3  ZEMINY zpětné použití

 část  podornice (pro KTÚ 6m2*0,1m=6,0m3  ohumus. 
trávník ) 

(0,10*6,0)*1

 část  podornice (doplnění HTÚ do celk.objem 2m3 zem. 
přisypávky)

m3PRISYPzem1N

-m3ZEMzpet11N

Mezisoučet    m3   PODORNICE zpětné použití

 nalož. zemin ZPF:  dle vyjádř. ZPF  odvézt skrývky na 
mezideponie stezky, ošetřit,  

 v období veget,.klidu rozvézt a rozhrnout do okolních 
parcel  (polí) 

 ornice:  100% skrývky  /rozvoz, rozhrnutí 

019 171151111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do 
násypů zhutněných strojně

m3 6 21,00 130,78 784,68 164,78 949,46

  NÁSYP celk. 626 m3, NN=  6m3
 V3.2/  násyp pro stabilizaci: m3       6,0

 vzor. řez + příčné řezy  (výměna zeminy pro stabilizaci )
Mezisoučet
Mezisoučet

020 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 12,128 21,00 164,53 1 995,42 419,04 2 414,46

 srovnávací položka  
 nakoupený materiál pro násypy ( stabilizační zemina)  
m3NASYP11N*1,86*1,035*1,05
m3NASYP11N*1,86*1,035*1,05

021 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 6 21,00 42,94 257,64 54,10 311,74

  přesun hmot:  M3 násypu z dovezeného materiálu: 
rozvoz po trase 1x m3NASYP11N
m3NASYP11N

022 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 přes 100 m3

m3 6 21,00 29,14 174,84 36,72 211,56

m3NASYP11N

023 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 60 21,00 37,56 2 253,60 473,26 2 726,86

ODVOZnavaz11N

024 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 78 21,00 117,52 9 166,56 1 924,98 11 091,54

 odvoz výkopů skládka:  z toho odpočet  -20m3  navážka 
stavební suti 
 (zbytek navážka z makadamu) 
(ODVOZnavaz11N-20,0)*1,95
(ODVOZnavaz11N-20,0)*1,95

025 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 40 21,00 164,53 6 581,20 1 382,05 7 963,25

 odvoz výkopů skládka:  z toho 20m3  navážka stavební 
suti 20,0*(1,8+2,2)/2
20,0*(1,8+2,2)/2

026 181301111
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 89 21,00 4,70 418,30 87,84 506,14

 TZ ornice a zeminy ZPF:   podornice tl.0,15m 
 rozhrnutí podél trasy stezky = přebytky podornice 

rPODORNIC11N

sPODORNICE11N

Mezisoučet    odkop podornice celkem   4 M3

 - zpětné použití podornice na KTÚ a část .přisypávky/ 
odvoz na mezidep. cca 1km 

 (rozpis bilance = položka Nakládání výkopku...)

-m3PODORNzpet1N

Mezisoučet    podornice pro KTÚ + část PŘISYPÁVKY

Součet    POMOCNÝ VÝPOČET:  podornice přebytky, 
přesun pro rozhrnutí
prebytekPODORN/0,10
prebytekPODORN/0,10

027 181301111
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 40,001 21,00 4,70 188,00 39,48 227,49

 TZ: ornice a zeminy ZPF:   ornice  tl.0,15m , sejmuto 
884 M3 /vUN,  rozhrnutí do tl.10cm 
 ornice / dle vyjádř. ZPF  odvézt na mezideponie stezky, 
ošetřit,  

 v období veget,.klidu rozvézt a rozhrnout do okolních 
parcel  (polí) 
(0,15*m2ORNICE11N)/0,10
(0,15*m2ORNICE11N)/0,10
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Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

Odbyt

028 171206111-01
Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do 
násypů předepsaných tvarů (v upravených figurách), vč. 
ochrany a ošetřování proti náletům plevele a větrné erozi

m3 8 21,00 17,63 141,04 29,62 170,66

 viz. podmínky pro zeminy ZPF  (vyjádření : spis.zn. 
ovúpžp/1737/201/We)
 dočasné uložení a ošetření skrývek ZPF na 
mezideponiích podél trasy 

 zeminy ZPF uložit do figur +ošetření 

 ornice 

0,15*m2ORNICE11N

 podornice 

celkPODORN11N
Součet
Součet

029 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním

m2 163 21,00 14,10 2 298,30 482,64 2 780,94

 úprava pláně pod ŠD a obruby / v NN 
 V1/ k-ce AB účel.komunikace:        155,0

 V 4/ k-ce podlahy                                 8,0
Součet
Součet

827,91 173,86 1 001,78 5,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

030 181151312
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do 100 mm ve svahu do 1:2

m2 6 21,00 8,23 49,38 10,37 59,75

V 5 /zatravnění  ( celk.876m2, NN=6m2)
 obdělání půdy pro trávník 
sTRAVA11N
sTRAVA11N

031 181411122
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
ve svahu do 1:2

m2 6 21,00 29,38 176,28 37,02 213,30

V 5 /zatravnění na humusování / +výkr. -003   Vzor.řez. ( 
celk.876m2, NN=6m2)
 extravilán= trávník luční             6,0
Mezisoučet          TRÁVNÍK   svah do 1:2
Mezisoučet          TRÁVNÍK   svah do 1:2

032 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 0,185 21,00 129,27 23,91 5,02 28,94

sTRAVA11N*0,030*1,03

033 182201101 Svahování násypů strojně m2 6 21,00 35,26 211,56 44,43 255,99

sTRAVA11N

034 182301131
Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl 
vrstvy do 200 mm strojně

m2 6 21,00 23,50 141,00 29,61 170,61

 V 5 /zatravnění na humusování tl.0,10m / +výkr. -003   
Vzor.řez 
 na humusování využita skrývka podornice 

  viz. odd. 1 Zemní práce /naložení + přesuny 
sTRAVA11N
sTRAVA11N

035 184802211
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 
postřikem na široko ve svahu do 1:2

m2 12 21,00 3,53 42,36 8,90 51,26

 na humusov. využita skrývka podornice=odplevelení 2x 
sTRAVA11N*2
sTRAVA11N*2

036 183403213 Obdělání půdy frézováním ve svahu do 1:2 m2 6 21,00 16,45 98,70 20,73 119,43

 obdělání půdy pro trávník sTRAVA11N
sTRAVA11N

037 183403252 Obdělání půdy vláčením ve svahu do 1:2 m2 6 21,00 3,53 21,18 4,45 25,63

sTRAVA11N

038 183403253 Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2 m2 6 21,00 3,53 21,18 4,45 25,63

sTRAVA11N*1

039 183403261 Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2 m2 6 21,00 3,53 21,18 4,45 25,63

sTRAVA11N
 zatravnění v extravilánu= hnojení půdy  a zálivky osiva 
nejsou uvažovány 

 zatrav. extravilánu= následná ani dokončov.péče nejsou 
předmětem tohoto rozpočtu 
Součet
Součet

040 185803112 Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2 m2 6 21,00 3,53 21,18 4,45 25,63

sTRAVA11N*1

313,34 65,80 379,14 5,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

041 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných pod násypy

m2 26,667 21,00 11,75 313,34 65,80 379,14

 Zhutnění podloží pod násypy (po skrývce podornice) 
celkPODORN11N/0,15
celkPODORN11N/0,15

846,14 177,69 1 023,83 5,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

042 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 0,72 21,00 1 175,20 846,14 177,69 1 023,83

 srovnávací položka :  písek zrnitost 7mm
 výkr. 007/ Příprava-nezapočitatelné náklady -chráničky 

 výkr. -009, Kabelová chránička 9m / lože 

0,80*0,10*pCHRANICKA1N
Mezisoučet
Mezisoučet

117 605,67 24 697,19 142 302,86 5,00

18.1 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu - založení trávníky

Odbyt

2 - Zakládání

Odbyt

4 - Vodorovné konstrukce

Odbyt

5 - Komunikace pozemní

Odbyt
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Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

Odbyt

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

043 561041131
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 
cementem, směsnými pojivy tl 300 mm plochy přes 5000 
m2

m2 155 21,00 75,45 11 694,75 2 455,90 14 150,65

 chem.zlepšení zeminy dle výsledků 
laboratoře=stabilizace podloží 
 směsným (vápeno-cementovým) hydraulick. silničním 
pojivem (SHP)

 V1/ k-ce AB účel.komunikace:  stabilizace hl. 300mm  ( 
celk.205m2, NN=155m2)

155,0
Součet
Součet

044 58591002 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna t 4,934 21,00 2 961,50 14 612,04 3 068,53 17 680,57

  % složení pojiva budou upřesn. dle  výsl.laboratoře 
/zkoušky pro stabilizaci podloží 
 pro cyklostezku při hl. 0,30m stabilizace SHP =odhad 6 
% koncetrace pojiva v zemině  

Mezisoučet

 směsné (vápeno-cementové) hydraulick. silničním 
pojivo (SHP)

 (106,1 kg pojiva na /m3 zemin vč. 1% ztratného )

 V2/ k-ce AB účel.komunikace:  SHP  hl. 300mm 

155,0*0,30*106,1*0,001
Součet
Součet

045 564851111-032aPodklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm -fr. 0-32 - ŠDa-GE m2 8 21,00 141,02 1 128,16 236,91 1 365,07

 V 4/ k-ce podlahy / podklad ŠDa 0-32mm, tl.150mm     
8,0

046 564871111-032bPodklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm  fr. 0-32 - ŠDb-GN m2 155 21,00 186,86 28 963,30 6 082,29 35 045,59

 V1/ k-ce AB účel.komunikace: ŠDb  0-32, tl. 250mm         
155,0

047 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m

m2 133 21,00 190,62 25 352,46 5 324,02 30 676,48

 V1/ k-ce AB účel.komunikace: podklad  ACP16, 50/70, 
60mm  ( celk.175m2, NN=133m2)   133

048 569831111-032 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm - ŠD fr.0-32 m2 8 21,00 90,75 726,00 152,46 878,46

 V3/ nezpevněná krajnice ŠD 0-32. tl.100mm, vzor.řez  ( 
celk.1130 m2, NN= 8M2)8,0
8,0

049 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 2 21,00 235,04 470,08 98,72 568,80

 V3.1/  zemní přisypávka: m3             2,0Mezisoučet
Mezisoučet

050 573111111
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
0,60 kg/m2

m2 155 21,00 19,27 2 986,85 627,24 3 614,09

 V1/ k-ce AB účel.komunikace: postřik PI-A 0,60 kg  
(celk.205m2, NN= 155m2)155,0
155,0

051 573211108 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 m2 133 21,00 13,98 1 859,34 390,46 2 249,80

 V1/ k-ce AB účel.komunikace: postřik PS-A 0,40 kg  ( 
celk. 175m2, NN=133m2)
133,0
Součet
Součet

052 577134211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 133 21,00 185,60 24 684,80 5 183,81 29 868,61

 V1/ k-ce AB účel.komunikace: obrus ACO11, 50/70, 
40mm  ( celk.175m2, NN=133m2)133,0
133,0

053 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2

m2 8 21,00 352,56 2 820,48 592,30 3 412,78

 V 4/ k-ce podlahy / ZD6 šedá                   8,0Součet
Součet

054 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 8,08 21,00 285,57 2 307,41 484,56 2 791,96

ZD6seda11N*1,01

128 759,91 27 039,58 155 799,49 5,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

055 916131213-20
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého tř.C16/20

m 42 21,00 293,80 12 339,60 2 591,32 14 930,92

 vzor. řez/ výkr. -003, lože  tř. C16/20 
 V 6/ silniční obrubník bet. 0,15/0,25m     35,0

 V 7/ nájezd. obrubník bet. 0,15/0,15m       7,0
Součet
Součet

056 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 35,35 21,00 156,30 5 525,21 1 160,29 6 685,50

 V 6/ silniční obrubník bet. 0,15/0,25m     35,0*1,01

057 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 7,07 21,00 148,08 1 046,93 219,85 1 266,78

 V 7/ nájezd. obrubník bet. 0,15/0,15m       7,0*1,01

058 936104213
Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný 
podklad

KUS 2 21,00 2 115,36 4 230,72 888,45 5 119,17

 výkr. 008/ Výkaz nezapočitatelné náklady - mobiliář 
 výkr. -005 Dopravní značení:   schema mobiliáře v 
Situaci DZ,  + TZ 

 koš V ZÚ              1

 koš v KÚ              1
Součet
Součet

059 74910133
koš odpadkový litina,ocel  v 1005mm D 470mm obsah 
50L

KUS 2 21,00 12 445,37 24 890,74 5 227,06 30 117,80

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

Odbyt
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Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

Odbyt

 POZNÁMKA: vzorky mobiliáře budou předem 
odsouhlaseny investoremKOSEks11N
KOSEks11N

060 936124113 Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad KUS 6 21,00 2 203,50 13 221,00 2 776,41 15 997,41

  výkr. 008/ Výkaz nezapočitatelné náklady - mobiliář 
 výkr. -005 Dopravní značení:   schema mobiliáře v 
Situaci DZ

 lavičky V ZÚ             3

 lavičky V KÚ             3
Součet
Součet

061 74910107-09
lavička s opěradlem kotvená 1800x715x820mm  
konstrukce-litina, sedák-dřevo

KUS 6 21,00 11 146,77 66 880,62 14 044,93 80 925,55

 POZNÁMKA: vzorky mobiliáře budou předem 
odsouhlaseny investoremLAVICKYks11N
LAVICKYks11N

062 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 
betonového nebo živičného

m2 133 21,00 4,70 625,10 131,27 756,37

  očištění ACP podkladu zametením /pod spojovací 
postřik PostrikACO11N
PostrikACO11N

884,98 185,85 1 070,83 5,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

063 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 2,66 21,00 44,66 118,80 24,95 143,74

SUTkameni11N

064 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 
materiálů

t 77,14 21,00 5,88 453,58 95,25 548,84

 skládka (nebo recyklace)  s poplatkem 
SUTkameni11N*(30-1)
Součet
Součet

065 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 2,66 21,00 117,52 312,60 65,65 378,25

 štěrk a smetky  z čištění  komunikací (dle ÚRS = sut 
celkem 2,66 tun)
PostrikACO11N*0,020*1
Součet
Součet

808,44 169,77 978,21 5,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

066 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 22,928 21,00 35,26 808,44 169,77 978,21

9 054,94 1 901,54 10 956,47 4,00

9 054,94 1 901,54 10 956,47 5,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

067 460010023
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu 
volném

km 0,009 21,00 2 938,00 26,44 5,55 31,99

 výkr. 007/ Příprava-nezapočitatelné náklady -chráničky  
výkr.-009/ Kabelová chránička         9,0*0,001
 výkr.-009/ Kabelová chránička         9,0*0,001

068 460490014 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm m 18 21,00 11,75 211,50 44,42 255,92

pCHRANICKA1N
rCHRAN11
Součet
Součet

069 460510000-01
Kabelové prostupy z trub - utěsnění konců montážní 
PUR pěnou, vč. dodávky pěny

m3 0,003 21,00 58 760,00 176,28 37,02 213,30

  výkr. -009 /Kabelová  chránička: rezervní 
chránička,trubka HDPE, D110   
 utěsnění konců Chrániček rezervních, výkr.-007 Přírava 
území (1* chránička) 
(PI*(0,094/2)^2*0,20)*(1*2)
(PI*(0,094/2)^2*0,20)*(1*2)

070 460520164
Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 
mm uložených do rýhy

m 9 21,00 117,52 1 057,68 222,11 1 279,79

 výkr. 007/ Příprava-nezapočitatelné náklady -chráničky 
 výkr.-009/ Kabelová  chránička:  2 trubky v 1 společné 
rýze 

  stáv.kabely CETIN do půlené chráničky HDPE, D110   
9,0
Mezisoučet  půlená chránička
Mezisoučet  půlená chránička

071 34571098
trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 
100/110mm, HDPE

m 10,395 21,00 359,97 3 741,89 785,80 4 527,68

 (spoje přesahem 30cm na 3m trubku =10% /1mb)   
pCHRANICKA1N*1,10*1,05
pCHRANICKA1N*1,10*1,05

072 34571098-011
příplatek za uzavírací zátku konců plast.chráničky  
D110mm podélně dělené

KUS 2 21,00 1 175,20 2 350,40 493,58 2 843,98

 výkr. -007, Příprava území (zákres chráničky)   1*2

073 460520174
Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 
mm uložených do rýhy

m 9 21,00 117,52 1 057,68 222,11 1 279,79

 výkr.-009/ Kabelová  chránička:  2 trubky v 1 společné 
rýze 
 rezervní chránička,trubka HDPE, D110          9,0
Mezisoučet  rezervní  chránička
Mezisoučet  rezervní  chránička

074 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE

m 9,45 21,00 44,77 423,08 88,85 511,92

 rezervní Chráničky  se zatahovacím drátem a spojkou 
(např.Kopoflex)rCHRAN11*1,05
rCHRAN11*1,05

997 - Přesun sutě

Odbyt

998 - Přesun hmot

Odbyt

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

Odbyt
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Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

Odbyt

075 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop

t 0,017 21,00 587,60 9,99 2,10 12,09

285 627,00 59 981,67 345 608,67 3,00

285 627,00 59 981,67 345 608,67 4,00

285 627,00 59 981,67 345 608,67 5,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

001 851241-R
DODAVATEL DOPLNÍ ČÁSTKU DLE  ROZPOČTU 
UVEDENÉHO V PŘÍLOZE Č. 8 ZADÁVACÍ 
DOKUMENTACE

KPL 1 21,00 285 627,00 285 627,00 59 981,67 345 608,67

 Přeložka vodovodu bude realizována společností 
SMVAK, 
 který bude subdodavatelem vítězného uchazeče. 

 Vzor smlouvy se SMVAK je povinen vítězný uchazeč 
uzavřít, 

  viz příloha č. 8 zadávací dokumentace.
1
1

86 964,80 18 262,61 105 227,41 2,00

86 964,80 18 262,61 105 227,41 3,00

63 460,80 13 326,77 76 787,57 4,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

001 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1 21,00 17 628,00 17 628,00 3 701,88 21 329,88

002 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1 21,00 17 628,00 17 628,00 3 701,88 21 329,88

003 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1 21,00 28 204,80 28 204,80 5 923,01 34 127,81

23 504,00 4 935,84 28 439,84 4,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

004 043194000-05
Ostatní zkoušky - laboratorní rozbor zeminy pro 
stanovení % stabilizace podloží

Kč 1 21,00 11 752,00 11 752,00 2 467,92 14 219,92

 SO 101  dl. úseku 1620m, 2 rozbory /částka komplet   1

005 043194000-11
Ostatní zkoušky - analýza ověření kvalitativn.vlastností 
odpadu - dle MŽP Vyhláška 294 2005sb, příloha č.10 - 
po recyklaci použití na povrch terénu

Kč 1 21,00 11 752,00 11 752,00 2 467,92 14 219,92

 komplet: odběr vzorků, rozbor, protokol           1

SO 101 - P - Přeložky vodovodu - realizace provozovatelem  SmVaK Ostrava a.s.

HSV - Práce a dodávky HSV

8 - Trubní vedení

VRN4 - Inženýrská činnost

Odbyt

Odbyt

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - neuznatelné

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

Odbyt
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