
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/20 12 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,OZ")
a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů

upravujících provádění staveb smluvními stranami l
l

l. Smluvní strany:

OBjEDNATEL:
Název firmy: Obec Radenín
Sídlo firmy: 391 20 Radenín 61
Právní forma: obec
Zastoupený: Ing. Jan Fišer - starosta obce
Telefon: 725 031 476
e-mail: obecradenin@volny.cz

Bankovní spojení: 2927301/100
IČ: 002 52 735
DIČ: CZ00252735

h

(dále jen ,,objednatel" na straně jedné)

ZHOTOVITEL:
Název firmy: Táborské stavby s. r. o.
Sídlo firmy: Purkyňova 2986, 390 02 Tábor
Zastoupený: FrantiŠek Kadlec
telefon: +420 725 122 155
e-mail: info@taborskestavby.cz

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č.úČtu:115-128896020/0100

IČ: 04546172
DIČ: CZ04546172
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem
v Ceských Budčjovicích oddíl C, vložka 24191

(dále jen ,,zhotovitel" na straně druhé)
(spoleČně také jako ,,smluvní strany")

II. Předmět plnění

l. Předmětem plnční dle této smlouvy je realizace stavby: Rekonstrukce lesní cesty
Blaník v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací a oceněného výkazu výměr,
který tvoří přílohu k SOD.

Místo plnění: KU Kozmice u Chýnova, čísla parcel 829/46, 795

Předmětem plnění je zhotoveni díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace,
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v rozsahu a za použití materiálů, specifikovaných v příloze této smlouvy.
Sjednaný rozsah díla bude proveden v souladu s rozpočtem uvedeným v příloze této
smlouvy, obecně závaznými předpisy a podmínkami stavebního povolení. Z hlediska
technického a tech11ologického sjednávají se jako závazné technické a technologické
předpisy a nonny týkající se provádění prací a použitých materiálů. Provedení vŠech
potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá
objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí dokončeného
díla. Technické parametry dodaných součástí technologie zhotovitele budou odpovídat
standardním specifikacím zhotovitele tak, jak jsou k dispozici k nahlédnutí v sídle
zhotovitele. V případě, že k dokončení díla dle projektové dokumentace tak, aby bylo
fůnkční, bude zapotřebí prací a dodávek, které nejsou obsaženy v příloze této smlouvy,
budou takové práce a dodávky považovány za vícepráce a při jejich provádění bude
zhotovitel postupovat podle bodu 4 a 6 tohoto článku.

2. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované
nabídce zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy. Smluvní strany shodně
prohlašují, že projektovou dokumentaci zhotovitel převzal před podpisem této
smlouvy. Objednatel odpovídá za obsah, úplnost a správnost předané projektové
dokumentace.

3. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla po projednání se zhotovitelem o
další práce a dodávky, to vše za předpokladu, že tím nedojde k porušení zákona č.
137/2006 Sb. v platném znění. Termín dokončení díla se v takovém případě přiiněřeně
prodlouží a odpovídajícím způsobem se změní i jeho cena (nedohodnou-li se strany
jinak, bude cena takto navýšeného rozsahu díla stanovena na základě položkových cen
dle rozpočtu, který je přílohou této smlouvy a nebude-li to možné, na základě ceníku
RTS nebo URS pro daný rok).

4. Dojde-li při realizaci díla k potřebě podstatných zrněn, doplňků nebo rozšíření
předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí
zhotovitele, je zhotovitel povinen provést tyto změny až po odsouhlasení
objednatelem, kdy otázka rozsahu a podoby takových změn díla bude v takovém
případě podchycena písemně (jako písemná forma postačí zápis ve stavebním deníku
odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele) a v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění. V případě, že nedojde
k dohodě o způsobu provedení takových změn a dílo tudíž nebude možné dokončit
tak, aby plnilo své fůnkce v rozsahu a kvalitě, jak bylo předpokládáno při podpisu této
smlouvy, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Práce provedené mimo
rámec vymezení díla dle ČI. III, bod l a 2, budou pro účely této smlouvy posuzovány
jako vícepráce případně i méněpráce.

5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že
mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci
díla, a že k provedení této stavby má potřebné oprávnění k podnikání a že vedení
stavby zajistí osobami odborně způsobilými. Zhotovitel se zavazuje, že umožní výkon
technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta

6. V případě požadavků objednatele na provedeni víceprací či změn díla v průběhu
provádění díla bude tato otázka smluvními stranami vždy konzultována z hlediska
dopadů na cenu díla a terinin jeho dokončeni. Provedeni takových víceprací bude po
vzájemném odsouhlasení smluvními stranami podchyceno bud' potvrzením
nabídkového rozpočtu nebo zápisem ve stavebním deníku s uvedením ceny takových
víceprací a časového dopadu na termín dokončení díla. Nebude-li v zápise
specifikována cena víceprací, bude při jejím účtováni postupováno dle ČI. III, bod 3
této smlouvy. Nebude-li specifikován časový dopad provedení těch kterých víceprací
na termín dokončení díla, prodlouží se tento přiiněřenč dle obvyklých kalkulací
normohodin pro ten který výkon.

\K
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III. Cena díla

l. Za vypracování předmětu smlouvy se sjednává smluvní cena ve výši:

Celková cena:

DPH 21%:

Cena celkem včetně DPH:

1 996 385, 00 Kč

419 241,00 Kč

2 415 626, 00 Kč

2. Nabídková cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná. Cena dle odst. l může
být smluvními stranami v průběhu provádění díla na základě změny projektové
dokumentace či rozsahu díla po vzájemné dohodě zmčněna, a to i ohledně části
díla (po objektech), avšak tato změna musí být učiněna píseinným dodatkem této
smlouvy.

3. V případě víceprací dle ČI. TI, bod 4 a 6 této smlouvy budou tyto řešeny zápisem ve
stavebním deníku a účtovány dle skutečně provedených výměr při použití sazeb
z položkového rozpočtu v příloze této smlouvy, a nebude-li to možné dle platných
sazeb RTS nebo URS, popřípadě nebo ve výši prokázaných nákladů, pokud se
smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Cena bude projednána před jejich
uskuteČněním.

4 V případě, že nebudou prováděny některé části díla, které jsou obsaženy
v předmětu plnění, bude proveden odpočet příslušných prací a materiálu dle
položkového rozpočtu v příloze této smlouvy.

5. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele a v této době dojde ke
zvýšení cen materiálových a jiných vstupů o více než 5 %, povýši se cena o
předmětný cenový rozdíl. Jako výchozí stav je určena úroveň cen ke dni podpisu
této smlouvy. Zvýšení cen prokáže zhotovitel oproti žádosti objednatele
průkazným způsobem.

IV. Doba plnění

l. Termíny jsou upřesněny následovně:
předání staveniště do l. 7. 2022
zahájení stavebních prací 1. 7. 2022
dokončení stavebních prací do 31. 12. 2023
předání a převzetí díla do 31. 12. 2023

počátek běhu záruční lhůty: dnem předání a převzetí stavby
2. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele, posunuje se termín

dokončení o dobu prodlení a l týden. Stejně tak se termín dokončení díla i všech
jeho dílčích částí posune o dobu prodlení objednatele s úhradou jeho splatných
závazků vůči zhotoviteli.

3. Dohodnutá doba k provádění prací zajišťovaných objednatelem bude upřesněna
vždy zápisem ve stavebním deníku a musí být v souladu s hannonogramem
stavby. Nebude-li takto upřesněna, musí odpovídat obvyklé době pro provádění
takových dodávek zhotovitelem. V případě prodlení objednatele s plněním takové
dodávky se pak přiměřeně prodlouží termín dokončeni díla a všech jeho částí.

4. V případě prodlení objednatele s předáním staveniště nebo se stavební
připraveností pro další provádění díla za situace, kdy takovou připravenost bude
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zajišťovat objednatel, se přiměřeným způsobem prodlouží termín dokončení díla i
všech jeho dílčích části.

5. V případě narušení průběhu výstavby z důvodu klimatických vlivů se přiměřeně
posune termín dokončení díla. Za narušení klimatickými vlivy se považuje taková
povětrnostní situace, která z hlediska technologických pokynů výrobce materiálu
neumožňuje jeho aplikaci při realizaci díla. V případě, že to bude z hlediska
efektivity a koncepčnosti provádění díla možné, zavazuje se zhotovitel po dobu
takto nepříznivé klimatické situace provádět ty části díla, kterým taková situace
není překážkou. Přerušení prací se poznamená ve stavebním deníku.

6. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho měsíce po sjednaném
termínu, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Stejně tak je od smlouvy
oprávněn odstoupit zhotovitel v případě prodlení objednatele s předáním staveniště
nebo se zajištěním stavební připravenosti o více jak l týden.

7. Zahájení a ukončeni prací na díle je vázáno na přidělení finančních prostředků
od poskytovatele dotace. Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení stavebních prací
neprodleně po zajištění finančních prostředků.

V. Platební podmínky a lhůty splatnosti

l. Objednatel se zavazuje k úhradě ceny dle článku III. a prohlašuje, že má zajištěno
financování díla.

2. Objednatel nebude před zahájením prací poskytovat zálohy.
3. Provedené práce budou fakturovány v měsíčních intervalech na základě

odsouhlasených soupisů provedených prací technickým dozorem stavby nebo
objednatelem. Zhotovitel může také vystavit po odsouhlasení objednatelem
zálohovou fakturu na provedené práce.

4. Faktura bude vystavena do 15 dnů po dodání a převzetí ucelené části nebo celého
plnění jednotlivé zakázky.

5. Splatnost faktur bude 30 dnů.
6. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této

měně.

vi. pojištění zhotovitele — odpovědnost za Škodu způsobenou třetím
osobám

1. Zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla sjednáno pojištění proti škodám
způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho
pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru
stavby a jejímu okolí, nejméně však 5 mil. KČ. A spoluúčastí max. 10%. Zhotovitel
je povinen být pojištěn také pro případ stavebních a montážních rizik, která mohou
vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací.

2. pojistnou smlouvu je povinen zhotovitel předložit objednateli před podpisem
smlouvy o dílo.
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VII. Předání a převzetí staveniště

l. Staveniště je prostor určený v projektu pro stavbu a zařízení staveniště.
2. Objednatel předá zhotoviteli bezplatně staveniště prosté všech právních a

faktických vad v rozsahu dle schválené dokumentace 5 dní před termínem zahájeni
prací.

3. Předání staveniště je podmíněno zajištěním finančních prostředků od
poskytovatele dotace. V případě, že nebude zajištěna finanční podpora od
poskytovatele dotace, nebude zhotoviteli staveniště předáno.

4. O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci obou smluvních
stran. V zápise se uvedou též vzájemné vztahy v oblasti bezpečnosti práce podle §
5 NV 591/2006 Sb.

5. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho
potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími
požadavky objednatele.

6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistot
7. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 15 dnů

od předání a převzetí díla.
8. Zhotovitel neodpovídá za bezpečnost pracovníků objednatele, kteří se budou

pohybovat v prostorách staveniště. Objednatel se zavazuje, že na tento fakt
upozorní svoje pracovníky a ostatní osoby vstupující do areálu objednatele.

VIII. Zařízení staveniŠtě

l. Provozní, sociální, popřípadě i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel
v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky
objednatele pro výkon technického a autorského dozoru.

2. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení
staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit i rozvod potřebných medií na staveniště a jejich
připojení na odběrná místa. Ten je také povinen zabezpečit samostatná měřící
místa na úhradu jim spotřebovaných energií a tyto uhradit.

4. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím fůnkci
technického a autorského dozoru a případného koordinátora BOZP provozní
prostoty a zařízení nezbytné pro výkon jejich fůnkce při realizaci díla.

5. Smluvní strany se dohodly, že prostory zařízení staveniště a skládky, které budou
vymezeny v zápise o předání a převzetí staveniště, budou poskytnuty bezplatně.

IX. Kontrola provádění prací

l. Zhotovitel iná povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka
a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy.

2. Objednatel je oprávněn prostřednictvím technického dozoru provádět kontrolu
díla, a to kdykoliv po celou dobu prováděni díla. zjistí-li objednatel, že zhotovitel
porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a
prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době,
může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k
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podstatnému porušení smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou v dalším

pracovním postupu zakryty.
4. Objednatel je povinen nejpozději do tří dnů po výzvč práce prověřit. O prověření

zakrývaných prací bude sepsán zápis potvrzený oběma srnluvníini stranami.
5. Jestliže se objednatel k prověření zakrývaných prací ve stanoveném termínu

nedostaví, ačkoli byl k tomu vyzván písemnou výzvou, není zhotovitel povinen
dodatečné odkrytí prací provést. Pokud objednatel bude na odkrytí trvat, nese
veškeré náklady na odkrytí a zakrytí v tomto případě objednatel, pokud neprokáže,
že zakryté práce byly vadné.

6. Objednatel je povinen se na základě výzvy zhotovitele doručené min. 3 dny před
termínein, účastnit při provádění předepsaných zkoušek.

7. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu
stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání spolupráce mezi
zhotovitelem a objednatelem potřebné pro splněni zakázky, se uskuteční
pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých
mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla lx týdně.

8. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací či pokyny
objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do
stavebního deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel
oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady zhotovitele sám nebo
prostřednictvím třetí osoby.

9. Objednatel se zavazuje účinným způsobem provádět koordinaci všech svých
zhotovitelů při realizaci díla.

10. Spolupůsobení objednatele je podstatnou povinností a na jejím plnění závisí
včasné a řádné splnění závazků zhotovitele.

\

X. Stavební deník

1. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště stavební deník na předtisku SEVTu
v českém jazyce, dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám
pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným
k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným
k nahlíženi nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.

2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména
se jedná o údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek
od původního zadání rozsahu prací apod. Objednatel je povinen sledovat obsah
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Zápis v deníku je
jedním z podkladů pro fakturaci a případné zpracování dodatku smlouvy a
rozpočtu.

3. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo zpracovatele
projektu, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak
se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

4. Odbomému dozoru objednatele je stavbyvedoucí povinen předložit denní záznamy
a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu,
zapíše to do tří pracovních dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že
s obsahem záznamu souhlasí.
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5. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny
či dodatky smlouvy o dílo. Pokud zápis ve stavebním deníku má být podkladem
pro dodatek této smlouvy o dílo, je nutné, aby byl takto označen, a musí být
podepsán zástupci obou smluvních stran uvedenými v ČI. l této smlouvy.

XI. Předání a převzetí díla

l. Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli jako celek.
2. Jednání o předání a převzetí dokončených prací svolá zhotovitel zápisem

ve stavebním deníku 3 pracovní dny předem, pokud nebude dohodnut časový
postup a věcný rozsah přejímek samostatně jako dodatek smlouvy.

3. Objednatel je povinen na předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající fůnkci
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

4. K jednání je povinen zhotovitel připravit:
a.zjišťovací protokoly včetně soupisu provedených prací;
b.doklady o kvalitě materiálu, atesty, prohlášení o shodě;
c.doklady o provedených zkouškách;
d.stavební deník;
e.dokumentaci skutečného provedení stavby VC. geodetického zaměření;

5. Objednatel převezme dílo a zaplatí za jeho provedení sjednanou cenu, nebude-li
vykazovat vady a nedodělky bránící provozu.

6. O převzetí bude sepsán zápis potvrzený oběma stranami. V něm uvedou též
případné vady zjištěné při přejímce a termíny k jejich odstranění. Pokud by
objednatel odmítl dílo převzít, sepíší strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska.
Veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v oboustranně podepsaném zápise o
přejímce, se považují za dohodnuté.

7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 14 dnů od protokolárního
předání a převzetí díla.

8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na převzatou stavbu z důvodů
odstranění případných drobných vad a nedodělků.

9. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla nebo jeho části.
10. Výrobky, které budou podle této smlouvy zabudovány do díla, budou odpovídat

Zákonu č. 22/1997 Sb. a podmínkám Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických
požadavcích na stavební výrobky.

l l. V případě, že objednatel bez níže uvedeného důvodu odmítne účast na přejímacím
řízení, popřípadě odmítne podepsat předávací protokol, popřípadě dílo převzít,
bude dílo považováno za předané a převzaté dnem stanoveným ve smyslu ust. ČI.
VIT, odst. 2 této smlouvy pro konání přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn
odepřít součinnost při přejímáni díla v případě, kdy toto není dokončeno. Dílo se
považuje za dokončené v případě, že byly řádně provedeny všechny jeho podstatné
části, jejichž provedení je předmětem díla dle této smlouvy, potřebné pro to, aby
jej bylo možno užívat za účelem, který odpovídá jeho vymezení ve smyslu této
smlouvy o dílo. Pokud závazkem zhotovitele bylo komplexní provedení díla pro
kolaudační řízení, považuje se dílo za dokončené v případě, že splňuje
předpoklady pro to, aby bylo ve smyslu stavebního řádu povoleno jeho užívání.
Drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve vzájemné souvislosti nebrání
možnosti užívat dílo za účelem, který odpovídá jeho vymezeni ve smyslu této
smlouvy o dílo, nejsou důvodem pro odmítnutí objednatele převzít dílo. jejich
soupis bude proveden v předávacím protokole spolu se lhůtou k jejich odstranění.
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Nestanoví-li smluvní strany takovou lhůtu, bude tato činit nejvýše 30 dní od
podpisu předávacího protokolu (vyjma nedodělků a vad, jejichž odstranění bude
s ohledem na klimatické či jiné objektivně dané podmínky možné provést pouze ve
lhůtě delší. Takové vady a nedodělky musí být odstraněny v nejbližším možném
termínu, který klimatické či jiné objektivní podinínky umožní).

\

XII. Zodpovědnost za vadv a délka záruČní doby

l. Zhotovitel na sebe přebírá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky
výstavby při zhotovováni díla po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla
objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činnosti
zadavateli nebo třetí osobě na majetku a zajistí na celou dobu výstavby pojištění
díla na krytí rizik poškození, případně zničeni budovaného díla.

2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle této
smlouvy, a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít předepsané vlastnosti,
sjednané v této smlouvě.

3. Pokud budou objednateli dodány práce s vadami, má právo na bezplatné
odstranění vad a na smluvní pokutu. Zhotovitel je povinen odstranit vady jen,
jestliže objednatel ohlásil vady nejpozději v době, kdy odstranění vad má ještě
význam z hlediska technického nebo ekonomického.

4. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 10 dnů ode dne
doručení. Pokud tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s tennínein
odstranění vad, uvedených v ohlášení souhlasí.

5. Záruční doba se stanovuje na 24 měsíců ode dne předáni díla.
6. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů

převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl
zjistit jejich nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil objednatele a ten na
jejich použití trval.

XIII. Úrok z prodlení při neplnění objednatele

l. Nedodrží-li objednatel způsob splácení ceny, sjednává se smluvní pokuta ve výši
0,05 % z nezaplacené částky, a to za každý započatý den prodlení. Tímto
ujednáním se nevylučuje souběh smluvní pokuty a eventuální náhrady vzniklých
škod. Splatnost pokuty je 14 dnů po jejím písemném uplatněni zhotovitelem.

XIV. Smluvní pokuty při neplnění zhotovitele

l. Zhotovitel se zavazuje objednateli zaplatit za každý den prodlení s dokončením
díla v termínu dle ČI. IV, upraveném případně ve smyslu této smlouvy, smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení, pokud důvod takového
prodlení vznikne vinou zhotovitele.

2, Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky specifikované při
přejímacíin řízení nebo reklamované vady v dohodnutém tennínu, je povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, nejvýše však
1.000, - kč za každý den prodlení s jejich odstraněním.
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XV. Ostatní ujednání

1. Objednatel zajistí požadovaná povolení a rozhodnutí orgánů státní správy na tuto
stavbu ještě před zahájením prací. Bez těchto povolení nebudou práce zahájeny,
případně budou přerušeny. Objednatel se zavazuje v případě, že to budou právní
předpisy vyžadovat, zajistit na své náklady koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi. Zhotovitel se zavazuje umožnit takovému
koordinátorovi plnění jeho povinností na staveništi.

2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu se všemi platnýini
normami a přepisy včetně všech podmínek stavebního povolení. Zhotovitel
umožní po dobu provádění díla na staveniště přístup technickému dozoru investora
a autorskému dozoru projektanta a nebude bránit výkonu jejich činnosti, případně
jim bude poskytovat přiměřenou součinnost, zejména jim umožní nahlížet a činit
zápisy do stavebního deníku.

3. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení, resp. nabídce, prokazoval splnění kvalifikace
prostřednictvím poddodavatele, je jeho změna možná pouze ve výjimečných a
odůvodnitelných případech, a to se souhlasem objednatele. jiný poddodavatel
v torn případě musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla
stanovena v zadávacím řízení.

XVI. ZávěreČná ustanovení

l. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel i objednatel
obdrží dvě vyhotovení. Přílohy uvedené v textu jsou nedílnou součásti této
smlouvy.

2. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní
vyplývající a vznikající občanským zákoníkem.

3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Obsah této
smlouvy lze měnit pouze formou písemných dodatků.

4. Obě strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit píselnnýln oznámením druhé
z nich v případě, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem povinnost
stanovenou touto smlouvou nebo obecně závazným právním předpisem. Za
podstatné porušeni povinnosti se považuje:

a. ze strany zhotovitele: prodlení s dokončením díla nebo některé jeho části o
více jak 30 dnů nebo provádění díla v rozporu s jeho technickými požadavky
stanovenými touto smlouvou i přes předchozí písemné upozornění
objednatele

b. ze strany objednatele: prodlení s úhradou jeho splatného závazku vůči
zhotoviteli o více jak 3 O dnů a neposkytnutí potřebné součinnosti
předpokládané touto smlouvou nebo právními předpisy i přes výzvu
zhotovitele.

5. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla doklady
související s realizaci díla a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly
provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet od l.
ledna následujícího kalendářního roku po ukončení realizace díla. Zároveň se
zavazuje poskytnout objednateli potřebnou součinnost a spolupůsobení při
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provádění finanční kontroly podle ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb. v platném
k

znění.
6. Zhotovitel je povinen dodržovat veškerá ustanoveni týkající se všech požadavků

vztahujících se k poskytnuté dotaci a stanovujících podmínky pro jejich příjemce a
současně potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto dokumentů.

7. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech pro účely
administrace prostředků PRV. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním údajů podle
zákona č, 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů.

8. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv
dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od poŽádání
objednatele. Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby plnění povinností dle ČI. VIII
této smlouvy bylo garantováno i ze strany jeho poddodavatelů. V případě, že
některý poddodavatel neposkytne objednateli potřebnou součinnost při plnění
uvedených povinností, bude za případné porušení povinností stanovených výše
popsanými předpisy a pravidly odpovídat objednateli sám zhotovitel.

9. Veškeré změny a doplňky smlouvy o dílo mohou být sjednány pouze v písemných
dodatcích, odsouhlasených statutárními zástupci obou stran.

10. Objednatel je oprávněn odstoupit od podepsané smlouvy bez sankce v případě, že
mu nebude přiznána dotace na tuto akci.

Příloha: položkový rozpočet

Radenín dne:.t:?Áu?¥ V Táboře dne,..ď', 2. .,E. D 2 Z

Ing. Jan Fišer — starosta obce
objednatel:

Ťk\,
\* t ,7 *!

<3
"":"'3 Ľ' E

... . . ._ . --

František Kadlec, jednatel
zhotovitel

,äb<'ské stavžj· s.c.o.
purkyňova 2986, 390 02 TáN'

Tel 725 122 "55. Mob - 776 488 'u

\ČO Ck540172, DiC. CZ04Mb v72
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2021-3SO
Stavba: Rekonstrukce lesní cesty Blanik

KSO: 82229
Místo: Radenín

Zadavatel:
Obec Radenín, Radenín 6, 391 20

Uchazeč:
TÁBORSKÉ STAVBY s.r.o., Tábor

projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně
DPH základni 21,00% 1 996 385,00

snížená 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum: 26.1.2022

1¢: 00252735
DIČ: CZ00252735

ic: 04546172
DiC: CZ04546172
ic:
DIČ:

lC:
DIČ:

1 996 385,00

výše daně
419 241,00

0,00

2 415 626,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: _ _ Razítko

O"bjed"navate1: Ing. Jan Fišer - starosta obce""""""

..Datum a podpis, 27 202Z ' Razítko

_ ,. _ Datum_a, É!odeis: _ _ ,. Razítko

Uchazeč

Táborské stav.:y s.c.o.
Purkyňova 2986, 390 02 Tábcy

Tel ' 725 122 "55. Mob.' 776 488 '88
IČO. Ow54Ô172, DIČ. CZ04546 ,72

,j? 2 - :2 9,ZZ-
Datum a podpis. _ _ __ _ _Razítko.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-3SO

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty Blaník

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Radenín

Obec Radenín, Radenín 6, 391 20
TÁBORSKÉ STAVBY s.r.o., Tábor

Datum: 26.01.2022

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

101 LC Blanik
102 Samostatné sjezdy
103 Svodnice vody

1 996 385,00 2 415 626,00

1 951 500,00 2 361 315,00
36 288,00 43 908,00

8 597,00 10 402,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce lesní cesty Blanik

objekt:
101 - LC Blaník

KSO: 82229
Místo: Radenín

Zadavatel:
Obec Radenín, Radenín 6, 391 20

Uchazeč:
TÁBORSKÉ STAVBY s.r.o., Tábor

projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 26.01.2022

1¢: 00252735
DIČ: CZ00252735

lC: 04546172
DIČ: CZ04546172

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
1 951 500,00 21,00%

0,00 15,00%

V CZK

1 951 500,00

výše daně
409 815,00

0,00

2 361 315,00

Projektant Zpracovatel

,Da.tum a podpis: _ Razítko , Datum a podpis: _ Razítko

Objednavatel r<::"
'"Š> f'i.,

"L,

1l U _ ----r ',
,.

l"",,,, ;,'j):

i ^', "' "'
íl E N:' "Datum a podpis: ¥-2 . :Ú2 2 ' RazítŔo'

Uchazeč

Táborské stav::y s.go.
Purkyňova 2986, 390 02 Tábo'

Tel · 725 122 "55, Mob.: 776 488 'u
IČO: (k:546i72, DIČ. CZ04546 ,72

. d". ,?- 2 '2 Z.
Datum a podpis: _ ,_ Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

objekt:
Rekonstrukce lesní cesty Blanik

101 - LC Blanik

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Radenín

Obec Radenín, Radenín 6, 391 20
TÁBORSKÉ STAVBY s.r.o., Tábor

Datum: 26.01.2022

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV- Práce a dodávky HSV
1 - Zemni práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
762 - Konstrukce tesařské

1 951 500,00

1 946 660,00
76 807,00

12 449,00

1 795 446,00

30 024,00

31 934,00

4 840,00

4 840,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce lesní cesty Blanik

objekt:
101 - LC Blaník

Místo: Radenín

Zadavatel: Obec Radenín, Radenín 6, 391 20
Uchazeč: TÁBORSKÉ STAVBY s.r.o., Tábor

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Množství J.cena [CZK]

26.01.2022

MJ

d HSV Práce a dodávky HSV
d 1 _ Zemni práce

Rozryti vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez
1 K 113108441 zhutněni, bez vyrovnáni rozrytého materiálu, pro m2 3 899,000 12,00

jakékoliv tloušťky bez živičného pojiva
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině

2 K 122251101 . .. , m3 11,130 229,00třídy tezitelnosti l skuptny 3 do 20 m3
"VY "výkop pro příkop v"km 0,910-0,924" 14*0,6 " " 8,400

"výkop pro doplněni opevněni spadiště u propustku js600 v 2,730
vy km 0,92398" (3,6"5,5)"0,3
vy Součet . . _1_1,1_30___ _

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v
3 K 181951111 hornině třídy těžitelnosti l, skupiny 1 až 3 bez zhutněni m2 4 199,000 6,00

""" vv_ _ " """" ';t,asa lesní cesty" 41g9 "" " " " """" 4 199,000 _ _
Svahováni trvalých svahů do projektovaných profilů
strojně s potřebným přembtěním výkopku při

4 K 182151111 . . .. . . . ... m2 29,400 77,40svahovani v zarezech v hornine třídy tez|te|nosti l,
skupiny1 až 3

" "" vy "výkop pro příkop v km 0,910 0,924" 14"2,1 "" "" 29,400

d 4 Vodorovné konstrukce
Podklad nebo lože pod dlažbu (přidlažbu) v ploše

5 K 451577777 vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do m2 9,100 148,00
100 mm z kameniva těženého
"doplněni opevněni spadiště u propustku jS600 v km 9,100

VY 0,92398" 3,6+5,5

'Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná
nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot na

6 K 465511411 . , . . . . m2 9,100 1 220,00sucho, s vyplnenim spar a s vysparovanim cementovou
maltou v ploše do 20 m2, ti. 200 mm
"&plnění opevněnI spadiště u propustku jS600 v km 9,100

VY 0,92398" 3,6"5,5

d 5 Komunikace pozemní __ ..
Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako
podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i

7 K 566301111 podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním m2 4 199,000 84,00
kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním,
v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2

" vv
__ _ "trasa lesní cesty" 4199 _ _ ,_ 4 199,000Zpevněni krajnic nebo komunikací pro pěší s

8 K 569821111 rozprostřením a zhutněním, po zhutněni štěrkodrti ti. 80 m2 1 251,000 96,00
mm

VY ' ""' """"ns"j,š'2 1 251,000 ...,
jednoduchý nátěr JN s posypem kamenivem a se

9 K 573411104 zaválcováním z asfaltu silničniho, v množství 1,50 m2 4 075,000 48,00
kg/m2

VY "trasa lesní cesty" 4075 " """" " 4 075,000 _
jednoduchý nátěr JN s posypem kamenivem a se

10 K 573411105 zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 1,70 m2 4 075,000 54,00
kg/m2

VY _ _ _ _ "trasa lesní cesty" 4075 "" "" ""' ._ 4 075,000.
" '" Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva

5 na sucho, s prolitím živici, s posypem drti a se11 K 74381112 . . . . . . m2 4 199,000 216,00zhutnenim hrubý (PMH) z kameniva hrubeho drceneho,

. po zhutněni ti. 100 mmVY " "trasa lesní cesty" 4199 4 199,000

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni

Cena celkem [CZK]

1 951 500,00

1 946 660,00
76 807,00

46 788,00

2 549,00

25 194,00

2 276,00

12 449,00

1 347,00

11 102,00

1 795 446,00

352 716,00

120 096,00

195 600,00

220 050,00

906 984,00

30 024,00
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PČ Typ Kód

12 K 938909611

VY

D 998

13 K 998225111

D PSV

D 762
14 K 762222141

VY

15 M Nab-l

VY

Popis MJ Množství

Čištěni krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř.
zajezděného) naneseného vlivem silničního provozu, s
přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo m2 1 251,000
s naložením na dopravní prostředek, ale bez složeni
průměrné tloušťky do 100 mm
1251'0,5'2 1 251,000

Přesun hmot

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva,
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní t 647,749
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24,00 30 024,00

31 934,00

49,30 31 934,00

Práce a dodávky PSV

Konstrukce tesařské
Montáž zábradlí osové vzdálenosti sloupků do 1500
mm rovného m
"doplněni zábradlí dl.4,0m u propustku jS600 v km 0,92398"
4*2
Zábradlí dřevěné sestavené z výřezů jehličnatých 0

mdo 100 mm
"doplněni zábradlí dl.4,0m u propustku jS600 v km 0,92398"
4*2

8,000 325,00

8,000

8,000 280,00

8,000

4 840,00
4 840,00

2 600,00

2 240,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce lesní cesty Blanik

Obiekt:
102 - Samostatné sjezdy

KSO: 82229
Místo: Radenín

Zadavatel:
Obec Radenín, Radenín 6, 391 20

Uchazeč:
TÁBORSKÉ STAVBY s.r.o., Tábor

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně
dph základni 36 288,00

snížená 0,00

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 26.01.2022

lC: 00252735
DIČ: CZ00252735

lC: 04546172
DIČ: CZ04546172

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

Sazba daně
21,00%
15,00%

V CZK

36 288,00

výše daně
7 620,00

0,00

43 908,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: _,_ ___ Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

4,> "' r "
','",,. ),,,',,.,,,,,, ,,, ,."

·' C ' - - '.... ,,
~ _ _

, 4 .
' ' ' '. . '" . '. ť

Datum a podpis '¥ 2 .2U22 " "Razítko

Uchazeč

Tábot"ské stavzy' s.go.
T P"kyňovä 2986, 390 02 Táhnr

el.' 725 122 "55. Mob.: 776 488 '88IČO: 04546172, Di¢: CZ04546 ,72

_ ,__ Datum a podpis ľ' 1 " :2 D Z Z
Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce lesní cesty Blanik
Obiekt:

102 - Samostatné sjezdy

Místo: Radenín

Zadavatel: Obec Radenín, Radenín 6, 391 20
Uchazeč: TÁBORSKÉ STAVBY s.r.o., Tábor

\
Datum: 26.01.2022

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

36 288,00

36 288,00

36 288,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce lesní cesty Blanik

objekt:
102 - Samostatné sjezdy

Místo: Radenín

Zadavatel: Obec Radenín, Radenín 6, 391 20
Uchazeč: TÁBORSKÉ STAVBY s.r.o., Tábor

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

MJ

Datum: 26.01.2022

Projektant:
Zpracovatel:

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

d HSV Práce a dodávky HSV
d 5 . _ Komunikace pozemní

1 ' K 564851111 Podklad Fe,štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněnim¶ m2
_ _ !Po zhutneni ti. 150 mm" W "hospodářské sjezdy 6x6m"

VY "km 0,159 P" 6*6
VY "km 0,38650 L" 6"6
VY "km 0,390 P" 6*6
VY "km 0,52150 P" 6*6
vy "km 0,523 L" 6*6
vy "km 0,928 L" 6*6
vy "km 1,142 L" 6*6
vy "km 1,20750 P" 6*6
w Součet

36 288,00

36 288,00
36 288,00

288,000 126,00 36 288,00

36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000

288,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce lesní cesty Blaník

Objekt:
103 - Svodnice vody

KSO: 82229
Místo: Radenín

Zadavatel:
Obec Radenín, Radenín 6, 391 20

Uchazeč:
TÁBORSKÉ STAVBY s.r.o., Tábor

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 26.01.2022

lC: 00252735
DIČ: CZ00252735

1¢: 04546172
DIČ: CZ04546172

1¢:
DIČ:

1¢:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
dph základni 8 597,00 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

8 597,00

výše daně
1 805,00

0,00

10 402,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko _ _ Datum a podpis: Razítko

Objednavatel ,.-··-' '"' ""'-..--,
, e"" P-: 9·- ·. '"·

r
N 3 G-.,, ',

l'"' '"J U' ,.'": f%'\,

I* )'Ĺ'1", :i '
'ľ; m, U: ',: , ."g,l " ¢.1,

',. "' ,'-m ' aá:""· -' r, 't,. ''E ..:3 q, ť"'

Datum a ,od,i,, í 2. uňit '?. :':

Uchazeč
. . ,F"'

Táborské 5tav2j' s.r.o.
Purkyňova 2986, 390 02 Tábm

Tel.' 725 122 "55. Mob.: 776 488 '88
IČO: 04546172, Dič: CZ04546 ,72

Datum a podpis. _ ___ __ __ _ _ _ Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

objekt:
Rekonstrukce lesní cesty Blanik

103 - Svodnice vody

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Radenín

Obec Radenín, Radenín 6, 391 20
TÁBORSKÉ STAVBY s.r.o., Tábor

Datum: 26.01.2022

Projektant:
Zpracovatel:

\
'\

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní
998 - Přesun hmot

8 597,00

8 597,00

8 580,00
17,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce lesní cesty Blanik

Objekt:
103 - Svodnice vody

Místo: Radenín

Zadavatel: Obec Radenín, Radenín 6, 391 20
Uchazeč: TÁBORSKÉ STAVBY s.r.o., Tábor

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

MJ

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Množství J.cena [CZK]

D HSV

D 5

1 K 597311121
VY

D 998

2 K 998225111

Práce a dodávky HSV

Komunikace pozemní
Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotůää do
sypaniny
"osazeni svodnice na sjezdu na lesní linku v km 0,928 L" 6

Přesun hmot
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva,
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

m 6,000 1 430,00
6,000

26.01.2022

Cena celkem [CZK]

8 597,00

8 597,00
8 580,00

8 580,00

17,00

t 0,339 49,50 17,00
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