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S M L O U V A    O    D Í L O  

 

„Rekonstrukce svážnice 3L LC Kozlův les na tř. 1L“ 
 

 

 

I. 

Smluvní strany 
 

Město Vítkov 

Se sídlem:  náměstí Jana Zajíce 7, 749 01  Vítkov 

IČO:  00300870 

DIČ:  CZ00300870 

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Smolka, starosta města 

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  vedoucí odboru služeb, , 

TDS: TECHNICO Opava, s.r.o. 

osoby oprávněné jednat ve věcech dotačních:  

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:  19-1323821/0100 

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

VZS RYCHTÁŘ s.r.o. 

Se sídlem: Březová 139, 747 44  Březová 

IČO:   25840428      

DIČ:  CZ 25840428 

zastoupený:   jednatel společnosti 

ve věcech technických:   

tel..  

email:     

bankovní spojení:  ČSOB a. s.,  

č. ú.:  382055903/0300 

(dále jen „zhotovitel“)  

 

 

 
 

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo: 

 

II.                

P ř e d m ě t   s m l o u v y 

     
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a 

odpovědnost dílo „Rekonstrukce svážnice 3L LC Kozlův Les na tř. 1L“. Evidenční číslo 

zakázky VZ-TS-2021/006, a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a 

technickými normami a touto smlouvou. Prováděné práce: viz. příloha SOD- položkový rozpočet. 
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2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 

zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla.  
 

3. Místem plnění je: LHC 720 404 Městské lesy Vítkov 
 

   

 

4. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit 

touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným. 

 

5. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou 

přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací 

je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy. 
 

6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi  údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani 

při vynaložení od odborné péče, jíž lze na něm rozumně považovat, neshledal rozporů nebo 

nedostatků, je by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.  

 

III. 

D o b a   p l n ě n í 
 

1. Předpokládaný termín zahájení provádění díla: 1. 6. 2022. 

 

2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. 

II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 31. 10. 2022.  Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž 

došlo k posunu při realizaci provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně 

objednatele, z důvodu klimatických nebo pandemických podmínek, z důvodu případného 

opožděného rozhodnutí o schválení dotace, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, 

je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 

Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému 

účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. 
 

3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací při zhotovení díla (např. z důvodu 

změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou. O 

dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2. 

 

IV. 

C e n a  z a   d í l o 
 

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 3.898.708,94 Kč 

bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu. 

 

Objednatel, který zdanitelné plnění přijímá vystupuje u daného plnění jako osoba povinná k dani a 

u plnění bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH v platném znění.  

Cena bude uvedena bez DPH  
 

Cena za celkové dílo bez DPH: 3.898.708,94 Kč 
 

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje 

veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této 

smlouvy. 
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2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je 

přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro 

výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:  

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z  rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v 

rozpočtu obsaženy, 
 

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v  rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných 

prací: 

1. Je-li v  rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena 

příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.  

2. Není-li v  rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. 

prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.  
 

c) není–li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se 

jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní 

(obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem. 
 

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 

uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání 

veřejných zakázek. 
 

V. 

P l a c e n í   a   f a k t u r a c e 

 
1. Na dílo nebude poskytnuta záloha. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňových 

dokladů (faktur) zhotovitelem řádně vystavených po provedení ucelených částí díla a doručených 

objednateli.  
 

2. Splatnost faktury je 14 dní ode dne jejího doručení smluvní straně. Fakturace bude probíhat vždy 

měsíčně po převzetí opravených a  ucelených úseků ze strany objednatele. Ke každé dílčí faktuře 

bude přiložena fotodokumentace cca 4 – 6 fotografií. Ke konečné faktuře pak bude doloženo CD 

s kompletní dokumentací stavby. 
 

3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 

nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak: 

– jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo 

– nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně  

 

VI. 

P r o v á d ě n í   p r a c í 

 
1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel 

povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada 

byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, 

jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení 

odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy 
 

2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů 

vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně 

změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si 
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tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem 

prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě. 
 

3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla subdodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako 

by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat 

identifikační údaje subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit. 
     

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených 

osob, zejména zda jsou práce prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a jiných 

předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout 

objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti, zejména potřebné písemnosti 

k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel 

neprodleně upozornit zhotovitele písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad. 

 
 

VII. 

D a l š í   p o v i n n o s t i   z h o t o v i t e l e 

    
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v souladu s projektovou dokumentací a se 

specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr a oceněných v nabídkovém 

rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON. 
 

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen s místem plnění, s podmínkami týkajícími se provádění prací 

a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. 
 

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a 

podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu 

díla. 
 

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, 

požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a 

ochranu zdraví všech osob v prostoru pracoviště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady 

dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v  účinném znění, 

prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se 

v sousedství pracoviště.  
 

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání pracoviště dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 

Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky. 
 

6. Zhotovitel je povinen v místě plnění (pracovišti) a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a 

průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během realizace díla. Odvoz a 

uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.  
 

7. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 

provádění díla, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.  
 

8. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je 

povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel. 
 

9. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou 

součástí díla podle této smlouvy.  
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10. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající 

této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů před 

zabudováním. 

 

11. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, 

pouze biologicky odbouratelné kapaliny. 
 

12. Zhotovitel vyklidí pracoviště ve lhůtě do 5-ti dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu 

je zhotovitel oprávněn ponechat na pracovišti pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a 

nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla. 
 

13. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly Státního zemědělského 

intervenčního fondu, z něhož bude toto Dílo spolufinancováno, provést kontrolu dokladů 

souvisejících s plněním díla, které je předmětem této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje uchovat 

veškeré doklady související s provedením Díla po dobu 10 let, přičemž tato lhůta začíná běžet od 

1. ledna kalendářního roku následujícího po roce, kdy došlo k finančnímu vypořádání projektu, 

z něhož je Dílo hrazeno. 
 

 

VIII. 

P ř e d á n í   a   p ř e v z e t í   d í l a 

 
1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který 

bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti 

provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich 

odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení 

objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen 

podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. 

 

2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a 

nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není 

povinen převzít. 

 

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen 

zhotovené dílo převzít. 

 

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, 

předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem. 

 

5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v 

užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost. 

 

IX. 

Z á r u k a   a   u p l a t n ě n í   p r á v    z    o d p o v ě d n o s t i   z a   v a d y 
 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost  zhotoveného díla o době  trvání 36 měsíců. 

Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 

 

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 

objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. 

Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li 
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objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, 

je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit 

opravou věci. 
 

X. 

S m l u v n í   p o k u t y   a   ú r o k   z   p r o d l e n í 

 
1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 

výši 0.5 %  z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. 

V případě prodlení s provedením díla delšího než dva měsíce je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu za první dva měsíce prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní 

pokutu ve výši dle odstavce 2. 
 

2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto 

smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu se zadávací dokumentací) je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení 

s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se 

jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením 

díla o více než dva měsíce, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny 

prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve 

spojení s přílohou  této smlouvy. 
 

3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto 

v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za 

každý, byť i započatý den prodlení. 
 

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výš 500,- Kč za každý případ a, byť i započatý kalendářní den 

prodlení. 
 

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na 

vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného 

dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.  
 

6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném 

smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 

nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až 

v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl 

zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však 

povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.  
 

7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 

(faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně. 

 

XI.  

O d s t o u p e n í   o d   s m l o u v y 

 
1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem 

anebo touto smlouvou.  
 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě: 

- je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, 

- prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 30 dnů, nebo 
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- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této 

smlouvy odstoupit. 
 

3. Na realizaci stavby je podána žádost z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020, opatření 4.3.2 

Lesnická infrastruktura. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že neobdrží 

finanční prostředky z dotace Programu rozvoje venkova. 
 

4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele 

se zaplacením ceny za dílo delšího než 30 dnů. 

 

XII. 

Z á v ě r e č n á    u s t a n o v e n í 

 
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem 

jejího zveřejnění v registru smluv. 

 

2. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této 

smlouvy v jejím plném znění. 
 

 

3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými 

právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.  

 

4. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy 

v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se 

zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, 

zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, 

placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, tj. zejména zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se 

na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plněno prodávajícím či 

jeho poddodavatelem. 
 

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve 

smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a 

údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.  
 

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran. 

 

7. Tato smlouva byla schválena Radou města dne 1. 2. 2022 číslo usnesení 2440/64. 

 

Součástí této smlouvy je příloha – položkový rozpočet. 

 

              V Březové dne 8. 2. 2022                           Ve Vítkově dne 4. 2. 2022 

                       

 

 

 

.................................................                                      .................................................. 

                       Za zhotovitele                                                                     Za objednatele                                                                  

                                                                             Ing. Pavel Smolka 

            jednatel společnosti                                                              starosta města 



Stavba: Rekonstrukce lesní svážnice 3L LC Kozlův les na tř. 1L

Objednatel: Město Vítkov IČO: 003 00 870

Náměstí Jana Zajíce 7 DIČ:
749 01 Vítkov

Zhotovitel: IČO: 25840428

DIČ: CZ25840428

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH 21 % CZK

DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v Březové dne

Za objednatele
 - jednatel

Za zhotovitele

0,00

3 898 708,94

818 728,88

Položkový rozpočet stavby

0,00

3 898 708,94

3 898 708,94

0,00

4 717 437,82

0,00

0,00

VZS RYCHTÁŘ s.r.o.

Celkem

č.p. 139, 747 44, Březová

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1



S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost
/ MJ

hmotnost
celk.(t)

dem.
hmotnost
/ MJ

dem.
hmotnost
celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce 463 692,70 0,00 0,00
1 122201102 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 531,80000 162,00 86 151,60 0,0000 0,00 0,00 0,00

Rozšíření 1*0,5*990 495,00000 003.32 80 190,00
Propust P1 7*2*0,8 11,20000 009.05
Propust P2 8*2*0,8 12,80000 009.05
Propust P3 8*2*0,8 12,80000 009.05

2 111101111 Odstranění ruderálního porostu v rovnině m2 990,00000 35,00 34 650,00 0,0000 0,00 0,00 0,00
pro odkop 990*1 990,00000 003,32 34 650,00

3 122201109 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 531,80000 32,00 17 017,60 0,0000 0,00 0,00 0,00
Rozšíření 495,00000 003.32 15 840,00
Propust P1 11,20000 009.05
Propust P2 12,80000 009.05
Propust P3 12,80000 009.05

4 166101101 Přehození výkopku z hor.1-4 (výkopek+ příkop +nános) m3 1 504,80000 118,00 177 566,40 0,0000 0,00 0,00 0,00

výkopek uložit do komunikace 1009,8+495 1 504,80000 003.32 177 566,40
5 174101101 Zásyp objektů se zhutněním m3 36,80000 172,00 6 329,60 0,0000 0,00 0,00 0,00

Propust P1 11,20000 009.05
Propust P2 12,80000 009.05
Propust P3 12,80000 009.05

6 181151331 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině m2 4 950,00000 19,00 94 050,00 0,0000 0,00 0,00 0,00
komunikace 'km 0,000 - 0,990 990*5 4 950,00000 003.32 94 050,00

7 181951102 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 5 045,00000 9,50 47 927,50 0,0000 0,00 0,00 0,00
komunikace 'km 0,000 - 0,990 990*5 4 950,00000 003.32
komunikace rozšíření LS 'km 0,210   10*2 20,00000 003.32
'výhybna 'km 0,300 - 0,325 25*3 75,00000 009.15 712,50

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 413 354,10 864,58 0,00
8 457571111 Filtrační vrstvy z kameniva hrubého drceného 0-32 m3 495,00000 792,00 392 040,00 1,7034 843,18 0,00 0,00

rozprostření 10 cm na plochu komunikace na zlepšení
podloží v km 0,000-0,990   990*5*0,1 495,00000 003.32 392 040,00

9 451541111 Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 32 mm m3 3,45000 1 178,00 4 064,10 1,8480 6,38 0,00 0,00
P1 7*1*0,15 1,05000 009.05
P2 8*1*0,15 1,20000 009.05
P3 8*1*0,15 1,20000 009.05

10 463212100 Rovnanina ze zához.kam. nad 3 m3, nad 80 kg,urov.líce m3 7,50000 2 300,00 17 250,00 2,0032 15,02 0,00 0,00

Propustek P1 opevnění vtoku a výtoku, protierozní opev. 2,50000
009.05

'Propustek P2 opevnění vtoku a výtoku, protierozní opev. 2,50000
009.05

'Propustek P3 opevnění vtoku a výtoku, protierozní opev. 2,50000
009.05

Díl: 5 Komunikace 2 319 655,00 3 564,991 0,00
11 564661114 Podklad z kameniva hrubého drceného 63-125 tl. 230 mm m2 4 550,00000 252,00 1 146 600,00 0,1970 896,12 0,00 0,00

komunikace 'km 0,000 - 0,990 990*4,5 4 455,00000 003.32
komunikace rozšíření LS 'km 0,210   10*2 20,00000 003.32
výhybna 'km 0,300 - 0,325 25*3 75,00000 009.15 18 900,00 14,7713

12 564831111 Podklad ŠD 0-63 tl. 100 mm m2 4 055,00000 131,00 531 205,00 0,2916 1 182,44 0,00 0,00
komunikace 'km 0,000 - 0,990 990*4 3 960,00000 003.32
komunikace rozšíření LS 'km 0,210   10*2 20,00000 003.32
výhybna 'km 0,300 - 0325 25*3 75,00000 009.15 9 825,00 21,8700

13 564942111 Podklad z mechanicky zpevněného kamen. tl.120 mm m2 3 560,00000 165,00 587 400,00 0,3863 1 375,05 0,00 0,00
komunikace 'km 0,000 - 0,990 990*3,5 3 465,00000 003.32
komunikace rozšíření LS 'km 0,210   10*2 20,00000 003.32
výhybna 'km 0,300 - 0325 25*3 75,00000 009.15 12 375,00 28,9688

14 569841111 Zpevnění krajnic ze štěrkodrti m2 495,00000 110,00 54 450,00 0,2250 111,38 0,00 0,00
990*0,25*2 495,00000 003.32 54 450,00 111,3800

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 185 610,00 3,5880 0,00
15 919541014 Zřízení propustku z ocelových trub ocelových DN 600 m 23,00000 2 220,00 51 060,00 0,0000 0,00 0,00 0,00

23 23,00000 009.05 51 060,00
16 14333210 Trubka podélně svařovaná hladká S 235  630x8mm m 23,00000 5 850,00 134 550,00 0,1560 3,59 0,00 0,00

7+8+8 23,00000 009.05 134 550,00

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 187 506,00 0,00 1 009,80
17 938909612 Odstranění nánosu na krajnicích a středového nánosu tl.

do 20 mm
m2 2 574,00000 44,00 113 256,00 0,00000 0,00 0,20 514,80

Krajnice 990 *0,8*2 středový pás 990*1 2 574,00000 003.32 113 256,00
18 938902103 Čištění příkop š. dna do 40 cm, objem do 0,50 m3/m m 990,00000 75,00 74 250,00 0,0000 0,00 0,50 495,00

Pravá strana 285 285,00000 003.32
Levá strana 705 705,00000 003.32

Díl: 96 Bourání konstrukcí 74 060,00 0,00 43,70

74 250,00

881,3513

1 160,5680

1 346,0813575 025,00

Položkový rozpočet
Rekonstrukce lesní svážnice 3L LC Kozlův les na tř. 1L

Rekonstrukce v km 0,000 - 0,990

6 329,60

5 961,60

1 177,60

47 215,00

17 250,00

4 064,10

1 127 700,00

521 380,00



19 966008113 Bourání trubního propustku do DN 80 m3 23,00000 3 220,00 74 060,00 0,00 1,90 43,70
Propustek P1 v km 0,140 7,00000 009.05
Propustek P2 v km 0,412 8,00000 009.05
Propustek P3 v km 0,986 8,00000 009.05

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 212 791,74 0,00 0,00
20 998222011 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva t 4 433,16130 48,00 212 791,74 0,0000 0,00 0,00 0,00

komunikace 4 342,56350 003.32 208 443,05
výhybna 'km 0,510 - 0,535 25*3 65,61000 009.15 3 149,28
Propustky DN 60 24,98780 009.05 1 199,41

Díl: D9 Přesuny suti a vybouraných hmot 42 039,40 0,00 0,00
21 997321511 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km t 43,70000 185,00 8 084,50 0,00 0,00

propustky DN 60 8,10000 009.05 1 498,50
22 997321519 Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 1 km t 830,30000 21,00 17 436,30 0,00 0,00

propustky DN 60 153,90000 009.05 3 231,90
23 979087213 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 43,70000 98,00 4 282,60 0,00 0,00

propustky DN 60 8,10000 009.05 793,80
24 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 43,70000 280,00 12 236,00 0,00 0,00

propustky DN 60 8,10000 009.05 2 268,00

Celkem 3 898 708,94

jednotka množ limit/jedn max.cena
kod výdajů 003.32 3 516 055,45 km 0,99 3 717 000 3 679 830
kod výdajů 009.05 337 691,71 m 23 36 500 839 500
kod výdajů 009.15 44 961,78 ks 1 167 500 167 500
C E L K E M 3 898 708,94

0,00

74 060,00
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