
1RASKO BVT s.r.o 

IIIIIIIIIIiiiiiiIN 
Smlouva o dílo č. 9-BVT-026-0-2022 

1 11 111111 
2022-05100 

o dodávce stavebních a montážních prací uzavřená dle Občanského zákoníku v platném 
znění 

pro stavbu : 

Oprava vodovodu Slavkov u Brna, ul. Bučovická, 
řad "9-5-3", na pozemcích p. Č. 2056/1 

I. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel : 	 Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 
Sídlo: 	 Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov 
jejímž jménem jedná : 	Ing. Jiří Piňos, prokurista 
ve věcech techníckých: Ing. Karel Hájek, výrobně-technický náměstek 
IČ: 
	

49454587 	 DIC: CZ 494 54 587 
Tel.: 
	

517 324 930 	 Fax: 517 348 066 
E-mail: 	novomestsky@vakvyskov.cz  
Registrace: 
	

Obch. rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170 

Zhotovitel : 
Sídlo: 
jejímž jménem jedná : 
ve věcech technických : 
ve věcech obchodních : 

ve věcech stavby 

TRASKO BVT, s.r.o. 
Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov 
Ing. Štěpán Leitner, jednatel společnosti 
Petr Zedník, stavbyvedoucí 
Ing. Štěpán Leitner, jednatel společnosti 

Petr Zedník, stavbyvedoucí 

IČ: 
	

06020666 	 DIČ: CZ06020666 
Tel.: 
	

517 343 999 	 Fax: 	517 343 994 
E-mail : 
	

bvt@trasko.cz  
Registrace: 
	

Obch. Rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99562 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO 

Předmětem smlouvy o dílo je kompletní realizace stavby „Oprava vodovodu Slavkov u Brna, 
ul. Bučovická, řad "9-5-3", na pozemcích p. č. 2056/1" v rozsahu předané nabídky 
zhotovitele ze dne 24.3.2022 a v rozsahu přílohy č. 1, která je nedílnou součástí a přílohou 
této SoD. 

III. CENA DÍLA 

Nabídková cena je zpracována v rozsahu dle zadávací dokumentace a zadaných výkazů  
výměr. Cena je doložena v příloze rozpisem ceny dle poskytnutého výkazu výměr. Cena díla 
obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla včetně  vývoje cen (inflace). Cenová nabídka 
a cena díla je platná do 31. 12. 2022. 

Rekapítulace ceny v Kč: 

Cena v Kč  bez DPH 

cena díla celkem 	 1 047 824,39 

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): 	do 7 dnů  od 
výzvy objednatele 
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Dokončení stavby: 31. 5. 2022 

Dokončením se rozumí úpiné dokončení celé stavby, vyklizení staveniště  a podepsání 
posledního zápisu o předání a převzetí stavby a dokladů  o předepsaných zkouškách a 
revizích, případně  dalších odběratelem požadovaných dokladů, podepsání zápisu o 
odstranění všech případných vad a nedodělků. 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Provedené práce a dodávky budou objednatelem uhrazeny na základě  dílčích 
měsíčních faktur - daňových dokladů  vystavených zhotovitelem. 

2. Fakturace bude probíhat měsíčně  dle provedených prací odsouhlasených stavebním 
dozorem objednatele. Provedené práce a dodávky budou dokladovány soupisem 
provedených prací a dodávek potvrzeným zástupci obou smluvních stran. 

3. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí díla objednatelem.  
4. Splatnost faktur - daňových dokladů  se sjednává v délce 30 dnů  ode dne doručení 

faktury objednateli. 
5. Fakturace bude provedena dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

VI. STAVEBNÍ DENÍK, STAVEBNÍ POVOLENÍ, STAVENIŠTĚ, PROJEKT 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště  až do doby 
předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to minimálně  
v rozsahu stanoveném zákonem č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Do 
deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro pinění smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od 
projektové dokumentace apod. Stavební deník musí být v průběhu provádění prací 
oběma smluvním stranám trvale přístupný. 

2. Zápisy do stavebního deníku čitelně  zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, 
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. 
Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího 
může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně  jím 
pověřený zástupce, zpracovatel proj. dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

3. Objednatel předá zhotoviteli povolení pro realizaci sjednaných prací nejpozději v den 
zahájení stavby (je-li stavba v režimu vyžadujícím povolení pro realizaci). 

4. Objednatel předá zhotoviteli písemně  staveniště  pro realizaci díla v rozsahu dle projektu 
prosté břemen, překážek faktických i právních, vč. práv třetích osob nejpozději v den 
zahájení stavby. 

5. Objednatel předá zhotoviteli platný projekt stavby ve 2 vyhotoveních pro realizaci díla 
nejpozději v den zahájení stavby. 

VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel garantuje jakost prováděných prací a zavazuje se dodržovat veškeré platné 
zákonné předpisy, vyhlášky, nařízení, normy, stavební a jiné povolení, které se vztahují 
k předmětu zakázky. 

2. Zhotovitel je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně  možných škod 
pracovníků  zhotovitele, a to až do výše ceny díla. 

3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nepiněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN 
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jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně  uhradít. Veškeré náklady 
s tím spojené nese zhotovitel. 

4. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 
změny proti projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje, že po dokončení bude dílo 
dosahovat projektovaných parametrů, což bude prokázáno provedením předepsaných 
zkoušek a revizí. 

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA 

1. Objednatel převezme provedené dílo na základě  výzvy zhotovitele bez vad a nedodělků. 
O předání díla bude proveden písemný zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran. 

2. Zhotovitel vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku v předstihu min. 3 
pracovních dnů  ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty a 
stanou se nepřístupnými. 

IX. ZÁRUKA 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době  jeho předání. Za vady díla, na něž se 
vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Dále zhotovitel 
odpovídá za škody, které objednatelí vzniknou vadným piněním smlouvy. Doba záruky 
bude prodloužena o dobu od uplatnění oprávněné reklamace do doby protokolárního 
odstranění vady. 

2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

3. Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců  ode dne předání a 
převzetí díla. 

4. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady odstranit 
nejpozději do ,ffl .dnů  nebo y jiné vzájemně  sjednané lhůtě  veškeré vady a to ať  již 
vznikly dopravou, rriohtkr;'póáliťh nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu za 
který odpovídá zhotovitel. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady/příp.,  poškození, které vznikly v záruční době  a na něž by 
se jinak vztahovala záruka, jestliže tyto vady vznikly v důsledku jednání objednatele, 
třetí strany nebo okolnostmi „vyšší moci ". 

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným 
piněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky 
neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů  
objednateli škoda, je zhotovitel průkazně  vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

2. V případě  odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše 
stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

3. Do doby vyčíslení oprávněných nároků  smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 
platby zhotoviteli. 

3 



XI. SMLUVNÍ SANKCE 

1. Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení díla se sjednává ve výši 0,05 % za 
každý započatý kalendářní den prodlení. 

2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu splatnosti faktur-daňových dokladů  se sjednává 
ve výši 0,05 % z ceny faktury za každý započatý kalendářní den prodlení. Tímto 
ustanovením o smluvní pokutě  není dotčeno právo objednatele na náhradu škod, které 
mu vzniknou prodlením zhotovitele. 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Zhotovitel je povinen při realizaci díla a všech svých činností dodržovat závazné normy 
ČSN týkající se sjednaných prací a dodržovat ustanovení vyhlášek č.601/2006 Sb., NV 
č.101/2005 Sb., NV č.362/2005, zákona č. 309/2006 Sb., NV č.148/2006 Sb., NV 
č.591/2006 Sb., NV č.589/2006 Sb., a zák. 262/2006 v platném znění, související 
s bezpečností a ochranou zdraví při stavebních pracích. 

2. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k újmám zadavatele na majetku, životech 
osob, zabezpečí ochranu životního prostředí v místech stavební činnosti. 

3. Smlouva o dílo je vypracována podle příslušných ustanovení občanského zákoníku 
v platném znění a předpisů  jej doplňujících. Může být upřesněna a upravena jen formou 
písemného dodatku, který musí být podepsán statutárními zástupci obou smluvních 
stran. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po potvrzení a podpisu zástupců  obou 
smluvních stran. 

4. Smlouva o dílo je vypracována ve 4 vyhotoveních. Po potvrzení a podpisu zástupci obou 
smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel po 2 vyhotoveních. 

Za objednatele 

ve Vyškově, dne • 

VODOVODY A KANALIZACE 
VYŠKOV, a.s. (i 

682 01 Vyškov. Brněnská 410113 

Za zhotovitele 

Ve Vyškově, dne : 12.4.2022 

<I" RAS KC) 
TRASKO BVT, s.r.o. TEL 517 343 999 
Na Notace 487/8 DM C 020666 
682 01 Vyškov 	to O 02666 

wwwebvt,trasko.ě, 

Ing. Jiří Piňos 
prokurista 

Ing. Štěpán eitner 
jednatel společnosti 

PŘÍLOHA Č. 1  

ROZPIS CENY DÍLA :  
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"rRASKO BVT-079-2022 
Vyškov, 24. 3. 2022 

cen ová n 	ka 
Oprava vodovodu Slavkov u Brna, ul. 
Bučovická, řad "9-5-3", na pozemcích 
p. č. 2056/1 

nabídku poptává 
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 
Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov 

o Ing. Karel Hájek 

M 517 324 935 

F 

E k.hajek@vakvyskov.cz  

®IC CZ 494 54 587 

IC 494 54 587 

nabídku zpracoval 

TRASKO BVT, s.r.o. 
Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov 

o Jaroslav Urbánek 

M 723 112 144 

F 517 343 994 

E j.urbanek@trasko.cz  

DIC CZ 060 20 666 

IC 060 20 666 

J TRASKO BVT, s. r. o., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov T 517 343 999 E bvt@trasko.cz  
ic 060 20 666 DIC CZ 060 20 666 su 279146532/0300 ID uxthbbb 	 www.bvt.trasko.cz  



cenová nabídka 	 BVT-079-2022 
Vyškov, 24. 3. 2022 

Oprava vodovodu Slavkov u Brna, ul. 

Bučovická, řad "9-5-3", na pozemcích 

p. č. 2056/1 

Cenová nabídka je zpracována na základě  poptávky objednatele ze dne 23.3.2022 dle zaslané projektové 
dokumentace, situace vodovodu, zaslaného výkazu výměr s cenami platnými ke dni zpracování. 

CENOVÁ NABÍDKA 

Cena bez DPH 	 1 047 824,39 Kč  

Podrobný popis jednotlivých položek je uveden v příloze č.1 (položkový rozpočet), který je nedílnou součástí této 
cenové nabídky. 

TECHNICKÝ POPIS PROTLAKU 
Směrové vrtání, obvykle nazývá horizontální směrové vrtání (dále jen HSV), využívá povrchové vrtné 

soupravy a elektronického zařízení k řízení vrtacího nástroje vedeného po předepsané trase skládající se z 
mělkých horizontálních a vertikálních oblouků. Jedná se o bezvýkopovou metodu pro instalaci infrastruktury, 
jako jsou telekomunikace, energie, voda, kanalizace a plynu, HSV je vhodný pro různé půdní podmínky, a proto 
se upouští od kopání výkopů. K tomuto účelu postačí vykopat startovací a přistávací jámy o rozměrech 1 x 2m 
o hloubce dle potřeby. 

HSV je preferována při instalaci potrubí nebo staveb infrastruktury v rámci vodních cest, silnic, hustě  
obydlených oblastech, ekologicky citlivých oblastech a v oblastech, kde jsou jiné metody a náklady příliš 
vysoké. Instalace délky je možná až do délky 126m a do průměru cca 300mm. Potrubí vtahované přes vrtané 

díry mohou být vyrobeny z různých materiálů, jako jsou PVC, polyetylén. 

Metoda HSV se skládá ze dvou nebo tří etap, přičemž první etapa se skládá z vrtání pilotního otvoru na 

určené cestě  cca 76mm v průměru. Druhá etapa rozšíří pilotní otvoru zpětným tahem a s rozšiřovací hlavou 

zpět ke stroji. Tato fáze je také známá jako rozšiřování. Třetí etapa vtažení výrobku nebo výpažnici do 

mikrotunelu. 

TERMÍN REALIZACE DÍLA 
Realizace díla bude provedena po vzájemné dohodě  v termínu uvedeném ve smlouvě  o dílo. Předpokládaný 

termín realizace do 31.5.2022.  

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
Na provedené práce poskytujeme záruku v délce 60-ti měsíců. 

ZAJIŠTĚNÍ A PODPORA ČINNOSTI 
Objednatel zajistí přístup techniky na místo stavby a volnost celého úseku vodovodního řadu, dle požadavku 

stavbyvedoucího. Dále objednatel umožní odstavení vozidel v areálu objednatele. Objednatel zajistí přístup 

techniky na soukromé pozemky. 

TRASKO BVT; s. r. o., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov T 517 343 999 E bvt@trasko.cz  

ic 060 20 666 DIC CZ 060 20 666 BU 279146532/0300 ID uxthbbb 	www.bvt.,traskoaez mei 



cenová nabídka 	 BVT-079-2022 
Vyškov, 24. 3. 2022 

PLATNOST CENOVÉ NABÍDKY 
Cenová nabídka je platná po dobu 3 měsíce od data vyhotovení. 

V případě  zájmu o realizaci výše uvedené zakázky nebo upřesnění cenové nabídky, volejte prosím 

tel. 723 112 144—Jaroslav Urbánek, nebo pište na bvt@trasko.cz. 

Děkujeme za čas strávený nad naší nabídkou! 

S pozdravem 

Jaroslav Urbánek 

vedoucí přípravy staveb 

Příloha: 1x položkový rozpočet 

TRASKO Byl-, s. r. o., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov T 517 343 999 E bvt@trasko.cz  
ic 060 20 666 DIC CZ 060 20 666 BU 279146532/0306 ID uxthbbb 	www.bvt.trasko.ez 



Příloha č. 1 k CN BVT-079-2022 

Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 	1809 	Oprava vodovodu Slavkov u Brna, ul. Bučovická, řad "9-5-3" 

Objekt: 	 01 	 řad "9-5-3" 

Rozpočet: 	 01 	 Oprava vodovodu Slavkov u Brna, ul. Bučovická, řad "9-5-3" 

Objednatel: IČO: 

DIČ: 

Zhotovitel: • • 	• TRASKO BVT, s r 

Na Nouzce 487/8 

682 01 	Vyškov 

IČO: 

DIČ: 

060 20,666 

CZ 060 20 666 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Dodávka Montáž 	 Celkem 

HSV 362 602,70 579 221,70 941 824,40 

PSV 0,00 0,00 0,00 

MON 0,00 0,00 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 0,00 0,00 

Ostatní náklady 0,00 106 000,00 106 000,00 

Celkem 362 602,70 685 221,70 1 047 824,40 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 1 047 824,39 CZK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena telkern bez DPH  1047824 39 CZK 

v  

'Y 

Vyškov dne 24.03.2022 

TRASKO 
Na 
682 

-RASKO It~ 
BVT, sir.o. TXL 517 343 =99 

Nouze° 487/8 	Die CZ08 s 1 • • . 
01 Vyškov 	to 	682 'p; : • , 

www•bvtitl.makomg 	1 	''El 

VODOVODY A KANALIZACE 
VYŠKOV, a.s. 	.15 

682 01 Vyškov. Brněnská 410/13 

Za zhotovítele ř  a objednatele 

Zpracováno programem BUILDpower S, @ RTS, a.s. 	 Stránka 1 z 3 



Příloha č. 1 k CN BVT-079-2022 

Popis stavby: 1809 - Oprava vodovodu Slavkov u Brna, ul. Bučovícká, řad "9-5-3" 
Popis objektu: 01 - řad "9-5-3" 
Popis rozpočtu: 01 - Oprava vodovodu Slavkov u Brna, ul. Bučovická, řad "9-5-3" 

Zpracováno programem BUILDpower S, @ RTS, a.s. 	 Stránka 2 z 3 



Příloha č. 1 k CN BVT-079-2022 

Rekapitulace dílů  

Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž Celkem % 

1 Zemní práce HSV 89 389,32 299 739,11 389 128,43 37 

11 Přípravné a přidružené práce HSV 24,81 3 741,57 3 766,38 O 

4 Vodorovné konstrukce HSV 6 625,20 2 390,40 9 015,60 1 

5 Komunikace HSV 30 751,82 9 912,07 40 663,89 4 

85 Potrubí z trub litinových HSV 7 270,20 452,80 7 723,00 1 

87 Potrubí z trub z plastických hmot HSV 82 937,09 19 795,50 102 732,59 10 

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení HSV 136 288,15 31 924,99 168 213,14 16 

97 Přesuny suti a vybouraných hmot HSV 9 316,11 13 350,35 22 666,46 2 

99 Staveništní přesun hmot HSV 0,00 197 914,91 197 914,91 19 

ON Ostatní náklady ON 0,00 106 000,00 106 000,00 10 

Cena celkem , 362 602,70 685.221,70 1 047 824,40 100 
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Příloha č. 1 k CN BVT-079-2022 

Položkový rozpočet 

S: 1809 Oprava vodovodu Slavkov u Brna, ul. Bučovická, řad "9-5-3" 

0: 01 řad "9-5-3" 

R: 01 Oprava vodovodu Slavkov u Brna, ul. Bučovická, řad "9-5-3" 

P.č. číslo položky.  Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka 
Dodávka 
celk. Montáž 

Montáž 
celk. 

Díl: 1 	 Zemní práce 	 389 128,43 	 89 389,32 	299 739,11 
1 111301111R00 	Sejmuti dmu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m 	m2 	38,00000 	54,20 	2 059,60 	54,20 	2 059,60 	 0,00 

montážní j. lx1 m - 6x přípojka vdv zeleň  : 6'1'1 

montážní j. 1x1 m - křížení 6x přípojka kanal : 6.1.1 

montážní j. lx1 m - křížení 10x přípojka cetin 101'1 

montážní j. 1x1 m křížení 7x přípojka plynu : 7.1.1 

montážní j. lx1 m křížení 3x přípojka nn : 311 

montážní j. 1x1 m - křížení vivo : 611 

2)115101201R00 !čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min 

jámy 2x1,5 m, hl. 1,75 m - 2x : 2'2'1,5 

přípojky vody - 12x :121'1,5 

montážní jámy přípojky kanal - 14x : 141%5 

3)115101301R00 )Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přitok 5001 

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 45,00000'0,125 

41119001401R00 )Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm 

plynovod 10x : 10 

1 5)119001411R00 'Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 

přípojky konal : 14 

1 6$119001421R00 ‚Dočasné zajištění kabelů- do počtu 3 kabelů  
VIVO 9 

nn : 3 

tetin : 10 

71131201201R00 )Hloubeni zapažených jam v hor.3 do 100 m3 

90% strojně  : 
startovací a koncová jáma 2x1,5 m - v MK - 2x 
2*(2`1,51,75r0,6"0,9 
mj. lx1 m - přepojení přípojky vdv 12x : 
12*(111,75)'0,6'0,9 
mj. 1x1 m - kříženi přípojka konal : 14"(11*2)"0,6•0,9 

mj. 1x1 m - křížení přípojka tetin : 10*(1"1"0,8)"0,6`0,9 

mj lx1 m • křížení připojka plyn 10'(1"1.1,2)'0,6.0,9 

mj. 1x1 m - křížení přípojka nn : 3'(1'1`1)'0,6'0,9 

mj. 1x1 m - křížení přípojka vivo : 9*(111)"0,6'0,9 

i 81131201209R00 1PřIplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 49,41000'0,3 

1 91131301201R00 )Hloubeni zapažených jam v hor.4 do 100 m3 

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 49,41000'0,666 

Začátek provozního součtu 

0,4/0,6 

Konec provozního součtu 

101131301209R00 )Příplatek za lepivost- hloubení zapažjam v hor.4 

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 32,90707'0,3 

111139601102R00 )Ruční výkop jam, rýha šachet v hornině  tř. 3 

10% ručně  : 
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 49,41000'0,111 

Začátek provozního součtu 

0,1/0,9 : 

Konec provozního součtu 

12)139601103R00 !Ruční výkop Jam, rýh a šachet v hornině  tř. 4 

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 5,48450'0,666 

1 13)141721101R00 'Řízené protlačeni a vtaženi PE d 110 mm, hor.1 - 4 

celková délka řadu 171 m : 171 

1 14$151101101R00 )Paženi a rozepřeni stěn rýh příložně  - hl. do 2m 

jáma 2x1,5 m, hl. 1,75 m - 2x : 2*(21.75+1,51,75)'2 

přepojení připojek vdv : (1"2"4-1*2)12 

připojky konal : (1"2"4•1*2)*14 

151151101111R00 'Odstranění pažení stěn rýh - přiložné - hl. do 2 m 

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 128,50000 

16)161101101R00 )Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 49,41000 

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 32,90706 

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 5,48451 

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 3,65268 

17 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 91,45425 

mj. odečet skladby MK : -(21,5'0,5) 

mj. odečet skladby chodníku : -(21,5'0,32) 

odečet skladby- vdv přípojky v chodníku -6*(11"0,32) 

odečet skladby • přípojky konal v chodníku 7x : 
7*(1'1'0,32) 
odečet skladby - připojky plyn v chodníku 4x : -
4'(1'1'0,32) 
odečet skladby - připojky vivo v chodníku 3x : -
3•(1'1'0,32) 

1 18$162802512R00 )Příplatek k vodorov. přemístění hor.1-4 do 1000 m 

Začátek provozniho součtu 

skládka Brno čemovice 

6,00000 

6,00000 

10,00000 

7,00000 

3,00000 

6,00000 

h 45,00000) 25,151 1131,75) 25,151 1131,75).'  0,00 

6,00000 

18,00000 

21,00000 

1 	den ) 5,62500) 43,90) 246,94) 43,90) 246,94L  0,00 

5.62500 

I 	m 	I 10,000001 206,20) 2 062,001 64,201 642,001 	142,001 1420,00 

10,00000 

I 	m 	I 14,000001 292,20) 4090,80) 	- 94,201 1318,80){-198,001 2772,001 

14,00000 

I 	m 	I 22,00000) 164,30) 3614,60) 55,001 1210,00),, 	109,301 2 404,601 

9,00000 

3.00000 

10,00000 

1 	m3 49,41000) 485,00) 23 963,851 0.00) 	485,001 23 963,85 

5,67000 

11,34000 

15,12000 

4,32000 

6,48000 

1,62000 

4,86000 

1 	m3 1 14,823001 25.201 373,541 0.001 	25,20) 373,54] 

14,82300 

1 	m3 ) 32,90706) 960,001 31590,78)'  0.00) 	960,00) 31 590,781 

32,90706 

0,66667 

1 	m3 ) 9,872121 61,20) 604,171 0,00) 	61,201 604,17 

9,87212 

m3 5,484511 2 050,00 11 243,251' 0,001 	2 050,001 11 243,25 

5,48451 

m3 3,652661 2 280,001 8 328,111 0,001 	2 280,091 8 328,111 

3,65268 

I 	m 	I 171,00000) 950,001 162450,00)"  0,001, 	950,001 162 450,001 

171,00000 

m2 128,50000) 70,001 8 995,001 8,801 1 130,801 	61,20) 7 864,201 

24,50000 

48,00000 

56,00000 

m2 128,500001 41,801 5 371,301 0,001 	41,801 5 371,30] 

128,50000 

1 	m3 	1 91,45425) 40,301 3 685,611 0,00) 	40,301 3685,611 

49,41000 

32,90706 

5,48451 

3,65268 

m3 82,59425 43,20 3 568,07 0,00 	;.43,20 3 568,07 

91,45425 

-1.50000 

.0.96000 

-1,92000 

-2,24000 

-1,28000 

-0,96000 

1 	m3 	1 1 238,91375) 4,55) 5 637,061 0,001 	4,551 5637,061 
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Konec provozniho součtu 
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 82,59425'15 

	
1 238,91375 

159,00) 13 132,491 	159,001 13 132,491 0,00 

287,001 21 563,531 0,001, 287,001 21 563,53 

337,00) 4 421,441  0,001 337,001 4 421,44 

70,75) 2668,50)_ 	» 	5,551 210,901 65,20) 2477,601 

240,00) 19 822,62! 	240,00) 19 822,621 0,001 

87,90) 87,90! 	87,90! 87,901 0,00 

245,001 7 071,68) 	245,001 7 071,681 0,00 

250,00) 41 323,841 	, 	250.001 41 323,841 0,00 

3 766,37 24,81 3 741,57 
28,901 664,701 0,001, 28,90! 664,70 

45,15) 1 173,901 0,001 45,151 1 173,901 

55,501 166,501 0,00) 55,50_1 166,50 

78,70) 325,82) 0,001.* 78,7.01 325,82 

86,30) 1035,60)_'  0,001 , 86,301 1 035,60 

72,701 399,851 	4,51) 24,811 68.19) 375,051 

9 015,60 6 625,20 -2 390,40 
77,401 1780,20) 	65,151 1498,45) 12,25) 281,75 

187,00) 4301,00(.,151,251 3478,75) , 35,75) 822,251 

917,00) 2934,40), 	515,001 1648,00) • 402,001 1286,401 

Díl: 5 	. 	." 	:Koniánikace . 	 . 	- 	 - 40 663,89. 	- 30 751,82 ' - 	9:9.12,07 
36 919732211T00 Styčná pracovní spára př  napojení nového živičného 

povrchu za stávající se zalitím za tepla, modlí'  
m 5,50000 60,00 330,00 " 37,80 207,90 22,20 122,10 

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 5,50000 5,50000 
37 564761111R00 Podklad z kameniva drceného ve1.32-63 mm,tl. 20 cm m2 3,00000 163,70 491,10 21,15 63,45 142,55 427,65 

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 3,00000 3.00000 
1 	381564861111R00 'Podklad ze štěrkodrti po zhutnénItIoušťky 20 cm 1 	m2 	) 3,000001 173,001 519,001,  23,801 71,40) 149,201 447,601 

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 3,00000 3,00000 
1 39)565131111R00 )Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm m2 3,00000) 3 015,001 9 045,001 2 559,001 7 677,00) 456,901 1 368,001 

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 3,00000 3,00000 
1 	401573211111R00 )Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 1 4,14000) 7,25) 30,021 :. 6,551 27,121 0,701 2,901 

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 4,14000 4,14000 
1 	411577112114R00 )Beton asfalt. ACO 11 S modiflk. š. do 3 m, t1.5 cm 1 	m2 1 4,140001 1492,00) 6176,88) .1 244,0,01 5150,16) 248,001 1026,721 

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 4,14000 4,14000 
42 917812111RT5 Osazeni stojat. obrub. bet. bez opěry,lože z kamen včetně  

obrubníku ABO 100/10/25 
m 12,00000 94,50 1 134,00 25,40 304,80 69,10 829,20 

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 12,00000 12,00000 
4315968111vlastni )Kladeni dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. 1 	m2 	) 23,00000) 272,60) 6269,80) 25,301 581,901 247,301 5687,901 

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 23,00000 23,00000 
44 59217001R Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm přírodní kus 3,60000 141,00 507,60 141',00 507,60 0.00 

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 12,00000.'0,3 

30% : 

3,60000 

1 451592468040R (Dlažba betonová 300x300x35 mm hladká 1 	kus 1 76,590001 211,001 16 160,491 211,001 16 160,491 0,00) 
30%; 11,1 ks/m2 (0,3'11,1)=3,33 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 23,00000'3,33 76,59000 

1Dí1:-85 Potrubí z trub litinOvýcb 7 723,00 7 270,20 452,801 

82,59425! m3 19)171201201R00 'Uložení sypaniny na skl-sypanina na výšku přes 2m 

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 82,59425 82,59425 
2011741011011200 )Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněnim 1 m3 1 	75,134251 

2111751011011200 lObsyp potrubí bez prohození sypaniny 1 m3 1 	13,120001 

2,46000 

4,92000 

5,74000 

startovací a koncová jáma 2x1,5 m - v chodníku 
2*(21,5'0,41) 
montážní jáma - přepojení přípojky vdv : 12*(1'1'0,41) 

montážní jáma - přípojka kana( : 14*(1'1'0,41) 

38,000001 m2 

1 1,00000 
t 1 	28,86400) 25158337306R 	)Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B 

28,86400 Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 13.12000'2,2 

t 1 165,29535) 26158337344R 	štěrkopísek frakce 0-32 B 

165,29535 Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 75,13425'2,2 

Díl: 11. Přípravné a přidružěné práce - 
23,000001 m2 271113106231R00 )Rozebráni dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu 

3,00000 
6,00000 
7,00000 

4,00000 

3,00000 

koncová jáma : (21,5) 
vdv přípojky v chodníku - 6x : 6*(11) 
přípojky kanal v chodníku - 7x : 7•(1'1) 
přípojky plyn v chodníku - 4x : 4*(11) 
přípojky vivo v chodníku - 3x : 3"(11) 

23,00000 

3,00000 

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 23,00000 

startovací jáma v MK : 21,5 

3.00000 startovací jáma v MK - 2x1,5 m : 21,5 

4,14000 výkop. jámy 2x1,5 m (s přesahem 15 cm na každou 
stranu) : 2,3'1,8 

12,00000) 
12,00000 

311113201111R00 )Vytrháni obrubníků  chodnikových a parkových 

2+81+2 

5,50000 startovací jáma v MK : 2+1,5+2 

Díl: 4 Vodorovn&konstrukce'' 
m2 	23,00000) 33)451577777R00 !Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl.do 10 cm 

23,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 23,00000 

m3 1 	3,200001 35)451572211R00 )Lože pod potrubí z kameniva těženého 4- 8 mm 

0,60000 

1,20000 
1,40000 

startovací a koncová jáma 2x1,5 m : 2*(2'1,5"0,1) 

montážní jáma - přepojen( přípojky vdv : 12*(1"1"0,1) 
montážní jáma - připojka kanal : 14*(1"1"0,1) 

1 28)113107320R00 'Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené 11.20 cm 	m2 	26,000001 

29)113107520R00 )Odstranění podkladu pl. 59 m2,kam.drcené t1.20 cm 	1 m2 	3,00000) 

30)113108310R00 )Odstraněni asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, t1.10 cm 	m2 	4,14000) 

1 321919735112R00 Ifkezání stávajícího živičného krytu tf. 5 -10 cm 	 m 	5,50000) 

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 23,00000 

1 34)451577977R00 (Podklad pod dlažbu z štérkodrti tl.do 10 cm 
23.00000 

m2 	23,00000) 

včetně  strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 91,45425 	 91,45425 
odečet lože 0,1 m a obsyp 0,41 : - 	 -16,32000 
«2+2)1,5'0,51+(12+14)1'0,51) 

1 221180401211R00 )Založení trávníku lučniho výsevem v rovině  
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 38,00000 

1 231199000002R00 )Poplatek za skládku horniny 1- 4 

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 82,59425 

38,00000 
m3 1 	82,594251 

82,59425 
24100572400R 	!Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg 	kg 1 	1,00000) 

Příloha č. 1 k CN BVT-079-2022 

Položkový rozpočet 

S: 1809 Oprava vodovodu Slavkov u Brna, ul. Bučovická, řad "9-5-3" 

0: 01 řad "9-5-3" 

R: 01 Oprava vodovodu Slavkov u Brna, ul. Bučovická, řad "9-5-3" 

Dodávka Montáž 
P.č. Číslo-polOžky Název položky.. MJ : Množství: 	. Cena 1MJ -, -Celkem Dodávka... celk. Montáž.  celk.  • 
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kus 47 857262121R00 	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100 

kus 48 422935405R HAVVLE 5050 - prodloužené patkové koleno 90° voda + 
kanál 

Dík 87 Potnibí z trub z plastických hmot 
m1 50)871251121R00 	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm 

m1 511871161121R00 'Montáž trubek polyetylenových ve výkopu ri 32 mm 

55 m 28613413112 Trubka tlaková AQUALINE RC1 PE100 110x6,6 mm PN10 
tyč  6 m/tyč  12 m 

m I 56128613652R002T 'Trubka tlaková PE LD (rPE)d 32 x 4,4 mm PN 10 

1 kus 1 58128653599R 	1Nákružek lemový tlakový PE HO (IPE) d 110 mm 

kus 59 286543691R Příruba volná k lemovému nákružku d110/DN100mm PPR 

60 m 34109513R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKYLo 2 x 2,5 mm2 

1 kus 1 6118912411111200 !Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 

1 kus 621891247111R00 'Montáž hydrantů  podzemních DN 80 

1 kus 641891269111R00 'Montáž navrtávacích pasů  DN 100 

1 kus 1 651891173111R00 !Montáž ventilů  hlavních pro přípojky DN 32 

1 671892372111R00 'Zabezpečení konců  vodovod. potrubí DN 300 

1 681892353111R00 'Desinfekce vodovodního potrubí DN 200 

1 691899401111R00 !Osazeni poklopů  litinových ventilových 

1 kus 701899401112R00 'Osazení poklopů  lítinových šoupátkových 

1 kus 1 !Poklop šoupátkový RAMBO Typ 504 71142200751 

kus Pás navrtávací HOD516- DN 100 s mosazným 
šoupátkem s koncovkou na PE pro potrubí z plastů  

kus 76 422911622R Souprava zemní PATENTplus typ AT, DN 65-80 krycí 
hloubka Rd 1,2 až 1,8 m 

kus 78 422911641 Souprava zemní PATENTplus typ BT, pro navrtact pasy 
krycí hloubka Rd 1,2-1,8 

1 kus 1 1 7914229142 1Poklop ventilový RAMBO typ 507 

kus 801vI01 
	

spojka ISIFLO komb; pro plastové a kovové potrubí 25 x27 
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Příloha č. 1 k CN BVT-079-2022 

Položkový rozpočet 

S: 1809 Oprava vodovodu Slavkov u Brna, ul. Bučovická, řad "9-5-3" 

0: 01 řad "9-5-3" 

R: 01 Oprava vodovodu Slavkov u Brna, ul. Bučovická, řad "9-5-3" 

P.č. Číslo položky . Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka 
Dodávka 
celk. Montáž 

Montáž 
celk. 

46 857242121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos.přír, výkop ON 80 kus 1,00000 591,00 591,00 358,20 358,20 232,80 232,80 

1,00000 

1,00000 682,00 682,00 462,00 462,00 220,00 220,00 

1,00000 

1,00000 2 670,00 2 670,00 2 670,00 2 670,00 0,00 

1,00000 

1,000001 3 780,001 3 780,001;.. 3.780,0Q1 780,001 3 780,001 0,00 

1,00000 

102 732,59 82 937,05 19:795,50 
171,000001 98,501 16 843,501 0,001 - 98,501 16 843,50 

171,00000 

12,000001 41,201 494,401,  0,001 41,201 494,40 

12.00000 

6,00000) 160,00) 960,001 0,001-  _ 	160,001 960,001 

6,00000 

12,000001 391,001 4 692,001 - 266,201 3194,401;124,801 1 497,601 

12,00000 

1,000001 373,001 373,001 373,001 373,001 0,001 

1,00000 

176,13000 406,00 71 508,78 406,00 71 508,78 0,00 

176,13000 

12,360001 25,301 312,711 25,30_1 312,71(- 0,00 

12,36000 

2,000001 1 073,001 2 146,001 1.073,001 2146,001'  0,00 

2,00000 

2,000001 376,001 752,001 ' 	376,001 752,001 0,00 

2,00000 

2,00000 940,00 1 880,00 940,00 1 880,00 0.00 

2,00000 

171,00000 16,20 2 770,20 16,20 2 770,20 0,00 

171,00000 

168 213;14 136 288,15 - 31'924,99 
1,000001 835,501 835,501,  402,101 402,101 433,401 433,40 

1,00000 

1,00000) 242,801 242,801 44,121 44,121 198,681 198,68 

1,00000 

1,000001 970,001 970,001 465,521 465,521 504,461 504,48 

1,00000 

12,000001 1 015,001 12 180,001 0,001 	• 1:915,001 12 180,00 

12,00000 

12,000001 155,901 1 870,801 1,751 21,001- - 	154,151 1 849,80 

12,00000 

171,000001 21,001 3 591,001 1,551 265,051 19,451 3 325,951 

171,00000 

1,000001 6 420,001 6 420,001 2 659491 2 659,491 3 760,511 3 760,511 

1,00000 

171.000001 45,001 7 695,001 6,611 1 130,311 38.391 6 564,69.1 

171,00000 

12,000001 300,001 3 600,001" 87;461 87,461 1 049,521 2.12,541 2 550,48] 

12,00000 

2,000001 450,001 900,001 _ 171,501 343,001 278,501 557,001 

1,00000 

1,00000 

2,000001 924,001 1 848,001_ 924,001 1 848,001- 0,00 

2,00000 

1,000001 4 363,001 4 363,001 4 363,001 4 363,001 0,00 

1,00000 

1,000001 5 895,001 5 895,001 , 895,001 5 895,001 0,00) 

1,00000 

12,00000 3 930,00 47 160,00 3930,00 47 160,00 0,00 

12,00000 

1,000001 32 600,001 32 600,001 32 600,001 32 600,001 0,00) 

1,00000 

1,00000 1 611,00 1 611,00 -611,00 1 611,00 0,00 

1,00000 

1,00000 1 611,001 1 611,00 1 611,00 1 611,00 0,00 

1,00000 

12,00000 1 949,001 23 388,00 1'949;00 23 388,00 0,00 

12,00000 

12,000001 420,671 5 048,041 420,671 5 048,041 0,001 

12,00000 

12,00000 532,001 6 384,00 - 	532,00 6 384,00 0,00 

H1 :1 

631891261111800 !Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100 

Š1 (9-5-3) : 1 

1 úsek 1 

I m I 
1 kus 1 

Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 12,00000 

Zpracováno programem BUILDpower S, @ RTS, a.s. 

koleno u hydrantu : 1 

montáž FFR : 1 

1 

49155259815R 	Přechod přír. Duktus FFR DN 100/ 80 EWS L 200 mm 	I  kus 1 

1 

úsek řadu "9-5-3" : 171 

přepojeni přípojek : 121 

1 521877252121R00 	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 110 mm 

3*2 

1 53)879172199R00 'Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80 	1 kus 1 

12 

1 54128613107.MR 	lElektrospojka d 110 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus 	kus 1 

1 

kus 1 

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 171,000001,03 

Odkaz na mn. položky pořad, 51 : 12,00000'1,03 

57128653336.AR 	!Koleno 45° elektrosvařovaci ELGEF Plus d 110 mm 	1 kus 1 

2 

2 

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 2,00000 

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 171,00000 

Dít: 89 	 -Ostatní konštrukce na trubním'vedení. 

- hydrant 1x : 1 

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 12,00000 

Odkaz na mn. položky pořadí 53 :12,00000 

661892351111800 11-taková zkouška vodovodního potrubí DN 200 

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 171,00000 

1 

Odkaz na mn. položky poradí 50 : 171,00000 

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 12.00000 

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 1,00000 

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 1,00000 

Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 2,00000 

72142224356R 	Išoupátko S20-118-610 PN 10 DN 80(EKO-Plus005) 	1 kus 1 

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 1,00000 

1 73142224359R 	1Šoupátko 820-118-610 PN 10 DN100(EKO-Plus005) 	1 kus 

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 1,00000 

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 12,00000 

74 42273513 

1 751422736054R 	'Hydrant podzHydrus G2 typ 01 krycí hl. 1,5 m 

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 1,00000 

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 1,00000 

771422911623R 	Souprava zemní PATENTplus typ AT, DN 100-150 krycí 
hloubka Rd 1,2 až 1,8 m 

Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 1,00000 

kus 

Odkaz na mn. položky pořadu 64 : 12,00000 

1 kus 

I m I 

kus 1 



Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 12,00000 
	

12,00000 

Díl: 97 	 Přesuny suti a vybouraných hmot 
811979082213R00 1Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 

22 666,46 
16,015301 	38,601 	 618,191 

30% z 23 m2 (pol. 27) : 0,3'23'0,225 

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 26,00000'0,44 

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 3,00000'0,44 

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 4,14000'0,22 

30% z 12 m (pol. 31): 0,3'12'0,22 

1,55250 

11,44000 

1,32000 

0,91080 

0,79200 

 

1 821979082119R00 {Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m t 1 400,382501 21,501 	8608,22{ 

Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 16,01530'25 400,38250 

 

831979087212R00 1Nakládánl suti na dopravní prostředky- komunikace 	1 t 1 	16,015301 	135,001 	2162,07{ 

Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 16.01530 
	

16,01530 

1 841979990001702 1Poplatek za skládku kameniva s příměsí do 5% 

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 26,00000'0,44 

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 3,00000'0,44 

1 t 1 	12,760001 	550,001 	7018,00{ 

11,44000 

1,32000 

851979990103R00 
	

Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 
	

2,34450 
	

650,00 
	

1523,93 

30% z 23 m2 (pol. 27) : 0,3'23'0225 
	

1,55250 

30% z 12 m (pol. 31) : 0,3'12'0,22 
	

0,79200 

861979990112R00 Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina 
odpadu 170302 

0,91080 850,00 774,18 

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 4,14000'0,22 

1 871979093111R00 ‚Uložení suti na skládku bez zhutnění 

Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 16,01530 

0,91080 

16,015301 	122,501 	961,871  
16,01530 

Díl: 99 0,00  197 914,91 197 914,91 Stavěništnípřesuň  hmot 

1
• Díl: ON 106 000,00 Ostatní'náklady:- 

25 000,001 [soubor! 	1,00000! 	25 000,001 891VN VL01700 	‚Dokumentace skutečného provedení stavby 

1 1,00000 

Geodetické zaměření skutečného stavu na podkladu 
katastrální mapy 

kompl 10 500,00 10 500,00 1,00000 90 930000001T00 

1 1,00000 

1 911930000003700 	Dopravní značeni 

1 

1 kompl( 	1,000001 	25 000,001 	25 000,001 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1 931930000005700 1Vytýčení sítí 

vodovod :1 

kanalizace : 1 

plynovod 1 

sdělovací vedeni CETIN : 1 

NN : 1 

VO : 1 

Vivo 1 

I kus 1 	7,000001 	3 500,001 	24 500,001 

Geometrický plán pro zřízení služebnosti (v rozsahu 
věřené sítě-12 paré) 

94 kompl 11 000,00 1,00000 11 000,00 930000008T00 

0,00 106 000,00 
0,001 25 000,001 25 000,00 

0,00 -1() 500,00 10 500,00 

0,001 25 000,001 25 000,001 

0,00(..-_10 000,001 10 000,001 

0,001 3500,00{ 24 500,001 

0,00 11 000,00 11 000,00 

1 921930000004700 'Poplatky za vstupy na pozemky 

1 

1 kompl( 	1,000001 	10 000,001 	10 000,001 

1,00000 

1,00000 

Poznámky uchazeče k zadání 

Příloha č. 1 k CN BVT-079-2022 

Položkový rozpočet 

S: 1809 Oprava vodovodu Slavkov u Brna, ul. Bučovická, řad "9-5-3" 

0: 01 řad "9-5-3" 

R: 01 Oprava vodovodu Slavkov u Brna, ul. Bučovická, řad "9-5-3" 

Dodávka Montáž 
P.č. Číslo položky Název položky  	  MJ Množství Cena) MJ  Celkem Dodávka celk. Montáž celk. 

9 316;11 13 350,35 
0,001 38,601 618,19 

0,001 21,501 8608,221 

• 0,001' • .135,001 2 162,071 

550,001 7018,00{ 0,00) 

650,00 1 523,93 0,00 

850,00 774,18 0,00 

0,001 122,501 1961,871 
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