Prikazni smlouva

na vykon inzenyrské Cinnosti pfi provadéni stavby —
technicky dozor stavebnika (TDS)

Stavba

1060 - Obnova radu surové vody Il. etapa

Objednatel:

JihoCesky vodarensky svaz
S.K. Neumanna 292/19
370 01 Ceské Budéjovice

4

JVS



Cislo smlouvy pfikazce:

Prikazni smlouva

1060/22/tp0

Cislo smlouvy pfikaznika: 03-1075-12507/22

1.1

Prikaznik:

Prikazce:

Vodohospodéfsky rozvoj a vystavba a.s.

NabfeZni 90/4, 150 56 Praha 5

Spisova znacka: B 1930 vedend u Méstského soudu v Praze

Zastoupeny:  Ing.Janem Plechatym, pfedsedou pfedstavenstva, a
Ing. Janem Cihlafem, ¢lenem pfedstavenstva

Osoby opravnéné jednat:
ve vécech smluvnich: Ing. Lukds$ Drbola, feditel divize 03
ve vécech technickych: Ing. Petr Jerhot

Bankovni spojent: Komercni banka, a.s.
Cislo uctu: 19-1583390227/0100
ICo: 471 16 901

DIC: CZ47116901

Cislo telefonu: 257 110332

Cislo faxu: =

Email: drbola@vrv.cz

ID datové schranky:  4qfgxx3

Jihocesky voddrensky svaz

S.K. Neumanna 292/19, 370 01 Ceské Budé&jovice

Spisova znacka: L6331 vedend u Krajského soudu v Ceskych Budé&jovicich
Zastoupeny:  Antoninem Princem — pfedsedou pfedstavenstva

Osoby opravnéné jednat:
ve vécech smluvnich:  Antonin Princ-pfedseda pfedstavenstva
ve vécech technickych: Ing. Ludék Kroupa - technicky naméstek

Bankovni spojent: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s., Regiondlni
poboéka pro korporatni klientelu Ceské Budé&jovice

Cislo uétu: 212621693/0300

ICO: 490 21 117

DIC: CZ 49021117

Cislo telefonu: +420 386 102 430

Cislo faxu: +420 386 102 439

Email: info@jvs.cz

ID datové schranky:  3zhv2ek
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Osoby opravnéné zastupovat Pfikazce pfi realizaci pfedmétu plnéni :
Jaroslav Gazda - Gzemni inspektor, +420 602 697 527, gazda@jvs.cz
Osoby opravnéné zastupovat Pfikaznika pfi realizaci pfedmétu plnéni:
Ing. Petr Jerhot - TDS, €islo autorizace CKAIT: 0101779

Osoby opravnéné zastupovat Piikazce pfi koordinaci BOZP :

Ing. Jan Pucegl - koordinator BOZP, ¢islo osvéd&eni ROVS/1631/K00/2021

Smluvni strany jsou oprdvnény k jednostranné zméné osob opravnénych je zastupovat ve
vécech smluvnich a technickych dle odst. 1.1 tohoto ¢lanku této smlouvy a osob je
opravnénych zastupovat dle odst. 1.2 — 1.4 tohoto ¢lanku této smlouvy, a to jednostrannym
pisemnym aznamenim doru¢enym druhé smluvni strané.

Nédzev stavby : Obnova fadu surové vody Rimov — Plav Il. etapa
Misto stavby : k.0. Doudleby, k.0. Plav
Cislo stavby : 1060

Spréavni fizeni : Uzemni rozhodnuti, &.j. SU/6696/2016-14, ze dne 29.3.2017
Stavebni povoleni, ¢.j. 00ZP/4429-3/2020, ze dne 9.7.2020

Zpracovatel projektové dokumentace :
Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a.s., Nabfezni ul. €. 4, 150 00 Praha 5

Financovani Stavby :
Stavba ma byt spolufinancovédna MZe CR v rémci dotaéniho programu
129 403 ,,Podpora opatfeni pro zmirnéni negativnich dopadi sucha a
nedostatku vody 1 (dale také ,Dotace”). Poskytnuti této Dotace Pfikazci je
nezbytnou podminkou pro realizaci dila stavby Obnova fadu surové vody
Rimov — Plav Il. etapa. Z toho diivodu Pfikazce a Pfikaznik sjednavaji, Ze
platnost a zdvaznost této Smlouvy mize byt zruSena postupem Piikazce dle
¢l.4., bod 4.1. této Smlouvy.

Ulelem prikazu dle této smlouvy je zajisténi tinnosti Pfikazce ve formé zajisténi Einnosti
Pfikaznika ve prospéch a na (et Pfikazce pfi zajisténi technického dozoru stavebnika a
inienyrské Cinnosti pfi realizaci stavby na akci oznalené Piikazcem jako investorem a
stavebnikem ;
Obnova fadu surové vody Rimov = Plav I. etapa
podle schvdlené projektové dokumentace a podminek investora a fadného uvedeni stavby (tj.
bez vad a nedodélkd) do provozu, tj. provadéni dozoru nad vEasnym a kvalitnim provedenim
Dila.
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PFikaznik prohladuje, Ze ma vedkerd prdva a odbornou zpusobilost k tomu, aby pinil zavazky
vyplyvajici z této smlouvy, a Ze neexistuji Zadné pravni ¢i jiné pfekazky, které by branily ¢i
omezovaly plnéni téchto zdvazk(, a uzavienim této smlouvy nebudou porudeny Zzadné obecné
zévazné predpisy. Piikaznik déle prohlasuje, Ze se dostate¢nym zplisobem sezndmil se zaméry
Prikazce ohledné pfipravy a realizace stavby uvedené v predchozich odstavcich.

Pfikaznik se zavazuje, Ze pro Piikazce, jako investora stavby, oznalené jako Obnova fadu
surové vody Rimov — Plav Il. etapa, bude provadét za podminek dohodnutych v této smlouvé
stavebné technicky dozor dle zakona ¢. 183/2006 Sh., o tzemnim planovani a stavebnim Fadu
(stavebni zdkon), vplatném znéni, a inZenyrské ¢innosti vrozsahu stanoveném touto
Smlouvou a specifikovaném rovnéZ v €l. 3.4 této Smlouvy, v niz je vymezen rozsah vykon(
stavebhnéd technického dozoru (dale jen TDS), a dalsi dohodnuté sluZby, innosti a prace
v rozsahu a za podminek dohodnutych touto Smlouvou.
Pfikazce se zavazuje za fadné a véas vykonavanou cinnost Pfikaznika, dle podminek této
Smlouvy, zaplatit sjednanou odménu.

Pfedmétem plnéni Pfikaznika dle této smlouvy je:
(platné jsou ¢innosti zaskrtnuté v boxech)

3.4.1 seznameni se spodklady, podle kterych se pfFipravuje realizace stavby, obzvldst
s opatiovaci/zadavaci dokumentaci a nabidkou zhotovitele, s obsahem smluv a obsahem
rozhodnuti orgéni statni sprévy (Gzemni rozhodnuti, stavebni povoleni apod.)

3.4.2 pisemné odevzdani stavenisté (pracovisté) zhotoviteli, minimdlné zapisem do stavebniho
nehbo montazniho deniku

3.4.3 protokoldrni odevzdéni zékladniho smérového vytyCeni stavby zhotoviteli, pokud neni
povinnosti zhotovitele

3.4.4 kontrola zhotovitelem provedené pasportizace ploch stavenisté, okolnich objektl a
sousednich pozemk( v blizkosti pfistupovych ploch a ploch stavenisté pfed zahajenim stavby
a po dokonéeni stavby

3.4.5 kontrola dodriovani podminek rozhodnuti organl statni spravy a opatfeni stavebnich
Gfadd, ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sh., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), Hlavy II, Stavebni dozor a zvlastni pravomoci stavebniho Gfadu.

3.4.6 kontrola dodrovani podminek souvisejicich vyjadfeni {spravc siti, spravct komunikaci
apod.) a vyjadfeni &i souhlasl (majitelt pozemk, uZivatell pozemkd apod.)

3.4.7 organizace a vedeni kontrolnich (technickych) dnil stavby a vyhotoveni zapis( z nich

3.4.8 péce o systematické dopliiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence
dokumentace dokon&enych &asti stavby

3.4.9 kontrola souladu provddéné stavby s opatfovaci/zaddvaci dokumentaci, kontrola
technickych parametr( a kvality provadénych praci

3.4.10 kontrola dodriovéni Planu BOZP v pfipadé, Ze na stavbé neni ustanoven koordinator
bezpeénosti prace

3.4.11 oznameni o zahajeni praci na pfislusné orgéany, v pfipadé Ze jsou tato oznameni
vyZadovana



3.4.12 kontrola dodriovani bezpecnostnich a hygienickych predpisti na stavbé, kontrola
dodriovani pofadku na stavbé a zafizeni stavenisté

3.4.13 sledovani a kontrola ¢erpdni naklad( stavby a jejich evidence, kontrola a potvrzovani
soupist provedenych praci, kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti oceriovacich
podklad( a faktur — dafiovych doklad(, jejich soulad s pedminkami uvedenymi ve smlouvéch a
jejich predkladani k likvidaci investorovi

3.4.14 projednani pfipadnych potfebnych zmén projektu, které nevedou ke zméné zavazkdi ze
smlouvy na vefejnou zakdzku (viceprace, ménéprace), neprodluzuji Ihdtu vystavby a neméni
technické parametry dila

3.4.15 spoluprace se zhotovitelem a predloZeni investorovi navrh( pfipadnych zménovych listd
a dodatkl u téch zmén projektl, které vedou ke zméné zavazk( ze smlouvy na vefejnou
zakazku (viceprdce, ménéprdce), prodluzuji IhGtu vystavby a méni technické parametry dila

3.4.16 podavani pribéznych informaci investorovi o postupu praci, neprodlené pak o viech
zavaznych okolnostech pfi realizaci stavby

3.4.17 kontrola zejména téch Casti dodavek, které budou v dal$im postupu praci zakryté nebo
se stanou nepfistupnymi

3.4.18 v souladu se smlouvami odevzdani pfipravené prace pfipadnym dalsim zhotovitellm
pro jejich navazujici ¢innosti

3.4.19 spoluprdce s pracovniky generalniho projektanta zabezpecujicimi autorsky dozor pfi
zajistovani souladu realizovanych dodavek a praci s projektem

3.4.20 spoluprace s generalnim projektantem a se zhotoviteli pfi provadéni nebo navrhovani
opatfeni na adstranéni pfipadnych vad projektu

3.4.21 sledovani, zda zhotovitel provadi predepsané zkousky material(i, konstrukci a praci,
kontrola jejich vysledkl, vyZadovani doklad(i prokazujicich kvalitu provédénych praci a
dodavek (atesty, protokoly apod.)

3.4.22 aktivni U¢ast na komplexnich zkouskach stavby ¢ na pfipadném zkudebnim provozu
stavby

3.4.23 sledovani vedeni a provadéni zdpisti do stavebnich, montaZnich denikli v souladu
s podminkami uvedenymi v pfislusnych smlouvach, reagovéni na zapisy zhotovitele a
autorského dozoru ve stavebnich a montéznich denicich (po prfipadné konzultaci s investorem)

3.4.24 uplatfovani namétl, smérfujicich k zhospodarnéni stavby nebo budouciho provozu
(uzivani) dokoncéené stavby

3.4.25 hlageni zahajeni praci archeologickému dozoru ¢&i hlaseni pfipadnych archeologickych
nalez(

3.4.26 spoluprace s pracovniky dodavatell pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo omezeni
Skod pfi ohroZeni stavby Zivelnymi udélostmi

3.4.27 kontrola dodrZovani zdsad Povodniového planu &i Havarijniho planu
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3.4.28 kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby a ustanoveni smluv, upozornéni
zhotovitele na nedodriovani termind, spoluprace pfi aktualizaci ¢asového planu stavby;
pfiprava podklad( pro uplatnéni pfipadnych majetkovych sankci

3.4.29 kontrola Fadného pfevzeti a uskladnéni dodavek na stavenisti
3.4.30 pofizovani fotodokumentace o prabéhu stavby
3.4.31 pfiprava, v pribé&hu vystavby, podkladl pro zdvére¢né hodnoceni stavby

3.4.32 priprava podklad( pro pfedani a prevzeti stavby nebo jejich &asti, organizace a vedeni
jednani pro pfedani a pfevzeti stavby, vyhotoveni protokol(l o pfedani a pfevzeti stavby nebo
jejich ¢asti

3.4.33 kontrola odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd, zjiSténych pfi pfevzeti stavby,
v dohodnutych terminech

3.4.34 kontrola vyklizeni staveni$té zhotovitelem

3.4.35 spoluprace pfi kompletaci a kontrola dokumentace skuteéného provedeni stavby,
geodetického zaméreni skuteéného provedeni dila a pfip. dokumentace vodovodnich Sachet
podle Smérnice JVS

3.4.36 kontrola protokoldrniho pfedani stavbou dotéenych pozemkd a komunikaci jejich
vlastniklm a kontrola dohod o vyporadani pfipadnych néhrad $kod

3.4.37 zajisténi kolaudacniho fizeni a vydani kolauda&niho souhlasu

3.4.38 kompletace a protokoldrni pfedani investorovi veskeré dokumentace a dokladil
realizované stavby

3.4.39 pfedani mésicnich i zavéreéné zpravy v pisemné i elektronické podobé

3.4.40 poskytovani na vyzaddani Piikazce, bez zbyte¢ného odkladu, po celou dobu béhu zaruéni
Ihiity potifebné, ¢i vhodné odborné pomoci pfi uplatiovani prav z odpovédnosti z vad dila

Pfikaznik se zavazuje provadét cCinnosti dle této Smlouvy po celou dobu realizace dila.
Dale se Piikaznik zavazuje provadét ¢innosti dle této Smlouvy pfipadné i po dokonéeni dila a
jeho uvedeni do provozu a dale po dobu béhu zarucni doby dila u téch &innosti, které jsou
uvedeny ve £1.3.4 této Smlouvy a logicky musi byt plnény v uvedenych ¢asovych obdobich.

Zahajeni ¢innosti : teprve po pisemné vyzvé Pfikazce Pfikaznikovi k zahajeni plnéni
Smlouvy. Pisemna vyzva kplnéni Smlouvy bude obsahovat kopii
Rozhodnuti o pfidéleni Dotace MZe CR Jihoeskému vodarenskému
svazu v ramci dotacniho programu 129 403 ,Podpora opatfeni pro
zmirnéni negativnich dopadt sucha a nedostatku vody 1
Jihoeskému vodarenskému svazu. Pokud Pfikazce Pfikaznikovi
nezasle pisemnou vyzvu k zahajeni plnéni Smlouvy nejpozdéji do 31.
12. 2022, uzaviena Smlouva, jeji platnost a zévaznost pro smluvni
strany se rudi s tim, ie Zddna ze smluvnich stran nema pravo na
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nahradu jakékoli nahrady plynouci z uzaviené Smlouvy, tak ze
smluvnich pokut, nahrady Skody, ¢i bezdivodného obohaceni.

Ukonceni €innosti:  dnem pfevzeti Dila Pfikazcem vsouladu se SOD a piedanim
kompletni dokumentace vztahujici se kDilu (ne vSak dfive
neili po dokonceni viech tkond TDS dle ¢l. 3.4 této Smlouvy
a po odsouhlaseni kone¢ného  dariového dokladu za
provedeni Dila, vystaveného zhotovitelem Dila) (pro ¢&innost
dle bodu 3.4.40 této smlouvy po dobu trvani zarucni doby Dila)

Pfikazce za Fadny vykon Pfikaznika dle této Smlouvy zaplati Pfikaznikovi sjednanou odménu ve
vysi:
Cena bez DPH 2553 312,- K¢

Cena DPH 21% 536 196,- K¢

Cena véetné DPH 3 089 508,- K¢

Tato odména je sjednana jako nejvyse pfipustnd a zahrnuje veskeré néklady Pfikaznika spojené
s vykonem Einnosti uvedenych v této Smlouvé,

Zména ceny je moZna pouze;

a) v pfipadé zmény sazby DPH, a to o ¢dstku odpovidajici snizeni nebo zvyseni sazby DPH.

b) v pfipadé zmény rozsahu dila dle poZadavku pfikazce, a to na zakladé pisemného dodatku
k této smlouvé.

Ke zméné zavazku ze smlouvy na vefejnou zakazku (,viceprace” i ,ménéprace”) dojde pouze
v pfipadech a za podminek uvedenych v této smlouvé :

- uplatnéni vyhrazenych zmén zavazku sjednanych ve smlouvé na vefejnou zakazku na
zakladé opatfovacich podminek,

- provedeni zmén, které neméni celkovou povahu verfejné zakazky a jejiz hodnota je nizsi ne?
finanéni limit pro nadlimitni vefejnou zakdzku a niZsi nez 10 % pavodni hodnoty zévazku,

- sluzby nebyly zahrnuty v pldvodnim zavazku ze smlouvy, jsou nezbytné a zména v osobé
Dodavatele neni mozna z ekonomickych nebo technickych davodu

- slucitelnost/interoperabilita se stavajicim zafizenim, sluzbami nebo instalacemi pofizenymi
v plvodnim Zvolte polozku. fizeni) a zpUsobila by Objednateli znané obtiZe nebo vyrazné
zvy$eni nakladd, a hodnota dodatecného plnéni nepfekroci 50 % plvodni hodnoty zavazku;
limit cenového néristu spolecné s nepredvidatelnymi zménami nepfesahne 30 % pavodni
hodnoty zavazku,

- potfeba zména vznikla v disledku nepfedvidatelné situace, kterou Objednatel jednajici

s naleZitou péci nemohl pfedvidat; zména nesmi ménit celkovou povahu vefejné zakazky;
hodnota zména nepfekroci 50 % plvodni hodnoty zavazku; limit cenového narlstu spolecné
s dodatecnymi plnénimi nepfesahne 30 % plivodni hodnoty zdvazku.

Ocenéni zmény zdvazku ze smlouvy na vefejnou zakdzku bude provedeno dle jednotkovych
cen uvedenych v Pfiloze . 1 této smlouvy a skute¢ného mnoiZstvi potfebnych &innosti (doba
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strdvena na cesté, doba strévena na stavbé, doba potiebna pro prace nad ramec praci dle odst.
3.4, cestovné).

Pfikaznik je povinen vedkeré vy$e uvedené skuteénosti (potieby provedeni zmén zévazkl ze
smlouvy) Pfikazci pisemné oznamit bez zbyte¢ného odkladu od okamZiku, kdy se o nich dozvi,
pfipadné od okamziku, kdy se o nich mohl a/nebo mél dozvédét.

V pfipadé, Ze bude zastavena nebo pferusena realizace Dila z diivodl, které nebudou spocivat
na strané Pfikaznika, a dojde k odvoldni nebo vypovédi pfikazu dle této Smlouvy, ma Prikaznik
narok na Ghradu pomérné &asti sjednané odmény za ¢innosti provedené do doby Ucinnosti
zaniku piikazu dle této Smlouvy.

Pfikaznik je oprdvnén poZadovat mésiéni Uhradu skutecnych naklad( na cestovné, vykon TDS
na cesté a vykon TDS, a to sumarné do celkovych vysi stanovenych za jednotlivé cinnosti.

Nedilnou soudasti vystavené faktury musi byt soupis praci, které proved| zhotovitel Dila, u
kterého provadi Pfikaznik technicky dozor stavebnika (TDS) a u kterych proved! Pfikaznik
kontrolu dle podminek této Smlouvy a  pfislusnych  pravnich  pfedpisd.

Pfikaznik je povinen nejpozdéji do desatého (10.) dne nésledujiciho kalendafniho mésice
pfedat Prikazci kompletni zpravu o své innosti za pfedchozi kalendafni mésic. Po odsouhlaseni
této zpravy ze strany Pfikazce je Pfikaznik opravnén vystavit fakturu, jejiz nedilnou soucasti
musi byt tato potvrzena zprava o} ¢innosti.
Pro vylouceni pochybnosti je Pfikazce povinen vyslovit souhlas nebo nesouhlas stouto
zpravou, pfipadnd poZadat o podédni vysvétleni i doloZeni dalSich skute¢nosti do péti (5)
pracovnich dni od obhdrzeni této Zpravy ze strany Pfikaznika.

NaleZitosti faktury jako dafiového dokladu :

- oznaceni - platebni doklad a Cislo

- nazev, sidlo a DIC Pfikazce a Pfikaznika

- (idaj o zapisu v obchodnim rejstfiku vE. spisové znacky

- datum vystaveni, odeslani a den splatnosti

- oznaceni penéiniho Ustavu a ¢islo G¢tu, na ktery se ma platit

- nazev stavby — &islo Smlouvy

- vysi platby

- razitko a podpis opravnéné osoby

- daldi ndleZitosti vyzadované zdkonem 235/2004 Sb., o DPH v platném znéni pro dafovy doklad
- pokud je Piikaznik pldtcem dané z pfidané hodnoty, uvede sazbu dané a dai z pfidané hodnoty nebo
informace o poutiti reZimu pfenesené dafové povinnosti

Pfikazce a Pfikaznik s odkazem na znénf Zdkona €.235/2004 Sbh., zejména §109 a §109a tohoto
zékona, sjedndvaji, e Pfikazce je opravnén hradit Pfikaznikem G¢tovanou dan z pfidané
hodnoty za plnéni Pfikaznikem uskuteénéna a Pfikazcem pfijata podle této Smlouvy, pfimo
spravci dané Prikaznika, v pfipadé, ie :

a) v okamZiku uskuteénéni tohoto plnéni je o Pfikaznikovi zverejnéna zplsobem umoziujicim
délkovy piistup  skuteénost, Ze Piikaznik je nespolehlivym  plitcem, nebo
b) dhrada za pinéni PFikaznikem uskute¢nénd a Prikazcem pfijata podle této smlouvy a
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pfislusna dan zpfidané hodnoty md byt Piikazcem poskytnuta zcela nebo zE&asti
bezhotovostnim pfevodem na et vedeny poskytovatelem platebnich sluZeb mimo tuzemsko,
nebo

c) uhrada za plnéni Pfikaznikem uskutecnéna a Pfikazcem pfijatéd podle této smlouvy a
pfislusna dan z pfidané hodnoty ma byt Pfikazcem poskytnuta zcela nebo z&asti na jiny Udet
neZ je Gcet poskytovatele zdanitelného plnéni, ktery je spravcem dané zvefejnén zplisobem
umoZiujicim dalkovy pristup.

Pfikazce se zavazuje zaplatit platby do 21 dnl od doruceni fadného danového dokladu
(faktury). Za den doruceni se povaZuje den uvedeny na otisku dorucovaciho razitka podatelny
pfikazce.

Pfikazce mize platbu odmitnout v pfipadé, kdy platebni doklad:

- obsahuje nespravné nebo neulplné udaje

- obsahuje chybné cenové Udaje

Piikazce musi platebni doklad vratit do data jeho splatnosti, jinak je v prodleni splacenim
Castky, ktera méla byt fakturovana spravné.

U opraveného dokladu bézi nova Ihlita splatnosti.

Prikazce neposkytuje Prikaznikovi Zadnou zélohu na pinéni pfikazu,

PRIKAZCE

Prikazce se zavazuje vytvofit podminky pro to, aby Prikaznik mohl ¢innosti (pfikaz), vyplyvajici
ze Smlouvy fadné a vcas plnit. Za ucelem splnéni povinnosti Pfikaznika dle této Smlouvy ve
smyslu plnéni TDS Pfikaznika vztahujici se k provadéni Dila dle SOD, udéluje Pfikazce PFikazniku
PInou moc k provadéni viech nutnych a nezbytnych dkond, spojenych s vwkonem TDS. Takto
udélena Plna moc je platnd pouze po dobu platnosti a Géinnosti této Smlouvy. PoZada-li o to
Pfikaznik a je-li to ddvodné, miZe Pfikazce udélit Prikaznikovi dle této Smlouvy samostatnou
plnou moc.

Prikazce pfedéd bez zbyteéného odkladu po Géinnosti této Smlouvy Piikaznikovi tyto doklady
nezbytné pro realizaci stavby (Dila):
(platné jsou Cinnosti zaskrtnuté v boxech)

7.2.1  spravni rozhodnuti vztahujici se k Dilu

7.2.2  listinné doklady ke stavbé (Dilu), stanoviska a vyjadreni s nimi souvisejici, rozhodnuti,
dohody, aj. doklady, jeZ jsou nutné pro zajisténi ukon(, k nimz se Piikaznik zavazal, zejména
zapisy z jednani a kontrolnich dn(, tykajicich se pfipravy a realizace Dila

7.2.3 projektovou dokumentaci ke stavbé (Dilu)

7.2.4 dalsi doklady ¢i dokumentaci ke stavbé (Dilu), pokud si je v souvislosti s fadnym
plnénim pfikazu dle této smlouvy Pfikaznik vyZada po Prikazci

7.2.5 smlouvu o dilo uzavfenou mezi Prikazcem a zhotovitelem Dila (SOD)
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Pfikazce je povinen bez zbyteéného odkladu poskytnout Piikaznikoviinformace, jez jsou nutné
pfi zajistovani ¢innosti Pfikaznika, nejde-li viak o informace a podklady, které ma podle této
smlouvy obstarat sam Prikaznik.

Pfikazce je povinen poskytovat Pfikaznikovi na jeho vyZadani potfebnou i nutnou soudinnost
pfi fedeni vzniklych problém(, zejména pii posuzovani podkladd, dopliujicich udaj,
upfesnéni, vyjadreni a stanovisek, pfi upfesnovani pozadavki na pfipadné dopliiky ¢i zmény
projektu apod., nebude-li bez této soudinnosti mozné (nebo jen s obtizemi) zafidit zaleZitosti
vyplyvajici z této Smlouvy. Zaroven zajisti Piikazce svou Ucast na jedndnich, ke kterym bude
Pfikaznikem vyzvan a kde bude jeho Gc¢ast nezbytnd. VyZadanou soucinnost poskytne Prikazce
Pfikaznikovi nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnil od obdriZeni Zadosti Pfikaznika o soudinnost
Pfikazce. Nebude-li Pfikazce schopen zajistit pozadovanou soucinnost, vyrozumi o této
skuteénosti ve Ihité uvedené v predchozi vété Pfikaznika a po vzajemné dohodé urci dalsi
postup.

Pfikazce je opravnén kontrolovat Cinnost Pfikaznika dle této smlouvy ve viech fazich pInéni
cinnosti Prikaznika.

PRIKAZNIKA

Pfikaznik je povinen zafidit vSechny Cinnosti vyplyvajici z této Smlouvy osobné a na svou
odpovédnost. Svéfi-li provedeni pfikazu dle této Smlouvy jinému, odpovida Pfikaznik jako by
pfikaz provadél sdm. Piikaznik je opravnén pouiit ke spInéni pfikazu i jinou osobu, avsak vidy
jen po pfedchozim pisemném souhlasu Prikazce.

Ptikaznik je povinen pfi obstaravani zéleZitosti, jeZ jsou pfedmétem této Smlouvy, postupovat
poctivé, svédomité a peclivé dle svych odbornych schopnosti. Prikaznik je povinen pfi
zafizovani zaleZitosti, jeZ jsou pfedmétem této Smlouvy, postupovat iniciativné, s odbornou
péci, vsouladu se zajmy Piikazce a zajistit, aby nedoslo k poruseni pravnich predpist Ci
technickych norem souvisejicich s plnéni SOD {provadénim Dila). Pfi provadéni vsech ¢innosti
je Pfikaznik povinen Fidit se touto Smlouvou, instrukcemi a pfikazy Pfikazce, zapisy a dohodami
sjednanymi opravnénymi zastupci zhotovitele Dila a Pfikazce a rozhodnutimi a vyjadienimi
dotéenych organd statni spravy nebo samospravy.

Pfikaznik je povinen bez zbytecného odkladu priibézné informovat Prikazce o stavu realizace
Dila a jim zabezpecovanych Cinnosti (TDS), zejména pak na kontrolnich dnech, jejichz termin
kondani bude vidy predem urcen v zapisech ve stavebnim deniku. Pfikaznik je dale povinen bez
zbyte¢ného odkladu predavat Prikazci veskeré ufedni doklady nebo vie, co ziska pfi
zabezpedovani Einnosti podle této Smlouvy (kopie dlleZité obchodni a jiné korespondence
apod.).

Prikaznik je povinen pfivykonu své Cinnosti neprodlené upozornit Pfikazce na nevhodnost jeho
pokyn( a je povinen oznamit Pfikazci viechny okolnosti, které zjistil pfi své ¢innostia jeZz mohou
mit vliv na zménu pokynt Prikazce nebo které mohou mit za nasledek skodu, pfipadné které
vyiaduji zménu smluveného predmétu ¢innosti ¢i zménu smluv na dodéavku Dila. Neucini-li tak
a v disledku toho dojde k poSkozeni zajmil Piikazce, k neplnéni sjednanych termin( realizace
Dila Ci ke Skodé, je odpovédny za tuto Skodu a takové prodleni. Trva-li viak Pfikazce na
pokynech, které odporuji obecné zévaznym pravnim predpisiim, je Pfikaznik opravnén od této
Smlouvy odstoupit, pficemZ timto odstoupenim neni dotéeno pravo Pfikaznika na Uhradu
sjednané ceny, resp. jeji prislusné ¢asti. Pfikaznik je povinen byt osobné pfitomen na misté
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provadéni Dila v rozsahu minimalné t¥i (3) navstév v kalendainim tydnu, v rozsahu min. 3 hod
nepfetrZité vramci jedné navstévy. O své pfitomnosti v misté provadéni Dila a dodrzeni
hodinového rozsahu je Pfikaznik povinen ucinit zapis do stavebniho deniku.

Pfikaznik je oprdvnén poufit poskytnuté a ziskané podklady, doklady, informace a zmocnéni
v souvislosti s provddénim ¢innosti pouze k Uéeliim vyplyvajicim z této Smlouvy.

Zasahy do technického feseni Dila vyZadujici zménu ceny Dila dle SOD mUze Piikaznik nafidit
pouze na zakladé ptedchoziho pisemného souhlasu Prikazce.

PRIKAZNIKA
Na plngni této vefejné zakdzky se bude jako technicky dozor stavebnika podilet Ing. Petr Jerhot.

Vymeéna technického dozoru stavebnika, prostfednictvim kterého Prikaznik prokazoval v Fizeni
odbornou kvalifikaci, podléha pfedchozimu pisemnému souhlasu Pfikazce. Novy technicky
dozor stavebnika musi splfiovat odbornou kvalifikaci minimélné v rozsahu, v jakém ji v fizeni
prokazal plivodni technicky dozor stavebnika. Navrhovanou zménu technického dozoru
stavebnika ozndmi Pfikaznik Pfikazci pisemné a soudasné pfedloZi potfebné podklady. PFikazce
se zavazuje vyslovit svlj souhlas nebo odiivodnény nesouhlas na tento navrh Pikaznika do péti
(5) pracovnich dnli ode dne doruceni. Bez pfedem daného pisemného souhlasu neni Pfikaznik
opravnén zménu technického dozoru stavebnika provést.

Prikaznik prohladuje a zavazuje se, Ze on ani osoba s nim propojend ve smyslu ust. § 74 a nasl.
Zakona ¢. 90/2012 Sh., o obchodnich spole¢nostech a druzstvech (zdkon o obchodnich
korporacich), v platném znéni, nebude vykonavat ¢innosti zhotovitele stavby (Dila).

PRIKAZNIKA
Prikaznik odpovida za to, Ze prace a doddvky pfi realizaci Dila budou provedeny v rozsahu a

kvalité podle schvalené projektové dokumentace k Dilu, v souladu se sjednanou SOD (véetné
jejich pfiloh) a podle pfislusnych pravnich pfedpisl a technickych norem.

Pfikaznik neodpovidd za vady, které byly zptsobeny pouzitim podklad( &i pfikazii poskytnutych
Prikazcem jenom v pfipadé, nemohl-li ani pfi vynaloZeni veskeré odborné péce zjistit jejich
nevhodnost ¢ zajistit jejich vhodnost, nebo na né upozornil Piikazce. Pfikaznik neodpovida za
nevhodnost pokynl Pfikazce v pfipadé, Ze jej prokazatelnym zplisobem na tuto nevhodnost
upozornil, ale Pfikazce na jejich pInéni trval.

Pfikaznik se zavazuje, Ze po dobu béhu zarucni doby na Dilo dle SOD, poskytne Pfikazci
odbornou pomoc pfi uplatiiovani prav z odpovédnosti za vady Dila.

V pfipadé porudeni jakékoliv povinnosti Pfikaznika vyplyvajici mu z této Smlouvy, je Pfikaznik
povinen zaplatit Pfikazci smluvni pokutu ve vysi 0,2 % odmény bez DPH uvedené v bodé 5.1
této Smlouvy, a to za kaZdy, byt zapocaty, den prodleni.

V pfipadé porugeni povinnosti Piikaznika (povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy, pravnich
pfedpist, technickych norem), které ma za nasledek prodleni dokonéeni Dila dle SOD, je
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Pfikaznik povinen zaplatit Pfikazci smluvni pokutu ve vy3i 0,2 % ze sjednané odmény bez DPH
uvedené v bodé 5.1 této Smlouvy, a to za kaZdy takovyto den prodleni.

V pfipadé, 7e Pfikaznik nebude vykondvat Fadné a v€as TDS dle této smlouvy a v pficinné
souvislosti s tim se zvy3i cena za Dilo (stavbu), je Pfikaznik povinen zaplatit Prikazci smluvni
pokutu ve vy3i 0,2 % ze sjednané odmeény bez DPH za kaZdych 10.000,- K¢, o které se cena dila
takto navysi.

V pfipadé, 7e Pfikaznik provede nedbalou anebo nedplnou kontrolu faktury nebo soupisu
provedenych praci vystavenych zhotovitelem Dila a ty budou obsahovat prace, které nebyly
zhotovitelem Dila provedeny viibec nebo v odpovidajicim mnozZstvi, je povinen zaplatit Prikazci
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kaZdou chybné odsouhlasenou fakturu i soupis
provedenych praci.

V pfipadé, Ze Pfikaznik bude v prodleni se splnénim své povinnosti dle bodu 3.4.40 této
Smlouvy, je povinen Pfikazci zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z odmény bez DPH uvedené
v bodé 5.1 této Smlouvy, a to za kaZdy, byt i zapocaty, den prodleni.

V pfipadé prodleni Pfikazce se zaplacenim jiz odsouhlasenych faktur, vystavenych opravnéné
Prikaznikem, mlZe P¥ikaznik poZadovat po pfikazci zaplaceni smluvniho Uroku z prodleni ve
vy$i 0,02 % z dluiné ¢astky bez DPH za kazdy den prodlent.

Smluvni pokuta a smluvni trok z prodleni dle pfedchozich bodd jsou splatné do 21 dnii od
dorudeni vyzvy k jejich zaplaceni povinné strané.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu 3kody, ktera Pfikazci vznikne
v disledku porudeni povinnosti Pfikaznika.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd povinnost Pfikaznika fadné dokoncit smluvni pInéni.

Zéanik zavazku z pfikazu:

12.1.1 Pfikaznik maZe tuto Smlouvu vypovédét na zakladé pisemné, zdivodnéné vypovédi,
prokazatelné dorucené Pfikazci; vypovéd mize nabyt Gcinnosti nejdfive k poslednimu dni
kalenddiniho mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém byla vypovéd Pfikazci prokazatelné
dorucena

12.1.2 Pfikazce je opravnén odvolat pfikaz kdykoliv

V pfipadé zéniku pfikazu je Pfikaznik povinen ve |hité 15 kalendainich dnd po zéniku pfikazu
provadét vedkeré &innosti, které nesnesou odkladu, pokud Pfikazce neprojevi jinou vli.
Pfikaznik je dale povinen bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do t¥i (3) pracovnich dnli ode dne
zéniku ptikazu, pfedat Piikazci viechny doklady, které ziskal v souvislosti s plnénim povinnosti
z této Smlouvy vyplyvajicich.

Pfikaznik prohladuje, Ze rozsah Cinnosti, vykon( a praci vtéto Smlouvé uvedenych je
pfedmétem jeho podnikatelské &innosti, k niz ziskal opravnéni na zakladé své odborné
zpGsobilosti a podle pFislusnych platnych predpisd.

Pfikazce neodpovida za ptipadné $kody na zdravi vzniklé PFikaznikovi pfi provédéni sjednanych
ginnosti, vykon( a praci. Pfikaznik je povinen dodriovat v misté provadéni Dila (a je-li to
vhodné & nutné i vjinych mistech souvisejicich s pinénim pfikazu) zdsady bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci.
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Vesdkeré pfedani doklad( a jinych pisemnosti mezi Pfikazcem a Piikaznikem musi byt pisemné
potvrzeno.

Tato Smlouva nabyva platnosti a U¢innosti dnem podpisu posledni ze smluvnich stran. Tato
Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech (4) provedenich, kazdé o sile origindlu, z nichZ po dvou (2)
vyhotovenich obdrZi Pfikazce a dvé (2) vyhotoveni obdrii P¥ikaznik.

Tato Smlouva se sjedndva na dohbu urcitou, tj. na dobu Fadného splnéni prav a povinnosti
smluvnich stran vyplyvajicich z této Smlouvy, nejdéle viak do dne uvedeného v bodu 4.1 této
Smlouvy.

Tuto Smlouvu Ize ménit a doplfiovat pouze pofadové islovanymi pisemnymi dodatky k této
Smlouvé potvrzenymi opravnénymi zdstupci obou smluvnich stran. K ndvrhém dodatk( k této
Smlouvé se smluvni strany zavazuji vyjadrit pisemné nejdéle ve Ihiité do 10 kalendafnich dnii
od doruceni navrhu dodatku druhou stranou. Po tuto dobu je strana podévajici navrh timto
navrhem vdzana. Pro platnost dodatkd k této Smlouvé se vyZzaduje dohoda o celém textu.

Pravni vztahy touto Smlouvou neupravené, tato Smlouva, jako? i pravni poméry z ni vyplyvajici
se Fidi pfisl. ust. zdkona €. 89/2012 Sh., ob&ansky zdkonik, v platném znéni, a dalSimi
souvisejicimi pravnimi pfedpisy CR. Smluvni strany timto prohlasuji, 7e se dohodly na mistni
pfislusnosti soudu v souladu s ustanovenim § 89a zakona €. 99/1963 Sh., ob&ansky soudni Fad,
v platném znéni, takto: Mistné pfisluSnym soudem pro pripad spord vyplyvajicich z této
Smlouvy je soud pfislusny dle sidla Prikazce.

Pfikaznik bere na védomi, Ze Jiholesky vodarensky svaz je pravnickou osobou, v niZ maji
vétSinovou Gtast obce, které nevykondvaji rozsifenou plsobnost, a proto se na tuto Smlouvu
v souladu s §3 odst. 2 pism. k) Zakona ¢. 340/2015 Sh., o zvlaétnich podminkdch G¢innosti
nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve
znéni pozdéjdich predpist (dale ,Zakon"), nevztahuje povinnost uvefejnéni prostfednictvim
registru smluv (dale ,,Vyjimka“®).

Smluvni strany svymi podpisy potvrzuji, Ze s obsahem této Smlouvy jsou sezndmeny, a Ze
smlouvu uzaviraji na zakladé své svobodné a vainé vile, nikoliv vtisni a za ndpadné
nevhodnych podminek. Na dlkaz téchto skutecnosti pfipojuji své podpisy.

Nedilnou soucasti Smlouvy je:

Pfiloha €.1a TDS_stavebni
Pfiloha €.1b TDS_kontrola vyroby a svafovani potrubi

VPraze,dne 2642022 v Eeskych Bud&jovicich, dne 0 b -05- 2022
Prikaznik: 7 Prikazce:

Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a.s. Jihodesky vodarensky svaz
Ing. Lukas Drbola Antonin Princ
feditel divize 03 predseda predstavenstva a feditel
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Pfiloha €.1a TDS_stavebni

1060

Vykon Technického dozoru stavebnika (TDS) na stavhe

Obnova fadu surové vody Il. etapa

Misto, sidlo

Adresa

Sidlo TDS

Knéiska 34, 370 01 Ceské Budéjovice

Misto stavby

obec Plav (portdl), UV Plav

Geografické udaje

Vzdalenost mezi sidlem TDS a mistem stavby (km) 13,2
x yi - ot ; oo min hod
Cas potiebny pro prekonani vzdalenosti mezi sidlem TDS a
mistem stavby 21 0,35
Jednotkové ceny Ké
Tarif - Cestovné (K&/km) 10,00 K¢
Tarif - vykon TDS na cesté (K&/hod) 790,00 K¢
Tarif - vykon TDS (Ké/hod) 890,00 K¢
Naklady na cestovné mér.jedn. mnozstvi jedn.cena | cena celkem
Naklady na cestovné za 1 cestu km 26,4 10,00 K¢ 264 K&
Predpokl.pocet navitév stavby TDS po dobu vystavby 240
Naklady n tovné fedpokl.poget navitév stavby TD
y e‘lces ovné za predpokl.po tév stavby TDS o 6336 10,00 K¢ 63 360 K&
po dobu vystavby
Naklady na vykon TDS na cesté meér.jedn. mnozstvi jedn.cena | cena celkem
Ndaklady na vykon 1 TDS na cest& hod 0,7 790,00 K& 553 K&
Pfedpokl.pocet navstév stavby TDS po dobu vystavby 240
Predpokl.pocet pracovnikl TDS na jedné cesté ik
Naklady na vykon TDS na cesté po dobu vystavby hod | 168 790,00 K¢ I 132 720 K¢
Naklady na vykon TDS mér.jedn. mnozstvi jedn.cena | cena celkem
Naklad vkon 1 q jvite fi
va ady n’a vy 'on princon"nika TDS za 1 navitévu stavby pfi Foit 5 890,00 K 4 450 K&
predpokladaném mnoZstvi
Predpokl.poget ndvitév stavby TDS po dobu vystavby 240
Predpokl.pocet pracovnikd TDS na jedné navstévé stavby 1
Naklady na vykon TDS po dobu vystavby hod 200 890,00 K¢ | 1068 000 K&
Predpokladané niklady na TDS po dobu vystavby
Naklady na cestovné 63 360 K¢
Naklady na TDS na cesté 132 720 K&
Naklady na vykon TDS 1 068 000 K&
Celkem 1 264 080 K¢
vypliiuje TDS |
JODON 3P 0DARSKY
ROZVOJ A VYSTAVBA as.
Nébfezni 4
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Ptiloha ¢.1a TDS_stavebni

Mapa - vzdélenost mezi sidlem TDS a mistem stavby
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Priloha ¢.1b_TDS_kontrola vyroby a svafovani potrubi

; 1060
Vykon Technického dozoru stavebnika (TDS) na stavbé - -
Obnova fadu surové vody Il. etapa
Misto, sidlo Adresa
Sidlo TDS Tabor
Misto stavby obec Plav (portal), UV Plav
Geografické udaje
Vzdalenost mezi sidlem TDS a mistem stavby (km) 74
L Pt J S i ) i min hod
Cas potfebny pro piekonani vzdalenosti mezi sidlem TDS a
mistem stavby 47 0,78
lednotkové ceny Ké
Tarif - Cestovné (Ké/km) 10,00 K¢
Tarif - vykon TDS na cesté (K¢/hod) 790,00 K¢
Tarif - vykon TDS (K&/hod) 890,00 K¢
[Néklady na cestovné meér.jedn. mnozstvi jedn.cena | cena celkem
Naklady na cestovné za 1 cestu km 148 10,00 K¢ 1480 K¢
|PFedpokl.potet ndvitév stavby TDS po dobu vystavby 180
Naklady na cestovné za predpokl.poéet ndvstév stavby TDS o
Y Rl Bedh ¥ km 26640 10,00k¢ | 266400 K&
po dobu vystavby
Naklady na vykon TDS na cesté mér.jedn. mnozstvi jedn.cena | cena celkem
Naklady na vykon 1 TDS na cesté hod 1,56 790,00 K¢ 1232 K¢
Pfedpokl.pocet ndvstév stavby TDS po dobu vystavby 180
Pfedpokl.polet pracovnikd TDS na jedné cesté 1
Naklady na vykon TDS na cesté po dobu vystavby hod | 2808 | 790,00ke | 221832 ke
Naklady na vykon TDS mér.jedn, mnozstvi jedn.cena | cena celkem
Naklad vkon 1 fka TDS za 1 navité Fi
‘a ady rja vy’on pr?cox’rm a za 1 navstévu stavby pfi k6 5 890,00 K& 4 450 KE
predpoklddaném mnoZstvi
Predpokl.pocet navitév stavby TDS po dobu vystavby 180
PFedpokl.pocet pracovnikll TDS na jedné névitévé stavhy 1
Naklady na vykon TDS po dobu vystavby hod 900 890,00 K¢ I 801 000 K¢
Predpokladané ndklady na TDS po dobu vystavby
Naklady na cestovné 266 400 K¢
Naklady na TDS na cesté 221 832 K¢
Néklady na vykon TDS 801 000 K¢
Celkem 1289 232 K¢
| vyplfiuje TDS
VODOHOSPODARSKY

ROZVOJ A VYSTAVBA a.s.
Nabfezni 4
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Mapa - vzdalenost mezi sidlem TDS a mistem stavby
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