
Cena v Kč  bez DPH 

cena díla celkem 
	

900 109,43 

.7. 

ii.u:iiii.iiiiiiiiiialisiiiiiiiito l!iiiiijy! 
Smlouva o dílo č. 20211104 

o dodávce stavebních a montážních prací uzavřená dle Občanského zákoníku v platném 
znění 

pro stavbu : 

Oprava VDJ Slavkov u Brna III — zpevněné plochy, trubní vedení 

I. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel : 	 Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 
Sídlo: 	 Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov 
jejímž jménem jedná : Ing. Vladimír Kramář, prokurista 
ve věcech technických: Ing. Karel Hájek, výrobně-technický náměstek 
IČ: 	 49454587 
Tel.: 	517 324 930 	 Fax: 517 348 066 
E-mail: 	novomestsky@vakvyskov.cz  
Registrace: 	Obch. rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170 

DIČ: CZ 494 54 587 

Zhotovitel: 
Sídlo: 
jejímž jménem jedná: 
ve věcech technických: 
ve věcech obchodních: 

ve věcech stavby: 

QUANTUM, a.s. 
Brněnská 212, 682 01 Vyškov 
Vilém Gottwald, prokurísta 
Vilém Gottwald, prokurista 
Vilém Gottwald, prokurista 

Vilém Gottwald, prokurista 

IČ: 
Tel.: 
E-mail : 
Registrace: 

25307762 
	

DIČ: CZ25307762 
517 343 363-5 
quantumas@quantumas.cz  
Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2074 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO 

Předmětem smlouvy o dílo je kompletní realizace stavby „Oprava VDJ Slavkov u Brna III —
zpevněné plochy, trubní vedení" v rozsahu předané nabídky zhotovitele a v rozsahu přílohy 
č. 1, která je nedílnou součástí a přílohou této SoD. 

III. CENA DÍLA 

Nabídková cena je zpracována v rozsahu dle zadávací dokumentace a zadaných výkazů  
výměr. Cena je doložena v příloze rozpisem ceny dle poskytnutého výkazu výměr. Cena díla 
obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla včetně  vývoje cen (inflace). Cenová nabídka 
a cena díla je platná do 31. 12. 2021. 

Rekapitulace ceny v Kč: 
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IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): 	do 7 dnů  od 
výzvy objednatele 

Dokončení stavby: 31. 12. 2021 

Dokončením se rozumí úpiné dokončení celé stavby, vyklizení staveniště  a podepsání 
posledního zápisu o předání a převzetí stavby a dokladů  o předepsaných zkouškách a 
revizích, případně  dalších odběratelem požadovaných dokladů, podepsání zápisu o 
odstranění všech případných vad a nedodělků. 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Provedené práce a dodávky budou objednatelem uhrazeny na základě  dílčích 
měsíčních faktur - daňových dokladů  vystavených zhotovitelem. 

2. Fakturace bude probíhat měsíčně  dle provedených prací odsouhlasených stavebním 
dozorem objednatele. Provedené práce a dodávky budou dokladovány soupisem 
provedených prací a dodávek potvrzeným zástupci obou smluvních stran. 

3. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí díla objednatelem.  
4. Splatnost faktur - daňových dokladů  se sjednává v délce 30 dnů  ode dne doručení 

faktury objednateli. 
5. Fakturace bude provedena dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

Vl. STAVEBNÍ DENÍK, STAVEBNÍ POVOLENÍ, STAVENIŠTĚ, PROJEKT 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště  až do doby 
předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to minimálně  
v rozsahu stanoveném zákonem č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Do 
deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro pinění smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od 
projektové dokumentace apod. Stavební deník musí být v průběhu provádění prací 
oběma smluvním stranám trvale přístupný. 

2. Zápisy do stavebního deníku čitelně  zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, 
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. 
Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího 
může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně  jím 
pověřený zástupce, zpracovatel proj. dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

3. Objednatel předá zhotoviteli povolení pro realizaci sjednaných prací nejpozději v den 
zahájení stavby (je-li stavba v režimu vyžadujícím povolení pro realizaci). 

4. Objednatel předá zhotoviteli písemně  staveniště  pro realizaci díla prosté břemen, 
překážek faktických i právních, vč. práv třetích osob nejpozději v den zahájení stavby. 

VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel garantuje jakost prováděných prací a zavazuje se dodržovat veškeré platné 
zákonné předpisy, vyhlášky, nařízení, normy, stavební a jiné povolení, které se vztahují 
k předmětu zakázky. 

2. Zhotovitel je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně  možných škod 
pracovníků  zhotovitele, a to až do výše ceny díla. 
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3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nepiněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně  uhradit. Veškeré náklady 
s tím spojené nese zhotovitel. 

4. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 
změny proti projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje, že po dokončení bude dílo 
dosahovat projektovaných parametrů, což bude prokázáno provedením předepsaných 
zkoušek a revizí. 

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA 

1. Objednatel převezme provedené dílo na základě  výzvy zhotovitele bez vad a nedodělků. 
O předání díla bude proveden písemný zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran. 

2. Zhotovitel vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku v předstihu min. 3 
pracovních dnů  ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty a 
stanou se nepřístupnými. 

IX. ZÁRUKA 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době  jeho předání. Za vady díla, na něž se 
vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Dále zhotovitel 
odpovídá za škody, které objednateli vzniknou vadným piněním smlouvy. Doba záruky 
bude prodloužena o dobu od uplatnění oprávněné reklamace do doby protokolárního 
odstranění vady. 

2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

3. Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců  ode dne předání a 
převzetí díla. 

4. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady odstranit 
nejpozději do 30 dnů  nebo v jiné vzájemně  sjednané lhůtě  veškeré vady a to ať  již 
vznikly dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu za 
který odpovídá zhotovitel. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady příp. poškození, které vznikly v záruční době  a na něž by 
se jinak vztahovala záruka, jestliže tyto vady vznikly v důsledku jednání objednatele, třetí 
strany nebo okolnostmi „vyšší moci ". 

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nědostatky, nebo > jsou,•:,:  
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit •bezvadným 
piněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné•nedostafky 
neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů  
objednateli škoda, je zhotovitel průkazně  vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

2. V případě  odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše 
stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. 
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3. Do doby vyčíslení oprávněných nároků  smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 
platby zhotoviteli. 

Xl. SMLUVNÍ SANKCE 

1. Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení díla se sjednává ve výši 0,05 % za 
každý započatý kalendářní den prodlení. 

2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu splatnosti faktur-daňových dokladů  se sjednává 
ve výši 0,05 % z ceny faktury za každý započatý kalendářní den prodlení. Tímto 
ustanovením o smluvní pokutě  není dotčeno právo objednatele na náhradu škod, které 
mu vzniknou prodlením zhotovitele. 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Zhotovitel je povinen při realizaci díla a všech svých činností dodržovat závazné normy 
ČSN týkající se sjednaných prací a dodržovat ustanovení vyhlášek č.601/2006 Sb., NV 
č.101/2005 Sb., NV č.362/2005, zákona č. 309/2006 Sb., NV č.148/2006 Sb., NV 
č.591/2006 Sb., NV č.589/2006 Sb., a zák. 262/2006 v platném znění, související 
s bezpečností a ochranou zdraví při stavebních pracích. 

2. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k újmám zadavatele na majetku, životech osob, 
zabezpečí ochranu životního prostředí v místech stavební činnosti. 

3. Smlouva o dílo je vypracována podle příslušných ustanovení občanského zákoníku 
v platném znění a předpisů  jej doplňujících. Může být upřesněna a upravena jen formou 
písemného dodatku, který musí být podepsán statutárními zástupci obou smluvních 
stran. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po potvrzení a podpisu zástupců  obou 
smluvních stran. 

4. Smlouva o dílo je vypracována ve 4 vyhotoveních. Po potvrzení a podpisu zástupci obou 
smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel po 2 vyhotoveních. 

Za objednatele 
	

Za zhotovitele 

ve Vyškově, dne : g- 	c" .> 	 ve Vyškově, dne • 4. /VS •  24;b2A  

jo -vio 
Ing. V dimír Kramář  
prokrista 

VODO ŮODY A KANALiZAC  
VYŠKOV, a.s. 60 

682 01 Vyškov. Brnénská 410/13 

   

   

ilém Gottwa 
rokurista 

QUANTUM 4.s. 
QUAN 1.1111 	Brněnská 21 
‘gebír 	682 01 Vyškov  

t4i.: 517 343 363/5, www.quantumas.cz  
quantumas@quantumas.cz  

IČO:25307762, DIČ: CZ25307762 
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 	VDJ Slavkov u Brna 

Propoj 

Objednatel: 	Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 	 !Č: 49454587 

Brněnská 410/13 	 UČ: CZ49454587 

682 01 Vyškov 

Zhotovitel: 	QUANTUM, a.s. 	 !Č: 25307762 

Brněnská 122/212 	 Dič: CZ25307762 

682 01 Vyškov 

Rozpis ceny 	 Celkem 

ii Přípravné a přidružené práce 220 061,81 

4 Vodorovné konstrukce 2 568,00

5   Komunikace 249 518,20 

Trubní vedení 195 281,00 

91 Doplňující práce na komunikaci 42 629,56 

93 Dokončovací práce inženýrských staveb 63 000,00 	: 

99 Staveništní přesun hmot 101 477,60 

1)96 Přesuny suti a vybouraných hmot 25 573,26 

Cena celkem bez DPH 	 900 109,43 CZK 

Základní DPH 21 	% 189 022,98 CZK 

Cena celkem s DPH 	 1 089 132,41 CZK 

‘i 	V 	ki 	i n 	k 
v 4, 	\ilt. 	\)e.. 	N -. .\ O O. 	›‘2--/\ dne 

.4>zkith, QUANTUM a.s. 
QUAIMIM 	Brněnská 212 
č

---0 
	682 01 Vyškov 

VODOVOD . 	NALIZACE 
KOV, a.s. 	00 ;: 	'v-A yěkov. Brněnská 410/13 

7-51- 346 363/5, www.quantumas.cz  

teÓl•u2 3 'r717 _ecli".ntWb z762®  

Za zhotovitele 	 Za obj 	atele 

Zpracováno programem BUILDpower S, @ RTS, a.s. 	 Stránka 1 z 1 



Výkaz výměr 

S: 01 VDJ Slavkov u Brna 
0: Propoj 
R: 

P.č. 
Díl: 

Číslo položky 
11 

Název položky 
Přípravné a přidružené práce 

MJ množství cena / MJ celkem 

220 061,81 
I '113106121R00 Rozebráni dlažeb komunikaci pro pěši z betonových nebo m2 63,00000 --' 	''''''64 00 4 032,00 

kamenných dlaždic ,, - 
příjezdová cesta: 3,5*18 63,00000 

2 113107524R00 Odstranění podkladu z kameniva drceného ti 400 mm při m2 63,00000 9 891,00 
překopech strojně  pl přes 15 m2 , 	,, 	-:,.•:. 

63 63,00000 
3 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků  nebo obrubníků  stojatých 

2*25 

m 50,00000 

50,00000 

.=-- 	' 59'70 2 995,00 -,  ,,--,. 

4 132212231R00 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objemu do 10 m3 při překopech 	- 

 

inženýrských sítí ručně  

m3 16,80000 - 	0000 25 200,00 

propoj: (2*6*2*3,5)*0,2 16,80000 

5 132254203R00 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině  třídy m3 67,20000 OT 39 648,00 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 -- 	...  
propoj: (2*6*2*3,5)*0,8 67,20000 

6 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 42,00000  32 3'O32 1 356,60 

50% výkopu rýhy : 0,50*84 42,00000 

7 139001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 12,00000 -------: 	00:40 6 108,00 

propoj: 2*6*2*0,5 12,00000 

8 151101102R00 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 42,00000 ' 	''.: 	;'00 

	

._. 	,.._ 
8 610,00 

2*6*3,5 42,00000 

9 151101112R00 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 
m 

m2 42,00000 ..--7)7.) , 	_, 	.., 4 326,00 

42 42,00000  
10 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 4 m 
m3 84,00000 

. 
,,, 0 00 

,- 	, 
' 

12 600,00 

84 84,00000 

11 162751117R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 84,00000  '-';' 	6,00 21 504,00 

84 84,00000 

12 162701109R00 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 

m3 840,0000 >_'ř-,19.-410‹  16 296,00 

8410 840,0000 

13 171251201R00 Uložení sypaniny na skládky m3 84,00000 ':'''' 	_\ti18-.-,50 1 554,00 

84 84,00000 

14 175151201R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 12,07000 , 	' 	195,00 2 353,65 

Propoj 

Obsyp potrubí DN300: 6*2*0,60 7,20000 

odpočet potrubí DN 300 : -6"3,14*0,15^2 -0,42400 

Obsyp potrubí DN150: 6*2*0,45 5,40000 

odpočet potrubí DN150 : -6*3,14*0,075^2 -0,10600 

15 174151101R00 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů  sypaninou se m3 59,40000    433A0 7 900,20 
zhutněním 

 

Propoj 

, 

DN300: 6"2"(3,5-0,7-0,4) 28,80000 

DNI 50: 6"2*(3,5-0,55-0,4) 30,60000 

16 583 3 Zhutnitelný nesedavý materiál pro zásyp rýhy, ve t 108,8000"----"--'1WCii: _. 	.  20 128,00 
zpevněných plochách 'yy 	

. 

59,4*2,0 108,8000 

17 199000002R00 , 	• §:)Ritek gp 'Iciklici,i'borrrriY 1- 4 t 151,20000 • -, 	::: 	00 
^ 	• , • - 	,1" , ,", 4 > '..'.. 

30 240,00 

18 

..  

58337330 

• , • 4 .• • 

841 ,8'i L A g' '''''W 

,Štěrkopísek frakce. 0:22 As• ' T 

151,20000 

2 389,86 21,72600 , 
- 

,00, - 
obsyp potrubí : 12,07*1,80 21,72600 

19 181301101R00 Rozprostření ornice ti vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v 
rovině  nebo ve svahu do 1:5 

m2 50,00000 '''--- 	,50_; 1 725,00 

ohumusování: 21 *25 50,00000 

20 181411131R00 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 m2 50,00000 .; 	 75.0' 975,00 
v rovině  a ve svahu do 1:5  , 	- 
ohumusování: 50 50,00000 

21 572410 osivo směs travní parková kg 2,50000 ,,,- 	---..N,ď̀•1786. 
14-;:....-- 

229,50 

50/100*5 2,50000 

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 2 568,00 
22 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 2,40000 -07000-  . 2 568,00 

Propoj 



Díl: 5 
'2*6"2"0,1 

Komunikace 

2,40000 

249 518,20 
23 564752100R00 Podklad nebo kryt z recyklátu tloušťka po zhutnění 150 

mm  
m2 80,00000 ť0700 

 
8 560,00 

80 80,00000 
24 564861111R00 Podklad ze štěrkodrtě  ŠD tl 200 mm m2 143,00000W --7>''. --..,:ffi7(5 -.,..v ------'- 	-->  30 173,00 

143 143,00000 

25 567132115R00 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 1) 
t1200 mm 

m2 143,00000 - 	b0. 59 488,00 

143 143,00000 

26 596211210R00 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 
skupiny A pl do 50 m2 

m2 216,00000 ri,,,,;:s-.7: 	8'00 79 488,00 

216 216,00000 

27 59245025R dlažba skladebná 20X10X8CM PRIRODNÍ m2 235,44000 305,00' 71 809,20 

216*1,09 235,44000 

Díl: 8 Trubní vedení 195 281,00 
28 871313020R00 Montáž propoje DN150  kpl 1,00000 0,,,Q0 -.,,,- 8 210,00 

29 871373010R00 Montáž propoje DN300 kpl 1,00000 00 10 430,00 

30 PC001RT WAGA spojka DN150 ks 2,00000 0;00 23 400,00 

31 PC002RT WAGA spojka DN300 ks 2,00000 28 480x00 56 960,00 

32 PC003RT TP nerez DN300 d1.1m ks 1,00000 Y 	25:2006 25 200,00 

33 PC004RT LT E-kus DN1500 ks 1,00000 9,9-* 4 099,00 

34 PC005RT Potrubí LT DN150, d1.6m ks 1,00000 6'00 18 436,00 

35 PC006RT Potrubí LT DN300, d1.6m ks 1,00000 .4'45.:;66 38 446,00 

36 PC008RT Dopojení dávkovacího potrubí na DN300 kpl  1,00000 50700 5 050,00 

37 PC007RT Dopojení dávkovacího potrubí na DN150 kpl 1,00000 040, 5 050,00 

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 42 629,56 
38 916131213R00 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s m 104,00000 = 255',00 26 624,00 

boční opěrou do lože z betonu prostého ., 
2*50+4 104,00000 

39 59217031R obrubník silnicní nájezdový 100X15X15CM PRIRODNI ks 4,36000 527,56 

4*1,09 4,36000 

40 592170098 obrubník chodníkový rovný 100X10X25CM PRiRODNS ks 109,00000
--,..., 
280 , 	, 15 478,00 

100*1,09 109,00000 

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 63 000,00 
41 936452115R00 Vybouraní a zpětné zapravení prostupu do VDJ kpl 1,00000 9 	0007-,00 25 000,00 

1 1,00000 

42 911563215R00 Uvedení prostoru VDJ do původního stavu kpl 1,00000 00!ioo „,,,,,,,.,,,. 38 000,00 

1 1,00000 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 101 477,60 
43 998276201R00 Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem t 126,84700 07,00 - 101 477,60 

126,847 126,84700 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 25 573,26 
44 997221800R00 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) suti t 71,83500 '''''' 	000 14 367,00 

71,835 71,83500 

45 997002511R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 71,83500 ''' 	2A0 7 327,17 

(63*0,1*2,2)+(63*0,4"2,2)+(50*0,0507) 71,83500 

46 997002519R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 1 436,70000•:',;',' ,, 3 879,09 

71,835*20 1 436,70000 
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