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SMLOUVA O DÍLO č. 2022/00113 

 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 

 
 

 
  
Město Vítkov  
 náměstí J. Zajíce 7, 749 01 Vítkov  
 zastoupené:  ve věcech smluvních:   Ing. Pavel Smolka, starosta města 

  ve věcech technických: ,  
       TDS:  
  ve věcech dotačních:     

 
IČO:    00 03 0870 
DIČ:    CZ00300870 
Peněžní ústav:  Komerční banka a.s.  
Číslo účtu:  9005-1526821/0100 

 
Dále jen Objednatel 
 
 
 
a 
 
Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace 
Dělnická 705, 749 01 Vítkov 
 
Zastoupené:  ve věcech smluvních:    Mgr. Petr Franěk 
                          ve věcech technických:    
 
IČO:   00037494 
DIČ:   CZ00037494 
Peněžní ústav:  Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:  23231821/0100 
 

 
 

 
Dále jen Zhotovitel 
 

 
 

 (obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“) 
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         PREAMBULE  
 

V souladu s ust. § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, objednatel stanovil zadávací podmínky s maximálním důrazem na 

inovativnost a rovněž ve snaze o dosažení úrovně ekologičnosti a sociální odpovědnosti 

odpovídající předmětu veřejné zakázky. Objednatel stanovil požadavky kladené na předmět 

této veřejné zakázky způsobem, aby následné dílo, tvořící předmět této veřejné zakázky, 

splňovalo nejmodernější požadavky na ochranu životního prostředí. Objednatel rovněž 

zohlednil povinnost environmentálně odpovědného zadávání, když stanovil podmínku, že je 

zhotovitel při realizaci předmětu plnění veřejné zakázky povinen dodržet platné technické 

normy a ekologické požadavky. Objednatel stanovil zadávací podmínky zároveň tak, aby 

nebylo nikterak bráněno v účasti ve výběrovém řízení i drobným podnikům. Objednatel v 

rámci této veřejné zakázky tak zohlednil veškeré environmentální a sociální aspekty a 

inovace do té míry, do jaké to neodporuje předmětu této veřejné zakázky.“ 

 

1.1 Účelem této smlouvy je vznik závazku Zhotovitele, že provede dílo a současně vznik 

závazku Objednatele, že provedené dílo převezme a za jeho provedení zaplatí sjednanou 

cenu, to vše za podmínek dále ve smlouvě sjednaných.  

1.2 Pro naplnění účelu této smlouvy jsou smluvní strany povinny vyvinout veškerou 

potřebnou součinnost a spolupráci a nemařit účel této smlouvy. Smluvní strany jsou 

povinny vykládat veškerá ujednání této smlouvy tak, aby byl naplněn účel této smlouvy. 

1.3 Zhotovitel i Objednatel tímto prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřít, že jim 

není známo, že by uzavřením této smlouvy došlo k jakémukoliv porušení zákonných 

předpisů či jiných současně platných norem. Současně si jsou Zhotovitel i Objednatel 

vědomi veškerých následků, tj. práv a povinností, plynoucích pro ně z této smlouvy a 

prohlašují, že jsou schopni jim řádně a včas dostát a nevnímají povinnosti plynoucí pro 

ně z této smlouvy jako neadekvátní. 

1.4 Za Zhotovitele i Objednatele podepisují tuto smlouvu osoby oprávněné za ně jednat, 

čímž vznikají platné a vymahatelné závazky přímo Zhotoviteli a Objednateli. 

1.5 Zhotovitel tímto prohlašuje, že disponuje potřebnými vlastnostmi, kapacitami a 

příslušnými veřejnoprávními povoleními k provedení díla dle této smlouvy a také, že 

disponuje všemi kvalifikačními a další požadavky a předpoklady, které jsou nutné 

k provedení díla, přičemž tyto skutečnosti doložil Objednateli před uzavřením této 

smlouvy. 

1.6 Zhotovitel tímto potvrzuje, že se podrobně s využitím své odborné péče seznámil s 

možností provést dílo v rozsahu, způsobem a v místě, jak to předpokládá obdržená 

projektová dokumentace a zadávací podmínky zadavatele, že tyto shledává úplnými a 

správnými, takže provedení díla v požadované kvalitě a stanovených parametrech není v 
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tomto smyslu plněním nemožným, a že s vědomím toho také s využitím odborné péče 

zpracoval svou nabídku, kterou zadavateli v podobě návrhu smlouvy o dílo předkládá. 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo v rozsahu daném a za podmínek 

stanovených touto smlouvou. Předmětem smlouvy je realizace stavby:     

     „Odstranění objektu Oderská čp. 182, Vítkov a vybudování opěrné zdi“ 

2.2 Bližší specifikace díla je uvedena v projektové dokumentaci zpracované  autorizovaným 

projektantem ,   

2.3 Vedle provedení díla je nedílným obsahem Předmětu smlouvy: 

2.3.1 zpracování dokumentace skutečného provedení díla, zaměření skutečného stavu 

v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči,  

2.3.2 zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a 

dokončení díla, 

2.3.3 zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 

sítě, 

2.3.4 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla,  

2.3.5 účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,  

2.3.6 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob  

a majetku, 

2.3.7 likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 

poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech,  

2.3.8 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,  

2.3.9 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  

2.3.10 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,  

2.3.11 provedení přejímky stavby.  

2.4 Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 

bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 

díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd. 
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2.5 Jakékoliv změny Předmětu smlouvy v důsledku změny právních předpisů či následných 

požadavků Smluvních stran musí být zapracovány do Projektové dokumentace a musí 

být písemně odsouhlaseny Smluvními stranami jako dodatky k této smlouvě.  

2.6 Zhotovitel se tímto zavazuje, že řádně, včas a v požadované kvalitě provede Dílo na své 

nebezpečí. 

2.7 Objednatel se tímto zavazuje, že řádně a včas uhradí dále ve smlouvě sjednanou cenu 

za provedení Díla a provedené Dílo převezme. 

 

3. CENA DÍLA 

3.1 Cena za provedení díla je cenou smluvní a činí dle Ocenění prací a dodávek - rozpočtu 

celkem:  

- demolice  2 148 010,63 Kč (bez DPH) 

- opěrná zeď     332 454,99 Kč (bez DPH) 

CELKEM  2 480 465,62 Kč (bez DPH) 

 

Zhotovitel zaručuje úplnost výše uvedeného rozpočtu (stejně tak jako rozpočtu podle 

ujednání č. 3.5 a souvisejících) a bere na sebe nebezpečí změny okolností. 

 

3.2 Cena obsahuje veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci díla vymezeného 

předmětem smlouvy a v zadávací dokumentaci. Nabídková cena obsahuje 

předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i 

předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její 

platnosti. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není 

možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato SoD. 

3.3 Nabídková cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování dokumentace skutečného 

provedení stavby, na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, 

odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na 

používaní zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, 

výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné 

dopravní značení, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, 

stravné a dopravu pracovníků, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a 

jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky. 

3.4 Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací je uvedena v položkovém rozpočtu, který 

vznikl z výkazu výměr v členění položkového rozpočtu – tzv. „slepého rozpočtu“ 

(součást zadávací dokumentace – projektové dokumentace), do kterého uchazeč 

(dodavatel) v rámci své nabídky ve veřejné zakázce doplnil ceny jednotlivých položek 

(jednotlivých prací) a tento byl předložen v rámci nabídky uchazeče (dodavatele). 
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3.5 Položkový rozpočet s uvedením jednotkových cen a celkových cen zpracovaný dle 

předloženého výkazu výměr je nedílnou součástí této smlouvy. 

3.6 Pokud v případě zjištěných nepředvídatelných nákladů vznikne potřeba provést práce 

či dodávky, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr, bude maximální cena těchto prací a 

dodávek odpovídat ceně na základě jednotkové ceny ve výši 80% aktuální cenové 

soustavy ÚRS Praha platné v době uzavírání dodatku k této smlouvě.    

3.7 Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich 

realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud Zhotovitel 

provede některé z těchto prací bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, má 

Objednatel právo odmítnout jejich úhradu a Zhotovitel tímto odmítnutím ztrácí na 

jejich úhradu nárok. Takto vzájemně odsouhlasený objem prací včetně ocenění bude 

stvrzen uzavřením dodatku k této smlouvě.  

3.8 Objednatel, který zdanitelné plnění přijímá, vystupuje u daného plnění jako osoba 

povinná k dani a u plnění bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle zákona 

o DPH v platném znění.  

 

4. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ 

4.1 Místem plnění je  objekt čp. 182, ul. Oderská, Vítkov a pozemky dotčené stavbou 

uvedené v projektové dokumentaci, k. ú. Vítkov.        

4.2 Termíny realizace jsou stanoveny takto:   

4.2.1 zahájení prací předáním staveniště : 11/2022 

4.2.2 ukončení prací předáním díla : 06/2023 

4.3 Po dokončení Díla bude následovat protokolární předání díla objednateli.  

 

5. PROVEDENÍ DÍLA 

5.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že provede Dílo řádně, včas a v požadované kvalitě. 

5.2 Dílo bude provedeno v případě, že bude dokončeno a předáno. Dílo se pak považuje za 

dokončené tehdy, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Pokud dílo 

obsahuje drobné vady a nedodělky, které ovšem nebrání v užívání díla obvyklým 

způsobem, Objednatel převezme dílo s výhradami  a stanoví lhůty na odstranění vad a 

nedodělků. 

5.3 Dílo bude Zhotovitelem provedeno v souladu s veškerými příslušnými právními 

předpisy a na základě Projektové dokumentace, kterou Smluvní strany osobně 

zkontrolovaly a vyslovily s ní souhlas.  

5.4 Za neprovedení Díla řádně a včas není považováno: 

5.4.1 Případné prodlení způsobené okolnostmi vis maior (vyšší moc) a zejména pak 

nepříznivými klimatickými podmínkami a dalšími objektivně nepředvídatelnými 
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skutečnostmi, které neumožňují provádění Díla zejména v souladu 

s technologickými požadavky a předpisy a bezpečností práce. O této skutečnosti 

je Zhotovitel povinen informovat Objednatele. 

5.4.2  Případné prodlení způsobené nečinností, nesoučinností apod. ze strany 

Objednatele, pokud je taková činnost, součinnost apod. vhodná či nutná pro 

provedení Díla. 

5.4.3 Případné prodlení způsobené prováděním dalších prací nezahrnutých do Díla, 

pokud jsou potřebná či nutná pro provedení Díla.  

5.4.4 V uvedených případech se pak termín provedení Díla posouvá o přiměřenou 

dobu, nejméně pak o dobu, po kterou byly tyto další práce prováděny. 

  

6. OBCHODNÍ PODMÍNKY 

6.1 Délka záruční doby je stanovena na 60 měsíců. 

6.2 Zhotovitel je oprávněn provést Dílo za pomocí poddodavatelů.  Za poddodávku je pro 

tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro 

zhotovitele.  

6.3 Objednatel sdělí Zhotoviteli specifika a souvztažné náležitosti související s realizací díla 

na pracovišti.  

6.4 Při předání staveniště bude provedeno proškolení zaměstnanců zhotovitele v rámci 

BOZP a PO platných na tomto pracovišti. 

 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1 Zadavatel neposkytuje zálohy. 

7.2 Platba za provedení díla proběhne formou dílčí faktury vystavené za období 11 - 

12/2022 a konečné faktury po předání díla bez vad a nedodělků na základě daňového 

dokladu vystaveného zhotovitelem objednateli. Součástí faktur bude vzájemně 

odsouhlasený soupis provedených prací. Splatnost faktur je stanovena na dobu do 30 - 

ti dnů od data vystavení faktury. Dodržení této 30 - ti denní lhůty splatnosti není 

považováno za prodlení. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového 

dokladu. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je 

zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od 

doručení řádně opraveného dokladu.  

7.3 Podmínky, za nichž je možno změnit výši nabídkové ceny: 

7.3.1 Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě, že dojde v 

průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, o 

tomto jsou v tomto případě smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.  

7.3.2 Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě méně nebo 
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víceprací. Konečná cena díla bude stvrzena dodatkem smlouvy. 

 

8. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

8.1 Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště technickému dozoru objednatele. 

8.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj 

náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé svou činností, a to v souladu 

s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je 

povinen zajistit udržování přístupových komunikací ke stavbě, zajistí stavbu tak, aby 

nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a ke 

znečišťování komunikace. 

8.3 Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla vyklidit staveniště a toto uvést do 

původního stavu.  

8.4 Zhotovitel je povinen plnit podmínky stanovené Stavebním úřadem ve stavebním 

povolení (pokud bylo vydáno), které mu objednatel předá při přejímce staveniště a 

řídit se doklady, vydanými k zakázce a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající. 

8.5 Zhotovitel povede po celou dobu provádění díla stavební deník dle platné legislativy, 

do něhož bude zapisován průběh jednotlivých technologických postupů, jakož i ostatní 

důležité skutečnosti. Deník je objednatel povinen potvrzovat a v případě svých výhrad 

tyto uvést do deníku. 

8.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště a během prací dodržovat nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Při práci ve 

výškách je zhotovitel povinen respektovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Zhotovitel je 

povinen během prací zajistit a dodržovat požární ochranu ve vztahu k prováděným 

pracím.  

8.7 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 

dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů 

zařízení staveniště, bezpečnosti pěšího provozu v prostoru staveniště. 

8.8 Zhotovitel je povinen zajistit staveniště proti možným zásahům neoprávněných osob 

(oplocení staveniště).  

8.9 Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a 

rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny 

provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, objednateli a 

osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Jiné reklamní či 

identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem 

zadavatele. 

8.10 Zhotovitel oplocené staveniště označí výstražnými tabulkami „Zákaz vstupu 

nepovolaným osobám, nebezpečí pádu předmětů apod. 
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8.11 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 

podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

8.12 Při realizaci budou použity materiály 1. třídy jakosti a standardní výrobky zaručující 

vlastnosti podle stavebního zákona. Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité 

při zhotovení předmětu díla jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/97 

Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění. 

8.13 Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele či příslušného kontrolního orgánu 

poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) 

zákona č. 320/2001 Sb.). 

8.14 Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla předá objednateli: 

8.14.1 prohlášení, že provedené práce jsou provedeny v souladu s technickými 

standardy, obecně platnými vyhláškami a technologickými předpisy výrobků a 

že užíváním stavby není ohrožen život a zdraví osob ani životní prostředí 

8.14.2 prohlášení, že práce byly provedeny dle projektové dokumentace 

8.14.3 doklady, tj. průkazy o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu zákona č. 

22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.,  

8.14.4 originál stavebního deníku 

8.14.5 doklady o uložení odpadů na skládku  

8.15 Zhotovitel si zabezpečí pro vlastní potřebu napojení el. energie a odběr vody a 

objednatel určí místo napojení. 

8.16 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady, na vlastní 

odpovědnost a nebezpečí. 

 

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKY 

9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle projektové 

dokumentace a podmínek této smlouvy a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti 

stanovené projektem.  

9.2  Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud 

jejich příčinou je porušení jeho povinností, přičemž povinnosti dokazovat, že 

reklamované vady v průběhu záruky jsou neoprávněné, je na straně zhotovitele. 

9.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě vad na díle, které objednatel oprávněně 

uplatnil v záruční době, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost jejich 

bezplatného odstranění. 

9.4 Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu 

poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e-mailem), 

obsahující co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. 

9.5 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou 
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opravu poskytne zhotovitel záruku prodlouženou o dobu odstraňování vady. 

9.6 Zhotovitel se zavazuje odstranit případné drobné vady a nedodělky v termínech 

sjednaných v protokolu o předání a převzetí díla a na svůj náklad. 

9.7 Za drobné vady a nedodělky se považují ty, které nebrání objednateli ve 

standardním užívání předaného a převzatého díla. 

9.8 V případě vad nebránících užívání díla Zhotovitel zahájí odstranění vad do 2 pracovních 

dnů ode dne doručení reklamace a uznání jejich oprávněnosti. Vadu odstraní ve lhůtě 

do 5-ti dnů je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

9.9 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady do 5-ti dnů po obdržení reklamace, nebo 

v jiné písemně dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vady sám na náklady 

zhotovitele. Tyto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje uhradit do 14-ti dnů po 

obdržení vyúčtování. 

9.10 V případě výskytu havarijních vad bránících užívání díla v záruční době Zhotovitel zahájí 

odstranění vad do 12 hodin od data doručení reklamace a práce provede bezodkladně 

ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran. 

 

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
10.1 Je-li zhotovitel v prodlení, které má za následek podstatné porušení jeho smluvních 

povinností, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

10.2 Pro případ odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou, má zhotovitel nárok na 

úhradu části smluvní ceny, připadajících na realizované dílo ve věcném rozsahu daném 

ke dni odstoupení jen pokud nebyly porušeny smluvené podmínky dodávky a sjednané 

kvality díla. V případě zjištění dodávky jiné kvality díla než smluvené, nemá zhotovitel 

nárok na jakoukoli úhradu nákladů a zároveň zajistí objednateli náhradu vzniklé škody. 

 
11. SMLUVNÍ POKUTY 

 
11.1 Nedodrží-li zhotovitel termín předání díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z celkové částky díla za každý den prodlení.  

11.2 Pro případ zpoždění objednatele s úhradou faktury, dohodly se smluvní strany na 

smluvní pokutě ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

11.3 Tímto ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo účastníků uplatňovat své 

případné nároky vyplývající z titulu náhrady škody. 

11.4 Při prodlení s úplným vyklizením staveniště ze strany zhotovitele sjednává se smluvní 

pokuta ve výši 0,05% z celkové částky díla za každý den prodlení do okamžiku jeho 

vyklizení. 
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12. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

12.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací. V případě, že zhotovitel 

provádí práce v rozporu s touto smlouvou, nebo nekvalitně, je objednatel oprávněný 

požadovat odstranění vzniklého nedostatku nebo vady, pokud možno ihned.  

12.2 V době od předání zařízení staveniště (dále jen „ZS“) až do doby převzetí díla 

objednatelem, zodpovídá zhotovitel za škody na zhotovované věci, které zapříčiní svojí 

činností a to i za prokazatelné škody na zařízení staveniště. 

12.3 Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provádění stavebních prací 

zbavené práv třetích osob v souladu s podmínkami projektové dokumentace. 

12.4 Objednatel seznámí pracovníky zhotovitele se zásadami bezpečného chování na 

daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení dle vyhlášky č. 309/2006 Sb. a 

NV č.591/2006 Sb. 

 
13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
13.1 Ta vzájemná práva a povinnosti účastníků této smlouvy, která nejsou upravena v této 

smlouvě, podléhají režimu občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.. 

13.2 Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným 

smluvním ujednáním, podepsaným oběma oprávněnými zástupci smluvních stran. 

Písemnou formu vyžadují také veškeré přílohy a případná vedlejší ujednání. 

13.3 Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy: položkový rozpočet. Tato smlouva nabývá 

účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

13.4 Tato smlouva je vypracována ve 3 vyhotoveních, 1x zhotovitel, 2x objednatel. 

13.5 Tato smlouva byla schválena Radou města Vítkova dne 17. 5. 2022 

 číslo usnesení 2764/69. 

 

Ve Vítkově dne: 23. 5. 2022    Ve Vítkově dne: 23. 5. 2022  

 

 

 
 
……………………………….     …………………………… 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 
Ing. Pavel Smolka     Mgr. Petr Franěk 
starosta      ředitel 
 

 

Přílohy:  
1. Rozpočet – demolice 
2. Rozpočet – opěrná zeď 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 2 470 212,22

RZP522020
Bytový dům, Oderská 182, Vítkov - demolice

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

2 148 010,63

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,00 0,0021,00%

2 148 010,63 322 201,5915,00%

Strana 1 z 2



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: RZP522020

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
VON40 250,0035 000,00VON Vedlejší a ostatní náklady

2 148 010,63 2 470 212,22

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 429 962,222 113 010,63SO 01 Demolice

Bytový dům, Oderská 182, Vítkov - demolice

18. 8. 2020

 
 

Strana 2 z 2



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 113 010,63

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 2 113 010,63 15,00% 316 951,59

Cena s DPH v CZK 2 429 962,22

Bytový dům, Oderská 182, Vítkov - demolice

SO 01 - Demolice

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 8. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 113 010,63

HSV - Práce a dodávky HSV 2 014 294,63

    1 - Zemní práce 76 355,79

      17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 36 761,04
      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 39 594,75

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 776 672,90

      98 - Demolice a sanace 776 672,90

    997 - Přesun sutě 1 161 265,94

PSV - Práce a dodávky PSV 38 716,00

    766 - Konstrukce truhlářské 38 716,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 45 000,00

OST - Ostatní 15 000,00

SO 01 - Demolice

Bytový dům, Oderská 182, Vítkov - demolice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 8. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 113 010,63

D HSV Práce a dodávky HSV 2 014 294,63

D 1 Zemní práce 76 355,79

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 36 761,04

1 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 49,410 150,00 7 411,50

VV "po základech"
VV (0,9*1*6)+(0,9*1*13) 17,100
VV (0,9*1*10) 9,000
VV (0,7*0,9*15)+(0,7*0,9*6)+((0,7*0,9*4)*2)+(0,7*0,9*3)+(0,7*0,9*5) 23,310
VV Mezisoučet 49,410
VV Součet 49,410

2 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 88,938 330,00 29 349,54
VV 49,410*1,8 88,938

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 39 594,75

3 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 155,000 80,00 12 400,00

VV "po demolici budovy mimo zásypovou část"(7*15) 105,000
VV Mezisoučet 105,000
VV "po kůlnách"50 50,000
VV Mezisoučet 50,000
VV Součet 155,000

4 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 41,850 550,00 23 017,50
VV (155*0,15)*1,8 41,850

5 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 155,000 25,00 3 875,00

VV "po demolici budovy mimo zásypovou část"(7*15) 105,000
VV Mezisoučet 105,000
VV "po kůlnách"50 50,000
VV Mezisoučet 50,000
VV Součet 155,000

6 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 2,325 130,00 302,25
VV 155*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 2,325

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 776 672,90

D 98 Demolice a sanace 776 672,90
7 K 981011111 Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných lehkých jednostranně obitých m3 40,000 150,00 6 000,00

VV "přístřešky"40 40,000
VV Mezisoučet 40,000

8 K 981011112 Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných ostatních, oboustranně obitých, případně omítnutých m3 100,000 320,00 32 000,00
VV "kůlny" 100 100,000
VV Mezisoučet 100,000

9 K 981011415
Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu 
prostého s podílem konstrukcí přes 25 do 30 %

m3 990,000 365,00 361 350,00

VV 300+690 990,000
VV Mezisoučet 990,000

10 K 981013415
Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo 
z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 25 do 30 %

m3 650,000 300,00 195 000,00

VV 650 650,000

11 K 981511114 Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu m3 9,882 5 650,00 55 833,30
VV "20 %"49,410*0,2 9,882
VV Mezisoučet 9,882

12 K 981513114 Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu m3 39,528 3 200,00 126 489,60
VV "základy"
VV (0,9*1*6)+(0,9*1*13) 17,100
VV (0,9*1*10) 9,000
VV (0,7*0,9*15)+(0,7*0,9*6)+((0,7*0,9*4)*2)+(0,7*0,9*3)+(0,7*0,9*5) 23,310
VV Mezisoučet 49,410
VV "odpočet ručně"-9,882 -9,882
VV Mezisoučet -9,882
VV Součet 39,528

D 997 Přesun sutě 1 161 265,94

13 K 997006005
Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze 
zdiva cihelného, kamenného a smíšeného

t 600,000 120,00 72 000,00

VV "pro zásyp za opěrnou zdí 307 m3"600 600,000
VV Mezisoučet 600,000

14 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 1 077,638 130,00 140 092,94
VV 1,560+22,200+564,300+370,500+23,816+95,262 1 077,638
VV Mezisoučet 1 077,638
VV Součet 1 077,638

15 K 997006519
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý 
další i započatý 1 km

t 15 051,502 18,00 270 927,04

VV "sut k drcení na meziskládku do 5 km"1*600 600,000
VV Mezisoučet 600,000
VV "drcená sut z meziskládky zpět na místo demolice k zásypu prostoru za opěrnou zdí"1*600 600,000
VV Mezisoučet 600,000
VV "zbylá sut (nedrcená) na skládku do 30 km"(1077,638-600)*29 13 851,502
VV Mezisoučet 13 851,502
VV Součet 15 051,502

16 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01

t 20,000 1 420,00 28 400,00

VV 20 20,000

17 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 119,078 1 420,00 169 090,76

VV 95,262+23,816 119,078

18 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 01 02

t 250,000 1 420,00 355 000,00

VV 250 250,000

19 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 68,560 1 420,00 97 355,20

VV 477,638-(250+40+119,078) 68,560

Bytový dům, Oderská 182, Vítkov - demolice

SO 01 - Demolice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Mezisoučet 68,560

20 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 02 01

t 20,000 1 420,00 28 400,00

VV 20 20,000

D PSV Práce a dodávky PSV 38 716,00

D 766 Konstrukce truhlářské 38 716,00

21 K 766622831
Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití rámu zdvojených dřevěných nebo plastových, plochy 
otvoru do 1 m2

m2 2,710 600,00 1 626,00

VV "1.NP"
VV (0,5*0,5)*3 0,750
VV Mezisoučet 0,750
VV (0,8*0,5) 0,400
VV Mezisoučet 0,400
VV "2.NP"
VV (0,5*0,6)*2 0,600
VV Mezisoučet 0,600
VV (0,8*0,6)*2 0,960
VV Mezisoučet 0,960
VV Součet 2,710

22 K 766622832
Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití rámu zdvojených dřevěných nebo plastových, plochy 
otvoru přes 1 do 2 m2

m2 8,460 700,00 5 922,00

VV "1.NP"
VV (1,7*0,8) 1,360
VV Mezisoučet 1,360
VV "2.NP"
VV (0,8*1,4)*2 2,240
VV Mezisoučet 2,240
VV (0,9*1,4) 1,260
VV Mezisoučet 1,260
VV (1,2*1,5)*2 3,600
VV Mezisoučet 3,600
VV Součet 8,460

23 K 766622833
Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití rámu zdvojených dřevěných nebo plastových, plochy 
otvoru přes 2 do 4 m2

m2 15,710 800,00 12 568,00

VV "1.NP"
VV (1,8*1,5)*3 8,100
VV Mezisoučet 8,100
VV "2.NP"
VV (1,9*1,5) 2,850
VV Mezisoučet 2,850
VV (1,7*1,4)*2 4,760
VV Mezisoučet 4,760
VV Součet 15,710

24 K 766622861
Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních, 
plochy otvoru do 1,5 m2

kus 31,000 600,00 18 600,00

VV "1.NP"13 13,000
VV Mezisoučet 13,000
VV "2.NP"18 18,000
VV Mezisoučet 18,000
VV Součet 31,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 45 000,00
25 K HZS1292 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník hod 150,000 300,00 45 000,00

VV "stěhování, demontáže atd."(7,5*4)*5 150,000
VV Mezisoučet 150,000

D OST Ostatní 15 000,00
26 K ODPOJENI.R Odpojení , zaslepení připojky vody, kanalizace dle popisu v TZ kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 35 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 35 000,00 15,00% 5 250,00

Cena s DPH v CZK 40 250,00

Bytový dům, Oderská 182, Vítkov - demolice

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 8. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 35 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 35 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 15 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 20 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Bytový dům, Oderská 182, Vítkov - demolice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 8. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 35 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 35 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 15 000,00
1 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

VV "1,8%"1 1,000
VV Mezisoučet 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 20 000,00
2 K 071002000 Provoz investora, třetích osob kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

VV "2%"1 1,000

Bytový dům, Oderská 182, Vítkov - demolice

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 402 270,54

RZP532020_A
Demolice BD Oderská 182 - opěrná stěna

Vyplň údaj

332 454,99

Sazba daně Základ daně Výše daně
332 454,99 69 815,5521,00%

0,00 0,0015,00%
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: RZP532020_A

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

0,000,00VON Vedlejší a ostatní náklady

332 454,99 402 270,54

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

402 270,54332 454,99SO 01 Opěrná stěna

Demolice BD Oderská 182 - opěrná stěna

18. 8. 2020
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 332 454,99

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 332 454,99 21,00% 69 815,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 402 270,54

Demolice BD Oderská 182 - opěrná stěna

SO 01 - Opěrná stěna

Vyplň údaj
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 8. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 332 454,99

HSV - Práce a dodávky HSV 320 142,89

    1 - Zemní práce 104 077,00

      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 49 915,00
      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 12 285,00
      16 - Zemní práce - přemístění výkopku 792,00
      17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 41 085,00

    2 - Zakládání 57 094,50

      21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 8 800,00
      27 - Zakládání - základy 48 294,50

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 108 060,00

      31 - Zdi pozemních staveb 92 660,00
      34 - Stěny a příčky 15 400,00

    998 - Přesun hmot 50 911,39

PSV - Práce a dodávky PSV 12 312,10

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 12 312,10

SO 01 - Opěrná stěna

Demolice BD Oderská 182 - opěrná stěna
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 8. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 332 454,99

D HSV Práce a dodávky HSV 320 142,89

D 1 Zemní práce 104 077,00

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 49 915,00
1 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 1,000 315,00 315,00

VV 1 1,000

2 K 119002121 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení kus 1,000 3 000,00 3 000,00
VV 1 1,000

3 K 119002122 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění kus 1,000 1 000,00 1 000,00
VV 1 1,000

4 K 119002411 Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení m2 3,000 3 000,00 9 000,00
VV 3 3,000

5 K 119002412 Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění m2 3,000 1 000,00 3 000,00
VV 3 3,000

6 K 119003141 Bezpečnostní stavební plot plastový výšky do 1 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 48,000 500,00 24 000,00
VV (22*2+2*2) 48,000

7 K 119003142 Bezpečnostní stavební plot plastový výšky do 1 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 48,000 200,00 9 600,00
VV 48 48,000

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 12 285,00
8 K 132351101 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 15,300 450,00 6 885,00

VV "část výkopu dále od skály"(1*0,9*17) 15,300
VV Mezisoučet 15,300

9 K 132551101 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6 objem do 20 m3 strojně m3 4,500 1 200,00 5 400,00
VV "část výkopu před skálou"(1*0,9*5) 4,500
VV Mezisoučet 4,500

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 792,00
10 K 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 19,800 40,00 792,00

VV "rýhy"15,3+4,5 19,800
VV Mezisoučet 19,800

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 41 085,00

Demolice BD Oderská 182 - opěrná stěna

SO 01 - Opěrná stěna
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 328,680 125,00 41 085,00
VV "zásyp prostoru za zdí vykopanou zeminou ze základů"
VV 15,3+4,5 19,800
VV Mezisoučet 19,800
VV "zásyp prostoru za zdí  drcenou sutí dle popisu v TZ"
VV (9*1,5*10) 135,000
VV (8*1,5*12) 144,000
VV Mezisoučet 279,000
VV Součet 298,800
VV 298,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 328,680

D 2 Zakládání 57 094,50

D 21 Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 8 800,00
12 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm m3 8,800 1 000,00 8 800,00

VV (1*0,4*22) 8,800
VV Mezisoučet 8,800

D 27 Zakládání - základy 48 294,50
13 K 274321411 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 11,275 3 100,00 34 952,50

VV (1*0,5*22) 11,000
VV Mezisoučet 11,000
VV 11*1,025 'Přepočtené koeficientem množství 11,275

14 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,079 58 000,00 4 582,00
VV "dle výpisu výztuže"
VV "2-R10"(1,35*0,000617)*87 0,072
VV Mezisoučet 0,072
VV 0,072*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,079

29 K 274362021 Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari t 0,146 60 000,00 8 760,00
VV "dle výpisu výztuže"
VV "3-kari 8/150/150"(21,7*0,00537)*1,25 0,146
VV Mezisoučet 0,146

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 108 060,00

D 31 Zdi pozemních staveb 92 660,00
16 K 311113145 Nosná zeď tl do 400 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 44,000 1 750,00 77 000,00

VV (22*2) 44,000
VV Mezisoučet 44,000

17 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,270 58 000,00 15 660,00
VV "dle výpisu výztuže"
VV "1-R12"(1,95*0,000888)*87 0,151
VV Mezisoučet 0,151
VV "4-R8"(21,7*0,000395)*11 0,094
VV Mezisoučet 0,094
VV Součet 0,245
VV 0,245*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,270

D 34 Stěny a příčky 15 400,00

19 K
348272515.Rstříš
ka

Plotová stříška z tvarovek hladkých m 22,000 700,00 15 400,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 22 22,000
VV Mezisoučet 22,000

D 998 Přesun hmot 50 911,39
20 K 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 92,904 548,00 50 911,39

D PSV Práce a dodávky PSV 12 312,10

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 12 312,10
21 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 22,000 15,00 330,00

VV "betonový základ"(1*22) 22,000
VV Mezisoučet 22,000

22 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,007 45 000,00 315,00

VV 22*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,007

23 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 44,000 30,00 1 320,00
VV "ze strany zásypu dle TZ"(22*2) 44,000
VV Mezisoučet 44,000

24 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,015 45 000,00 675,00

VV 44*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,015

25 K 711161223 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 9,0 mm m2 44,000 150,00 6 600,00
VV "ze strany zásypu dle TZ"(22*2) 44,000
VV Mezisoučet 44,000

26 K 711161384 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou m 22,000 130,00 2 860,00
VV 22 22,000

27 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,060 1 035,00 62,10
28 K 998711181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace t 0,060 2 500,00 150,00

Strana 6 z 6



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Demolice BD Oderská 182 - opěrná stěna

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Vyplň údaj
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 8. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

VRN - Vedlejší a ostatní náklady 0,00

VRN7 - Provozní vlivy 0,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Demolice BD Oderská 182 - opěrná stěna
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 8. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší a ostatní náklady 0,00
1 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě- zaměření nové zdi kpl 1,000 0,00

VV 1 1,000

2 K
VO.GEODVYT.R
G

Geodetické práce při provádění stavby-polohopisné a výškopisné vytyčení stavby kpl 1,000 0,00
VV 1 1,000

3 K VO.ZS.R
Zařízení staveniště (ZS) po dobu výstavby( mobilní oplocení ZS, mobilní buňky, mobilní WC, napojení na 
inž.sítě,  zřízení ZS, pronájem zařízení +doprava, pronájem  ploch pro ZS , provoz ZS, zrušení ZS ,provizorní  
dopravní značení, osvětlení ZS)

kpl 1,000 0,00

VV 1 1,000

4 K VYTYCENI.R Vytyčení inženýrských sítí kpl 1,000 0,00
VV 1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 0,00
5 K 071002000 Provoz investora, třetích osob kpl 1,000 0,00

VV "2%"1 1,000

Demolice BD Oderská 182 - opěrná stěna

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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