

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

**I.
Smluvní strany**

Objednatel:	Město Letovice
adresa:	Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice
IČ:	00 280 518
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., č. účtu 820 631/0100
zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Petr Novotný - starosta
ve věcech technických:	Bc. Martin Nárožný, tel. 516 482 230, mobil: 603 564 298, Email: mu.narozny@letovice.net

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel	DEAS, spol. s r.o.
adresa:	Rovná 2146/11, 680 01 Boskovice
zapsaná v obchodním rejstříku	vedeném KS v Brně oddíl C, vložka 6391
IČ:	46961968
DIČ:	CZ46961968
bankovní spojení, č. účtu:	KB Boskovice
zastoupený:	Ing. Libor Filip - jednatel
ve věcech technických:	Ing. Libor Filip - jednatel
tel., email:	777 604 927, info@deas-boskovice.cz
Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně sp. zn. 6391	

(dále jen „Zhotovitel“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Zástupci pro věci technické

- a) Zástupce objednatele pověřený řešením technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.:
- provedení dodatečných zkoušek nebo ověření,
 - pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich částí nebo díla jako celku,
 - odstranění nebo náhrady materiálů a prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy,
 - vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla,
 - předběžná rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení rozsahu díla a dále je též oprávněn k převzetí díla.
- b) Zhotovitel zajistí odborné vedení realizace díla osobou pověřenou řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla, dále jen stavbyvedoucí: Ing. Libor Filip (odborně způsobilá osoba, číslo autorizace:1005362)
- Zástupci uvedení v písmenech a) a b) jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických, v žádném případě nejsou oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě o dílo.

II. Předmět a rozsah plnění díla

1. **Předmětem** plnění této smlouvy a těchto obchodních podmínek je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „**Oprava místní komunikace Letovice, Lhota**“ (dále jen dílo) podle:
- zadávacích podmínek k veřejné zakázce s názvem: „Oprava místní komunikace Letovice, Lhota“ a nabídky Zhotovitele, kterou předložil ve výběrovém řízení na tuto veřejnou zakázku,
 - zhotovitelem oceněného nabídkového soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „rozpočet“),
 - podmínek dotčených orgánů státní správy a samosprávy, správců dopravní a technické infrastruktury,
 - platných právních předpisů České republiky, dle zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č.

268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s platnými českými technickými normami (ČSN), technickými a kvalitativní podmínkami (TKP) a technologickými předpisy (TP), dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik a v souladu s dalšími platnými předpisy a zákony a legislativou, které se vztahují k realizaci díla, včetně všech předepsaných a nutných zkoušek a zdokumentování skutečného provedení stavby, a v souladu s touto smlouvou.

2. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo od zhotovitele za podmínek stanovených v této smlouvě převzít a podle podmínek této smlouvy zaplatit zhotoviteli dohodnutou celkovou cenu díla.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickým, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování. Podmínkou předání díla, resp. jeho převzetí, je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění) a ostatních dokladů, vyplývajících z projektové a zadávací dokumentace.
5. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech bouracích, stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

6. Mimo vlastní stavební práce jsou součástí předmětu plnění a ceny díla i související činnosti, zejména (nikoli výlučně):

- **Polohopisné a výškopisné vytýčení veškerých inženýrských sítí**
V rámci stavby musí být postupováno v souladu s podmínkami stanovenými správcí jednotlivých inženýrských sítí, které jsou součástí příslušené stavebního povolení.
- **Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci vč. jejich protokolárního předání zpět jejich správci, a to na vlastní náklady zhotovitele.**
- **Geodetické zaměření skutečného provedení stavby**
A to ve 3 vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení ve formátech *.dgn, *.dwg a *.pdf (CD). Při realizaci stavby uchazeč zajistí zaměření skutečného provedení celé stavby, ze kterého bude zřejmé umístění stavby na pozemcích k tomu určených. Geodetické zaměření skutečného provedení bude obsahovat vyčíslení jednotlivých ploch v m² či délek v bm či v kusech dle použitých materiálů včetně. V případě, že stavba bude rozpočtově rozdělena na samostatně SO /IO pak bude vyčísleno samostatně pro každý SO/IO.
U liniových staveb inženýrských bude GZSP provedeno dle požadavků jejich správců (vodárny, plynárny, ..).
- **Likvidace odpadů v rámci realizace stavby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb, o odpadech a souvisejícími předpisy.**
Doklady o likvidaci budou obsahovat:
 - *název příjemce odpadu včetně IČO;*
 - *název původce odpadu;*
 - *datum a čas uložení odpadu;*
 - *registrační značka auta, které odpad přivezlo;*
 - *hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností));*
 - *původ odpadu (název stavby);*
 - *název odpadu;*
 - *kód odpadu;*
 - *název či místo provozovny, kde se odpad ukládá;*
 - *kdo odpad převzal;*
 - *kdo odpad odevzdal.*

Doklady doloží uchazeč průběžně vždy k fakturaci a pak při předání a převzetí stavby objednatelům a to jednotlivými vážnými listy a pak celkovou rekapitulací vážných listů a to ze strany oprávněné osoby potvrzenými.

V případě, že zhotovitel stavby bude mít zajištěnou skládku ve větší vzdálenosti, než jak je uvedeno v soupisu prací, tak položku nacení dle skutečných nákladů na odvoz (přičemž označení položky zůstane nezměněno).

- **Zajištění všech nepředvídatelných nezbytných průzkumů** nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejich potřeba by vznikla během realizačních prací, např. v případě neočekávaných archeologických nálezů, nálezů munice apod. Tyto průzkumy by byly řešeny jako dodatečné práce.
- **Vlastní zaměření a zmapování stávajícího stavu.**

- Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla
- Vypracování a průběžná aktualizace **harmonogramu prací**
- Zřízení, provoz a odstranění **staveniště** a jeho zařízení včetně napojení na inženýrské sítě.
- Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
- **Zajištění přístupu** k jednotlivým částem stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatky za uložení odpadů na skládku. Mezisklárky a sklárky přebytečné zeminy (ornice a výkopek) si zajistí zhotovitel sám. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro stavbu (např. pro pojezd vozidel), jdou na úkor zhotovitele.
- Po provedení stavby **předání pozemků dotčených stavbou vlastníkům**, včetně zajištění souhlasu vlastníků a uživatelů s uvedením pozemků do původního stavu.
- Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. Všechny zkoušky budou provedeny akreditovanou laboratoří za účasti zástupce objednatele, TDI. Termíny zkoušek budou sděleny zástupci objednatele, TDI min. 3 dny dopředu.
- Zajištění a předání průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznamu doporučených náhradních dílů, seznamu předepsaných ochranných a bezpečnostních pomůcek_vše v českém jazyce ve dvou vyhotoveních
- Zajištění účasti zástupce zhotovitele na pravidelných kontrolních dnech stavby.
- Zajištění oznámení o zahájení prací dle podmínek dotčených orgánů státní správy a samosprávy, vlastníky či provozovateli inženýrských sítí apod.
- Zajištění informování sousedních vlastníků nemovitostí o zahájení prací vč. projednání technického provedení díla s vlastníky sousedních nemovitostí
- Zajištění koordinace prací s vlastníky a provozovateli inženýrských sítí při jejich případných přeložkách.
- Zajištění provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škody na nich.
- Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.
- Provedení pasportizace stavebně technického stavu (fotodokumentace) sousedních nemovitostí (podezdívky oplocení, ploty, vjezdy, ..apod.) před zahájením vlastních stavebních prací a předání 1 kusu vyhotovení na CD zadavateli (objednateli) při předání staveniště.
- Zajištění průběžného pořizování fotodokumentace postupu prací a zakrytých částí stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla a dále i průběžně vždy ke každé fakturaci.
- Vedení a předání stavebního deníku dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) způsobem dle prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu.
- Zajištění všech požadovaných zkoušek min. v rozsahu dle kontrolního a zkušebního plánu KZP (případě dle dotčených ČSN, pokud není požadavek na zpracování a předložení KZP) a předání dokladů o vyhovujících výsledcích zkoušek (průkazní, kontrolní, přejímací).
- Předání všech dokladů vyžadovaných zadavatelem/objednatelům pro předání a převzetí díla včetně požadovaných dokladů ze strany dotčených orgánů pro uvedení stavby do užívání, **minimálně v rozsahu:**
 - zápis o předání a převzetí staveniště,
 - zápis o předání a převzetí díla,
 - originál stavebního deníku vedeného v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb.,
 - geodetická dokumentace skutečného provedení díla,
 - potvrzené doklady o likvidaci a naložení odpadů dle zákona č. 541/2000 Sb. o odpadech, ze kterých bude zřejmý původ odpadu ze stavby (název stavby), kdy, komu a v jakém množství byl odpad předán. Budou předány jednotlivé vážní listy a pak celková rekapitulace vážních listů potvrzená ze strany oprávněné osoby.
 - prohlášení o shodě materiálů, certifikáty, dodací listy, průkazy kvalifikace,
 - doklady _ vážní listy od asfaltové směsi (viz. TKP 7 Hutněné asfaltové vrstvy , 7.2.1.4 Dodací listy), rekapitulace vážních listů _formát excel (dodací listy _vážní listy od AS budou předloženy v rámci pokládky AS zástupci objednatele/TDI přímo na stavbě)
 - doklady o vyhovujících výsledcích kontrolních zkoušek hotové vrstvy
 - viz. dle požadavku ČSN 73 6121, kap. 6.4. prokazování shody hotové vrstvy v rozsahu
 - 6.4.1. míra zhutnění a mezerovitost vrstvy – obrusná vrstva nedestruktivně (1/500m2)
 - 6.4.2. tloušťka vrstvy_výpočtem dle spotřebované směsi (obrusná vrstva)
 - zápisy správců IS o neporušenosti IS před záhozem,
 - protokoly o řádném předání dotčených povrchů do původního stavu (silnice, místní komunikace, chodníky, zeleň) jejich vlastníkům a správcům,

- protokoly o řádném předání dočasných záborů jejich vlastníků,
 - protokoly od předepsaných zkoušek dle KZP (případě dle dotčených ČSN, pokud není zpracovaný KZP- průkazní, kontrolní, přejímací),
 - revize a zkoušky dle ČSN
7. Kromě vlastního provádění prací dle odstavce 1. tohoto článku, tvoří dílo i všechny výrobky a materiály, z nichž se dílo skládá.
 8. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se podrobně seznámil s projektovou dokumentací, jak je výše uvedena a prohlašuje, že proti ní nemá žádné námítky ani výhrady a potvrzuje dále, že podle ní je možné dílo bez problémů provést.
 9. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah předmětu díla (zejména ho omezit), a to i bez souhlasu zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelům přistoupit.
 10. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž tímto jednáním nesmí dojít k porušení zákona o veřejných zakázkách. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto rozdíly vypořádají.
 11. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo bez vad a nedodělků převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu podle čl. IV. této smlouvy.
 12. Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost.
 13. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré subdodavatelské práce, pokud jejich provedení subdodavatelem tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám zhotovitel.

III. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit výkon své činnosti vymezený touto smlouvou a plnit závazky z této smlouvy neprodleně po podpisu této smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených lhůtách plnění, které jsou pro zhotovitele závazné, přičemž dřívější plnění je možné. Níže uvedené termíny vychází z nabídky zhotovitele a jsou nejpozději možnými termíny plnění jednotlivých fází plnění předmětu smlouvy:

Zahájení provádění díla (zahájení činnosti zhotovitele)	v den uzavření této smlouvy
Předání a převzetí staveniště	do 10 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli k předání staveniště (předpoklad 05-08/2022)
Zahájení provádění stavebního díla (stavebních prací)	do 5 pracovních dní od předání a převzetí staveniště
Dokončení a předání díla (vč. předání dokladové části)	do 30 pracovních dní od předání a převzetí staveniště

Záznam o splnění či nesplnění jednotlivých fází plnění předmětu smlouvy bude proveden samostatným protokolem či zápisem do stavebního deníku a bude podepsán zhotovitelem a objednatelem, či osobou k tomu oprávněnou.

3. Výše uvedené lhůty v tomto článku mohou být prodlouženy pouze v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, které nemohl zhotovitel ovlivnit ani předvídat. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje přerušení postupu prací z pokynu objednatele a dále skutečnost, že objednatel předal staveniště zhotoviteli později, než bylo ujednáno, že objednatel způsobil překážky v práci zhotovitele, které nemohl zhotovitel předem předpokládat ani ovlivnit, že činnost a rozhodování dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, či vlastníků dotčených pozemků trvá déle, než je obvyklé a tudíž dojde k takovému časovému zdržení zaviněnému prokazatelně jednáním těchto subjektů, které ohrozí dodržení sjednaných lhůt plnění, přičemž však musí zhotovitel prokázat, že podnikl veškeré kroky k eliminaci příčin takovýchto zpoždění. Za nepředvídatelnou okolnost se považují také vlivy vyvolané vyšší mocí, kterou nemohl zhotovitel ani objednatel předpokládat či ovlivnit. Veškeré okolnosti je zhotovitel neprodleně od jejich

vzniku povinen písemně oznámit a specifikovat objednateli, jakož je i povinen navrhnout a přijmou opatření na jejich eliminaci, čímž ovšem není dotčeno právo objednatele postupovat dle ustanovení vztahujících se ke smluvním pokutám. Termín prodloužení lhůt bude přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám.

4. Dílo je realizováno v souladu s harmonogramem provádění díla (dále jen „harmonogram“), který je přílohou č. 2 této smlouvy o dílo. Není-li součástí této smlouvy harmonogram, pak zhotovitel nejpozději do doby předání staveniště předá objednateli protokolárně harmonogram, který se dnem předání objednateli stává závazným dokumentem pro plnění zakázky.
5. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel při provádění stavebních prací oprávněn využívat veškerou vymezenou pracovní dobu, která je stanovena od 7:00 hod do max. 18:00 hod v pracovní dny (pondělí až pátek). Ve dnech pracovního klidu (soboty, neděle a naším státem uznávané svátky) je po předchozí dohodě provádění prací možné od 8:00 hod do 17:00 hod. Ostatní práce a činnosti budou dle potřeby probíhat nepřetržitě ode dne předání a převzetí staveniště až po řádné dokončení díla. Úpravu pracovní doby může případně objednatel na žádost zhotovitele upravit zápisem do stavebního deníku.
6. Přerušení prací zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele je nepřipustné. Za přerušení prací nelze mimo jiné považovat takové úkony a činnosti, které jsou předvídatelné a nutné pro plnění předmětu této smlouvy např. lhůtu pro získání rozhodnutí či vyjádření stavebního úřadu, dotčených organizací a správců sítí, lhůtu na vyjádření objednatele, doba pro dodání materiálu na staveniště a ostatní záležitosti, které jsou dle této smlouvy plněním zhotovitele.
7. Místem plnění je zejména na pozemku p.č. 1043, k.ú. Letovice, p.č. 192,k.ú. Lhota. Bližší specifikace je stanovena projektovou dokumentací.

IV. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

1. Celková cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách. V celkové ceně díla je zahrnuta i povinná rozpočtová rezerva. Rozpočtová rezerva bude užitá pouze na pokrytí případných oprávněných a předem písemně odsouhlasených vícenákladů zhotovitele, které vzniknou při plnění předmětu díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nevyčerpané částky rezervy.

Nabídková cena za dodávku předmětu plnění v Kč	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
„Oprava místní komunikace Letovice, Lhota“	3,587.375,-Kč	753.349,-Kč	4,340.724,-Kč
Povinná rozpočtová rezerva ve výši 5% z ceny díla bez DPH	179.369,-Kč	37.667,-Kč	217.036,-Kč
Celkem cena včetně povinné rezervy	3,766.744,-Kč	791.016,-Kč	4,557.760,-Kč

2. Tato cena je dohodnuta jako pevná a konečná. Dohodnutá pevná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.
3. Smluvní cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady na zajištění tzv. ostatních činností dle čl. II odst. 6 této smlouvy). Jednotkové ceny jsou maximální, pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání hotového díla.
4. Přesný položkový rozpočet na dílo je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. Zhotovitel ručí za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném souladu s výkazem výměr, předloženým objednatelům. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.
5. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla proti schválené zadávací dokumentaci, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Pro ocenění zhotovitel použije cenovou úroveň a jednotkové ceny použité pro návrh ceny díla. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace, ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá uchazečem v zadávacím či výběrovém řízení oproti ceně díla označené jako předpokládaná cena díla (bez DPH) v zadávacím či výběrovém řízení. V případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá uchazečem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná cena díla (bez DPH), pak budou jednotlivé položky

- oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak.
6. Objednatel je povinen se vyjádřit k návrhu zhotovitele nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu soupisu zhotovitele. V případě, že celkový souhrn víceprací po odečtu méněprací nepřekročí rozpočtovou rezervu, postačí k jejich odsouhlasení a z toho vyplývající právo fakturace pouze písemná dohoda statutárních zástupců obou smluvních stran formou zápisu ve stavebním deníku. Jestliže však jejich souhrn překročí cenu díla včetně rozpočtové rezervy, je nutné uzavření dohody formou dodatku ke smlouvě.
 7. Teprve po písemném souhlasu objednatele může zhotovitel realizovat tyto práce a má právo na jejich úhradu.
 8. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:
 - v případě, že dojde po podpisu této smlouvy a před uplynutím doby pro provedení díla ke změnám sazeb DPH – podle účinnosti zákonné úpravy,
 - v případě, že objednatel bude požadovat provedení jiného množství prací nebo jiné kvality, než je definováno zadávací dokumentací,
 - v případě, že výkaz výměr či projektová dokumentace předaná objednatelem bude vykazovat vady a chyby, mající vliv na sjednanou cenu,
 - v případě, že se při provádění předmětu díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla.

V. Fakturační a platební podmínky

1. Účtování ceny a její úhrada se provádí na základě zhotovitelem vystavených faktur. Fakturačním obdobím je kalendářní měsíc, pro konečnou fakturu je lhůtou dokončení a převzetí smlouvou určených prací.
2. Provedené práce budou hrazeny formou dílčích faktur – daňového dokladu, jejichž součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol a to až do výše 90 % smluvní ceny.
3. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny bude sloužit jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelům Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí dokončeného díla. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebránící užívání díla a které se zhotovitel zavázal odstranit, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich. Zádržné bude uhrazeno Objednatelům Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.
4. Strany si výslovně potvrzují, že objednatel nebude v prodlení s úhradou části faktury v případě, kdy tato faktura bude vystavena na částku přesahující dohodnutý limit pro pozastávku, tj. nad 90 % celkové ceny díla. V takovém případě objednatel uhradí pouze část faktury do limitu 90 % celkové ceny díla. Zbývající část faktury zůstane neuhradena a je splatná teprve společně s konečnou fakturou.
5. Podkladem pro vystavení faktury je oceněný soupis provedených prací za fakturované období potvrzený technickým dozorem investora, nebo v této smlouvě uvedeným zástupcem objednatele a současně fotodokumentace na CD/DVD o průběhu prací za dané období a v případě prací, kde jsou dle KZP či ČSN vyžadované kontrolní zkoušky, tak rovněž kladné výsledky těchto zkoušek a v případě poplatků za skládky, pak doklady o likvidaci vytěžené zeminy, vybouraných hmot a stavební suti od oprávněné firmy podle zákona č. 541/2000 Sb., o odpadech a souvisejících předpisů. Kladné výsledky kontrolních zkoušek a doklady o likvidaci odpadu (ve formě specifikované v čl. II odst.6 SOD) budou předané nejpozději současně s vystavenou fakturou. Bez tohoto soupisu provedených prací, fotodokumentace, kladných výsledků předepsaných zkoušek a dokladů o likvidaci odpadu nebude zadavatel povinen fakturu uhradit. Soupis provedených prací je zástupce objednatele povinen potvrdit či rozporovat do 3 pracovních dnů od jeho předložení, jinak se má za to, že s obsahem soupisu provedených prací souhlasí. Soupis prací se má za odsouhlasený do 3 pracovních dnů ode dne doručení doporučenou poštou nebo osobně proti podpisu s poznámkou „Převzal dne...“.
6. Fakturace za provedené práce bude provedena na základě skutečných výměr, provedené vícepráce a méněpráce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v položkovém rozpočtu či oceněny v souladu s ustanovení čl. IV. odstavec 5.
7. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění a zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví platném znění.
8. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné údaje. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
9. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
10. Zhotovitel předá nebo zašle faktury poštou na adresu objednatele

11. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.

VI. Předání staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději do 5 dnů před sjednaným termínem zahájení prací dle smlouvy o dílo, a to ve stavu způsobilém pro provedení díla. Současně s předáním staveniště předá objednatel zhotoviteli ostatní doklady nutné pro zahájení stavby a zajistí zpevněnou plochu jako skládku pro stavební materiál na stavbu.
2. O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku.
3. Objednatel je povinen seznámit zhotovitele před zahájením stavby díla s rozmístěním podzemních vedení, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel na svoje náklady zajistí u správce sítí jejich vytyčení a zpětné předání správci.
4. Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností zhotovitele.
5. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu.
6. Zhotovitel se zavazuje řádně staveniště střežit a v případě potřeby zajistit i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení před vniknutím nepovolaných osob. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Veškeré osoby, které s vědomím zhotovitele vstoupí na staveniště, musí být vybaveny osobními ochrannými prostředky dle rizika jimi prováděných činností. Zhotovitel se zavazuje neumožnit přístup na staveniště osobám, které se nepodílejí na provádění díla.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré bezpečnostní, požární a hygienické předpisy. Režim staveniště se řídí nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
9. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
10. Objednatel zajistí koordinátora bezpečnosti práce na staveništi včetně ohlašovací povinnosti na IBP a vypracování plánu BOZP, pokud je relevantní.

VII. Stavební deník

1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
2. Způsob vedení stavebního deníku a jeho náležitosti bude v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (resp. přílohy č. 16 této vyhlášky).
3. Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.
4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.
5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 14 dní. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.
6. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
14. Objednatel požhuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným popř. zapisuje závěry z Kontrolního dne přímo do Stavebního deníku.

VIII.

Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad, řádně, v odpovídající kvalitě a na své nebezpečí ve sjednané době.
2. Objednatel, nebo jím pověřený zástupce ve věcech technických (dále jen objednatel), je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
3. Nerespektování požadavků objednatele ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem do stavebního deníku, případně doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby. V případě příkazu k zastavení stavby je objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit.
4. Objednatel je oprávněn nařídít přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.
5. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku a telefonem ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
7. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné a telefonické vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případně jiné předpisy související s realizací díla.
9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
10. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecné závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
11. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení či jiného souhlasu vydaného příslušným povolujícím orgánem. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
12. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý.
13. Zhotovitel bude průběžně předávat objednateli doklady vztahující se k jakosti a certifikaci použitých materiálů dané zákonem č. 22/1997 Sb, o technických požadavcích na výrobky, a to před jejich zabudováním. Materiály a výrobky, které nebudou splňovat požadovanou certifikaci, objednatel odmítne zabudovat do stavby. Náklady spojené se sjednáním nápravy ponese zhotovitel.
14. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
15. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla jinou osobu.
16. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání objednateli zhotovitel.

IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit odevzdání díla a řádně v něm pokračovat.

zhotoviteli oprávněn požadovat uhrazení veškerých nákladů s tím spojených nebo smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona v platném znění a ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

Objednatel požaduje po zhotoviteli u převjímacího řízení předložit minimálně doklady v rozsahu:

Při předání díla je Zhotovitel povinen Objednateli předat veškeré doklady související s prováděním díla, tj. zejména: (přesná specifikace jednotlivých dokladů, tj. počty a forma je uvedena v čl. II Předmět plnění odst.6 této smlouvy)

- zápis o předání a převzetí staveniště,
- zápis o předání a převzetí díla,
- originál stavebního deníku vedeného v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb.,
- geodetická dokumentace skutečného provedení díla,
- potvrzené doklady o likvidaci a naložení odpadů dle zákona č. 541/2000 Sb. o odpadech, ze kterých bude zřejmý původ odpadu ze stavby (název stavby), kdy, komu a v jakém množství byl odpad předán. Budou předány jednotlivé vážní listy a pak celková rekapitulace vážních listů potvrzená ze strany oprávněné osoby.
- prohlášení o shodě materiálů, certifikáty, dodací listy, průkazy kvalifikace,
- doklady _ vážní listy od asfaltové směsi (viz. TKP 7 Hutněné asfaltové vrstvy , 7.2.1.4 Dodací listy), rekapitulace vážních listů _formát excel (dodací listy _vážní listy od AS budou předloženy v rámci pokládky AS zástupci objednatel/TDI přímo na stavbě)
- doklady o vyhovujících výsledcích kontrolních zkoušek hotové vrstvy
 - viz. dle požadavku ČSN 73 6121, kap. 6.4. prokazování shody hotové vrstvy v rozsahu 6.4.1. míra zhutnění a mezerovitost vrstvy – obrusná vrstva nedestruktivně (1/500m²)
 - 6.4.2. tloušťka vrstvy_výpočtem dle spotřebované směsi (obrusná vrstva)
- zápisy správců IS o neporušenosti IS před záhozem,
- protokoly o řádném předání dotčených povrchů do původního stavu (silnice, místní komunikace, chodníky, zeleň) jejich vlastníkům a správcům,
- protokoly o řádném předání dočasných záborů jejich vlastníkům,
- protokoly od předepsaných zkoušek dle KZP (případě dle dotčených ČSN, pokud není zpracovaný KZP- průkazní, kontrolní, převjímací),
- revize a zkoušky dle ČSN

4. O průběhu převjímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. V zápise bude rovněž uvedeno, do jaké doby je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést do stavu sjednaného v projektové dokumentaci. Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 5 dnů ode dne předání díla.
5. Dílo je považované za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. IX. odst. 3 této smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. Z díla se považuje stavební i
6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. XVII, odstavec 5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených zadání stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadání stavby.
8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatel, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatel se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

X. Záruka na dílo

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční lhůtě.
2. Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo specifikovaného v čl. II této smlouvy záruku za jakost díla v délce 60 měsíců. Na dodávky, u nichž je záruční doba dána výrobcem, je uchazeč povinen

poskytnout záruku nejméně stejnou, jaká je záruka poskytnutá výrobcem, a to ode dne předání a převzetí díla, **nejméně však 24 měsíců**.

Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí díla, případně odstraněním poslední vady a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.

3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude zhotoveno v souladu se smlouvou a technickými a právními předpisy a že po dobu trvání bude způsobilé k užívání ke smluvenému účelu, jinak k obvyklému užívání a zachová si po tuto dobu vlastnosti, které má mít dle smlouvy, jinak takové vlastnosti, které má mít obdobné dílo za obdobných podmínek.
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději ve lhůtě do 1 měsíce ode dne, kdy je zjistil. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
 - 4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.).
 - 4.2. Odstraněním vady opravou, je – li vada opravitelná.
 - 4.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
 - 4.4. Odstoupení od smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen do 5 dnů od doručení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či ne a z jakých důvodů. Pokud se v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že uznává reklamaci v plném rozsahu. Vždy však musí písemně sdělit, v jaké termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
7. Nenastoupí – li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů od obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp. vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, jemu v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace (oznámení).
10. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem, v případě havárie do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace.
11. O odstranění reklamované vady sepiše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
12. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
13. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.
14. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
15. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
16. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

XI. Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem plnění **minimálně 5.000.000,00 Kč**. Pojištění musí obsahovat krytí škody způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění před podpisem této smlouvy.
2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.

XII. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XIII. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
2. Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

XIV. Další ujednání

1. Smluvní strany se zavazují, že bez předchozího písemného souhlasu druhé strany nevyzradí třetí osobám technické ani obchodní informace druhé strany, které se dozvěděly v souvislosti s plněním dle této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány, a dále zejména ustanovení:
 - zákona č. 262/2006 Sb. - zákoník práce a souvisejících prováděcích předpisů,
 - zákona č. 183/2006 Sb. - stavební zákon a souvisejících prováděcích předpisů,
 - zákona č. 13/1997 Sb. - silniční zákon a souvisejících prováděcích předpisů,
 - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů, jinak odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy.
5. Při sporech se místní příslušnost soudu řídí sídlem objednatele.
6. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.
7. Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostaly do úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění.
8. Objednatel bude jím vyvolané změny nebo vícepráce nad rámec ve smlouvě dohodnutého objemu prací uplatňovat u zhotovitele dílčí objednávkou, která bude podkladem pro vypracování písemného dodatku k této smlouvě. Podkladem dílčí objednávky bude i zápis ve stavebním deníku nebo zápis sepsaný mezi smluvními stranami.
9. Zhotovitel je povinen odběrateli sdělit do 15 dnů od jejich vzniku skutečnosti, které by mohly vést ze strany správce daně k uplatnění postupu podle §109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění. Zejména se jedná o vstup do insolventního řízení, likvidace firmy apod.
10. Objednatel je v tomto případě oprávněn postupovat podle §109a citovaného zákona o dani z přidané hodnoty a zajistit daň z předmětného plnění či úplaty. Má se za to, že zajištěním daně a jejím poukázáním na účet příslušného správce daně, je splněna část závazku, který má odběratel vůči dodavateli, a to ve výši zajištěné poukázané daně.
11. Objednatel je oprávněn postupovat podle předchozího odstavce i bez oznámení o skutečnostech uvedených v §109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, ze strany dodavatele.
12. V případě, že si zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v odst. (9), je objednatel oprávněn vůči němu uplatnit náhradu způsobené škody, která mu vznikne postupem příslušného správce daně.
13. Zhotovitel je povinen respektovat povinnosti kontrolované osoby dodavatele prací pro projekt spolufinancovaný z veřejných prostředků v rozsahu daném řídicím orgánem programu.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souladu s § 2 písmenem e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění, nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem projektu.
Zhotovitel se zavazuje realizovat nápravná opatření týkající se díla, která byla jemu nebo objednateli uložena oprávněnými subjekty na základě kontrol prováděných při monitorování projektu, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Zhotovitel se dále zavazuje písemně objednatel informovat o splnění těchto nápravných opatření.

XV. Změna a ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslováním podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupí. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstoupí a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna toto oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílič konečný daňový doklad“,
 - zhotovitel vyzve objednatele k „díličmu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů po obdržení výzvy zahájit „dílič přejímací řízení“. Po díličmu předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.
6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu.
7. Objednatel si vyhrazuje právo část díla postoupit realizaci prostřednictvím třetí osoby za dodržení podmínek definovaných touto smlouvou o dílo. V tomto případě bude uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo za účasti objednatele, zhotovitele a této třetí osoby.
8. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností zhotovitele. Za podstatné porušení smlouvy se zejména považuje:
 - vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
 - prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla o více než 14 kalendářních dnů,
 - prodlení zhotovitele se splněním uzlových termínů o více jak 14 kalendářních dnů,
 - prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla o více jak 30 kalendářních dnů,
 - úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění,
 - porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
9. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.
10. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel vycházel při zadání zakázky.
11. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že nezíská dotaci, kterou se má podílet na financování díla, anebo tuto dotaci získá, ale její výše bude poskytovatelem dotace následně snížena.

XVI. Sankce

1. Bude-li objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
2. Jestliže zhotovitel bude v prodlení s dokončením zhotovovaného díla nebo s jeho předáním bez zavinění objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli v případě jeho prodlení termínu předání uzlových bodů díla dle harmonogramu smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli v případě jeho prodlení s vyklizením staveniště smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli v případě jeho prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a kalendářní den prodlení.

6. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady (případně vad) ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý kalendářní den prodlení.
7. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
8. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
9. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla resp. její části (tj. je oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele). Smluvní pokuta musí být na faktuře vyčíslena s odkazem na příslušné ustanovení smlouvy. Splatnost penalizační faktury činí 14 dnů ode dne vystavení. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.
10. Samostatně účtovanou smluvní pokutu je smluvní strana povinna uhradit straně oprávněné na základě vystaveného daňového dokladu nejpozději do 21 dnů od dne jeho obdržení. Daňový doklad musí obsahovat odkaz na příslušné ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
11. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

XVII. Závěrečná ustanovení


1. Tato smlouva o dílo se řídí českým právem, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Případné spory budou řešeny českými soudy.
2. Obsah smlouvy vyplývá z výběrového řízení veřejné zakázky „Oprava místní komunikace Letovice, Lhota“
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze čísloványými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
5. Obě strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
7. Obě smluvní strany souhlasí dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se zveřejněním této smlouvy.
8. Tato smlouva byla projednána a schválena kolektivním orgánem Objednavatele, tzn. že smlouvu o dílo schválila Rada města Letovice na 75. schůzi Rady města Letovice konané dne 4.5.2022 usnesením číslo 2022_RM_75_02.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

- | | |
|--------------|--|
| příloha č. 1 | Položkový rozpočet stavby (viz cenová nabídka) |
| příloha č. 2 | Harmonogram časového a věcného postupu prací |

V Letovicích dne 31.5.2022

Za objednatele:


MĚSTO LETOVICE
 Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice
 IČ: 00280518, DIČ: CZ00280518
 (1)
 Mgr. Petr Novotný
 starosta města

V Boskovicích 31.5.2022

Za zhotovitele:

DEAS, spol. s r.o.
 Rovná 2146/11
 680 01 BOSKOVICE
 IČO: 46961968, DIČ: CZ46961968
 Tel.: 516 528 241
 Ing. Libor Filip
 jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **10_2022 Oprava MK Letovice, Lhota**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

DEAS, spol. s r.o.

Rovná 2146/11

680 01

Boskovice

IČO: **46961968**

DIČ: **CZ46961968**

Vypracoval:

Náročný

Rozpis ceny

Celkem

HSV			3 524 374,50
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			26 000,00
Ostatní náklady			37 000,00
Celkem			3 587 374,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 587 374,50 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

3587374,50 CZK

v *Boskovicích 31.5.2022*

dne

1. Letovicích 31.5.2022

DEAS, spol. s r.o.

Rovná 2146/11

680 01 BOSKOVICE

IČO: 46961968, DIČ: CZ46961968

Tel.: 516 528 241

Za zhotovitele

MĚSTO LETOVICE
Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice
IČ: 00280518, DIČ: CZ00280518
(1)

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
101_1	VN,ON	0,00	63 000,00		63 000,00	2
001	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	63 000,00		63 000,00	2
101_2	Odvodnění	0,00	239 910,55		239 910,55	7
001	Propustek č.4_DN 400 ŽB	0,00	239 910,55		239 910,55	7
101_3	Obnova živičného krytu	0,00	3 284 463,95		3 284 463,95	92
001	Obnova živičného krytu	0,00	3 284 463,95		3 284 463,95	92
Celkem za stavbu					3 587 374,50	100

Popis stavby: 10_2022 - Oprava MK Letovice,Lhota

Oprava místní komunikace Lhota - Letovice formou obnovy živičného krytu včetně vybudování nového propustku z materiálu ŽBE DN 400.

z.ú. km 0,000 Lhota

k.ú. km 1,040 Letovice

prouhloubení a vyčištění příkopy km 0,015 -0,090 vlevo 0,30m3/bm

km 0,110-0,530 vpravo 0,15m3/bm

stávající propustek č.1 km 0,325 (BE DN 500)

stávající propustek č. 2 km 0,530 (BE DN 500)

stávající propustek č. 3 km 0,725 (BE DN 500)

výměna obrubníků km 0,955-1,040 vlevo

osazení žlabů pro svedení vody do vtoků propustků

staničení nového propustku č.4 bude určeno investorem před zahájením prací

Popis objektu: 101_1 - VN,ON

Popis rozpočtu: 001 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 101_2 - Odvodnění

Popis rozpočtu: 001 - Propustek č.4_DN 400 ŽB

Popis objektu: 101_3 - Obnova živičného krytu

Popis rozpočtu: 001 - Obnova živičného krytu

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			264 330,99	7
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			29 754,15	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 307,12	0
5	Komunikace	HSV			2 920 846,20	81
8	Trubní vedení	HSV			60 424,00	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			100 444,75	3
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			87 670,75	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 644,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 320,05	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			52 632,49	1
VN	Vedlejší náklady	VN			26 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			37 000,00	1
Cena celkem					3 587 374,50	100

Položkový soupis prací a dodávek

10_2022	Oprava MK Letovice, Lhota
101_1	VN, ON
001	Vedlejší a ostatní náklady

č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
i: VN Vedlejší náklady									
1 00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		RTS 22/I
2 005111020R	Výběr stavby	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		RTS 22/I
Geodetické zaměření rohu stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček. Vyhodnocení protokolu o vyřízení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.									
3 005111021R	Výběr inženýrských sítí	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		RTS 22/I
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.									
4 005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		RTS 22/I
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.									
5 005122020R	Silniční, železniční či kolejový provoz	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		RTS 22/I
Náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku neporušeného dopravního provozu na staveništi nebo v jeho bezprostředním okolí. Zřízení ocelových přejezdů v rámci výstavby propustků šířky min. 3,5 m pro zabezpečení provozu IDS JMK iddálší doprav : 1									
6 00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		RTS 22/I
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinností zhotovitele při předání a převzetí díla.									
ii: ON Ostatní náklady									
7 005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		RTS 22/I
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.									
8 005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		RTS 22/I
Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbami i mimo území staveniště, kontrola výběr jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.									
9 005211030R	Dobrásná dopravní opatření	Soubor	1,00000	28 000,00	28 000,00	21,00	33 880,00		RTS 22/I
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a premistování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.									
10 005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		RTS 22/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10_2022	Oprava MK Letovice, Lhota
O:	101_1	VN.ON
R:	001	Vedlejší a ostatní náklady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Náklady na ochranu stavení před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení stavení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz stavení z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu stavení (provozní dopravní řád).										
Celkem						63 000,00				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10_2022	Oprava MK Letovice, Lhota
O:	101_2	Odvodnění
R:	001	Propustek č.4_DN 400 ŽB

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				84 505,54		102 251,70		
1	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivé do 50 m ² , tloušťka vrstvy 100 mm	m ²	10,00000	194,00	1 940,00	21,00	2 347,40	822-1	RTS 22/ I
		5*2		10,00000						
2	115001102R00	Převedení vody při průměru potrubí DN přes 100 do 150 mm získané při čerpání, potrubím nebo žlaby, montáž, demontáž a opotřebení potrubí nebo žlabu a jeho utěsnění po dobu provozu. Včetně nutné podpěrné konstrukce	m	10,00000	427,00	4 270,00	21,00	5 166,70	800-1	RTS 22/ I
3	119001422R00	Dodčasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů přes 3 do 6 kabelů ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízení a odstranění zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů.	m	3,00000	436,00	1 308,00	21,00	1 582,68	800-1	RTS 22/ I
4	132301210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m ³ , v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m ve výkopu, s přehozením výkopu na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopu na dopravní prostředek rýha pro horskou vpusť Přeřa 1200/600/2000 (d/š/h) : 2,5*2,0*2,1 rýha pro troubu DN 400 ŽB _ délka 10m, š. 1,20m(600+300+300=1200mm), hl. 1600mm : 9,5*1,2*1,6 rýhy pro základové pásy : 2,4*1,5*0,5 rýha pro žlab : 5*1*0,3	m ³	32,04000	573,00	18 358,92	21,00	22 214,29	800-1	RTS 22/ I
5	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepkovost, v hornině 4, zapažených i nezapažených, s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m ve výkopu, s přehozením výkopu na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopu na dopravní prostředek Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 32,04000*0,3	m ³	9,61200	74,00	692,45	21,00	825,76	800-1	RTS 22/ I
6	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, jáma_horská vpusť : 2*(2,5*2)+2*(2,0*2)	m ²	18,00000	126,00	2 268,00	21,00	2 744,28	800-1	RTS 22/ I
7	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložné, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 18,00000	m ²	18,00000	27,00	486,00	21,00	588,06	800-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10_2022	Oprava MK Letovice, Lhota
O:	101_2	Odvodnění
R:	001	Propustek č.4_DN 400 ŽB

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z norminy 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 32,04000	m3	32,04000	124,00	3 972,96	21,00	4 807,28	800-1	RTS 22/1
9	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z norminy 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se sklopením bez rozmnutí, zpáteční cesta vozidla, Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 32,04000	m3	32,04000	108,00	3 300,12	21,00	3 993,15	800-1	RTS 22/1
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z norminy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se sklopením bez rozmnutí, zpáteční cesta vozidla, Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 9,61200	m3	9,61200	258,00	2 479,90	21,00	3 000,68	800-1	RTS 22/1
11	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehčeného výkopku nakládání výkopku do 100 m3 z norminy 1 až 4, Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 32,04000	m3	32,04000	255,00	8 170,20	21,00	9 885,94	800-1	RTS 22/1
12	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo odnice Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 32,04000	m3	32,04000	15,00	480,60	21,00	581,53	800-1	RTS 22/1
13	174101102R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím v uzavřených prostorách s urovňováním povrchu zásypu s ručním ztuhnutím z jakékoliv norminy s uložením výkopku po vrstvách, Obsyp HV (objem rýhy-objem HV-kože) : (2,5*2*2,1)-(1,5*0,9*1,9)-(2,5*2*0,2)	m3	6,93500	465,00	3 224,78	21,00	3 901,98	800-1	RTS 22/1
14	175101101R00	Obsyp potrubí bez probíjení sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podle výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru ztuhnutí, Obsyp trouby (objem rýhy-objem trubky-kože-sedlo-konstrukce vozovky) : (9,5*1,2*1,6)-(9,5*0,29)- (10*1,2*0,2)-(10*0,16)-(6*1,2*0,5)	m3	7,88500	570,00	4 494,45	21,00	5 438,28	800-1	RTS 22/1
15	181101111R00	Uprava pláně v zářezech bez rozšíření norminy, se ztuhnutím - ručně vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5, jáma pro HV : 2,5*2,0	m2	15,80000	45,00	711,00	21,00	860,31	800-1	RTS 22/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 10_2022	Oprava MK Letovice, Lhota
O: 101_2	Odvodnění
R: 001	Propustek č.4 DN 400 ŽB

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dní výhy : 6*1,2								
		základové pasy_čelo výtok : 2,4*1,5								
				7,20000						
				3,60000						
16	199000002R00	Poplatky za skládku hominy 1-4, skupina 17 05 04 z katalogu odpadů	m3	32,04000	528,00	16 917,12	21,00	20 489,72	800-1	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 32,04000		32,04000						
17	58344197R	šterkodří frakce 0,0 až 63,0 mm, třída A	t	29,64000	386,00	11 441,04	21,00	13 843,66	SPCM	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 6,93500*2		13,87000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 7,88500*2		15,77000						
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				5 005,80		6 057,02		
18	27431117R00	Základové pasy, prahy, věnce, ostruhy z BP beton C 25/30, ve výkopu zapečeném nebo nezapečeném, popř. nad terénem, 2,4*1,5*0,5	m3	1,80000	2 761,00	5 005,80	21,00	6 057,02	821-1	RTS 22/ I
				1,80000						
Díl: 4		Vodovodné konstrukce				1 307,12		1 581,62		
19	451541111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze šterkodří 0-63 mm v odtěveném výkopu,	m3	0,86000	1 082,00	939,12	21,00	1 136,34	827-1	RTS 22/ I
		Horská vpust : 2,5*2*0,1		0,50000						
		Základové pasy : 2,4*1,5*0,1		0,36000						
20	452111111	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2	kus	8,00000	46,00	368,00	21,00	445,28		Vlastní
Díl: 5		Komunikace				25 161,20		30 445,05		
21	564871111R00	Podklad ze šterkodří s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	9,60000	264,00	2 438,40	21,00	2 950,46	822-1	RTS 22/ I
		6*1,6		9,60000						
22	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem pro inženýrské sítě, se zhutněním ACP 16+ : 5*2	t	10,00000	1 967,00	19 670,00	21,00	23 800,70	822-1	RTS 22/ I
				10,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10_2022	Oprava MK Letovice, Lhota
O:	101_2	Odvodnění
R:	001	Propustek č.4_DN 400 ŽB

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	567122114	Podklad z kamenná zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	9,60000	318,00	3 052,80	21,00	3 693,89		Vlastní
6*1,6										
9,60000										

Díl: 8	Trubní vedení				55 644,00	67 329,24				
24	892601153R00	Čistištní kanalizace do DN 500, do 100 m	m	40,00000	129,00	5 120,00	21,00	6 195,20	827-1	RTS 22/ I
Vtokové objekty-propustky _3 kusy : 40										
40,00000										

25	895_01VL	Zřízení horské vpusti typu Prefa, vel.1200/600/1800, Prefa	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00	21,00	30 250,00		Vlastní
Včetně podkladní desky z betonu C 8/10.										

26	8_895_02VL	Provedení vývrtu do HV _400mm	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00	21,00	5 445,00		Vlastní
27	899643111	Bednění pro obeatování potrubí v otevřeném výkopu	m2	3,00000	480,00	1 380,00	21,00	1 669,80		Vlastní
2*6*0,25										
3,00000										

28	592238270R	Vpust horská železobeton, l = 1240,0 mm, š = 620 mm, hl = 1 530 mm	kus	1,00000	12 042,00	12 042,00	21,00	14 570,82	SPCM	RTS 22/ I
29	592238271R	Prstenec pro horskou vpust, betonový, l = 1270,0 mm, š = 650 mm, h = 200,0 mm	kus	1,00000	1 998,00	1 998,00	21,00	2 417,58	SPCM	RTS 22/ I
30	8_553_03VL	Mříž s rámem na horskou vpust C250, 1200/600, rám litinový s filinovou/plastovou kompozicí	kus	1,00000	5 200,00	5 200,00	21,00	6 292,00		Vlastní
mříž										

31	8_592_04VL	Podkladek pod hrdlovou troubu TBX-Q 30.50.60/12/12, pro trouby DN 1400	kus	8,08000	50,00	404,00	21,00	488,84		Vlastní
----	------------	--	-----	---------	-------	--------	-------	--------	--	---------

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				57 730,00	69 853,30				
32	919512111R00	Zřízení propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400 mm	m	10,00000	1 182,00	11 820,00	21,00	14 302,20	822-1	RTS 22/ I
včetně podkladní vrstvy ze štěrku a podkladní vrstvy (lože) z betonu proslétno, uložení trub. Bez dodání trub.										

33	911332111	Montáž svodidla ocel, se zaběr, sloupků vzd. 2 m	m	4,00000	361,00	1 444,00	21,00	1 747,24		Vlastní
----	-----------	--	---	---------	--------	----------	-------	----------	--	---------

34	919411121	Čelo propustku z bet. proslétno z trub DN 60-60 cm, 2,0*3,0 m tl. čela 0,3m, V=1,8 m3	kus	1,00000	19 692,00	19 692,00	21,00	23 827,32		Vlastní
C20/25XF3										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10_2022	Oprava MK Letovice, Lhota
O:	101_2	Odvodnění
R:	001	Propustek č.4_DN 400 ŽB

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	97999999SR00	Poplatek za skládku obalovaného kamenniva, asfaltu, kusovost nad 1600 cm ² , skupina 17 03 02 z Katalogu odvozdů 170 302	t	2,36846	585,00	1 385,55	21,00	1 676,52	800-3	RTS 22 I
47	979093111R00	Uložení suší na skládku bez zhutnění s hrubým urovňáním.	t	2,36846	9,00	21,32	21,00	25,80	800-6	RTS 22 I
Celkem						239 910,55				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10_2022	Oprava MK Letovice, Lhota
O:	101_3	Obnova živичného krytu
R:	001	Obnova živичného krytu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čekem.	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce										
1	113108310R00	Odsranění podkladů nebo krytů živичných, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstvy 100 mm	m ²	55,00000	194,00	10 670,00	21,00	12 910,70	822-1	RTS 22/ I
z.ú. úprava zápchu v délce 5 m : 5*5				25,00000						
k.ú. úprava zápchu v délce 5 m : 5*8				30,00000						
					179 825,45		217 588,79			
2	113201111R00	Vymáčení obrub chodníkových ležatých s vybouráním kůže, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	75,00000	150,00	11 250,00	21,00	13 612,50	822-1	RTS 22/ I
3	132301110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m ³ , v hornině 4. Moubení strojné zapažených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m ³	30,75000	581,00	17 865,75	21,00	21 617,56	800-1	RTS 22/ I
rýha pro obrubu : 75*0,8*0,3				13,50000						
rýha pro žlab_ stávající propustek č. 1 : 30*1*0,3				9,00000						
rýha pro žlab_ stávající propustek č. 2 : 5*1*0,3				1,50000						
rýha pro žlab_ stávající propustek č. 3 : 5*1*0,3				1,50000						
rýha pro drenáž nad propustkem č. 2 : 30*0,5*0,35				5,25000						
4	132301119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 4. zapažených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m ³	9,22500	252,00	2 324,70	21,00	2 812,89	800-1	RTS 22/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 30,75000*0,3				9,22500						
5	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m ³	116,25000	103,00	11 973,75	21,00	14 488,24	800-1	RTS 22/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 30,75000				30,75000						
čištění příkopy 0,015-0,090 : 75*0,30				22,50000						
čištění příkopy 0,110-0,530 : 420*0,15				63,00000						
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m ³	116,25000	258,00	29 992,50	21,00	36 290,93	800-1	RTS 22/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 116,25000				116,25000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10_2022	Oprava MK Letovice, Lhota
O:	101_3	Obnova živčného krytu
R:	001	Obnova živčného krytu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
7	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehčeného výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z hloubky 1 až 4	m3	116,25000	255,00	29 643,75	21,00	35 868,94	800-1	RTS 22/1
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 116,25000			116,25000							

8	181101111R00	Uprava pláň v zářezích bez rozšíření hominy, se zhrutněním - ručně	m2	105,00000	45,00	4 725,00	21,00	5 717,25	800-1	RTS 22/1
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5, obrubníky : 100*0,6			60,00000							
žalby : 30*15			45,00000							

9	199000002R00	Popelky za skládku hominy 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	116,25000	528,00	61 380,00	21,00	74 269,80	800-1	RTS 22/1
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 116,25000			116,25000							

Díl: 2	Zaklady a zvláštní zakládání					24 748,35		29 945,50		
10	1212971110R00	Zřízení opášení odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnamí, 30*(0,5+0,5+0,35+0,35)	m2	51,00000	34,00	1 734,00	21,00	2 098,14	800-2	RTS 22/1
			51,00000							

11	2-01VL	Provedení vývrtu do vřokového objektu propustku č.2, napojení drenáže DN 160	kus	1,00000	4 200,00	4 200,00	21,00	5 082,00		Vlastní
----	--------	--	-----	---------	----------	----------	-------	----------	--	---------

12	1212810010R0AD	Trativody z flexibilních trubek kůže ze štekopisků a obsah z drenážního kameneva, d 160 mm	m	30,00000	590,00	17 700,00	21,00	21 417,00	AP+HSV	RTS 22/1
Lože pro trativody, pokládky trubek, obsah potrubí sypaninou z vřodných homin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy, 0,500-0,530 drenáž DN 160 flexi : 30			30,00000							

13	67362003R	geotextilie PET, funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační, plošná hmotnost 250 g/m2	m2	58,65000	18,00	1 114,35	21,00	1 348,36	SPCM	RTS 22/1
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 51,00000*1,15			58,65000							

Díl: 5	Komunikace					2 895 685,00		3 503 778,85		
14	164851111R00	Podklad ze štekopisků s rozprostřením a zhrutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhrutnění 150 mm	m2	105,00000	159,00	16 695,00	21,00	20 200,95	822-1	RTS 22/1
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 105,00000			105,00000							

15	1672753111R00	Vyrovnání povrchu dosazovacích krytů, asfaltovým betonem	t	630,00000	2 048,00	1 290 240,00	21,00	1 561 190,40	822-1	RTS 22/1
----	---------------	--	---	-----------	----------	--------------	-------	--------------	-------	----------

2022	Oprava MK Letovice, I.hota	
1_3	Obnova živичného krytu	
1	Obnova živичného krytu	

íslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	cen. soustava / platnost
s rozprošřením hmot a zhutnáním dosavadních krytů nebo podkladů									
vyrovnaní stávajícího krytu (PM) v průměrné tloušťce 0-70mm (průměr 50mm)_ACL+16 :									
5250+0,05*2,4									
2751112R00	Vyspravení výtlučků dosavadního krytu asfaltovým betonem, při spotřebě na 1 km komunikace	t	20,00000	3 974,00	79 480,00	21,00	96 170,80	822-1	RTS 22/ I
přes 10 l									
s vysekáním, očištěním, se zaplněním směsí, se zhutněním a odstraněním zbylého materiálu na vzdálenost do 20 m, včetně živичného infiltrčního postřiku									
stýčných ploch výtlučků,									
ACP 16/22 lokální opravy v místech největších nerovností : 20									
20,00000									
3231110R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	5 300,00000	19,00	53 000,00	21,00	64 130,00	822-1	RTS 22/ I
3231111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze siliční emulze, v množství od 0,5 do 0,7	m2	5 300,00000	10,00	53 000,00	21,00	64 130,00	822-1	RTS 22/ I
kg/m2									
7142112R00	Beton asfaltový s rozprošřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+,	m2	5 300,00000	254,00	1 399 200,00	21,00	1 693 032,00	822-1	RTS 22/ I
tloušťky 50 mm, plochy přes 1000.m2									
8100041RA0	Chodník z dlažby betonové, podklad štiřkordit dlažba rozměru 300 x 300 mm, celkové tloušťky	m2	10,00000	407,00	4 070,00	21,00	4 924,70	AP-HSV	RTS 22/ I
170 mm.									
odkopávky nezapočítané pro silnice, s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naklážením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložení									
výkopku na skládku a úpravou pláně. Podklad ze štiřkopísku s rozprošřením, vltčením a zhutněním tl. 10 cm, dodávka a položení dlažby betonové do lože z									
těžereného kameniva do tl. 3 cm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici, osazení a dodávka záhonových									
obrubníků do lože z prostého betonu tl. 5-10 cm se zalitím a zatřením soár matou, s opěrrou.									
Skládka:									
podklad ze štiřkopísku 10 cm									
lože z kameniva 3 cm									
dlažba betonová 4, 5, 6 cm									
celkem 17, 18, 19 cm									
Trubní vedení							4 780,00	5 783,80	
8231111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže	kus	2,00000	2 390,00	4 780,00	21,00	5 783,80	822-1	RTS 22/ I

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdivky nebo prstence s odklizením vyburaných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdivky cementovou
matou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklepu, mříže, krycho hnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř.
podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10_2022	Oprava MK Letovice, Lhota
O:	101_3	Obnova živichého krytu
R:	001	Obnova živichého krytu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 91										
Doplňující práce na komunikaci										
22	91786211R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stěželetka, s boční opěrou z betonu	m	75,00000	366,00	27 450,00	21,00	33 214,50	822-1	RTS 22/1
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.										
42 714,75										
51 684,85										
23	919731122R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živiché, tloušťky přes 50 do 100 mm	m	10,00000	49,00	490,00	21,00	592,90	822-1	RTS 22/1
podél vybouvané části komunikace nebo zpevněné plochy										
Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 10,00000										
24	919735112R00	Řezání stěželetých krytů nebo podkladů živichých, tloušťky přes 50 do 100 mm	m	10,00000	71,00	710,00	21,00	859,10	822-1	RTS 22/1
včetně spořitelky vody										
k.ú. + z.ú. : 2*5										
10,00000										
25	59217010R	obrubník silniční materiál beton, l = 1000,0 mm, š = 150,0 mm, h = 250,0 mm, barva přírodní	kus	63,00000	160,00	10 080,00	21,00	12 196,80	SPCM	RTS 22/1
60*1,05										
26	59217020R	obrubník silniční nájezdový, materiál beton, l = 1000,0 mm, š = 148,5 mm, h = 145,0 mm, barva	kus	15,75000	125,00	1 968,75	21,00	2 382,19	SPCM	RTS 22/1
přírodní										
15*1,05										
15,75000										
27	59217021R	obrubník silniční přechodový pravy, materiál beton, l = 975,0 mm, š = 150,0 mm, výškový rozsah	kus	3,15000	320,00	1 008,00	21,00	1 219,68	SPCM	RTS 22/1
h = 145 až 250 mm, barva přírodní										
3*1,05										
3,15000										
28	59217022R	obrubník silniční přechodový levý, materiál beton, l = 975,0 mm, š = 150,0 mm, výškový rozsah h	kus	3,15000	320,00	1 008,00	21,00	1 219,68	SPCM	RTS 22/1
= 145 až 250 mm, barva přírodní										
3*1,05										
3,15000										
Díl: 93										
Dokončovací práce inženýrských staveb										
29	83511211R00	Osazení příkopového žlabu se zřízením lože tl. 100 mm z betonu C 8/10, z betonových	m	40,00000	189,00	7 560,00	21,00	9 131,60	822-1	RTS 22/1
ofitkopových tvárníc, šířky do 500 mm										
s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm										
Včetně dodání hmot pro lože a vyplnění spár										
Propustek č. 1 : 5										
5,00000										
85 904,00										
103 943,84										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10_2022	Oprava MK Letovice, Lhota
O:	101_3	Obnova živичného krytu
R:	001	Obnova živичného krytu

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Propustek č. 2 : 30		30,00000						
		Propustek č. 3 : 5		5,00000						
30	938902101R00	Čištění příkopů nepevných, při šířce dna do 400 mm, objemu nánosů do 0,15 m ³ /m komunikací v suchu nebo ve vodě, s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu, s odklizením na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 0,110-0,530 vpravo : 420	m	420,00000	44,00	18 480,00	21,00	22 360,80	800-1	RTS 22/ I
		420,00000								
31	938902102R00	Čištění příkopů nepevných, při šířce dna do 400 mm, objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m ³ /m komunikací v suchu nebo ve vodě, s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu, s odklizením na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 0,015-0,090 : 75	m	75,00000	70,00	5 250,00	21,00	6 352,50	800-1	RTS 22/ I
		75,00000								
32	93890311R00	Odstranění bláta a nánosů z povrchu podkladu nebo krytu živичného nebo betonového 0,000-0,940 : 5*940 0,940-1,040 : 6*100	m ²	5 300,00000 4 700,00000	2,00	10 600,00	21,00	12 826,00	822-1	RTS 22/ I
		600,00000								
33	938909611R00_VL	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 5 cm levá krajnice šířka 0,50 v tl. 0-50 mm (dmt hmotnost) 0,050/m ² : 1040*0,5 praví krajnice vč. prostoru pod svodidlem v šířce 1,0 m v tl. 0-50(dmt hmotnost 0,050kg/m ²) : 1040*1	m ²	1 560,00000 520,00000 1 040,00000	24,00	37 440,00	21,00	45 302,40		Vlastní
34	59227516R	Žlab odvodňovací TBZ, beton, l = 500,0 mm, š = 500 mm, h = 130,0 mm 40*1,05	kus	42,00000 42,00000	147,00	6 174,00	21,00	7 470,54	SPCM	RTS 22/ I
Díl: D06 Přesuny sutí a vybouraných hmot										
35	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	78,00000 78,00000	317,00	24 726,00	21,00	29 918,46	800-1	RTS 22/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 78,00000								
36	97999981R00	Poplatek za skládku Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm ² (skup.170101)	t	16,50000 16,50000	189,00	3 118,50	21,00	3 773,39	801-3	RTS 22/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 16,50000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10_2022	Oprava MK Letovice, Lhota
O:	101_3	Obnova živичného krytu
R:	001	Obnova živичného krytu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	97999995R00	Poplatek za skládku Poplatek za recyklaci asfalt (skup. 170302)	t	12,10000	585,00	7 078,50	21,00	8 564,99	801-3	RTS 22/1

170 302

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 12,10000

12,10000

38	979082213R00	Vodorovná doprava suří po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	106,60000	41,00	4 370,60	21,00	5 288,43	822-1	RTS 22/1
39	979082219R00	Vodorovná doprava suří po suchu příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	959,40000	11,00	10 553,40	21,00	12 769,61	822-1	RTS 22/1
40	979093111R00	Uložení suří na skládku bez zhutnění s hrubým urovňáním,	t	106,60000	8,00	959,40	21,00	1 160,87	800-6	RTS 22/1

Celkem	3 284 463,95									
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

HARMONOGRAM VÝSTAVBY

„Oprava místní komunikace Letovice, Lhota“

1.	Odvodnění	1 – 12.8.2022
2.	Obnova živičného krytu	15 – 26.8.2022

V Boskovicích dne 16.5.2022

DEAS, spol. s r.o.

Rovná 2146/11

680 01 BOSKOVICE

IČO:46961968, DIČ:CZ46961968

Tel.: 515 528 241

Ing. Libor Filip – jednatel, ředitel

DEAS, spol. s r.o., Rovná 2146/11, 680 01 Boskovice