
Smlouva o dílo č. 9-BVT-045-0-2022 
o dodávce stavebních a montážních prací uzavřeno dle Občanského zákoníku v platném 

znění 
pro stavbu : 

Oprava kanalizace Slavkov u Brna, ul. ČSA, sanace stok pod 
okružní křižovatkou 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel : 	 Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 
Sídlo: 	 Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov 
jejímž jménem jedná : 	Ing. Jiří Piňos, prokurista 
ve věcech technických: Ing. Karel Hájek, výrobně-technický náměstek 
1č: 	 49454587 	 DIČ: CZ 494 54 587 
Tel.: 	517 324 930 	 Fax: 517 348 066 
E-mail: 	novomestsky@vakvyskov.cz  
Registrace: 	Obch. rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170 

Zhotovitel : 	 TRASKO BVT, s.r.o. 
Sídlo: 	 Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov 
jejímž jménem jedná : 	Ing. Štěpán Leitner, jednatel společnosti 
ve věcech technických : Ing.. Miroslav Šebesta, stavbyvedoucí 

Martin Zbořil, stavbyvedoucí 
ve věcech obchodních : Ing. Štěpán Leitner, jednatel společnosti 

ve věcech stavby 	Ing. Miroslav Šebesta, stavbyvedoucí 
Martin Zbořil, stavbyvedoucí 

IČ: 	 06020666 	 DI Č  : CZ06020666 
Tel.: 	517 343 999 	 Fax: 	517 343 994 
E-mail : 	bvt@trasko.cz  
Registrace: 	Obch. Rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99562 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO 

Předmětem smlouvy o dílo je kompletní realizace stavby „Oprava kanalizace Slavkov u Brna, 
ul. ČSA, sanace stok pod okružní křižovatkou" v rozsahu předané nabídky zhotovitele ze dne 
8.6.2022 a v rozsahu přílohy č. 1, která je nedílnou součástí a přílohou této SoD. 

III. CENA DÍLA 

Nabídková cena je zpracována v rozsahu dle zadávací dokumentace a zadaných výkazů  
výměr. Cena je doložena v příloze rozpisem ceny dle poskytnutého výkazu výměr. Cena díla 
obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla včetně  vývoje cen (inflace). Cenová nabídka 
a cena díla je platná do 31. 12. 2022. 

Rekapitulace ceny v Kč: 

Cena v Kč  bez DPH 

cena díla celkem 
	

1 602 370,- 

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 
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Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): do 7 dnů  od 
výzvy objednatele 

Dokončení stavby: 30. 11. 2022 

Dokončením se rozumí úpiné dokončení celé stavby, vyklizení staveniště  a podepsání 
posledního zápisu o předání a převzetí stavby a dokladů  o předepsaných zkouškách a 
revizích, případně  dalších odběratelem požadovaných dokladů, podepsání zápisu o 
odstranění všech případných vad a nedodělků. 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Provedené práce a dodávky budou objednatelem uhrazeny na základě  dílčích 
měsíčních faktur - daňových dokladů  vystavených zhotovitelem. 

2. Fakturace bude probíhat měsíčně  dle provedených prací odsouhlasených stavebním 
dozorem objednatele. Provedené práce a dodávky budou dokladovány soupisem 
provedených prací a dodávek potvrzeným zástupci obou smluvních stran. 

3. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí díla objednatelem.  
4. Splatnost faktur - daňových dokladů  se sjednává v délce 30 dnů  ode dne doručení 

faktury objednateli. 
5. Fakturace bude provedena dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

VL STAVEBNÍ DENÍK, STAVEBNÍ POVOLENÍ, STAVENIŠTĚ, PROJEKT 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště  až do doby 
předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to minimálně  
v rozsahu stanoveném zákonem č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Do 
deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro pinění smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od 
projektové dokumentace apod. Stavební deník musí být v průběhu provádění prací 
oběma smluvním stranám trvale přístupný. 

2. Zápisy do stavebního deníku čitelně  zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, 
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. 
Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího 
může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně  jím 
pověřený zástupce, zpracovatel proj. dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

3. Objednatel předá zhotoviteli povolení pro realizaci sjednaných prací nejpozději v den 
zahájení stavby (je-li stavba v režimu vyžadujícím povolení pro realizaci). 

4. Objednatel předá zhotoviteli písemně  staveniště  pro realizaci díla v rozsahu dle projektu 
prosté břemen, překážek faktických i právních, vč. práv třetích osob nejpozději v den 
zahájení stavby. 

5. Objednatel předá zhotoviteli platný projekt stavby ve 2 vyhotoveních pro realizaci díla 
nejpozději v den zahájení stavby. 

VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel garantuje jakost prováděných prací a zavazuje se dodržovat veškeré platné 
zákonné předpisy, vyhlášky, nařízení, normy, stavební a jiné povolení, které se vztahují 
k předmětu zakázky. 

2. Zhotovitel je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně  možných škod 
pracovníků  zhotovitele, a to až do výše ceny díla. 
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3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nepiněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně  uhradit. Veškeré náklady 
s tím spojené nese zhotovitel. 

4. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 
změny proti projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje, že po dokončení bude dílo 
dosahovat projektovaných parametrů, což bude prokázáno provedením předepsaných 
zkoušek a revizí. 

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA 

1. Objednatel převezme provedené dílo na základě  výzvy zhotovitele bez vad a nedodělků. 
O předání díla bude proveden písemný zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran. 

2. Zhotovitel vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku v předstihu min. 3 
pracovních dnů  ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty a 
stanou se nepřístupnými. 

IX. ZÁRUKA 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době  jeho předání. Za vady díla, na něž se 
vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Dále zhotovitel 
odpovídá za škody, které objednateli vzniknou vadným piněním smlouvy. Doba záruky 
bude prodloužena o dobu od uplatnění oprávněné reklamace do doby protokolárního 
odstranění vady. 

2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

3. Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců  ode dne předání a 
převzetí díla. 

4. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady odstranit 
nejpozději do 30 dnů  nebo v jiné vzájemně  sjednané lhůtě  veškeré vady a to at' již 
vznikly dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu za 
který odpovídá zhotovitel. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady příp. poškození, které vznikly v záruční době  a na něž by 
se jinak vztahovala záruka, jestliže tyto vady vznikly v důsledku jednání objednatele, 
třetí strany nebo okolnostmi „vyšší moci ". 

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným 
piněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky 
neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů  
objednateli škoda, je zhotovitel průkazně  vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

2. V případě  odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše 
stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. 
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Ing. Ing. i Piňos 
prokurista 

3. Do doby vyčíslení oprávněných nároků  smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 
platby zhotoviteli. 

Xl. SMLUVNÍ SANKCE 

1. Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení díla se sjednává ve výši 0,05 % za 
každý započatý kalendářní den prodlení. 

2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu splatnosti faktur-daňových dokladů  se sjednává 
ve výši 0,05 % z ceny faktury za každý započatý kalendářní den prodlení. Tímto 
ustanovením o smluvní pokutě  není dotčeno právo objednatele na náhradu škod, které 
mu vzniknou prodlením zhotovitele. 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Zhotovitel je povinen při realizaci díla a všech svých činností dodržovat závazné normy 
ČSN týkající se sjednaných prací a dodržovat ustanovení vyhlášek č.601/2006 Sb., NV 
č.101/2005 Sb., NV č.362/2005, zákona č. 309/2006 Sb., NV 6.148/2006 Sb., NV 
č.591/2006 Sb., NV č.589/2006 Sb., a zák. 262/2006 v platném znění, související 
s bezpečností a ochranou zdraví při stavebních pracích. 

2. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k újmám zadavatele na majetku, životech 
osob, zabezpečí ochranu životního prostředí v místech stavební činnosti. 

3. Smlouva o dílo je vypracována podle příslušných ustanovení občanského zákoníku 
v platném znění a předpisů  jej doplňujících. Může být upřesněna a upravena jen formou 
písemného dodatku, který musí být podepsán statutárními zástupci obou smluvních 
stran. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po potvrzení a podpisu zástupců  obou 
smluvních stran. 

4. Smlouva o dílo je vypracována ve 4 vyhotoveních. Po potvrzení a podpisu zástupci obou 
smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel po 2 vyhotoveních. 

Za objednatele 

-X •Z 
ve Vyškově, dne : 	

,::;;z. 
 

VODOVODY A KANALIZACE 
VYŠKOV, a.s. CíO 

682 01 Vyškov. Brněnská 410/13 

Za zhotovitele 

Ve Vyškově, dne : 28.6.2022 

T.RA S 1<0 C:153 
TRASKO BVT, s.r.o. ni, 517 343 999 
Na Nouzoe 487/8 	a x C 1 .020666 682 01 Vyškov 	0:.r. 20666 
www,bvt.tr No.oz 

Ing. Štěp Leitner 
jednatel společnosti 

cJ 
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BVT-153-2022 
Vyškov, 8. 6. 2022 

cenová na ka 
Oprava kanalizace Slavkov u Brna, 
ul. ČSA, sanace stok pod okružní 

křižovatkou 

nabídku poptává 
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 
U Splavu 1445, 684 01 Slavkov u Brna 

o Ing. Karel Hájek 

M 
T 517 324 935 

E k.hajek@vakvyskov.cz  

iD1C CZ 494 54 587 

IC 494 54 587 

nabídku zpracoval 
TRASKO BVT, s.r.o. 
Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov 

o Jaroslav Urbánek 

M 723 112 144 

F 517 343 994 

E j.urbanek@trasko.cz  

®IC CZ 060 20 666 

IC 060 20 666 

TRASKO BVT, s. r. o., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov T 517 343 999 E bvt@trasko.cz  
ic 060 20 666 DIC CZ 060 20 666 13U 279146532/0300 ID uxthbbb 	vtimmbuttrasko.ez 



cenová nabídka 
číslo cen vé nabídky 
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Oprava kanalizace Slavkov u Brna, ul. 

ČSA, sanace stok pod okružní křižovatkou 

Cenová nabídka je zpracována na základě  poptávky objednatele ze dne 2. 9. 2021 dle zaslané situace a 
monitoringu kanalizace. 

CENOVÁ NABÍDKA 

Cena bez DPH 	 1 602 370,- Kč  

Podrobný popis jednotlivých položek je uveden v příloze č.1(položkový rozpočet), který je nedílnou součástí 
této cenové nabídky. 

Slavkov u Brna, ul. es armády — sanace DN 300 

Jedná se o betonové kanalizační potrubí, které je ve značném stádiu opotřebení. Potrubí vykazuje 
známky hloubkové koroze a deformace. V úseku Š1 — STOKA bude vzhledem k deformaci a hloubkové 
korozi instalován sanační rukávec v jeho nejsilnější výrobní tloušťce tj. 5,8mm. Ostatní dva úseky budou 
sanovány sanačním rukávcem s výrobní tloušťkou 3,7mm. 

Některé kanalizační přípojky jsou provedeny přes tzv. šachtičkové napojení (šachtičkou přípojky - 8 
ks). V těchto případech napojení přípojek po sanaci nebude možné těsného napojení přípojek z důvodu 
rozsahu injektážní technologie. 

Šachtičkové napojení:  jedná se o tvarovkový prefabrikovaný díl určený pro napojení přípojek, který 
byl vložen při výstavbě  mezi jednotlivé trouby. Díl je ve spodní části kulatý, ale ve vrchní části má 
čtvercový tvar. Přípojky jsou napojeny cca na 3 a 9 hod. a ve vrchní části jsou odsazená od profilu 
potrubí. Tento prostor není možné zatěsnit injektážní technologií. Těsného napojení lze dosáhnout 
metodou otevřeného výkopu za pomoci sedlového napojení. 

Kanalizační řad je zaústěn do stoky DN 2400/1520. Napojení/ukončení sanačního rukávce na tuto 
stoku bude provedeno zednickým způsobem.  

TRASKO BVT, s. r. o., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov Y 517 343 999 E bvt@trasko.cz  
ic 060 20 666 DIC CZ 060 20 666 eu 279146532/0300 ID uxthbbb 	 www.byttraskoocz 



cenová nabídka 
cenové abkiLi 

BVT-153-2022 
Vyškov, 8. 6. 2022 

TYP POUŽITÉHO SANAČNÍHO RUKÁVCE 

NÁZEV SANAČNÍHO RUKÁVCE 
VÝROBCE RUKÁVCE 
SÍLA STATICKY RELEVANTNÍ (NOSNÉ) VRSTVY 

DN 300 (úsekŠl — Š3) 

DN 300 (úsek Š1— Š2) 

DN 300 (úsek A-š1 (AI) — STOKA AI) 

DN 500 

DN 400 
PROTIABRAZIVNÍ VRSTVA 
PRELINER 
TYP PRYSKYŘICE 

- Alphaliner 500G (A500G) 
- RELINEEUROPE 

- 3,7mm 

- 5,1mm 

- 5,8mm 

- 10,0mm 

- 5,8mm 
- ANO, min. tl. 0,3mm 
- integrovaná kluzná folie PE 
- polyesterová 

MECHANICKÉ PARAMETRY SANAČNÍHO RUKÁVCE 

KRÁTKODOBÝ MODUL PRUŽNOSTI 
	 - 8 500 N/mm2 dle ISO 178 

KRÁTKODOBÝ MODUL PRUŽNOSTI 
	 - 9 776 N/mm2 dle EN 1228 

DLOUHODOBÝ MODUL PRUŽNOSTI 
	 - 5 312 N/mm2 dle ISO 178 

DLOUHODOBÝ MODUL PRUŽNOSTI 	 - 6 110 N/mm2 dle EN 1228 
KRÁTKODOBÉ NAPĚTÍ V OHYBU 	 - 180 N/mm2 
DLOUHODOBÉ NAPĚTÍ V OHYBU 	 - 112 N/mm2 

TECHNICKÝ POPIS SANACE 

Sanace kanalizace je provedena technologii UV LINER, při které se používají rukávce s vnitřní ochrannou 
vrstvou proti obrusu. Rukávce jsou piněné vhodně  formovanými pryskyřicemi již v montážním závodě, čímž si 
udržují stejné vlastnosti a konstantní tloušťku v celé délce. Jedná se o rukávce ze skelných vláken, kdy po 
vytvrzení vzniká bezešvá sklolaminátová trubka s vysokou statickou únosností a velmi dobrými mechanickými 
vlastnostmi. Do vyčištěné kanalizace se vtáhne sanační rukávec, který je zabalen do ochranného obalu, aby 
nemohlo dojít k jeho poškození při natahování. Následně  dojde k nafouknutí rukávu a těsnému přilnutí ke 
stávající kanalizačnímu potrubí. Poté za stálého udržování tlaku dochází k velice rychlému vytvrzení 
pryskyřičného rukávce pomocí soustavy UV lamp (rychlost vytvrzování 1,2 — 0,1m/min dle DN kanalizace). UV 
záření odstartuje chemickou reakci (polymeraci). Průběh vytvrzování je řízen počítačem na základě  informací 
ze sady čidel umístěných na soustavě  UV lamp. Na UV lampách je také zabudována kamera, přes kterou 
obsluha sleduje správné rozbalení a přilnutí rukávu. Sanací kanalizace nedojde ke zpětnému vytvarování 
deformovaných míst kanalizace do původního profilu, sanační vložka zkopíruje stávající stav kanalizace a 
zabrání případným dalším deformacím. 

TERMÍN REALIZACE DÍLA 

Realizace díla bude provedena po vzájemné dohodě  v termínu uvedeném ve smlouvě  o dílo. Předpokládaný 
termín dokončení do 30.11.2022.  

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

Na provedené práce poskytujeme záruku v délce 60-ti měsíců. 

TRASKO BVT, s. r. o., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov T 517 343 999 E bvt@trasko.cz  
ic 060 20 666 DIC CZ 060 20 666 BU 279146532/0300 ID uxthbbb 	www.bvt.trasko.ez 



cenová nabídka čí 6 cenové nalúdky 

BVT-153-2022 
Vyškov, 8. 6. 2022 

ZAJIŠTĚNÍ A PODPORA ČINNOSTI 

Objednatel zajistí přístup techniky k šachtám kanalizačního úseku a také volnost všech kanalizačních šachet i 
celého úseku kanalizace, dle požadavku stavbyvedoucího. Dále objednatel umožní dopouštění vody pro 
vysokotlaké čištění kanalizačního řadu. 

PLATNOST CENOVÉ NABÍDKY 

Cenová nabídka je platná po dobu 3 měsíce od data vyhotovení. 

V případě  zájmu o realizaci výše uvedené zakázky nebo upřesnění cenové nabídky, volejte prosím 
tel. 723 112 144—Jaroslav Urbánek, nebo pište na bvt@trasko.cz. 

Děkujeme za čas strávený nad naší nabídkou! 

S pozdravem 

Jaroslav Urbánek 
vedoucí přípravy staveb 

Příloha: 1x položkový rozpočet 
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TRASKO E3VT, 

Na Nouzce 487/8 

682 01 	Vyškov 

IČO: 

DIČ: 

060 20 666 

CZ 060  -20:.666 

Zhotovitel: 

PSV 0,00 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 40 500,00 

Celkem 1 602 370,00 

Základ pro sníženou DPH 15 '3/0 0,00 CZK 

21 % 1 602 370,00 CZK Základ pro základní DPH 

Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 	 1823 

Objekt: 	 01 

Rozpočet: 

Oprava kanalizace Slavkov u Brna, ul. ČSA, sanace stok pod 
okružní křižovatkou 

sanace stok pod okružní křižovatkou 

Sanace stok AI, AG, AG-G 

Objednatel: IČO: 

DIČ: 

Ing. Zlámal 

Celkem 

1 561 870,00 

Vypracoval: 

Rozpis ceny 

HSV 

Ostatní náklady 
	

0,00 

Rekapitulace daní 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

v Vyškov dne 08.06.2022 

    

"TRASKO czra 

Za objednatele 

TRASKO BVT, s.r.o. TEL 517 34 
Na Nouzce 487/8 	oic CZ06 
682 01 Vyškov 	tc -\06020 
www.bvt.trasko.cz  

Za zhotov 

Příloha č. 1 k CN BVT-153-2022 
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Příloha č. 1 k CN BVT-153-2022 

Popis stavby: 1823 - Oprava kanalizace Slavkov u Brna, ul. ČSA, sanace stok pod okružní křižovatkou 
Popis objektu: 01 - sanace stok pod okružní křižovatkou 
Popis rozpočtu: 1 - Sanace stok AI, AG, AG-G 
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Příloha č. 1 k CN BVT-153-2022 

Rekapitulace dílů  

Číslo Název Typ dílu Celkem % 

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení HSV 1 561 870,00 97 

VN Vedlejší náklady VN 40 500,00 3 

Cena celkerň  
• 

1 602 370,00 100 
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1 

2 8981202T00 
	

Doprava injektážní technologie 
	

kpl 
1 

Vyčištění kanalizaci před sanací 

44+76+46+14+3 

418981204 
	

Monitoring kanalizace-kontrola čistoty před sanací 
	

m 

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 183,00000 

518981205 	(Práce robotem - frézování nerovností kanalizace 
	

hod 1 
20 
Práce robotem - odfrézování přesazených přípojek 

	
kus 

14 
Práce robotem-otevření přípojek po sanaci 

	
kus 

10 
Práce robotem-otevření šachtičkového připojení 	1 kus 

8 

1,00000 
1,000001 ,;`1280;00+ 1280,001 0,00000 0,00000 
1,00000 

183,00000 110,001 20 130,00 0,00000 0,00000 

183,00000 
183,000001 30,001 5 490,00 0,00000 0,00000 
183,00000 
20,00000 4 209,001 84 000,001 0,00000 0,00000 
20,00000 
14,00000 3.950,001 55 300,00 0,00000 0,00000 
14,00000 
10,00000 - 3 300,001 33 000,00 0,00000 0,00000 
10,00000 

8,000001 4 800,00 38 400,00 0,000001 0,00000 

8,00000 

9 89812081 Sanace kanalizace DN300 - metoda UV LINER, staticky 
relevantní vrstva = 5,8 mm, E=8500N/m2 

m 44,00000 4 350,00 191 400,00 0,00000 0,00000 

stoka Al-úsek napojení na A- 1(AI) : 44 
	

44,00000 

10 89812082 Sanace kanalizace DN300 - metoda UV LINER, staticky m 76,00000 3 600,00 273 600,00 0,00000 0,00000 
relevantní vrstva = 3,7 mm, E=8500N/m2 _ 
Stoka AI, úsek Š1-Š3 : 76 
	

76,00000 
11 89812083 Sanace kanalizace DN300 - metoda UV LINER, staticky 

relevantní vrstva = 5,1 mm, E=8500N/m2 
m 46,00000 4150,00 190 900,00 0,00000 0,00000 

Stoka AG-G, úsek Š1-Š2 : 46 
	

46,00000 
12 89812084 Sanace kanalizace DN400 - metoda UV LINER, staticky 

relevantní vrstva = 5,8 mm, E=8500N/m2 
m 14,00000 7 950,00 111 300,00 0,00000 0,00000 

Stoka AG, úsek 627(A)-Š1a : 14 
	

14,00000 

13 89812085 Sanace kanalizace DN500 - metoda UV LINER, staticky 
relevantní vrstva = 10 mm, E=8500N/m2 

m 3,00000 11 500,00 34 500,00 0,00000 0,00000 

3,00000 

14 8981209 	(Práce robotem zatěsnění přípojek po sanaci-injektáž 
	

ks 
	

10,00000 
	

1.3:;500;00) 	135 000,00 
	

0,00000 
	

0,00000 

3 8981203 

6 8981206 

7 8981207 

8 89812071 

1 

22 8981215 Doprava sanačního rukávce kpl 
1 

Díl:. 	 Vedlejší:náklady 
231930000001100 (Geodetické zaměření skutečného stavu 

	
1 kompl 

1 

Příloha č. 1 k CN BVT-153-2022 

Položkový rozpočet 

S: 1823 Oprava kanalizace Slavkov u Brna, ul. ČSA, sanace stok pod okružní křižovatkou 

0: 01 sanace stok pod okružní křižovatkou 

R: 1 Sanace stok AI, AG, AG-G 

P . 	. Číslo položky NzeV,položky M . Množství Cena / MJ Celkem .-- 
Hmotnóst 
/ MJ - 	: 

Hmotnost 
celk.(t) 

Díl: 89 	- OštáthfkonstrUkce ňá trubriím vedení 	 1 561 870,00 	 0,00000 
1 8981201T00 	Doprava kolony vozidel 	 kpl 	1,000001 	.2 000,001 	2 000,00 	0,00000 	0,00000 

10 
	

10,00000 
15 8981210 Sanace šachet - zednicky klinker, dno, stěny, stupačky ks 7,00000 -23 500,00I  164 500,00 0,00000 0,00000 

7 7,00000 

16 8981211 (D+M koncových nerezových manžet DN300 ks 7,00000 :11 200,00 78 400,00 0,00000 0,00000 
7 7,00000 

17189812112 D+M koncových nerezových manžet DN400 ks 2,00000 _12_;100,001 24 200,00 0,000001 0,00000 

2 2,00000 

18 89812113 D+M koncových nerezových manžet DN500 ks 2,00000 . 14 740,001 29 480,00 0,00000 0,00000 

19 8981212 Monitoring kanalizace - závěrečný monitoring po m 183,00000 , 30 00 5 490,00 0,00000 0,00000 
provedení prací s dodáním záznamu na DVD 
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 183,00000 

	
183,00000 

20 8981213 Přečerpávání splašků  po dobu sanace - pohotovost 
čerpadel 

kpl 1,00000 8.500,00; 8 500,00 0,00000 0,00000 

21 8981214 Zřízení staveniště, přípravné a dokončovací práce kpl 1,00000 .55 000,00 55 000,00 0,00000 0,00000 
1,00000 
1,00000 20.000,001 20 000,00 0,00000 0,00000 
1,00000 

40 -500,00 0,00000 
1,00000 _12;000,00.1 12 000,001 0,00000 0,00000 
1,00000 

24 930000003700 Dopravně  inženýrská opatření kompl 1,00000 25,500,00 25 500,00 0,00000 0,00000 
25 930000008T00 Geometrický plán pro zřízení služebnosti (v rozsahu 

věřené sítě-12 paré) 
kompl 1,00000 3.000;00 3 000,00 0,00000 0,00000 
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Příloha č. 1 k CN BVT-153-2022 

Položkový rozpočet 

S: 1823 Oprava kanalizace Slavkov u Brna, ul. ČSA, sanace stok pod okružní křižovatkou 

0: 01 sanace stok pod okružní křižovatkou 

R: 1 Sanace stok AI, AG, AG-G 

 

ČíSlo:položký 

    

Hmotnost 
/ Mj  

Hmotnost 
celk.(t) P.č. MJ Množšt-Ví: • Cena/ MJ Celkem 

         

1,00000 

Célkem 
	

1 602 370,00 

Poznámky uchazeče k zadání 
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