
sMLoUVA o DíLo č. o4l2022
na zhotovení projektové dokumentace,,DOMOV PRO SEN|ORY

sLoUPNlcE,,
uzavřená Podle § 2586 a násl. zákona ó. 8gt2o12Sb., občanského zákoníku

l.
Smluvní strany

í. Obec Sloupnice
HorníSloupnice 196
565 53 Sloupnice
Zastoupený:
ve věcech smluvních a technických: Josef Škeřík, starosta
ve věcech technických David Milich
lčo: ooos8130
DlČ: CZ00O38130
Bankovníspojení: KB Ústí nad Orlicí 932961 1tO1O0
(Dále jen ,,Objednatel") na straně jedné

a

2. Kl P spoI. s r.o.
Toulovcovo nám.156
570 01 Litomyšl
Vedený u krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 1094
Zastoupený:
ve věcech smluvních; Ing. Pavla Vacková, jednatel spol.
ve věcech technických: lng. Pavla Vacková, lng. JiříVacek, Ph.D,
tčo: t5036499
DlČ: CZ 15036499
Bankovní spojení: KB Litomyšl č.ú.306845591/0100
(dále jen ,,Zhotovitel ") na straně druhé

uzavřelY na základě PodkladŮ dále uvedených v článku ll, tuto smlouvu o dílo (dále jen ,,

Smlouva "):

ll.
předmět díIa

1, Předmětem smlouvY je provedení díla spočívající ve zhotovení architektonické
studie, dokumentace Pro odstranění stavby, projektové dokumentace pro vydání



2.

Územního rozhodnutía dokumentace pro stavební povolenív rozsahu dle zákona č.
183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu a prováděcích vyhlášek
v platném znění a dle vyhl. č. 499/2006 Sb, O dokumentaci staveb v platném znění
na akci ,,Domov pro seniory Sloupnice", (dále jen ,,dílo "),

Předpokládaný vymezený rozsah díla:

a) Architektonická studie -studie novostavby nového objektu domova pro seniory
v rozsahu stávajícího stavebního objektu čp. 258 ve Sloupnici (část obce Horní
Sloupnice) a přilehlých pozemků, Finální řešení bude odsouhlaseno
investorem Stavba bude umístěna pozemcích 226t1, 22615, 226fi, 385/1,
38512.

b) Dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení dle platné
legislativy včetně vyjádření a závazných stanovisek DOSS a správců sítí.
Bude nutné zajistit vstupní podklady, zejména inženýrsko-geologický průzkum,
hydrogeologický prŮzkum, geotechnický průzkum, geodetický průzkum a
vytyČení stávajících známých inženýrských sítí. - zajištění vyjádření od orgánů
státní správy a správců sítí.

c) Budou zapracovány známé požadavky \lýzw 1O1 z REACT-EU či navazující
výzvy. PD bude zpracována včetně výkazu výmě1 vycházejícíz dokumentace
pro stavební povolení.

Předmětem plnění dle této Smlouvy dále není zpracování dokumentace ElA,
zpracování dokumentace pro posouzení Natura 2OO0, zajištění vyjádření o
Posouzení Natura 2000, vypracování projektové dokumentace případné nové
trafostanice a elektrických rozvodů VN a NN, pedologický, průzkum, vyjmutí ze ZPF
a zajištění smluv s majiteli dotčených pozemků,

Objednatel výslovně souhlasí se vstupem na pozemek a souhlasí s prováděním
technických prací spojených se zásahem do pozemku. V případě potřeby zajistí
Objednatel souhlasy se vstupem a prováděním technických prací u sousedních
vlastníkŮ v zájmovém území. Předpokládá se součinnost Objednatele s poskytnutím
podkladů,

Zhotovitel se zavazuje zhotovit ,,dílo " s odbornou péčí na vlastní náklady a
nebezpeČÍ, předat ho Objednateli prosté vad a převést na Objednatele vlastnické
Právo k ,,dílu " a Objednatel se zavazule ,,dílo " převzít a uhradit Zhotoviteli
sjednanou cenu.

6. Při zpracování dokumentace stavby bude Zhotovitel dodržovat obecně závazné
Právní předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy a bude se řídit předanými
výchozími podklady Objednatele a vyjádřeními či stanovisky dotčených orgánů
veřejné správy a jiných dotčených subjektů (v rozsahu dohodnutém s objednatelem).

lll.
Doba a místo plnění

1. ,,Dílo " bude zhotoveno v následující etapě:
a) Na základě podepsané smlouvy o dílo je předpokládaný termín zahájení

ProjekČních prací červen 2022 - zpracování architektonické studie je do
15.7.2022.

b) Předpokládaný termín předání dokumentace pro odstranění stavby je do

3.

4.

5.



30.7.2022.
Předpokládaný termín předání dokumentace pro územní rozhodnutí včetně
stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí a
k podánížádosti o dotacije do 29.8.2022.
předpokládaný termín předání projektové dokumentace pro stavební
povolení bez stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců
inženýrských sítí a k podání žádosti o dotaci je do 30 dní od nabytí právní
moci DUR, nejpozději však do konce října2022.
Doplnění dokladové části a odevzdání rozpočtu pro potřeby dotace -
nejpozději do 20.11. 2022.

DodrŽení termínu plnění je závislé od řádného a včasného spolupůsobení
Objednatele, ujednaného v této smlouvě, Po dobu prodlení Objednatele s
Poskytnutím spolupŮsobení není Zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti
dílo předat v ujednaném termínu. Shora uvedené lhůty se prodlouží o dobu
trvání prodlení, jedná-li se o prodlení z důvodů na straně objednatele.

MÍstem plněníje sídlo Zhotovitele, tj. Toulovcovo nám.156, 57o 01 Litomyšl.

lV.
Cena Díla

1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran následovně: (v Kč)

Položka Cena 21 % DPH
cena včetně
21% DPH

Arch itektonická stud ie ,t74 000,00 Kč 36 540,00 Kč 210 540,00 Kč
Dokumentace pro
odstranění stavbv 56 000,00 Kč 11 760,00 Kč 67 760,00 Kč
Dokumentace pro
územní rozhodnutí 496 000,00 Kč 104 160,00 Kč 600 160,00 Kč
Dokumentace pro
stavební povolení 1 106 000,00 Kč 232 260,00 Kč 1 338 260,00 Kč
Celkem 1 832 000,00 Kč 384 720,00 Kč 2 216 720,00 Kč

Slovy cena celkem (vč. DPH): dvamilionydvěstěšestnácttisícsedmsetdvacet korun
českých.

Součástí ceny shora uvedeného díla nejsou další průzkumy a měření.

V.
Platební podmínky

1. objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu za dílo takto:

-na základě podepsané smlouvy o dílo bude třeba uhradit před zahájením
Prolektových pracíprvnífakturu ve výši 50o/o nabízené ceny za architektonickou studii
a projektovou dokumentaci pro odstranění stavby, tj 115.000,- Kč bez DPH,

c)

d)

e)

2.



21o/oDPH 24.150,- Kč, 139,150,- Kč s DPH.
-po odevzdání architektonické studie a projektové dokumentace pro odstranění
stavby bude třeba uhradit druhou fakturu ve výši 5Oo/o nabízené ceny za
architektonickou studiia projektovou dokumentaci pro odstraněnístavby, tj. 115.0O0,-
Kč bez DPH, 2|o/oDPH 24.150,- Kč, 139.150,- Kč s DPH.
- před zahájením prací na projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí bude třeba
uhradit třetí fakturu ve výši 50% nabízené ceny za projektovou dokumentaci pro
Územní rozhodnutÍ, tl,248.000,- Kč bez DPH, 2|o/oDPH 52.080,- Kč, 3oo.o80,- Kč s
DPH.
-Po odevzdání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí bude třeba uhradit
Čtvrtou fakturu ve výši 50o/o nabízené ceny za projektovou dokumentaci pro územní
rozhodnutí, tj. 248.000,- Kč bez DPH, 2|o/oDPH 52.080,- Kč, 300.080,- Kč s DPH.
- Po nabytí právní moci územního rozhodnutía před zahájením prací na dokumentaci
Pro stavební povolení bude třeba uhradit pátou fakturu ve výši 5Oo/o nabízené ceny
za projektovou dokumentaci stavební povolení, tj. 553.0Oo,- Kč bez DPH, 21%DpH
116.130,00,- Kč, 669,130,-Kě s DPH.
-Po odevzdání projektové dokumentace pro stavební povolení (včetně dokladové
Části a orientaČního rozpočtu pro potřeby dotace) bude třeba uhradit šestou fakturu
ve uýŠi 50% nabízené ceny za projektovou dokumentaci pro stavební povolení, tj.
553.000,- Kč bez DPH, 21o/oDPH 116.130,00,- Kč, 669,13O,-Kč s DPH.

2. Úhrada prací dle ustanovení čl. !t. smlouvy bude provedena v české měně,
základě faktury, která bude vystavena po skončení realizace předmětu plnění,
podpisu předávacího protokolu.

3. Před proplacením bude faktura odsouhlasena Objednatelem. Faktura vystavená
Zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č.235t2oo4 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § +ss zákona č. 89l2o12 Sb.,
obČanský zákoník (dále jen ,,Občanský zákoník "), a jejich splatnost je stanovena
v délce 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna
okamŽikem odepsání z účtu vedeného u peněžního ústavu. Pokud faktura nemá
sjednané náležitosti, Objednatelje oprávněn ji vrátit Zhotoviteli a nová lhůta splatnosti
poČÍná běŽet až okamžikem doručení nové, opravené faktury Objednateli,

Vl.
Součinnost Objednatele a Zhotovitele

Objednatel i Zhotovitel umožnívstup do areálu za podmínek dodržování mlčenlivosti
o vŠech skuteČnostech, o kte4ých se pracovníci Zhotovitele i Objednatele dozví.

Vll.
Předání a převzeti,,dí|a o

Zhotovitel splní svou povinnost provést,,dílo " jeho řádným ukončením a předáním
Objednateli, včetně odstranění vad. Projektová dokumentace bude vypracována a
dodána v rámci ujednané ceny ve čtyřech listinných vyhotoveních a jedné datové
kopii. Na ní budou uložena všechna tištěná data, Výkresové formáty budou uloženy
v pdf formátu. Na vyžádání Objednatele Zhotovitel dodá další vyhotovení v

na
po

1.

,,.



1.

2.

poŽadovaném počtu za zvláštní úhradu. Objednatel splní svť4 závazek převzít ,,dílo
" podepsáním zápisu o předánía převzetí ,,díla ",

2. Jestliže Objednatel odmítne ,,dílo " převzít, sepíší účastníci přejímajícího řízení
zápis, v němž Objednatel uvede důvod nepřevzetí.

Vlll.
Záruéni doba, odpovědnostza vady

Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedení ,,díla " dle smlouvy záruční dobu v
délce 24 měsíců po předání,,díla " .

Oznámení o existenci vady (reklamace) včetně popisu, jak se vada prolevuje nebo
Pro.|evila, je Objednatel povinen zaslat Zhotoviteli písemně e-mailem, anebo
doporuČeným dopisem bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. Objednatel
umoŽnÍZhotoviteli na jeho žádost potřebný přístup k dílu za účelem prověření příčiny
vady.

Zhotovitel neodpovíd á za vady,jejichž původ spočívá ve rnýchozích podkladech, které
mu poskytl Objednatel. Na žádost Objednatele je však Zhotovitel povinen dohodnout
s ním opatření k co nejrychlejšímu odstranění závad za úplatu.

Zhotovitel je povinen odstranit vady ,,díla ", jestliže je Objednatel písemně
reklamoval v záručnídobě uvedené v odst. 14 tohoto článku smlouvy.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od obdržení písemné reklamace oznámit
Objednateli,zda reklamaci uznává,zdavady odstraní, případně jakou lhůtu navrhuje
k odstraněnívad nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat,

úrok z prodlenilr'"rtuuní pokuta

Je-li Objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. V. odst, 4 smlouvy, je povinen
uhradit Zhotoviteli úrok z prodleníz neuhrazené dlužné částky podle konkrétnífaktury
zakaŽdý den prodleníve rnýši stanovené nařízením vlády č. 142t1994 Sb,, v platném
znění.

Pokud Zhotovitel nedodrží dobu plnění dohodnutou v čl. lll. odst. 1 smlouvy, zaplatí
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 7o z celkové dlužné částky za každý den
ProdlenÍ. Tato pokuta však mŮže činit celkem nejrnýše 10 o/o z celkové dlužné cástky.

Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou daňového dokladu (faktury) Zhotovitele,
zavazuje se uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z dlužné částky.
Tato pokuta však může činit celkem nejvýše 10 o/o z celkové dlužné cástky.

3.

4.

5.

1.

2.

3.



3.

1.

2.

8.

9.

x-
Zvláštní ujednání

Objednatel je oprávněn použít dílo výlučně a pouze pro účely vyplývající z této
smlouvy. Jinak je mŮže užít pouze za podmínek stanovených zákonem č, 121l2ooo
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
něktených zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel bere na vědomí, že části díla, znichž je patrný vzhled stavby a uspořádání
interiérŮ, mohou být chráněny autorským právem jakožto duševní viastnictví
Zhotovitele (zhotovitelŮ jednotlirných části dokumentace stavby - subdodavatelů); v
takovém případě neníObjednateltyto části dokumentace stavby oprávněn upravovat
a měnit, nebo umožnit jejich úpravu nebo jiné využití třetí osobou. Objednatel dále
bere na vědomí, že změna díla může vést ke ztráté nároku z vad a dalších práv
Objednatele, Tím není dotčeno právo využívat dílo k účelu, ke kterému bylo
vytvořeno.

V prŮběhu rozpracovanosti ,,díla " může být Objednatel vyzýván Zhotovitelem ke
konzultaci navrhovaného ,,díla ", zejména k závěrečnému projednání před
vyhotovením čistopisu. Z průběhu konzultace bude pořízen zápis.

Objednatel předá Zhotoviteli všechny potřebné podklady pro vypracovánídíla

Objednatel odpovídá za to, že předané podklady a doklady jsou bez právních vad,
(např. autorská práva váznoucí na dalším stupni projektové dokumentace).

Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo
Úplně znemožní plněníjejich povinností podle smlouvy, jsou povinni se o tomto bez
zbyteČného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.

Práce nad rámec rozsahu předmětu ,,díla " (vícepráce), které budou nezbytné k
řádnému dokončení ,,díla ", funkčnosti provozu nebo respektování závazných
pokynŮ schvalovacích orgánů, mohou být realizovány jen s písemným souhlasem
Objednatele. Dodatkem ke smlouvě bude dohodnut rozsah víceprací a jejich finanční
ohodnocení.

Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to
ostatních ustanovení smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v
tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné nouým
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu
ustanovení neplatného/neúčinného. Do této doby platí odpovídající úprava obecně
závazných právn ích předpisů.

Objednatel poskytne Zhotoviteli s podepsanou smlouvou písemné udělení souhlasu
se zpracováním osobních údajŮ, a to v souladu s ustanovením § 6 zákona č.
101l2O00 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně něktených zákonů, v platném
znění (dále jen ,,ZOOÚ ") 

" 
od 25, května 2018 v souladu s čl, 28 odst. 3 Nařízení

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27, dubna2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto ÚdajŮ a o zrušení směrnice 95l46tES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů; dále jen,,Nařízení ").

4.

5.

6.

7.



1.

ÍO,NejPozději s PodePsanou smlouvou Objednatel předá Zhotoviteli písemné udělenísouhlasu se zPracováním osobních údajú i od stavebníka (investora stavby), Udělenísouhlasu se zPracováním osobních ldájů bude ujt"tneno pou.á v pripaoe nutnostiuvedenído souladu s GDPR (resp. zák.-101t2000 Sb.), tedy v souvislosti s ochranoufyzických osob.

xl.
Odstoupení od smtouvy

objednatel je oprávněn _odstoupit od této smlouvy v případě, že Zhotovitel řádněnesplní ktenýkoliv z termínů uvedených v Článku tll, odstavec 1. a zároveň nedošlo kProdleníze stranY_Objednatele dle Ólant,., rrl, oási""ec 2. této smlouvy. V takovémto
PříPadě je Zhotovitel Povinen vrátit Objednatári pornornou cást iápiá""ne finančníČástkY z Poslední zaplacené splátky sňíženou o vzniklé náklady Zhotovitele z této
Poslední sPlátkY uvedené v Článku V odstavec 1. této smlouvy, které v souvislosti stouto smlouvou od Objednatele obdržel.

Zho_tovitel je oPrávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele splatbami dle Článku v odstavec 1 . této Šmlouvy b vicJ než 30 dnů po jejich splatnosti.

xl.
Závěrečná ujednání

Í, Na Právní vztahY, touto smtouvou založené a v ní uýslovně neupravené, se použijípříslušná ustanovení Obcanského zákoníku.

2. Jsou-li ve smlouvě uvedeny přílohy, tvoříjejí nedílnou součást.

3, VeŠkeré změnY a _doPlňky smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného
dodatku k smlouvě, PodepsanéhooprávněnYmi zásiupci obou smluvních stran.

4, Smlouva je vYhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá zesmluvních stran obdrží jeden rnýtisk.

5, Smluvní 9tr9nY .ProhlaŠujÍ, Že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé asvobodné vŮle, Že si jejíobsah přečetly a bezvyhradně s ním souhlasi, coz'stvzujisuými vlastnoručními podpisy.

6, Tato smlouva vstuPuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.

7, Smlouvu o dílo schválila Rada obce Sloupnice dne 13. června pod č. usnesení369l22lR.

2.

V Litomyšli dne 14.6.2022

Za zhotovitele: lng. Pavla Vacková
jednatel

V Litomyšli dne 14.6.2022

Za objednatele; Josef ŠteriX

bec
íoupnice
ní Sloupnlce 196 CI

Box 7

star9sta

tao ptč cz00038130

/i/z


