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Smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 

„smlouva“) mezi: 

č. zhotovitele 09-0644a22

Objednatel Obec Jankovice

Se sídlem: Jankovice 101, 769 01 Holešov

IČ: 00287288

DIČ Obec není plátcem DPH

Bankovní spojení: 1483102339/0800

Zastoupený: Miroslav Darebník, starosta

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel PORR a.s. 

Se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice 

IČ: 43005560  

DIČ: CZ43005560 

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 

Zastoupený
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:
stavbyvedoucí:

Ing. Robert Plešek, Vítězslav Šíbl , plné moci 
Ing. Robert Plešek
Matěj Nosálek
Autorizace v oboru dopravní stavby, 
specializace nekolejová doprava, č.a. 41381

 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“:

1 Účel smlouvy 
1.1 Objednatel je investorem projektu „Nová místní komunikace včetně chodníku“. Za účelem 

zajištění jeho realizace sjednává Objednatel na základě výsledku veřejné zakázky s názvem 
„Nová místní komunikace včetně chodníku“ (zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) tuto smlouvu.

1.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo vymezené v této smlouvě provede na svůj náklad a nebezpečí a 
ve sjednané lhůtě pro objednatele. Dílo bude provedeno a předáno v souladu s platnými 
normami a předpisy upravujícími provádění díla.

1.3 Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo dle této 
smlouvy v dohodnutém termínu.

1.4 Práva a závazky plynoucí pro smluvní strany z této smlouvy a touto smlouvou neupravené se 
řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění (dále jen 
„občanský zákoník“).
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2 Dílo
2.1 Dílem se rozumí vybudování inženýrských sítí a nové příjezdové komunikace v lokalitě pro 

výstavbu rodinných domů. 
2.2 Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací předanou Objednatelem 

Zhotoviteli. Projektovou dokumentaci zhotovil Zdeněk Vladyka Na Honech I, 5540, 760 05 Zlín, 
IČO 76532232. 

2.3 Dílem se rozumí také provedení dalších prací a činností souvisejících s plněním předmětu 
zakázky a nezbytných pro řádné dokončení díla, a to:
 Zajištění dalších nezbytných povolení a rozhodnutí nutných pro řádné provedení a dokončení 

díla (zábor veřejného prostranství, dopravně inženýrská opatření apod.).
 Vytýčení podzemních sítí a písemné předání dotčených sítí správcům těchto sítí.
 Zajištění prostoru stavby – staveniště, vybudování zařízení staveniště případně prostoru pro 

skládku materiálu a stavební techniky. 
 Koordinace při odvozu komunálního odpadu vč. přemístění nádob.
 Zajištění bezpečnosti při provádění díla, včetně uživatelů komunikací.
 Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, včetně úklidu po stavebních pracích. 
 Zajištění a předjednání ploch pro provizorní parkování stavební techniky během stavby.
 Zajištění a předání dokladů o likvidaci stavebního odpadu dle požadavků správního orgánu po 

ukončení stavby.
 Fotodokumentace průběhu provádění díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou 

fotodokumentaci realizace díla na CD/DVD. 
 Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb.
 Součinnost s kolaudačním řízením.
 Výškové a směrové vytýčení stavby (komunikace, chodníky).
 Zkoušky zhutnění pod komunikací.

3 Termín provádění díla
3.1 Předání staveniště: nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.
3.2 Zahájení prací: nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí staveniště.
3.3 Ukončení prací: do 5 měsíců od předání a převzetí staveniště. 

4 Cena za dílo
4.1 Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele.
4.2 Sjednaná cena činí 6 333 117,70 Kč bez DPH, DPH samostatně 1 329 954,72 Kč, s DPH 

7 663 072,42 Kč.
4.3 K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů 

ke dni uskutečněného zdanitelného plnění.
4.4 Cena za dílo je ujednána dle položkového rozpočtu zhotovitele v rozsahu nabídky pro výběrové 

řízení. 
4.5 Zhotovitel při zpracování cenové nabídky důsledně zkontroloval zadávací podmínky a ostatní 

podklady pro provádění díla, zejména prohlídku staveniště. Smluvní strany prohlašují a zaručují, 
že je položkový rozpočet úplný.  

4.6 V případě nutného provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy 
v původních zadávacích podmínkách a které ale nejsou nezbytné pro provedení díla - tj. odlišné 
od prací nutných k provedení díla (dále jen „vícepráce nebo jiné změny“), budou tyto předem 
písemně odsouhlaseny v knize víceprací, odpočtů a změn zástupcem objednatele (TDS) a to za 
podmínky, že bude současně předem doloženo ocenění víceprací nebo jiných změn. I v případě, 
že obě strany nebudou umět před realizací víceprací nebo jiných změn přesně ocenit navrženou 



3

změnu, je možné tyto činnosti realizovat, avšak opět pouze až po písemném odsouhlasení 
oběma stranami, které bude současně obsahovat způsob a maximální lhůtu na stanovení 
dohodnuté ceny. Dodatečné stavební práce budou oceněny podle ceníku stavebních prací RTS, 
platného pro druhé pololetí roku 2022. 

4.7 V případě, že bude objednatel vzhledem k průběhu provádění díla požadovat, aby některé 
práce předpokládané v Příloze č. 1 nebyly zhotovitelem provedeny, budou tyto odpočty předem 
písemně odsouhlaseny v knize víceprací, odpočtů a změn zástupcem objednatele (TDS) a to 
za podmínky, že bude současně předem dohodou smluvních stran určena cena odpočtů. Při 
ocenění odpočtů se vychází z kalkulace zhotovitele uvedené v položkovém rozpočtu – Příloha 
č.1. Cena za dílo se v tom případě sníží o výši ceny odpočtů.

4.8 Kalkulace nákladů za provedení víceprací nebo jiných změn bude počítána na základě 
jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele. Pokud zde tyto stavební práce, dodávky a 
služby tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle ceníku 
stavebních prací RTS, platného pro rok 2022, s tím, že cena za položku bude vynásobena 
podílem, který bude stanoven vydělením celkové nabídkové ceny dodavatele, celkovou 
rozpočtovanou cenou. Bude-li nabídková cena dodavatele vyšší, bude použita ceníková cena 
bez této modifikace.

5 Platební podmínky
5.1 Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Veškeré platební vztahy mezi smluvními 

stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavovaných faktur.
5.2 Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného 

objemu prací a dodávek. Dílčí daňové doklady budou zasílány objednateli měsíčně. Datem 
zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Zhotovitel se zavazuje, 
že nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce zašle přehled prací provedených za 
uplynulý měsíc, a to elektronicky v jednotném formátu EXCEL (.xls) k odsouhlasení technickému 
dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a objednateli. Po odsouhlasení tohoto dokladu se zhotovitel 
zavazuje vystavit daňový doklad a doručit jej objednateli. Každý daňový doklad musí obsahovat 
oceněný položkový rozpočet účtovaných prací. Při nesplnění jakékoliv z těchto podmínek se 
považuje doklad za neplatný.

5.3 Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem o dani 
z přidané hodnoty a zákonem o účetnictví. 

5.4 Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 30 dnů ode dne průkazného doručení faktury 
objednateli.

5.5 Smluvní strany se dohodly na možnosti vzájemného zápočtu závazků a pohledávek.

6 Práva a povinnosti zhotovitele
6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla stavební deník. Do stavebního 

deníku je zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla, 
které jsou na stavbě prováděny. Stavební deník musí být denně přístupný na stavbě.

6.2 Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat tuto smlouvu 
o dílo. Pokud to bude povaha dohody vyžadovat, musí být proveden písemný dodatek ke 
smlouvě. Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování dodatku ke smlouvě 
o dílo. Jestliže zhotovitel, byť jen z části, nesouhlasí se záznamem objednatele nebo stavebního 
dozoru, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že 
s obsahem zápisu souhlasí. Nevyvratitelná domněnka dle věty předchozí se nevztahuje na 
záznamy ve stavebním deníku provedené zhotovitelem.

6.3 Zástupce zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných objednatelem, 
případně z podnětu státních nebo správních orgánů.
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6.4 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, popř. osobu objednatelem určenou, k převzetí 
konstrukcí nebo prací, které budou zakryty další činností zhotovitele, a to zápisem do 
stavebního deníku a ústně v dostatečném předstihu, nejdéle však tři dny před jejich zakrytím. 
Pokud tak neprovede, půjde náklad na odkrytí a znovu zakrytí k tíži zhotovitele.

6.5 Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se dále 
zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy nutné pro 
bezchybný chod prováděných prací.

6.6 Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu se 
zákonem o odpadech.   

6.7 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit případné škody na majetku způsobené 
prováděním díla (plněním předmětu smlouvy) třetím osobám i objednateli.

6.8 Zhotovitel je povinen zajistit účast stavbyvedoucího na stavbě min. 2x za týden. 
6.9 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 

pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání 
předložit objednateli.

7 Práva a povinnosti objednatele
7.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště před zahájením prací a upřesnit případně 

jeho rozsah a to samostatným zápisem nebo zápisem ve stavebním deníku s uvedením dne 
předání.

7.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že práce jsou prováděny zřejmě 
nekvalitně, uplatní neprodleně požadavky na sjednání nápravy u zhotovitele. Zhotovitel se 
zavazuje takovýto požadavek akceptovat na vlastní náklady. Neodstraní-li zhotovitel závadu 
neprodleně nebo v dohodnuté lhůtě, může objednatel stanovit lhůtu k odstranění závady. 
V případě zjištění vyhovujícího stavu hradí náklady spojené s kontrolou objednatel, v případě 
zjištění nevyhovujícího stavu, hradí náklady spojené s kontrolou zhotovitel.

7.3 Objednatel, resp. jeho oprávněný zástupce, je povinen dostavit se na výzvu zhotovitele na místo 
provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění díla, a poskytovat zhotoviteli 
patřičnou součinnost. Výzvu je třeba doručit objednateli minimálně 2 dny před dnem kontroly.

7.4 Zápisy z kontrolních dnů mají stejnou platnost jako stavební deník.
7.5 Objednatel má povinnost, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat 

koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

8 Předání a převzetí díla
8.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. O předání a převzetí příslušné části díla bude 

mezi zhotovitelem a objednatelem podepsán předávací protokol. Objednatel nemá právo 
odmítnout dílo nebo jeho část převzít pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání či neomezují užití díla nebo jeho části. 

8.2 V předávacím protokolu budou uvedeny případné vady díla při jeho předání s uvedením lhůt 
jejich odstranění. Protokol bude podepsán zhotovitelem a objednatelem, popř. osobami k tomu 
zmocněnými písemnou plnou mocí.  K zápisu je dodavatel povinen předložit doklady o likvidaci 
odpadu, zejména nebezpečného, atesty a certifikáty od použitých materiálů, geodetické 
zaměření skutečného stavu pro vklad do katastru nemovitostí.

9 Záruka
9.1 Zhotovitel dává objednateli za jakost díla záruku. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení 

díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, platnými ČSN, 
technickými normami a předpisy, určenými v technických specifikacích, technických a 
uživatelských standardech a v technologických postupech a doporučeních předepsaných 
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výrobci použitých materiálů a touto smlouvou po celou záruční dobu. Záruční doba za jakost 
díla je stanovena na 60 měsíců. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu, 
která počíná datem uplatnění reklamace a končí dnem předání odstraněné vady zhotovitelem.

10 Smluvní pokuta
10.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla je povinen objednateli uhradit smluvní 

pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem 
smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.

10.2 V případě, že zhotovitel nesplní povinnost danou odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku 
či odsouhlaseným zápisem z pracovní porady či kontrolního dne stavby, je povinen zhotovitel 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý případ a i započatý den 
prodlení. Objednatel tuto skutečnost oznámí prokazatelně zhotoviteli. Smluvní strany 
podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.

10.3 V případě, že zhotovitel neodstraní vady v termínech sjednaných v přejímacím protokolu, je 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ a i započatý den 
prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není 
nepřiměřená.

10.4 V případě, že zhotovitel nedodrží sjednané termíny vyklizení staveniště, je povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Smluvní 
strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.

10.5 V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutých termínech, je povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a i započatý den prodlení. 
Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není 
nepřiměřená.

10.6 V případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého závazku je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není 
nepřiměřená.

10.7 Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody 
způsobených druhou smluvní stranou, a to i porušením povinnosti, na jejíž porušení se vztahuje 
smluvní pokuta.

10.8 Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce 
zhotovitele.

11 Ostatní ujednání
11.1 Pracovníci zhotovitele i jeho poddodavatelů musí umožnit přístup na staveniště a stavbu 

stavebnímu dozoru objednatele, písemně pověřené osobě objednatele, jakož i kontrolním 
orgánům státní správy kdykoliv po celou pracovní dobu na stavbě. Rovněž jim musí být 
přístupný stavební deník a místo pro provádění zápisů do něj (na stavbě). Tyto osoby jsou 
povinné dbát bezpečnostních pokynů pověřeného pracovníka zhotovitele. Deník bude uložen u 
příslušné osoby zhotovitele a na požádání bude předložen zástupcům objednatele a stavebního 
dozoru.

11.2 Stavební dozor není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě 
nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.

12 Odstoupení od smlouvy
12.1 Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy
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a) Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna 
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k popisu smlouvy.

b) Objednatel je od smlouvy oprávněn odstoupit i po rozhodnutí o úpadku zhotovitele.
c) Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení 

smlouvy, tj.:
 Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. 3.3 odst. 3 této smlouvy, pokud se 

Zhotovitel nedohodne s Objednatelem na prodloužení termínu,
 Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace a 

stavebního povolení,  
 Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně bezdůvodně připomínky autorského 

dozoru, technického dozoru investora a koordinátora BOZP,
 Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná 

nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem 
Objednatele ve stavebním deníku.

12.2 Způsob odstoupení od smlouvy
a) Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících 

je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke 
kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana 
od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

b) Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 
existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o 
odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

12.3 Den účinnosti odstoupení
a) Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné 

oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře 
ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení 
od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí 
příslušného orgánu.

12.4 Důsledky odstoupení od smlouvy
a) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena 

cena díla
 Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a 

zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
 Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
 Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od 

obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“
 po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy

13 Podmínky plynoucí ze způsobu financování
13.1 Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (dotačního 

orgánu), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, 
a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

13.2 Zhotovitel se zavazuje označovat faktury názvem zakázky a registračními čísly projektů, 
spolufinancovaných fondem nebo orgánem, z nichž budou náklady propláceny a postupovat v 
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souladu s pokyny zadavatele v této oblasti.
13.3 Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, resp. 

Projektu, včetně účetních dokladů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1303/2013 minimálně do konce roku 2032 a pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být pro úschovu použita delší lhůta. 
Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, o tom, o který dotační program se 
jedná a musí být označen číslem projektu.

13.4 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2032 za účelem ověřování plnění povinností 
vyplývajících z podmínek dotačního programu poskytovat požadované informace a 
dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (OSF MV ČR, MMR, 
Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly, vztahující se k realizaci 
Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

13.5 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jemu stanovené povinnosti dané způsobem financování 
projektu plnili také případní partneři a (pod)dodavatelé podílející se na projektu. 

14 Závěrečná ustanovení
14.1 Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky ke smlouvě, oběma 

stranami odsouhlasenými a podepsanými. Změna smlouvy v jiné než písemné formě se 
vylučuje. 

14.2 Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

14.3 Strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a 
srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na této smlouvě.  

14.4 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými smlouvu 
uzavřít. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, 
přičemž obě smluvní stany obdrží její elektronický originál

14.5      Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti podpisem obou smluvních stran.  

15 Přílohy: 
15.1 Příloha č. 1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

V ________________, dne __________ 2022 Ve Valašském Meziříčí dne

_____________________________________
_____________________________________

objednatel
Miroslav Darebník, starosta

zhotovitel
 Ing. Robert Plešek, Vítězslav Šíbl 

Na základě plné moci 
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