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Smlouva o dílo 
 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 
číslo smlouvy objednatele:   

číslo smlouvy zhotovitele:   

 

 

Článek 1 

Smluvní strany 

 

Objednatel: Obec Pavlov 

Sídlo: Pavlov 42, 789 85 Pavlov 

IČ: 00303135 

DIČ:  CZ00303135 

Zástupce obce a kontaktní osoba  
ve věcech smluvních: 

Ing. Tereza Navrátilová, starostka 

a technických Ing. Kamil Minarovič 

Telefon: 737 228 303 

E-mail: minarovic@safetypro.cz 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 9426841/0100 

 

a 

 

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s. 

Zápis v obchodním rejstříku: u KS v Ostravě, pod sp. zn.: B 10124 

Sídlo: Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc 

IČ: 28597460 

Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele 
jednat: 

Ing. Martin Peřina, předseda představenstva nebo 

Ing. Radim Vanek, člen představenstva nebo 

Richard Tláskal, člen představenstva 

Telefon/mobil: 581 695 111 

E-mail: info@hrosistavby.cz 

Bankovní spojení: KB, a.s. 

ČSOB, a.s. 

Číslo účtu: 43-4989500207/0100 

117259403/0300 

Stavbyvedoucí zhotovitele: Ing. Libor Sedláček 

Telefon/mobil: 702 250 651 

E-mail: libor.sedlacek@hrosistavby.cz 

 

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy. 
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Článek 2 

Předmět smlouvy, popis díla 
 

1. Předmětem této smlouvy je provedení veřejné zakázky „Modernizace obecního úřadu v obci Pavlov“ 

(dále jen „dílo“).  
 

2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávací dokumentací a projektovou dokumentací, zpracovanou 

společností SPZ Design s.r.o. Projektová dokumentace tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace. 

Zhotovitel provede práce a dodávky specifikované a oceněné v položkovém rozpočtu – příloha č. 6 

zadávací dokumentace, který předložil zhotovitel v zadávacím řízení ve své nabídce. Dále bude dílo 
provedeno zhotovitelem v souladu se stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými 
v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů.  

 

3. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních 
předpisů a českých technických norem, a to i v případě, že by to znamenalo odchylku od projektové 
dokumentace. Tímto ujednáním není nikterak dotčen závazek dle čl. 2 odst. 6 této smlouvy.   

 

4. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky 

nezbytné k realizaci díla, a to jak dle obecně závazných právních předpisů, tak podmínek objednatele 

jakožto zadavatele ve veřejné zakázce, v rámci kterých se tato smlouva o dílo uzavírá. 
 

5. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 
díla nezbytné. 

 

6. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové 
dokumentace, této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a 
odpovídá za vzniklou škodu. 

 

7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu 
podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě. 
 

8. Součástí zhotovení díla je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace 
skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě 
a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.  
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 
- Do projektové dokumentace pro provádění stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k 

nimž došlo v průběhu zhotovení díla. 
- Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, 

budou označeny nápisem „beze změn“, 
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 

osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele 

- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze 
kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné 
stanovisko. 

 

9. Osoba stavbyvedoucího, uvedená v této smlouvě, může být měněna pouze po písemném souhlasu 
objednatele.    

 

10. Technický dozor investora zajistí objednatel. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani 
osoba s ním propojená. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost pro výkon kontroly technického 
dozoru. 
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11. Zhotovitel poskytne také nezbytnou součinnost pro výkon kontroly autorského dozoru. 
 

12. Rozsah smlouvy je vymezen mimo položkový rozpočet a projektovou dokumentaci i těmito povinnými 
činnostmi zhotovitele: 
• zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a 

zpětné předání jejich správcům; 
• zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;  
• veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku zajištěním 

případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a odstranění; 
• zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i dle 

zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);  
• zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních 

nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; 

• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě; 
• odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební 

suti) včetně poplatku za uskladnění; 
• uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;  
• v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům 

sítí apod.; 
• respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby; 
• vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti; 
• předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadů; 

 

Článek 3 

Doba a místo plnění 
 

1. Termín realizace díla  
1) Termín zahájení: Stavební práce budou zahájeny na základě písemné výzvy zadavatele. Uchazeč je 

povinen převzít staveniště do 7 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí. 
2) Termín ukončení: Do 150 dnů od převzetí staveniště – nejpozději však do 28. 12. 2022. Za den 

zahájení plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště. 
 

2. Místo plnění: Místo plnění je blíže specifikováno v projektové dokumentaci. 
 

3. Běžné klimatické podmínky či povětrnosti vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv na prodloužení 
termínu plnění zhotovitele. 
 

4. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, 
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit 
stav pracovníků, mechanizace apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené. 
 

5. Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro ukončení realizace 
díla, na základě písemné výzvy a zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, učiněným nejméně 4 dny před 
převzetím díla, přičemž platební podmínky, včetně termínů plateb zůstávají nezměněné. 

 

Článek 4 

Cena za Dílo 
 

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši: 
 

Cena za dílo celkem bez DPH    5 809 177,19 Kč 
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(slovy: pět milionů osm set devět tisíc jedno sto sedmdesát sedm korun českých a devatenáct haléřů) 

Výše DPH (21%)       1 219 927,21 Kč 

Cena za dílo celkem včetně DPH    7 029 104,40 Kč                                                                                  

 

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého 

podnikatelského rizika a zavazuje se neuplatnit žádná práva související s navýšeným smluvní ceny, a to z 

důvodů na kterékoliv straně nebo i z důvodů objektivních. 
 

2. Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem oceněný položkový rozpočet – příloha č. 6 zadávací 
dokumentace. 

 

3. Zhotovitel je zodpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 
daňovými předpisy. 
 

4. Změna ceny v důsledku víceprací či méněprací bude provedena na základě vzájemné dohody obou 
smluvních stran způsobem a formou v souladu s příslušným ustanovením této smlouvy dle článku 11, 
odst. 3.  

 

5. Přípustné jsou jen vícepráce (dodatečné práce, dodávky a/nebo služby), které mohou být uplatněny 
pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro 
realizaci díla, a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Zhotovitel je povinen před tím uplatnit postup 
dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného 
odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li 
zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací 
povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného 
obohacení. 
 

Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených víceprací nutných k dokončení stavby, zpracuje 
zhotovitel přesný výkaz těchto prací a ocenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní dle obecně 
známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se 
k období realizace. Objednatel uhradí jen ty vícepráce, které předem odsouhlasí a které budou objektivní, 
věcně správné a nepředvídatelné náklady nutné pro realizaci díla, a tedy k naplnění cílů a parametrů 

projektu. 

 

Článek 5 

Platební podmínky 
 

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu. 
 

2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených měsíčně 
zhotovitelem dle skutečně provedených činností na základě objednatelem schváleného soupisu činností. 
Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 
 

3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu skutečně provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze provedené práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 
faktura zhotovitele vystavena na práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn 
takovou fakturu bez dalšího vrátit, a zhotovitel povinen fakturu opravit, popř. zrušit a vystavit fakturu 

novou, která bude obsahovat jen práce objednatelem odsouhlasené. V tomto případě zhotovitel není 
oprávněn uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžního dluhu objednatele. 
 

4. V případě, že zhotovitel vystaví fakturu v nesprávné výši, nebo neúplnou, má objednatel právo tuto 
fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit, přičemž je povinen uvést důvod jejího vrácení. Okamžikem vrácení 
faktury – daňového dokladu zhotoviteli se doba splatnosti faktury-daňového dokladu přerušuje 
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5. Daňový doklad bude vystaven do pěti kalendářních dní po odsouhlasení soupisu provedených prací, 
nejpozději však do patnácti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se zákonem o DPH. V 
případě nedodržení lhůty pro vystavení daňového dokladu zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, 
zejména za úrok z prodlení vyměřený finančním úřadem v souvislosti s odvodem DPH. 
 

6. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení objednateli. 
 

7. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty.  

 

8. Bude-li daňový doklad (faktura) obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je objednatel 
oprávněn do data splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit zhotoviteli. Po opravě daňového dokladu 
(faktury) předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. 

tohoto článku. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou daňového dokladu (faktury) u provedených 
prací vady, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad (fakturu) vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném 
zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se 

splatností uvedenou v článku odst. 4. tohoto článku. 

 

9. Přílohou každého daňového dokladu (faktury) bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasených 
vždy technickým dozorem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplný. 

 

10. Objednatel prohlašuje, že se jedná o plnění určené výhradně k uskutečňování působnosti v oblasti veřejné 
správy, při níž se město nepovažuje za osobu povinnou k dani z přidané hodnoty. Z uvedeného důvodu se 
nepoužije režim přenesení daňové povinnosti, objednatel tedy vystupuje jako neplátce daně z přidané 
hodnoty. 

 

Článek 6 

Předání místa plnění, kontrola,  

předání a převzetí dokončeného díla, zařízení staveniště 

 
1. Zahájení provádění díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím 

protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. Objednatel se zavazuje předat staveniště 
zhotoviteli nejpozději do 1. 8. 2022, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

 

2. Předání a převzetí dokončeného díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o předání a 

převzetí díla. Protokol pořizuje objednatel a musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a 
soupis případných vad a nedodělků. Předání a převzetí díla se uskuteční v místě stavby za účasti 
zhotovitele, objednatele, osoby vykonávající technický dozor investora a autorského dozoru projektanta. 

Zhotovitel se zavazuje úplně vyklidit staveniště do 5 dnů od předání díla objednateli.  
 

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli 

kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost. 
 

4. Ohledně částí díla, které mají být dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 
zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole formou zápisu do deníku a současně e-mailem osobě 
vykonávající technický dozor investora a objednateli, nejméně však 4 dny předem. Při kontrole 
zakrývaných prací je objednatel oprávněn žádat předložení nezbytných atestů a protokolů o provedených 
zkouškách. Porušení těchto povinností zhotovitele zakládá nárok objednatele požadovat odkrytí dotčené 
části díla na náklady zhotovitele. 
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5. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník, a to ode dne převzetí 
místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku 
zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do 
stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat 

údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) 
prováděných prací. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, 
k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se 
týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňovat na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil 
objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží stavební 
deník objednateli ke kontrole na adrese jeho sídla nejméně 1 x za 7 dní. 

 

6. Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá dodaná zařízení a materiály, které jsou předmětem plnění dle 
smlouvy, případně budou s objednatelem dále dohodnuty, budou nové a dosud nepoužité. Zhotovitel 
použije pro dílo jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané 
existence díla byla při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR, 
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví, 
životního prostředí, plynulost při běžném provozu a bezpečnost při užívání. 

 

7. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je zhotovitel povinen na 
vyzvání objednatele bez zbytečného odkladu napravit. Tímto není dotčeno právo objednatele na 
případnou náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací. Objednatel je oprávněn 
požadovat výměnu vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za nový a 
bezvadný kdykoliv v průběhu realizace díla, kdy zjistí, že zhotovitel takový závadný prvek v objektu umístil 
nebo hodlá umístit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu požadavek objednatele splnit.  

 

8. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární 
ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů a rovněž za dodržování příslušných 
právních předpisů.  

 

9. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány minimálně 
1 x za 14 dní, se zaměřením na kontrolu kvality a věcného i časového postupu provádění prací. Objednatel 
je však oprávněn dle potřeby nařídit konání kontrolních dnů i častěji, bude-li to s ohledem na povahu 

realizace díla považovat za potřebné. Náklady účasti na kontrolních dnech nese každý účastník 
samostatně. 
 

10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 
objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště 
podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně 
činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 
Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je 5 dnů od data předání a převzetí díla dle 
odst. 2 tohoto článku. 

 

Článek 7 

Sankce za porušení smlouvy 
 

1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 

 

2. V případě zaviněného prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 
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3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělku z přejímacího řízení díla se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

 

4. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává smluvní 
pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ. 
 

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla v termínu se sjednává smluvní pokuta ve výši 
2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ. 

 

6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10 pracovních dnů od jejího nahlášení a 
havárie do 24 hodin od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie 
třetí osobu na náklady zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli také 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní 
pokuty uhradit do 30 dnů od jejich vyúčtování obdrženého od objednatele.  

 

7. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody. 
 

8. Na vůli smluvních stran je uplatnění smluvních pokut a jejich vymáhání. 
 

Článek 8 

Odpovědnost za vady, záruka 
 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční 
době. Záruční lhůta za dílo je stanovena v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů, zařízení a zboží 
na něž výrobce tohoto zboží vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté 
výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla. 

 

2. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými platnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v 
platném znění, není-li v této smlouvě sjednáno jinak. 

 

3. Reklamaci vad na díle uplatní objednatel písemně s uvedením, jak se vada projevuje s požadovaným 
termínem odstranění. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro zajištění 
opravy. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději však do 5 
pracovních dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky 
možném termínu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od nástupu. 
 

4. Jestliže zhotovitel neodstraní vady do 30 kalendářních dnů od nástupu na odstranění vady, nebo pokud 

nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, 
podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich prováděním jinou firmu nebo jejím 
prostřednictvím zakoupit a vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu této smlouvy o dílo. Takto 
vzniklé, avšak prokazatelné a obvyklé náklady, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do deseti 

kalendářních dnů od doručení faktury. Zhotovitel podle této smlouvy o dílo však nenese odpovědnost za 

případné vady prací, které dle shora uvedeného textu této smlouvy zajišťoval jiný zhotovitel. 
 

5. Odstranění reklamované vady bude potvrzeno zápisem, sepsaným zhotovitelem v součinnosti s 

objednatelem. V závěru zápisu objednatel výslovně uvede, zda odstraněnou reklamovanou vadu přejímá, 
nebo z jakých důvodů převzít odmítá. 

 

6. Za odstraněné reklamované vady, zhotovitel přejímá záruku po dobu 60 měsíců ode dne písemného předání a 
převzetí reklamované vady, nejméně však do konce záruční doby celého díla. 

 

 

7. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost dodávek, a za provedení prací. 
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8. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty, a byly způsobeny živelnými událostmi 
či vyšší mocí. 

 

9. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje platnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou zhotovitelem třetí osobě v minimální výši ceny díla včetně DPH dle článku 4, odst. 1. Zhotovitel je 

zavazuje udržovat ji v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvou 

na vyžádání objednateli bez zbytečného odkladu předložit. 
 

10. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje platnou pojistnou smlouvu na stavebně montážní pojištění v minimální 
výši ceny díla včetně DPH dle článku 4, odst. 1. Zhotovitel je zavazuje udržovat ji v platnosti po celou dobu 

trvání této smlouvy. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvou na vyžádání objednateli předložit. 
 

11. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy certifikáty a ostatní 
osvědčení/pověření požadované objednatelem v zadávací dokumentaci. Zhotovitel je povinen 

certifikáty/osvědčení na vyžádání objednateli bez zbytečného odkladu předložit 
 

Článek 9 

Poddodavatelé 
 

1. Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů. Seznam významných 

poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, tvoří přílohu č. 3 smlouvy. 

 
2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní 

úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle 
této smlouvy. 

 

3. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele měnit poddodavatele po celou dobu 

realizace díla. 
 

Článek 10 

Odstoupení od smlouvy 
 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě: 
a. podstatného porušení smluvních podmínek 

b. že zhotovitel nebude na díle provádět práce po dobu delší než 30 dnů 

c. jestliže zhotovitel nebude dílo provádět řádně, a to ani po předchozí písemné výzvě objednatele 

d. jestliže zhotovitel nebude při provádění díla postupovat podle pokynů objednatele 

e. zhotovitel bude v prodlení s provedením díla o více než 15 dnů 

f. porušení jakékoli povinnosti dle čl. 9. bodu 2. a 3, 

g. porušení jakékoli povinnosti dle čl. 8. bodu 11, 

 

2. Zhotovitel má právo odstoupit od této smlouvy z důvodu podstatného porušení smluvních podmínek a 

závazků objednatelem: 
a. neplacení faktur za provedené a převzaté práce v dohodnutých termínech 

 

3. V případě, že dojde z některé strany k odstoupení od této smlouvy o dílo, má zhotovitel právo na tu část 
smluvní ceny, která odpovídá rozsahu provedených prací k okamžiku odstoupení od této smlouvy, pokud 

tyto práce byly odsouhlaseny a převzaty objednavatelem. 
 

4. Objednatel si vyhrazuje právo na dočasné pozastavení prováděných prací bez jakýchkoliv sankcí ze strany 

zhotovitele, v tom případě, že potřeba dočasného pozastavení prací vznikla v důsledku okolností, které 



 
 

Strana -9- 

 

objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. V případě dočasného pozastavení prací bude 
prodloužen termín dokončení díla o dobu trvání dočasné pozastávky. 
 

 

5. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana 

povinna ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit tuto skutečnost druhé smluvní straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných ke změně této smlouvy formou uzavření písemného dodatku k této smlouvě. Obě 
smluvní strany budou k jednání přistupovat se snahou o součinnost vedoucí k dokončení díla. 
 

6. Odstoupením od této smlouvy kterékoliv ze smluvních stran nezaniká nárok na zaplacení smluvních pokut 

a uplatnění náhrady vzniklých škod. 
 

7. Odstoupí-li některá ze smluvních stran platně od této smlouvy, pak povinnosti smluvních stran jsou 

následující: 
a. zhotovitel vyhotoví a objednateli předá soupis všech provedených prací, zhotovitel vyhotoví a 

objednateli předá ocenění prací, které byly řádně a bez vad do okamžiku odstoupení od této 

smlouvy provedeny způsobem, kterým je stanovena cena díla dle této smlouvy, 
b. zhotovitel vypracuje a objednateli předá seznam uhrazených plateb, 
c. zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál ze staveniště, pokud se strany 

nedohodnou jinak, 

d. zhotovitel písemně vyzve objednatele k dílčímu převzetí nedokončeného díla a objednatel je 

povinen do tří dnů od obdržení výzvy zahájit dílčí předávací řízení, 
e. úhrada vzájemných nároků a pohledávek se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména 

zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem, nestanoví-li tato smlouva jinak. 

 

Článek 11 

Ujednání společná a závěrečná 
 

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a 
souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy. 
 

2. Realizace díla je závislá na přidělení dotace z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR 117D821 
Podpora obnovy a rozvoje venkova – titul 117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, název 
projektu „Modernizace obecního úřadu v obci Pavlov“. Objednatel jako investor si v závislosti na přidělení 
dotace vyhrazuje právo změnit termíny zahájení a dokončení díla. V případě, že dotace nebude přidělena, 
má objednatel právo odstoupit od této smlouvy, nejpozději však do dne zahájení prací na díle. Zhotovitel 
není oprávněn požadovat náhradu škody, resp. ušlého zisku z důvodu odstoupení objednatele od smlouvy 
pro nepřidělení dotace k realizaci předmětu plnění této smlouvy. Oznámení o tom, že finanční prostředky 
nebyly objednateli poskytovatelem dotace přiděleny, zašle objednatel zhotoviteli spolu s odstoupením od 
smlouvy bez zbytečného odkladu. Po odstoupení od smlouvy z tohoto titulu nebudou mít vůči sobě 
smluvní strany žádné nároky. 

 

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. 
 

4. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě. 
 

5. Tato smlouva se uzavírá ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 
 

6. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva, včetně jejích změn a dodatků, byla uveřejněna 
na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění. 
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7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle 
projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za 
smluvní strany své vlastnoruční podpisy. 

 

 

Článek 12 

Seznam příloh 
 

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo: 
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky (předkládá účastník ve své nabídce) 
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet (předkládá účastník ve své nabídce)  
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů (předkládá účastník ve své nabídce) 
Příloha č. 4 – Časový harmonogram plnění (předkládá účastník ve své nabídce) 
 

 

 

 

 

Objednatel:  Zhotovitel: 

 

V Pavlově dne    
V Olomouci dne  

  

……………………………… ………………………………. 
Ing. Tereza Navrátilová Ing. Radim Vanek 

Starostka obce člen představenstva 

 

 

 

 

 

 

 

Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v 
platném znění 

 

Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na 20 schůzi zastupitelstva obce 

Pavlov, konaného dne 25.7.2022 
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KRYCÍ LIST NABÍDKY 
 

„Modernizace obecního úřadu v obci Pavlov“ 

Veřejná zakázka malého rozsahu  
 

1. Základní identifikační údaje 

1.1. Zadavatel 

Název: Obec Pavlov 

Sídlo: Pavlov 42, 789 85 Pavlov 

Zástupce zadavatele:  Ing. Tereza Navrátilová, starostka 

IČ: 00303135 

Tel.: 583 428 122 

E-mail: obecpavlov@iol.cz 

1.2. Dodavatel 

Název: Hroší stavby Morava a.s. 
Sídlo/místo podnikání: Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc 

Spisová značka v obchodním rejstříku: B 10124 

Statutární zástupce/osoba oprávněná za 
dodavatele: 

Ing. Martin Peřina, předseda představenstva 
nebo 

Ing. Radim Vanek, člen představenstva nebo 

Richard Tláskal, člen představenstva 

IČ: 28597460 

Tel.: 581 695 111 

E-mail: info@hrosistavby.cz 

Kontaktní osoba ve věcech nabídky: Ing. Radim Vanek, člen představenstva 

Tel.: 581 695 111 

E-mail: info@hrosistavby.cz 
 

2. Formulář nabídkové ceny v Kč „nejvýše přípustné“ 

Celková cena za dílo1   

Cena celkem bez 

DPH 

DPH 

(sazba 21%) 

Cena celkem 

Včetně DPH 

5 809 177,19 Kč 1 219 927,21 Kč 7 029 104,40 Kč 

 

3. Oprávněná osoba za dodavatele jednat 
Podpis oprávněné osoby, 
datum: 

 

Titul, jméno, příjmení: Ing. Radim Vanek 

Funkce: člen představenstva 

 

 
1
 Uvádí se absolutní hodnota celkové nabídkové ceny v českých korunách. 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pavlov Datum: 12.07.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28597460
DIČ: CZ28597460

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

5 809 177,19

5 809 177,19 1 219 927,21
0,00 0,00

7 029 104,40

04580000

Modernizace objektu OÚ

Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc - Holice

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%

15,00%

CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 04580000

Stavba:

Místo: Pavlov Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc - HoliceZpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

Modernizace objektu OÚ

12.07.2022

 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

7 029 104,405 809 177,1904580001 Modernizace objektu OÚ

5 809 177,19 7 029 104,40

Kód Popis
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pavlov Datum: 12.07.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28597460
DIČ: CZ28597460

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 5 809 177,19
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 5 809 177,19

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 809 177,19 21,00% 1 219 927,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 029 104,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modernizace objektu OÚ

04580001 - Modernizace objektu OÚ

Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc - Holice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Pavlov Datum: 12.07.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc - HoliceZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 5 809 177,19

HSV - Práce a dodávky HSV 1 686 116,11

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 9 949,72

    4 - Vodorovné konstrukce 166,38

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 008 208,86

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 288 442,33

    96 - Bourání konstrukcí 121 197,36

    997 - Přesun sutě 143 145,95

    998 - Přesun hmot 115 005,51

PSV - Práce a dodávky PSV 3 019 265,15

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 51 307,06

    720 - Zdravotechnika 149 750,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 207 842,37

    730 - Ústřední vytápění 46 250,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 83 743,32

    764 - Konstrukce klempířské 7 715,49

    766 - Konstrukce truhlářské 500 329,64

    767 - Konstrukce zámečnické 856 070,49

    771 - Podlahy z dlaždic 158 373,44

    775 - Podlahy skládané 691 115,67

    776 - Podlahy povlakové 11 323,48

    781 - Dokončovací práce - obklady 121 103,60

    783 - Dokončovací práce - nátěry 5 190,21

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 129 150,38

M - Práce a dodávky M 819 187,93

    21-M - Elektromontáže 695 149,96

    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení 46 837,97

    59-M - Vybavení interiéru 77 200,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 284 608,00

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Ostatní

04580001 - Modernizace objektu OÚ

Zařízení staveniště
Mimostav. doprava

Územní vlivy

Provozní vlivy

Modernizace objektu OÚ
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Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 5 809 177,19
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pavlov Datum: 12.07.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc - HoliceZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 809 177,19

D HSV Práce a dodávky HSV 1 686 116,11

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 949,72
1 K 317168024 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1750 mm kus 1,000 823,16 823,16

VV "1.NP"
VV "zmenšení otvoru po vybourání stěny s dveřmi" 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,018 8 969,67 161,45
VV "2.NP"

VV "pro nové otvory dveří - 2xL50x50x5, l=1,2 - 3x" 1,2*0,1*0,05*3 0,018

VV Součet 0,018

3 K 317944321
Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 
připravených otvorů t 0,030 80 564,40 2 416,93

VV "2.NP"

VV
"pro nové otvory dveří - 2xL50x50x5, l=1,2 - 3x" 
1,2*2*3*0,00377*1,1

0,030

VV Součet 0,030

4 K 340239211
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 
m2 cihlami plnými tl do 100 mm

m2 2,940 614,24 1 805,87

VV "2.NP"
VV 0,7*2,1*2 2,940
VV Součet 2,940

5 K 342241162
Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC tl 
140 mm

m2 3,330 1 070,86 3 565,96

VV "1.NP"
VV "zmenšení otvoru po vybourání stěny s dveřmi" 
VV 2,4*2,7-1,5*2,1 3,330
VV Součet 3,330

6 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami

m 3,300 163,88 540,80

VV "1.NP"
VV "zmenšení otvoru po vybourání stěny s dveřmi" 2,7+0,6 3,300
VV Součet 3,300

7 K 346481111
Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve 
stěnách rabicovým pletivem m2 1,152 551,69 635,55

VV "2.NP"

VV
"pro nové otvory dveří - 2xL50x50x5, l=1,2 - 3x" 
1,2*(0,15*2+0,1*2*0,1)*3

1,152

VV Součet 1,152

D 4 Vodorovné konstrukce 166,38
8 K 413233211 Zazdívka zhlaví překladu v do 150 mm kus 1,000 166,38 166,38

VV "1.NP"
VV "zmenšení otvoru po vybourání stěny s dveřmi" 1 1,000
VV Součet 1,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 008 208,86

9 K 611131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený 
ručně m2 115,604 123,84 14 316,40

VV "50% schodiště - strop" 
VV "z 1.PP do 1.NP" 
VV 3,0*1,5*0,5 2,250
VV 2,5*(1,45+0,4)*0,5 2,313
VV 0,25*(1,5+0,25)*0,5 0,219
VV 3,2*(1,45+0,4)*0,5 2,960
VV 6,0*0,5 3,000
VV "z 1.NP do 2.NP" *0,6
VV 0,25*(1,5+0,25)*0,5 0,219
VV 3,2*(1,45+0,4)*2*0,5 5,920
VV 3,0*1,7*0,5 2,550
VV 3,325*3,0*0,5 4,988
VV "1.NP"
VV "101" 9,66*0,5 4,830

Modernizace objektu OÚ

04580001 - Modernizace objektu OÚ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "102" 11,66*0,5 5,830
VV "105" 71,69*0,5 35,845
VV "2.NP"
VV "202" 24,89*0,5 12,445
VV "203" 25,94*0,5 12,970
VV "205" 13,46*0,5 6,730
VV "206"5,33*0,5 2,665
VV "207" 2,58*0,5 1,290
VV "208" 10,39*0,5 5,195
VV "209" 6,77*0,5 3,385
VV Součet 115,604

10 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm m2 115,604 290,64 33 599,15

VV "50% schodiště - strop" 
VV "z 1.PP do 1.NP" 
VV 3,0*1,5*0,5 2,250
VV 2,5*(1,45+0,4)*0,5 2,313
VV 0,25*(1,5+0,25)*0,5 0,219
VV 3,2*(1,45+0,4)*0,5 2,960
VV 6,0*0,5 3,000
VV "z 1.NP do 2.NP" *0,6
VV 0,25*(1,5+0,25)*0,5 0,219
VV 3,2*(1,45+0,4)*2*0,5 5,920
VV 3,0*1,7*0,5 2,550
VV 3,325*3,0*0,5 4,988
VV "1.NP"
VV "101" 9,66*0,5 4,830
VV "102" 11,66*0,5 5,830
VV "105" 71,69*0,5 35,845
VV "2.NP"
VV "202" 24,89*0,5 12,445
VV "203" 25,94*0,5 12,970
VV "205" 13,46*0,5 6,730
VV "206"5,33*0,5 2,665
VV "207" 2,58*0,5 1,290
VV "208" 10,39*0,5 5,195
VV "209" 6,77*0,5 3,385
VV Součet 115,604

11 K 611325423
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky 
stropů v rozsahu plochy do 50% m2 231,206 562,66 130 090,37

VV "schodiště" 
VV "z 1.PP do 1.NP" 
VV 3,0*1,5 4,500
VV 2,5*(1,45+0,4) 4,625
VV 0,25*(1,5+0,25) 0,438
VV 3,2*(1,45+0,4) 5,920
VV 6,0 6,000
VV "z 1.NP do 2.NP" 
VV 0,25*(1,5+0,25) 0,438
VV 3,2*(1,45+0,4)*2 11,840
VV 3,0*1,7 5,100
VV 3,325*3,0 9,975
VV "1.NP"
VV "101" 9,66 9,660
VV "102" 11,66 11,660
VV "105" 71,69 71,690
VV "2.NP"
VV "202" 24,89 24,890
VV "203" 25,94 25,940
VV "205" 13,46 13,460
VV "206"5,33 5,330
VV "207" 2,58 2,580
VV "208" 10,39 10,390
VV "209" 6,77 6,770
VV Součet 231,206

12 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně m2 405,110 98,07 39 729,14

VV "50% oškrabané plochy"
VV "schodišťový prostor"
VV (5,45*2+3,0)*8,95*0,5 62,203
VV 3,0*0,4*2*0,5 1,200
VV "50% po DMTŽ dřevěného obkladu stěn"
VV "1.NP" 10,8*1,25*0,5 6,750
VV "2.NP" 42,78*1,1*0,5 23,529
VV "1.NP"
VV "101" (5,8*2+1,6*2)*2,9 42,920
VV "105" (13,45*2+5,25*2+1,3*2)*2,9 116,000
VV "2.NP"
VV "202" (7,4*2+4,5*2+0,5*2)*2,85 70,680
VV "203" (6,9*2+4,05*2)*2,85 62,415
VV "206" (1,8*2+1,7*2-0,6*3)*1,15*0,5 2,990
VV (1,25*2+0,85*2-0,6)*1,15*2*0,5 4,140
VV "207" (1,48*2+0,85*2-0,7*2)*1,15*0,5 1,875
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (1,48*2+0,85*2-0,7)*1,15*0,5 2,277
VV "208" (1,65*2+1,8*2-0,7*3-0,6)*1,15*0,5 2,415
VV (0,97*2+1,8*2-0,7)*1,15*0,5 2,783
VV "209" (1,1*2+1,8*2-0,7)*1,15*0,5 2,933
VV Součet 405,110

13 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm

m2 405,110 229,07 92 798,55

VV "50% oškrabané plochy"
VV "schodišťový prostor"
VV (5,45*2+3,0)*8,95*0,5 62,203
VV 3,0*0,4*2*0,5 1,200
VV "50% po DMTŽ dřevěného obkladu stěn"
VV "1.NP" 10,8*1,25*0,5 6,750
VV "2.NP" 42,78*1,1*0,5 23,529
VV "1.NP"
VV "101" (5,8*2+1,6*2)*2,9 42,920
VV "105" (13,45*2+5,25*2+1,3*2)*2,9 116,000
VV "2.NP"
VV "202" (7,4*2+4,5*2+0,5*2)*2,85 70,680
VV "203" (6,9*2+4,05*2)*2,85 62,415
VV "206" (1,8*2+1,7*2-0,6*3)*1,15*0,5 2,990
VV (1,25*2+0,85*2-0,6)*1,15*2*0,5 4,140
VV "207" (1,48*2+0,85*2-0,7*2)*1,15*0,5 1,875
VV (1,48*2+0,85*2-0,7)*1,15*0,5 2,277
VV "208" (1,65*2+1,8*2-0,7*3-0,6)*1,15*0,5 2,415
VV (0,97*2+1,8*2-0,7)*1,15*0,5 2,783
VV "209" (1,1*2+1,8*2-0,7)*1,15*0,5 2,933
VV Součet 405,110

14 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně m2 156,660 461,01 72 221,83

VV "1.NP"
VV "zmenšení otvoru po vybourání stěny s dveřmi" 
VV (2,4*2,7-1,5*2,1)*2 6,660
VV 150,0 150,000
VV Součet 156,660

15 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 626,640 106,23 66 567,97

VV 156,66*4 626,640
VV Součet 626,640

16 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží m2 28,574 1 232,69 35 222,88

VV "okno ve schodišti 1,5x2,7 - 4ks" (1,5+2,7*2)*0,4*4 11,040
VV "1.NP"
VV "1,4x2,1 - 1ks" 1,4*2,1*0,4 1,176
VV "1,4x2,2 - 1ks" 1,4*2,2*0,4 1,232
VV "2,4x2,7 - 1ks" 2,4*2,7*0,4 2,592
VV "105 - 4,05x2,15+1,5*2,2 - 1 sestava" (5,25+2,2*2)*0,6 5,790
VV "2.NP"
VV "1,4x2,0 - 1ks" (1,4+2,0*2)*(0,1+0,1*2) 1,620
VV "1,6x2,0 - 1ks" (1,6+2,0*2)*(0,1+0,1*2) 1,680
VV "1,7x2,02 - 1ks" (1,7+2,02*2)*(0,4+0,1*2) 3,444
VV Součet 28,574

17 K 612325413
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 
rozsahu plochy do 50%

m2 60,558 416,62 25 229,67

VV "po DMTŽ dřevěného obkladu stěn"
VV "1.NP" 10,8*1,25 13,500
VV "2.NP" 42,78*1,1 47,058
VV Součet 60,558

18 K 612325423
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v 
rozsahu plochy do 50%

m2 359,282 476,76 171 291,29

VV "schodišťový prostor"
VV (5,45*2+3,0)*8,95 124,405
VV 3,0*0,4*2 2,400
VV "po DMTŽ dřevěného obkladu stěn"
VV "1.NP" 10,8*1,25 13,500
VV "2.NP" 42,78*1,1 47,058
VV "2.NP"
VV "202" (7,4*2+4,5*2+0,5*2)*2,85 70,680
VV "203" (6,9*2+4,05*2)*2,85 62,415
VV "206" (1,8*2+1,7*2-0,6*3)*1,15 5,980
VV (1,25*2+0,85*2-0,6)*1,15*2 8,280
VV "207" (1,48*2+0,85*2-0,7*2)*1,15 3,749
VV (1,48*2+0,85*2-0,7)*1,15 4,554
VV "208" (1,65*2+1,8*2-0,7*3-0,6)*1,15 4,830
VV (0,97*2+1,8*2-0,7)*1,15 5,566
VV "209" (1,1*2+1,8*2-0,7)*1,15 5,865
VV Součet 359,282

19 K 612325453
Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky 
stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 50% m2 1 437,128 100,93 145 049,33

VV 359,282*4 1 437,128
VV Součet 1 437,128
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 612331121
Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně m2 64,592 481,05 31 071,98

VV "pod KO"
VV "2.NP"
VV "203" (0,4+3,65+0,75)*1,5 7,200
VV "206" (1,8*2+1,7*2-0,6*3)*1,7 8,840
VV (1,25*2+0,85*2-0,6)*1,7*2 12,240
VV "207" (1,48*2+0,85*2-0,7*2)*1,7 5,542
VV (1,48*2+0,85*2-0,7)*1,7 6,732
VV "208" (1,65*2+1,8*2-0,7*3-0,6)*1,7 7,140
VV (0,97*2+1,8*2-0,7)*1,7 8,228
VV "209" (1,1*2+1,8*2-0,7)*1,7 8,670
VV Součet 64,592

21 K 612331191
Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 258,368 137,16 35 437,75

VV 64,592*4 258,368
VV Součet 258,368

22 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů m 175,150 289,20 50 653,38

VV 175,15 175,150
VV Součet 175,150

23 K 631312141
Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem 
prostým

m3 0,113 7 502,11 847,74

VV "zárubeň k uzavření sklepa 90" 1,0*0,1*0,1 0,010
VV "1.NP"

VV "zmenšení otvoru po vybourání stěny s dveřmi" 1,5*0,15*0,1 0,023

VV "stěna s dveřmi v zádveří 1,6x2,95 - 1ks" 1,6*0,15*0,1 0,024
VV "2.NP"
VV "1,4x2,0 - 1ks" 1,4*0,1*0,1 0,014
VV "1,6x2,0 - 1ks" 1,6*0,1*0,1 0,016
VV "1,7x2,02 - 1ks" 1,7*0,15*0,1 0,026
VV Součet 0,113

24 K 632451024
Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v 
pásu

m2 5,550 452,42 2 510,93

VV "pod parapet"
VV "1,5x2,7 - 4ks" 1,5*0,4*4 2,400
VV "1.NP"
VV "105 * 2,25x2,15 - 1ks" 5,25*0,6 3,150
VV Součet 5,550

25 K 632451254
Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 50 mm 
vč.separační PE fóli a obvodového dilatačnílu pásku m2 35,390 604,18 21 381,93

VV "2.NP"
VV "201" 3,325*3,0 9,975
VV "202" 24,89*0,5 12,445
VV "203" 25,94*0,5 12,970
VV Součet 35,390

26 K 632451293
Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému 
potěru C30 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 70,780 52,40 3 708,87

VV 35,39*2 70,780
VV Součet 70,780

27 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 5,000 1 053,73 5 268,65
VV "2.NP"
VV "70/100" 5 5,000
VV Součet 5,000

28 M 55331115
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 
700 levá,pravá

kus 5,000 6 242,21 31 211,05

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 288 442,33

29 K 9-001
DMTŽ podkladu podlah m.č.201+202+203, oprava 
poškozené nosné konstrukce, MTŽ podkladní kce 
podlah

soub. 1,000 111 505,00 111 505,00

30 K 9-002
DMTŽ podkladu podlah m.č.203, oprava poškozené 
nosné konstrukce, MTŽ podkladní kce podlah soub. 1,000 25 020,00 25 020,00

31 K 9-003
DMTŽ podkladu podlah m.č.205+206+207+208+209, 
oprava poškozené nosné konstrukce, MTŽ podkladní 
kce podlah

soub. 1,000 45 175,00 45 175,00

32 K 9-004

Rekonstrukce nášlapné vrstvy z teracové dlažby vč. 
odbourání stávající teracové dlažby, opravy podkladu, 
stěrkové hydroizolace a dodávky a montáže nové 
teracové dlažby a soklíku, nalepení protiskluzných 
pásků

m2 9,290 8 562,00 79 540,98

33 K 949111122
Montáž lešení lehkého kozového trubkového ve 
schodišti v do 3,5 m sada 6,000 932,69 5 596,14

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

34 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 119,564 180,70 21 605,21

VV "1.PP"
VV 12,95 12,950
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (3,0*1,5+2,61*1,4+1,75*1,4) 10,604
VV "1.NP"
VV "101" 9,66 9,660
VV "102" 11,66 11,660
VV "105" 71,69 71,690
VV "2.NP"
VV 3 3,000
VV Součet 119,564

D 96 Bourání konstrukcí 121 197,36

35 K 962032230
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC do 1 m3

m3 0,741 2 262,23 1 676,31

VV "1.NP - 205 parapetníé zdivo pro dveře" 1,3*0,6*0,95 0,741
VV Součet 0,741

36 K 965045111
Bourání potěrů cementových nebo pískocementových 
tl do 50 mm pl do 1 m2

m2 5,550 281,68 1 563,32

VV "pod parapetem"
VV 1,5*0,4*4 2,400
VV "1.NP"
VV "105 * 2,25x2,15 - 1ks" 5,25*0,6 3,150
VV Součet 5,550

37 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 73,655 115,74 8 524,83

VV "1.NP"
VV "102" 1,7*3,0+1,4*0,3 5,520
VV "2.NP"
VV "2021" 3,325*3,0 9,975
VV "202" 24,89 24,890
VV "205" 13,46 13,460
VV "206" 5,33 5,330
VV "207" 10,59-1,8*1,6 7,710
VV "208" 6,77 6,770
VV Součet 73,655

38 K 965081611 Odsekání soklíků rovných m 47,950 55,02 2 638,21
VV "1.NP"
VV "102" 1,7*2+3,0 6,400
VV "2.NP"
VV "201" (3,325*2+3,0)-1,4 8,250
VV "202" (7,4*2+4,5*2+0,5*2)-1,4-1,7-1,5-0,8*2-2,25+0,4*2 17,150
VV "205" (10,0*2+1,25*2)-1,7*2-1,15-0,6*3 16,150
VV Součet 47,950

39 K 967031732
Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo 
MVC tl do 100 mm

m2 0,840 281,68 236,61

VV "2.NP"
VV 2,1*0,1*2*2 0,840
VV Součet 0,840

40 K 968062357
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel 
pl přes 4 m2 m2 37,208 243,74 9 069,08

VV "ve schodišti"
VV 2,4*2,7*4 25,920
VV "1.NP"
VV "105" 5,25*2,15 11,288
VV Součet 37,208

41 K 968062456
Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 
vč.vyvěšení dveří, DMTŽ prahu m2 15,454 647,00 9 998,74

VV "1.NP"
VV "1,4x2,1 - 1ks" 1,4*2,1 2,940
VV "1,4x2,2 - 1ks" 1,4*2,2 3,080
VV "2.NP"
VV "1,4x2,0 - 1ks" 1,4*2,0 2,800
VV "1,6x2,0 - 1ks" 1,6*2,0 3,200
VV "1,7x2,02 - 1ks" 1,7*2,02 3,434
VV Součet 15,454

42 K 968062747
Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo 
výkladních pl přes 4 m2 vč.vyvěšení dveří, DMTŽ m2 11,200 461,03 5 163,54

VV "1.NP"
VV "2,4x2,7 - 1ks" 2,4*2,7 6,480
VV "1,6x2,95 - 1ks" 1,6*2,95 4,720
VV Součet 11,200

43 K 968072455
Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 
vč.vyvěšení dveří, DMTŽ prahu m2 6,000 898,00 5 388,00

VV "2.NP"
VV "60" 0,6*2,0*5 6,000
VV Součet 6,000

44 K 971033621
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 
MVC nebo MV tl do 100 mm

m2 4,200 185,36 778,51

VV "2.NP"
VV 0,7*2,0*3 4,200
VV Součet 4,200

45 K 973031324
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl 
do 0,10 m2 hl do 150 mm

kus 1,000 305,04 305,04
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "1.NP"

VV "zmenšení otvoru po vybourání stěny s dveřmi - pro překlad" 1 1,000

VV Součet 1,000

46 K 973031812
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pro zavázání příček tl do 100 mm m 8,400 249,57 2 096,39

VV "2.NP - zaszdívky otvorů po vybouraných dveřích"
VV 2,1*2*2 8,400
VV Součet 8,400

47 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků 
hl do 150 mm v do 150 mm

m 3,600 401,36 1 444,90

VV "2.NP"
VV "pro nové otvory dveří - 2xL50x50x5, l=1,2 - 3x" 1,2*3 3,600
VV Součet 3,600

48 K 974042553
Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické 
hl do 100 mm š do 100 mm m 1,000 427,63 427,63

VV "zárubeň k uzavření sklepa 90" 1,0 1,000
VV Součet 1,000

49 K 978012161
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu 
do 50 %

m2 231,206 133,69 30 909,93

VV "schodiště" 
VV "z 1.PP do 1.NP" 
VV 3,0*1,5 4,500
VV 2,5*(1,45+0,4) 4,625
VV 0,25*(1,5+0,25) 0,438
VV 3,2*(1,45+0,4) 5,920
VV 6,0 6,000
VV "z 1.NP do 2.NP" 
VV 0,25*(1,5+0,25) 0,438
VV 3,2*(1,45+0,4)*2 11,840
VV 3,0*1,7 5,100
VV 3,325*3,0 9,975
VV "1.NP"
VV "101" 9,66 9,660
VV "102" 11,66 11,660
VV "105" 71,69 71,690
VV "2.NP"
VV "202" 24,89 24,890
VV "203" 25,94 25,940
VV "205" 13,46 13,460
VV "206"5,33 5,330
VV "207" 2,58 2,580
VV "208" 10,39 10,390
VV "209" 6,77 6,770
VV Součet 231,206

50 K 978013161
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % m2 359,282 73,12 26 270,70

VV "schodišťový prostor"
VV (5,45*2+3,0)*8,95 124,405
VV 3,0*0,4*2 2,400
VV "po DMTŽ dřevěného obkladu stěn"
VV "1.NP" 10,8*1,25 13,500
VV "2.NP" 42,78*1,1 47,058
VV "2.NP"
VV "202" (7,4*2+4,5*2+0,5*2)*2,85 70,680
VV "203" (6,9*2+4,05*2)*2,85 62,415
VV "206" (1,8*2+1,7*2-0,6*3)*1,15 5,980
VV (1,25*2+0,85*2-0,6)*1,15*2 8,280
VV "207" (1,48*2+0,85*2-0,7*2)*1,15 3,749
VV (1,48*2+0,85*2-0,7)*1,15 4,554
VV "208" (1,65*2+1,8*2-0,7*3-0,6)*1,15 4,830
VV (0,97*2+1,8*2-0,7)*1,15 5,566
VV "209" (1,1*2+1,8*2-0,7)*1,15 5,865
VV Součet 359,282

51 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 28,514 145,95 4 161,62

VV "okno ve schodišti 1,5x2,7 - 4ks" (1,5+2,7*2)*0,4*4 11,040
VV "1.NP"
VV "1,4x2,1 - 1ks" 1,4*2,1*0,4 1,176
VV "1,4x2,2 - 1ks" 1,4*2,2*0,4 1,232
VV "2,4x2,7 - 1ks" 2,4*2,7*0,4 2,592
VV "105 - 5,25x2,15 - 1 sestava" (5,25+2,15*2)*0,6 5,730
VV "2.NP"
VV "1,4x2,0 - 1ks" (1,4+2,0*2)*(0,1+0,1*2) 1,620
VV "1,6x2,0 - 1ks" (1,6+2,0*2)*(0,1+0,1*2) 1,680
VV "1,7x2,02 - 1ks" (1,7+2,02*2)*(0,4+0,1*2) 3,444
VV Součet 28,514

52 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy přes 1 m2 m2 62,280 169,30 10 544,00

VV "2.NP"
VV "203" (0,4+3,65+0,75)*1,5 7,200
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VV "206" (1,8*2+1,7*2-0,6*3)*1,7 8,840
VV (1,25*2+0,85*2-0,6)*1,7*2 12,240
VV "207" (1,65*2+1,8*2-0,6*3)*1,7 8,670
VV (0,97*2+1,8*2-0,6*3)*1,7 6,358
VV (1,48*2+1,8*2-0,6)*1,7 10,132
VV "207" (1,1*2+1,8*2-0,6)*1,7 8,840
VV Součet 62,280

D 997 Přesun sutě 143 145,95

53 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m ručně t 31,754 2 324,08 73 798,84

54 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 31,754 318,03 10 098,72

55 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 603,326 13,90 8 386,23

VV 31,754*19 "Přepočtené koeficientem množství 603,326

56 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 29,895 1 701,36 50 862,16

D 998 Přesun hmot 115 005,51
57 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 55,306 2 079,44 115 005,51

D PSV Práce a dodávky PSV 3 019 265,15

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 51 307,06

58 K 711193121
Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše 
hydroizolační stěrkou m2 25,070 575,00 14 415,25

VV "2.NP"
VV "2.NP"
VV "206"5,33 5,330
VV "207" 2,58 2,580
VV "208" 10,39 10,390
VV "209" 6,77 6,770
VV Součet 25,070

59 K 711193131
Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše 
hydroizolační stěrkou m2 57,392 615,00 35 296,08

VV "2.NP"
VV "206" (1,8*2+1,7*2-0,6*3)*1,7 8,840
VV (1,25*2+0,85*2-0,6)*1,7*2 12,240
VV "207" (1,48*2+0,85*2-0,7*2)*1,7 5,542
VV (1,48*2+0,85*2-0,7)*1,7 6,732
VV "208" (1,65*2+1,8*2-0,7*3-0,6)*1,7 7,140
VV (0,97*2+1,8*2-0,7)*1,7 8,228
VV "209" (1,1*2+1,8*2-0,7)*1,7 8,670
VV Součet 57,392

60 K 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 12 m % 497,113 3,21 1 595,73

D 720 Zdravotechnika 149 750,00

61 K 720-001
Úprava rozvodů kanalizace vč.dodpojení zařizovacích 
předmětů soub. 1,000 64 350,00 64 350,00

62 K 720-002
Úprava rozvodů vodoinstalace vč.dodpojení 
zařizovacích předmětů soub. 1,000 70 900,00 70 900,00

63 K 720-003 Zednické přípomoce soub. 1,000 14 500,00 14 500,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 207 842,37

64 K 725-001
D+MTŽ umývadla š=60cm, sifon, páková baterie,2x 
připojovací rohové KK pro baterii kus 5,000 5 699,00 28 495,00

VV "2.NP" 5 5,000
VV Součet 5,000

65 K 725-002
D+MTŽ závěsného WC, nosné kce, sedátka, 1x 
připojovací rohový KK kus 4,000 21 650,00 86 600,00

VV "2.NP" 4 4,000
VV Součet 4,000

66 K 725-003 D+MTŽ výlevka, nástěnná baterie kus 1,000 11 390,00 11 390,00
VV "2.NP" 1 1,000
VV Součet 1,000

67 K 725-004
D+MTŽ průtokového ohřívače 15L vč.pojistné a 
uzavíracích armatur

soub. 3,000 11 790,00 35 370,00

VV "3.NP" 3 3,000
VV Součet 3,000

68 K 725-005
D+MTŽ el. zásobníkového ohřívače TUV 120L 
vč.pojistné a uzavíracích armatur soub. 2,000 22 050,00 44 100,00

VV "1.NP" 1 1,000
VV "2.NP" 1 1,000
VV Součet 2,000

69 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 4,000 255,76 1 023,04
VV "2.NP" 4 4,000
VV Součet 4,000
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70 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 3,000 169,02 507,06
VV "2.NP" 3 3,000
VV Součet 3,000

71 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 3,000 101,30 303,90
VV "2.NP" 3 3,000
VV Součet 3,000

72 K 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 3,000 17,79 53,37
VV "2.NP" 3 3,000
VV Součet 3,000

D 730 Ústřední vytápění 46 250,00

73 K 730-001
DMTŽ a zpětná MTŽ radiátorů v mídtnostech 
dotčených stavbeními pracemi soub. 1,000 40 350,00 40 350,00

74 K 730-002 Zednické přípomoce soub. 1,000 5 900,00 5 900,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 83 743,32

75 K 763111343
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 
1xH2DF 12,5 TI 60 mm EI 45 Rw 45 dB

m2 38,983 1 779,20 69 358,55

VV "uzavření schodiště z 1.PP do 1.NP"
VV 2,5*1,2*0,5 1,500
VV 4,5*(2,8-1,2) 7,200
VV 4,5*2,9 13,050
VV (2,61+0,25)*4,5 12,870
VV 2,61*1,5*0,5 1,958
VV 1,45*2,9 4,205
VV -0,9*2,0 -1,800
VV Součet 38,983

76 K 763181311
Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m 
SDK příčka kus 1,000 1 181,50 1 181,50

VV "1.NP - dveře do 1.PP"
VV "90" 1 1,000
VV Součet 1,000

77 M 55331523 zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 900 levá,pravá kus 1,000 2 919,00 2 919,00

78 K 998763402
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 12 m

% 734,591 14,00 10 284,27

D 764 Konstrukce klempířské 7 715,49
79 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 11,250 149,23 1 678,84

VV "okna schodiště"
VV "1,5x2,7 - 4ks" 1,5*4 6,000
VV "1.NP"
VV "205" 5,25 5,250
VV Součet 11,250

80 K 764216603
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 
Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm m 6,000 561,14 3 366,84

VV "okna schodiště"
VV "1,5x2,7 - 4ks" 1,5*4 6,000
VV Součet 6,000

81 K 764216604
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 
Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 4,050 629,95 2 551,30

VV "1.NP"
VV "205 - 4,05x2,15 - 1ks" 4,05 4,050
VV Součet 4,050

82 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m

% 75,970 1,56 118,51

D 766 Konstrukce truhlářské 500 329,64

83 K 766-001
D+MTŽ plastové okno 6-ti komorové, barva bálí, 
iz.3sklo, Uw=0,9, 1500x2700, plastová vnotřné parapet 
vč. bočních krytek

ks 4,000 35 028,00 140 112,00

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

84 K 766-002
D+MTŽ vnitřní dveře 2kř. 1400x2100, vč.zárubně, 
kování klika/klika nerez+zámek FAB

ks 1,000 29 885,00 29 885,00

VV "1.NP"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

85 K 766-003
D+MTŽ vnitřní dveře 2kř. 1400x2200, vč.zárubně, 
kování klika/klika nerez+zámek FAB

ks 1,000 34 055,00 34 055,00

VV "1.NP"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

86 K 766-004
D+MTŽ vnitřní dveře protipožární 2kř. 1400x2100, 
vč.zárubně, kování klika/klika nerez+zámek FAB ks 1,000 80 934,26 80 934,26

VV "1.NP"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

87 K 766-005
D+MTŽ vnitřní dveře 2kř. 1400x2000, vč.zárubně, 
kování klika/klika nerez+zámek FAB

ks 1,000 29 885,00 29 885,00
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VV "2.NP"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

88 K 766-006
D+MTŽ vnitřní dveře 2kř. 1600x2000, vč.zárubně, 
kování klika/klika nerez+zámek FAB

ks 1,000 37 113,00 37 113,00

VV "2.NP"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

89 K 766-007
D+MTŽ vnitřní dveře 2kř. 1600x2020, vč.zárubně, 
kování klika/klika nerez+zámek FAB

ks 1,000 45 313,99 45 313,99

VV "2.NP"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

90 K 766-008 MTŽ kování na dveře ks 6,000 208,50 1 251,00
VV "uzavření sklepa 90" 1 1,000
VV "2.NP
VV "70" 5 5,000
VV Součet 6,000

91 K 766-009 dodávka kování dveří klika/klika lesklý kov - WC ks 2,000 1 237,10 2 474,20
VV "2.NP" 2 2,000
VV Součet 2,000

92 K 766-010 dodávka kování dveří klika/klika, lesklý kov - FAB ks 3,000 959,10 2 877,30
VV "2.NP" 3 3,000
VV Součet 3,000

93 K 766-011 D+MTŽ větrací mřížky na dveře vnitřní pár 2,000 1 251,00 2 502,00
VV "2.NP" 2 2,000
VV Součet 2,000

94 K 766411821 Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek m2 60,558 208,50 12 626,34
VV "1.NP" 10,8*1,25 13,500
VV "2.NP" 42,78*1,1 47,058
VV Součet 60,558

95 K 766411822
Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových 
roštů m2 60,558 54,77 3 316,76

VV "1.NP" 10,8*1,25 13,500
VV "2.NP" 42,78*1,1 47,058
VV Součet 60,558

96 K 766432841
Demontáž dřevěného obložení betonových stupňů 
schodiště m 24,650 141,78 3 494,88

VV "z 1.PP do 1.NP" 1,45*17 24,650
VV Součet 24,650

97 K 766432849 Demontáž dřevěného obložení mezipodesty schodiště m2 4,500 370,00 1 665,00
VV "z 1.PP do 1.NP" 3,0*1,5 4,500
VV Součet 4,500

98 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m kus 4,000 77,84 311,36

VV "okna schodiště"
VV "1,5x2,7 - 4ks" 4 4,000
VV Součet 4,000

99 K 766441822
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m kus 1,000 103,69 103,69

VV "1.NP"
VV "205 - 5,25x2,15 - 1ks" 1 1,000
VV Součet 1,000

100 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně kus 5,000 1 084,20 5 421,00

VV "2.NP"
VV "70" 5 5,000
VV Součet 5,000

101 M 61162932
dveře vnitřní hladké laminované světlý plné 1křídlé 
700x1970mm dub

kus 5,000 5 004,00 25 020,00

102 K 766660022
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 1,000 1 390,00 1 390,00

VV "uzavření sklepa 90" 1 1,000
VV Součet 1,000

103 M 61165617
dveře vnitřní požárně bezpečnostní třída 2 CPL fólie EI 
(EW) 30 D3 1křídlové 900x1970mm kus 1,000 22 657,00 22 657,00

104 K 766695212
Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky 
do 10 cm

kus 6,000 486,50 2 919,00

VV "uzavření sklepa 90" 1 1,000
VV "2.NP"
VV "70" 5 5,000
VV Součet 6,000

105 M 61187136
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 
100mm

kus 5,000 569,90 2 849,50

106 M 61187176
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 
100mm

kus 1,000 903,50 903,50

107 K 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m

% 4 890,808 2,30 11 248,86
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D 767 Konstrukce zámečnické 856 070,49

108 K 767-001
D+MTŽ ocelové konstrukce kotvení a vyztužení SDk 
příčky uzavření schodiště z 1.PP do 1.NP soub. 1,000 108 500,00 108 500,00

109 K 767-002
D+MTŽ ocelové konstrukce ztužující konstrukci 
schodiště z 1.PP do 1.NP, z 1.NP do 2.NP soub. 1,000 284 000,00 284 000,00

110 K 767-003
D+MTŽ zábradlí schodiště z 1.PP do 1.NP, z 1.NP do 
2.NP vč. dřevěného madla dub, 3x lakování m 14,050 21 600,00 303 480,00

VV "z 1.PP do 1.NP" 2,5+0,25+3,2 5,950
VV "z 1.nP do 2.NP" 3,2+0,25+3,2+1,45 8,100
VV Součet 14,050

111 K 767-004
D+MTŽ vstupních dveří Al, 1200x2200, kování 
klika/klika+bezpečnostní zámek kus 1,000 97 600,00 97 600,00

VV "1.NP" 1 1,000
VV Součet 1,000

112 K 767-005
D+MTŽ dřevěné zástěny vč.nosné kce ve 2.NP 
m.č.205 kus 1,000 34 000,00 34 000,00

VV "2.NP - 205" 1 1,000
VV Součet 1,000

113 K 767161824
Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného 
hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg m 14,050 650,52 9 139,81

VV "z 1.PP do 1.NP" 2,5+0,25+3,2 5,950
VV "z 1.nP do 2.NP" 3,2+0,25+3,2+1,45 8,100
VV Součet 14,050

114 K 767161851 Demontáž madel schodišťových m 14,050 305,80 4 296,49

115 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 12 m

% 8 410,163 1,79 15 054,19

D 771 Podlahy z dlaždic 158 373,44

116 K 771473113
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených rovných 
v do 120 mm

m 49,250 195,57 9 631,82

VV "1.NP"
VV "po vybourání stěny v zádveří" 0,15*2 0,300
VV "102" 1,7*2+3,0 6,400
VV "2.NP"
VV "205 - vstupní dveře 1200x2200 - 1ks" 0,5*2 1,000
VV "201" (3,325*2+3,0)-1,4 8,250
VV "202" (7,4*2+4,5*2+0,5*2)-1,4-1,7-1,5-0,8*2-2,25+0,4*2 17,150
VV "205" (10,0*2+1,25*2)-1,7*2-1,15-0,6*3 16,150
VV Součet 49,250

117 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru přes 9 do 12 ks/m2 m2 8,126 829,14 6 737,59

VV 49,25/2/0,3*0,09*1,1 8,126
VV Součet 8,126

118 K 771573113
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
standardním lepidlem do 12 ks/ m2

m2 79,875 615,91 49 195,81

VV "1.NP"
VV "po vybourání stěny v zádveří" 1,6*0,15 0,240
VV "102" 1,7*3,0+1,4*0,3 5,520
VV "2.NP"
VV "205 - vstupní dveře 1200x2200 - 1ks" 1,2*0,6 0,720
VV "201" 3,325*3,0 9,975
VV "202" 24,89 24,890
VV "205" 13,46 13,460
VV "206"5,33 5,330
VV "207" 2,58 2,580
VV "208" 10,39 10,390
VV "209" 6,77 6,770
VV Součet 79,875

119 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru přes 9 do 12 ks/m2 m2 87,863 829,14 72 850,73

VV 79,875*1,1 87,863
VV Součet 87,863

120 K 771577131
Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 
m2

m2 3,540 25,69 90,94

VV "1.NP"
VV "po vybourání stěny v zádveří" 1,6*0,15 0,240
VV "205 - vstupní dveře 1200x2200 - 1ks" 1,2*0,6 0,720
VV "2.NP"
VV "207" 2,58 2,580
VV Součet 3,540

121 K 771577136
Příplatek k montáž podlah keramických za penetraci 
podkladu

m2 85,785 83,00 7 120,16

VV 49,25*0,12 5,910
VV 79,875 79,875
VV Součet 85,785

122 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 49,250 60,28 2 968,79

123 K 998771202
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 12 m

% 1 485,958 6,58 9 777,60

D 775 Podlahy skládané 691 115,67
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

124 K 775-001

D+MTŽ obložení schodiště ( 
nástupnice+podstupnice+mezipodesta+soklík stupňů a 
soklík mezipodesty) masiv dub vč. přípravy podkladu 
obroušením, penerací srovnáním)+3xlakování

m2 33,411 19 000,00 634 809,00

VV "z 1.PP do 1.NP" (0,29+0,165)*1,45*17 11,216
VV 1,5*3,0 4,500
VV "z 1.NP do 2.NP" (0,29+0,165)*1,45*20 13,195
VV 1,5*3,0 4,500
VV Součet 33,411

125 K 775-002
D+MTŽ plovoucí podlahy z vinylových dílců vč. 
pdkladních vrstvy z mirelonu, systémového soklíku 
lepeného

m2 25,940 1 830,00 47 470,20

VV "2.NP"
VV "203" 25,94 25,940
VV Součet 25,940

126 K 775411820
Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných 
vruty

m 13,735 46,70 641,42

VV "z 1.PP do 1.NP" (0,29+0,165)*17 7,735
VV (3,0+1,5*2) 6,000
VV Součet 13,735

127 K 998775202
Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v 
objektech v do 12 m

% 6 829,206 1,20 8 195,05

D 776 Podlahy povlakové 11 323,48

128 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně m2 65,305 115,22 7 524,44

VV "mezipodesta schodiště z 1.NP do 2.NP" 1,5*3,0 4,500
VV "2.NP"
VV "201" 3,325*3,0 9,975
VV "202" 24,89 24,890
VV "201" 25,94 25,940
VV Součet 65,305

129 K 776301811
Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze 
schodišťových stupňů m 29,000 63,05 1 828,45

VV "z 1.NP do 2.NP" 1,45*20 29,000
VV Součet 29,000

130 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 71,450 27,58 1 970,59
VV "schodiště z 1.NP do 2.NP" (0,29+0,165)*20 9,100
VV "mezipodesta schodiště z 1.NP do 2.NP" 1,5*2+3,0 6,000
VV "2.NP"
VV "201" 3,325*2+3,0 9,650
VV "202" 7,4*2+4,5*2+0,5*2 24,800
VV "201" 6,9*2+4,05*2 21,900
VV Součet 71,450

D 781 Dokončovací práce - obklady 121 103,60

131 K 781473114
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 
ks/m2 lepených standardním lepidlem

m2 64,592 761,86 49 210,06

VV "2.NP"
VV "203" (0,4+3,65+0,75)*1,5 7,200
VV "206" (1,8*2+1,7*2-0,6*3)*1,7 8,840
VV (1,25*2+0,85*2-0,6)*1,7*2 12,240
VV "207" (1,48*2+0,85*2-0,7*2)*1,7 5,542
VV (1,48*2+0,85*2-0,7)*1,7 6,732
VV "208" (1,65*2+1,8*2-0,7*3-0,6)*1,7 7,140
VV (0,97*2+1,8*2-0,7)*1,7 8,228
VV "209" (1,1*2+1,8*2-0,7)*1,7 8,670
VV Součet 64,592

132 M 59761040 obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 m2 71,051 669,76 47 587,12

VV 64,592*1,1 71,051
VV Součet 71,051

133 K 781477111
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za plochu do 10 m2

m2 64,592 120,55 7 786,57

134 K 781477116
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za penetraci podkladu

m2 64,592 83,00 5 361,14

135 K 781493111 Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem m 17,000 268,55 4 565,35
VV 1,7*10 17,000
VV Součet 17,000

136 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 38,560 68,60 2 645,22
VV "2.NP"
VV "203" (0,4+3,65+0,75) 4,800
VV "206" (1,8*2+1,7*2-0,6*3) 5,200
VV (1,25*2+0,85*2-0,6)*2 7,200
VV "207" (1,48*2+0,85*2-0,7*2) 3,260
VV (1,48*2+0,85*2-0,7) 3,960
VV "208" (1,65*2+1,8*2-0,7*3-0,6) 4,200
VV (0,97*2+1,8*2-0,7) 4,840
VV "209" (1,1*2+1,8*2-0,7) 5,100
VV Součet 38,560
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137 K 998781202
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m

% 1 171,555 3,37 3 948,14

D 783 Dokončovací práce - nátěry 5 190,21

138 K 783301311
Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 
odmašťovačem m2 4,356 176,81 770,18

VV "1.NP - dveře do 1.PP"
VV "90" (0,9+2,1*2)*(0,06*2+0,1) 1,122
VV "2.NP"
VV "70/100" (0,7+2,1*2)*(0,06*2+0,1)*3 3,234
VV Součet 4,356

139 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 4,356 336,38 1 465,27

140 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 8,712 339,16 2 954,76

VV "2 vrstvy"
VV "1.NP - dveře do 1.PP"
VV "90" (0,9+2,1*2)*(0,06*2+0,1)*2 2,244
VV "2.NP"
VV "70/100" (0,7+2,1*2)*(0,06*2+0,1)*3*2 6,468
VV Součet 8,712

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 129 150,38
141 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 490,435 52,90 25 944,01

VV "50% schodišťový prostor - stěny"
VV (5,45*2+3,0)*8,95*0,5 62,203
VV 3,0*0,4*2*0,5 1,200
VV "1.NP"
VV "101" (5,8*2+1,6*2)*2,9 42,920
VV "105" (13,45*2+5,25*2+1,3*2)*2,9 116,000
VV "2.NP"
VV "202" (7,4*2+4,5*2+0,5*2)*2,85 70,680
VV "203" (6,9*2+4,05*2)*2,85 62,415
VV "206" (1,8*2+1,7*2-0,6*3)*1,15*0,5 2,990
VV (1,25*2+0,85*2-0,6)*1,15*2*0,5 4,140
VV "207" (1,48*2+0,85*2-0,7*2)*1,15*0,5 1,875
VV (1,48*2+0,85*2-0,7)*1,15*0,5 2,277
VV "208" (1,65*2+1,8*2-0,7*3-0,6)*1,15*0,5 2,415
VV (0,97*2+1,8*2-0,7)*1,15*0,5 2,783
VV "209" (1,1*2+1,8*2-0,7)*1,15*0,5 2,933
VV "50% schodiště - strop" 
VV "z 1.PP do 1.NP" 
VV 3,0*1,5*0,5 2,250
VV 2,5*(1,45+0,4)*0,5 2,313
VV 0,25*(1,5+0,25)*0,5 0,219
VV 3,2*(1,45+0,4)*0,5 2,960
VV 6,0*0,5 3,000
VV "z 1.NP do 2.NP" *0,6
VV 0,25*(1,5+0,25)*0,5 0,219
VV 3,2*(1,45+0,4)*2*0,5 5,920
VV 3,0*1,7*0,5 2,550
VV 3,325*3,0*0,5 4,988
VV "1.NP"
VV "101" 9,66*0,5 4,830
VV "102" 11,66*0,5 5,830
VV "105" 71,69*0,5 35,845
VV "2.NP"
VV "202" 24,89*0,5 12,445
VV "203" 25,94*0,5 12,970
VV "205" 13,46*0,5 6,730
VV "206"5,33*0,5 2,665
VV "207" 2,58*0,5 1,290
VV "208" 10,39*0,5 5,195
VV "209" 6,77*0,5 3,385
VV Součet 490,435

142 K 784181121
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 1 073,166 33,94 36 423,25

VV 231,206 231,206
VV 156,66 156,660
VV 359,282 359,282
VV 28,574 28,574
VV 60,558 60,558
VV 38,983*2 77,966
VV "1.NP"
VV "101" (5,8*2+1,6*2)*2,9 42,920
VV "105" (13,45*2+5,25*2+1,3*2)*2,9 116,000
VV Součet 1 073,166

143 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 1 073,166 62,23 66 783,12

D M Práce a dodávky M 819 187,93
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D 21-M Elektromontáže 695 149,96

144 K 21-001
Úprava stávajících a nové rozvody elektorinstalace v 
místnosteh dotčených stavebními pracemi vč. nových 
přístrojů a svítidel, úpravy v rozvěděči

soub. 1,000 146 929,36 146 929,36

145 K 21-002
D+MTŽ rozvodů elektorinstalace pro VZT vč. úpravy a 
doplnění rozvaděče soub. 1,000 99 653,98 99 653,98

146 K 21-003 D+MTŽ zářivkových svítidel kus 41,000 3 070,28 125 881,48

147 K 21-004 D+MTŽ stropních LED svítidel kus 16,000 2 934,41 46 950,56

148 K 21-005 D+MTŽ nástěnných LED svítidel kus 18,000 2 584,65 46 523,70

149 K 21-006 D+MTŽ nouzových svítidel kus 8,000 2 657,09 21 256,72

150 K 21-007 D+MTŽ detektoru kouřových splodin kus 8,000 1 296,55 10 372,40

151 K 21-008
DMTŽ stávajících rizvodů, přístrojů a svítidel dotčených 
úpravami vč. manipulace se sutí, odvozu na skládku a 
poplatku za skládku

soub. 1,000 70 010,13 70 010,13

152 K 21-013 Revize elektroinstalace soub. 1,000 27 918,15 27 918,15

153 K 21-014 Zednické přípomoce soub. 1,000 99 653,48 99 653,48

D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 46 837,97
154 K 24-001 D+MTŽ VZT sociálek ve 2.NP soub. 1,000 35 337,97 35 337,97

155 K 24-002 Zednické přípomoce soub. 1,000 11 500,00 11 500,00

D 59-M Vybavení interiéru 77 200,00
156 K 59-001 Rekonstrukce interiéru soub. 1,000 66 700,00 66 700,00

157 K 59-002 Zednické přípomoce soub. 1,000 10 500,00 10 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 284 608,00
158 K 005111021R Vytyčení vnitřních instalací hod 25,000 695,00 17 375,00

159 K 005121010R Vybudování zařízení staveniště soub. 1,500 30 360,00 45 540,00

160 K 005121020R Provoz zařízení staveniště soub. 1,000 55 600,00 55 600,00

161 K 005121030R Odstranění zařízení staveniště soub. 1,000 19 460,00 19 460,00

162 K 005124010R Koordinační činnost soub. 1,000 10 425,00 10 425,00

163 K 005211010R Předání a převzetí staveniště hod 8,000 695,00 5 560,00

164 K 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi hod 21,000 748,00 15 708,00

165 K 005241010R Dokumentace skutečného provedení hod 30,000 868,00 26 040,00

166 K 034203000 Oplocení zařízení staveniště po dobu provádění stavby soub. 1,000 70 700,00 70 700,00

VV
"zařízení staveniště+začátek a konec stavby ve styku s 
komunikací+v místě výstavby betonových svodidel" 1 1,000

VV Součet 1,000

167 K 039203000 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště soub. 1,000 18 200,00 18 200,00
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SEZNAM PODDODAVATELŮ 

Části veřejné zakázky, které má uchazeč v úmyslu zadat jednomu nebo více poddodavatelům dle § 
105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

„Modernizace obecního úřadu v obci Pavlov“ 

2. IDENTIFIKACE PODDODAVATELŮ 

 

 
Část plnění VZ, kterou hodlá 
uchazeč zadat poddodavateli 

Finanční 
objem 

na 

plnění 
VZ 

% podíl 
na 

plnění 
VZ 

1.     

Název V době podání nabídky 
není znám konkrétní 

poddodavatel 

Sídlo/místo 
podnikání 

 

IČ  

DIČ  

Tel./Fax  

E-mail  

Osoba oprávněná 
jednat jménem 
poddodavatele 

 

Osoby zmocněné 
k dalším jednáním 

 

 

2.     

Název  

Sídlo/místo 
podnikání 

 

IČ  

DIČ  

Tel./Fax  

E-mail  

Osoba oprávněná 
jednat jménem 
poddodavatele 

 

Osoby zmocněné 
k dalším jednáním 

 

 

  



Příloha č. 3 SoD 

Strana 2 

 

 

3.     

Název  

Sídlo/místo 
podnikání 

 

IČ  

DIČ  

Tel./Fax  

E-mail  

Osoba oprávněná 
jednat jménem 
poddodavatele 

 

Osoby zmocněné 
k dalším jednáním 

 

 

/Uchazeč může přidat libovolný počet tabulek/ 



Harmonogram stavby: Modernizace obecního úřadu v obci Pavlov

Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 9 950 Kč

    4 - Vodorovné konstrukce 166 Kč

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 008 209 Kč

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 288 442 Kč

    96 - Bourání konstrukcí 121 197 Kč

    997 - Přesun sutě 143 146 Kč

    998 - Přesun hmot 115 006 Kč

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 51 307 Kč

    720 - Zdravotechnika 149 750 Kč

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 207 842 Kč

    730 - Ústřední vytápění 46 250 Kč

    763 - Konstrukce suché výstavby 83 743 Kč

    764 - Konstrukce klempířské 7 715 Kč

    766 - Konstrukce truhlářské 500 330 Kč

    767 - Konstrukce zámečnické 856 070 Kč

    771 - Podlahy z dlaždic 158 373 Kč

    775 - Podlahy skládané 691 116 Kč

    776 - Podlahy povlakové 11 323 Kč

    781 - Dokončovací práce - obklady 121 104 Kč

    783 - Dokončovací práce - nátěry 5 190 Kč

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 129 150 Kč

    21-M - Elektromontáže 695 150 Kč

    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení 46 838 Kč

    59-M - Vybavení interiéru 77 200 Kč

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 284 608 Kč

Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

CELKEM za období 1 000 000 Kč 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 1 209 177 Kč
CELKEM v Kč bez DPH

Předpokládaný termín realizace: 08/2022 - 12/2022, nejpozději do 28.12.2022

FINANČNÍ PLNĚNÍ v Kč bez DPH

FINANČNÍ PLNĚNÍ v 
Kč bez DPH

5 809 177 Kč

2022
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