
QUANTUM, a.s. 

2022-10108 

Smlouva o dílo Č. 008/2022 
o dodávce stavebních a montážních prací uzavřená dle Občanského zákoníku v platném 

znění 
pro stavbu : 

ÚV Lhota, Oprava komunikací a zpevněných ploch 

I. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel : 	 Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 
Sídlo: 	 Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov 
jejímž jménem jedná : 	Ing. Jiří Piňos, prokurista 
ve věcech technických: Ing. Karel Hájek, výrobně-technický náměstek 
IČ: 	 49454587 	 DIČ: CZ 494 54 587 
Tel.: 	517 324 930 	 Fax: 517 348 066 
E-mail: 	novomestsky@vakvyskov.cz  
Registrace: 	Obch. rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170 

Zhotovitel: 	 QUANTUM, a.s. 
Sídlo: 	 Brněnská 212, 682 01 Vyškov 
jejímž jménem jedná: 	Vilém Gottwald, prokurista 
ve věcech technických: Vilém Gottwald, prokurista 
ve věcech obchodních: Vilém Gottwald, prokurista 

ve věcech stavby: 	Vilém Gottwald, prokurista. 

IČ: 	 25307762 	 DIČ: CZ25307762 
Tel.: 	517 343 363-5 
E-mail: 	quantumas@quantumas.cz  
Registrace: 	Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2074 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO 

Předmětem smlouvy o dílo je kompletní realizace stavby „ÚV Lhota, Oprava komunikací a 
zpevněných ploch" v rozsahu předané nabídky zhotovitele ze dne 9. 8. 2022 a v rozsahu 
přílohy č. 1, která je nedílnou součástí a přílohou této SoD. 

III. CENA DÍLA 

Nabídková cena je zpracována v rozsahu dle zadávací dokumentace a zadaných výkazů  
výměr. Cena je doložena v příloze rozpisem ceny dle poskytnutého výkazu výměr. Cena díla 
obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla včetně  vývoje cen (inflace). Cenová nabídka 
a cena díla je platná do 31. 12. 2022. 

Rekapitulace ceny v Kč: 

Cena v Kč  bez DPH 

cena díla celkem 
	

573 896,27 



IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): 	do 7 dnů  od 
výzvy objednatele 

Dokončení stavby: 31. 10. 2022 

Dokončením se rozumí úpiné dokončení celé stavby, vyklizení staveniště  a podepsání 
posledního zápisu o předání a převzetí stavby a dokladů  o předepsaných zkouškách a 
revizích, případně  dalších odběratelem požadovaných dokladů, podepsání zápisu o 
odstranění všech případných vad a nedodělků. 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Provedené práce a dodávky budou objednatelem uhrazeny na základě  dílčích 
měsíčních faktur - daňových dokladů  vystavených zhotovitelem. 

2. Fakturace bude probíhat měsíčně  dle provedených prací odsouhlasených stavebním 
dozorem objednatele. Provedené práce a dodávky budou dokladovány soupisem 
provedených prací a dodávek potvrzeným zástupci obou smluvních stran. 

3. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí díla obiednatelem.  
4. Splatnost faktur - daňových dokladů  se sjednává v délce 30 dnů  ode dne doručení 

faktury objednateli. 
5. Fakturace bude provedena dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

VI. STAVEBNÍ DENÍK, STAVEBNÍ POVOLENÍ, STAVENIŠTĚ, PROJEKT 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště  až do doby 
předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to minimálně  
v rozsahu stanoveném zákonem č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Do 
deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro pinění smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od 
projektové dokumentace apod. Stavební deník musí být v průběhu provádění prací 
oběma smluvním stranám trvale přístupný. 

2. Zápisy do stavebního deníku čitelně  zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, 
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. 
Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího 
může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně  jím 
pověřený zástupce, zpracovatel proj. dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

3. Objednatel předá zhotoviteli povolení pro realizaci sjednaných prací nejpozději v den 
zahájení stavby (je-li stavba v režimu vyžadujícím povolení pro realizaci). 

4. Objednatel předá zhotoviteli písemně  staveniště  pro realizaci díla v rozsahu dle projektu 
prosté břemen, překážek faktických i právních, vč. práv třetích osob nejpozději v den 
zahájení stavby. 

5. Objednatel předá zhotoviteli platný projekt stavby ve 2 vyhotoveních pro realizaci díla 
nejpozději v den zahájení stavby. 
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VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel garantuje jakost prováděných prací a zavazuje se dodržovat veškeré platné 
zákonné předpisy, vyhlášky, nařízení, normy, stavební a jiné povolení, které se vztahují 
k předmětu zakázky. 

2. Zhotovitel je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně  možných škod 
pracovníků  zhotovitele, a to až do výše ceny díla. 

3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nepiněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně  uhradit. Veškeré náklady 
s tím spojené nese zhotovitel. 

4. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 
změny proti projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje, že po dokončení bude dílo 
dosahovat projektovaných parametrů, což bude prokázáno provedením předepsaných 
zkoušek a revizí. 

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA 

1. Objednatel převezme provedené dílo na základě  výzvy zhotovitele bez vad a nedodělků. 
O předání díla bude proveden písemný zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran. 

2. Zhotovitel vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku v předstihu min. 3 
pracovních dnů  ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty a 
stanou se nepřístupnými. 

IX. ZÁRUKA 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době  jeho předání. Za vady díla, na něž se 
vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Dále zhotovitel 
odpovídá za škody, které objednateli vzniknou vadným piněním smlouvy. Doba záruky 
bude prodloužena o dobu od uplatnění oprávněné reklamace do doby protokolárního 
odstranění vady. 

2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

3. Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku v délce 36 měsíců  ode dne předání a 
převzetí díla. 

4. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady odstranit 
nejpozději do 30 dnů  nebo v jiné vzájemně  sjednané lhůtě  veškeré vady a to ať  již 
vznikly dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu za 
který odpovídá zhotovitel. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady příp. poškození, které vznikly v záruční době  a na něž by 
se jinak vztahovala záruka, jestliže tyto vady vznikly y.dů,sles:M, j.e0nánkpbjednatele, 
třetí strany nebo okolnostmi „vyšší moci ". 	 • 
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ve Vyškově, dne • 

VODOVODY A KANALIZACE 
VYŠKOV, a.s. (0 

682 01 Vyškov. Brněnská 410/13 

Ing. Jiří Piňos 
prokurista 

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným 
piněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky 
neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů  
objednateli škoda, je zhotovitel průkazně  vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

2. V případě  odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše 
stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

3. Do doby vyčíslení oprávněných nároků  smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 
platby zhotoviteli. 

Xl. SMLUVNÍ SANKCE 

1. Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení díla se sjednává ve výši 0,05 % za 
každý započatý kalendářní den prodlení. 

2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu splatnosti faktur-daňových dokladů  se sjednává 
ve výši 0,05 % z ceny faktury za každý započatý kalendářní den prodlení. Tímto 
ustanovením o smluvní pokutě  není dotčeno právo objednatele na náhradu škod, které 
mu vzniknou prodlením zhotovitele. 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Zhotovitel je povinen při realizaci díla a všech svých činností dodržovat závazné normy 
ČSN týkající se sjednaných prací a dodržovat ustanovení vyhlášek č.60112006 Sb., NV 
č.101/2005 Sb., NV č.362/2005, zákona č. 309/2006 Sb., NV č.148/2006 Sb., NV 
č.591/2006 Sb., NV č.589/2006 Sb., a zák. 262/2006 v platném znění, související 
s bezpečností a ochranou zdraví při stavebních pracích. 

2. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k újmám zadavatele na majetku, životech 
osob, zabezpečí ochranu životního prostředí v místech stavební činnosti. 

3. Smlouva o dílo je vypracována podle příslušných ustanovení občanského zákoníku 
v platném znění a předpisů  jej doplňujících. Může být upřesněna a upravena jen formou 
písemného dodatku, který musí být podepsán statutárními zástupci obou smluvních 
stran. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po potvrzení a podpisu zástupců  obou 
smluvních stran. 

4. Smlouva o dílo je vypracována ve 4 vyhotoveních. Po potvrzení a podpisu zástupci obou 
smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel po 2 vyhotoveních. 

Za objednatele  Za zhotovitele 

ve Vyškově, dne •   'Z .0 W2._ 

ile 
prokurista 	QUANTUM a.s. 

QUI« 	Brněnská 212 
682 01 Vyškov 

tel.: 517 43 363/5, www.quantumas.c/  

quantumas@quantumas.cz  (1-9 

IČO: 25307762, Dle: CZ25307764
2 - 



PŘÍLOHA Č. 'I  

ROZPIS CENY DÍLA :  
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ÚV Lhota, Oprava komunikací a zpevně
ných ploch 
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Položkový rozpočet 

S: '01 UV Lhota, Oprava komunikací a zpevněných ploch 

0: 

R: 

1:?.',:: .01$1č),,Olo ' 	• NěžeV.; 	0 bž 	.: 	-, 	- 	. < 	' 	. 	- MJ mnOž,etvU,. Cena./ MJ:,:,  velkém: 	::.: 

DIJ ;. 1 -.  Zamni prě:Ce; 	, 	 . 	- 	.. 	- .. - ' : 	106 684,50 
1 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 90,00000 - 	• 	- ‘17-3-= 10 170,00 

90 90,00000 
2 113154123 Frézování živičného krytu ti 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m 

pl do 500 m2 bez překážek v trase 
m2 253,0000 ', -.. 	3;00 71 599,00 

253 253,0000 

3 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině  třídy m3 8,85000 8 593,35 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně  - 	_.., 

90"0,3"0,3+2,5"0,3*1 8,85000 

4 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 8,85000 '''' 	,„: 	00 2 991,30 

8,85 8,85000 

5 162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

m3 8,85000 ''' . 	;:;:x:83,00 
., 	, 	, 	•• 

- 	- 	• 	' 
1 619,55 

8,85 8,85000 

6 171251201 Uložení sypaniny na skládky m3 8,85000  183,20 

8,85 8,85000 

7 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 8,85000 00 1 593,00 

8,85 8,85000 

8 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině  nebo ve svahu do 1:5 strojně  

m2 90,00000 f~6. 7 605,00 

90*1 90,00000 

9 181411131 Založeníparkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v m2 90,00000 
:. 
,, 	' 	&) 1 917,00 

rovině  a ve svahu do 1:5  , 	. 	' 

90 90,00000 

10 57241 osivo směs travní parková kg 4,50000 ,., 	80 413,10 

90*5/100 4,50000 
. 	. 

Díl: • , SVielě--a'ktirřiplethí konstrukce 	. 	- , " 	. 	, . 
5 60,00 

11 339921112 Osazování betonových palisád do betonového základu ks 12,00000 ;;.:;- 
 
 . 	'99Y01. 2 388,00 

jednotlivě  výšky prvku přes 0,5 do 1 m -,.'  
palisáda 60cm: 6 6,00000 

palisáda 80cm: 6 6,00000 

12 339921113 Osazování betonových palisád do betonového základu ks 14,00000 0 3 472,00 
jednotlivě  výšky prvku přes 1 do 1,5 m ?y •,•,, 

palisáda 120cm: 14 14,00000 

D.11: ' 	• 	'  ' KOrť1.LIWikádě. -. 	 • 	- 	. 	. 	• _ ' 	
.  

.. •  . 	9,649;00 
13 573231108R00 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství m2 385,00000 o ' 

,..., , 
8 470,00 

0,50 kg/m2 
385 385,00000 

14 577155111R00 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š m2 132,00000 ,: 	, 	' 	, 	, 76 296,00 
do 3 m 

 , 	. 	. 	.. 	, 

132 132,00000 

15 577134131R00 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tI 50 m2 385,00000w''``0@   205 975,00 
mmšdo 3 m ,.. 
385 385,00000 

16 59228413R PALISÁDA 120CM PRÍRODNÍ 18 X 12 CM ks 14,00000 . 	, •••-. 	.Ó00' 5 656,00 

14 14,00000 

17 59228414R PALISÁDA 80CM PRÍRODNÍ 18 X 12 CM ks 6,00000 i: 	., 	, 	6,,00 1 716,00 

6 6,00000 

18 59246016 PALISÁDA 60CM PRÍRODNÍ 18 X 12 CM ks 6,00000 . 	' :`256,0 1 536,00 

6 6,00000 

0f1:: ,9 
,. ---,- 	_. 

- 	• ,• bdiký-újíéi)i-áe: ňá .koitu:áiikáéi 	. , 	
• 

- 	. : , 	107503,20 
19 916131213R00 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého 
m 180,00000 o oo, 61 200,00 

90+90 180,00000 

20 59217029R obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm ks 98,10000 .. 	'.:.'.:,',:;209;80. 20 502,90 

ztratné a prořez 9% : 901 ,09 98,10000 

21 59217031R obrubník betonový silniční 500x150x250mm m 98,10000 - 	, 	.. 	- • 	00 3 	,. 25 800,30 

ztratné a prořez 9% : 90"1,09 98,10000 
, 

i :. : .0 : .0.-Iii:«ny.:s.át[:••0--,VýbdúránýCh,h66 	•  4'208;48 



22 997221800R00 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) kameniva 
kód odpadu 170 504 

9,00000 

9 9,00000 

23 997221845R00 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 

27,60000 

27,6 • 27,60000 

24 997002511R00 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení ale se složením a urovnáním do 1 km 

36,60000 

180"0,05 9,00000 

230"0,05"2,4 27,60000 

25 997002519R00 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot 146,40000 

36,6*4 146,40000 

DYt 
26 998223010R00 Přesun hmot pro pozemní komunikacd s krytem živičným 156,21520 

156,2152 156,21520 

6;Q0: 
---39'991; Q9 

39 991,09 

1 350,00 

6 900,00 

4 099,20 

1 859,28 

» a. !!!.M.9.(Y 
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