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SMLOUVA O DÍLO  
A 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

 
„Rekonstrukce místní komunikace v obci Olšany u Prostějova“ 

 

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále 
jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 

 
 

O b j e d n a t e l: Obec Olšany u Prostějova, 798 14 Olšany u Prostějova 50 
  Zastoupena: RNDr. Milanem Elfmarkem, starostou obce  
  IČO : 00288560 
  DIČ:  CZ00288560 
  Osoby oprávněné jednat ve věcech technických (TDI): 
  Ing. Miroslav Kvapil (tel.: +420 606 749 899) 
  Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
  číslo účtu: 19-2138100257/0100 
  Tel:   +420 604 982 221 
               DS: kipbve6 
  E-mail: obec@olsanyupv.cz 
 
a 

 

Z h o t o v i t e l: STRABAG a.s. 

 se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 

 kontaktní adresa: Holická 29,  771 49 Olomouc 

 Zápis v OR u MS v Praze, B 7634 

 IČO: 608 38 744 DIČ: CZ60838744 

 Telefon: 585 206 668 e-mail: strabag.brno@strabag.com 

 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  

 Číslo účtu: 5061885001/2700 

 Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

 PJ Prostějov 

 ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

 Ing. Klára Kalábová, ekonom Oblasti Střed 

 Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ Oblasti Střed 

 ve věcech technických oprávněn k jednání: 

                              Ing. Tomáš Chromčík, vedoucí PJ Prostějov 

                              stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.  

                              Ing. Tomáš Chromčík, č. aut. 1201927 
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1. Předmět smlouvy  

  

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla: 
 
 

„Rekonstrukce místní komunikace v obci Olšany u Prostějova“ 
  

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy – nabídkovým rozpočtem zhotovitele 
zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“).  

 
2. Kvalitativní a dodací podmínky sjednaného díla jsou určeny schválenou projektovou  
dokumentací (viz čl. II. odst. 1 této smlouvy), platnými souvisejícími předpisy, 
technologickými postupy zhotovitele pro sjednané práce a platnými technickými normami v 
nich uvedenými, které tímto obě smluvní strany uznávají pro sebe za závazné. 

 
3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla  
může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, 
stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením některých prací jiné 
osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu a jejich specializaci. Dílo 
bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení, přijatou nabídkou zhotovitele, 
Rozhodnutím Magistrátu města Prostějova ze dne 12. 2. 2021, právními a technickými 
požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“).  
 

 

4. Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních  
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. 
zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). 

 
 

5. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího  
rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na tyto 
změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za úplatu zajistit. Toto 
ujednání se týká i víceprací, které vyplynou z kolaudačního řízení. 

 
6. Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN,  
zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve 
stavebním deníku. 

 
7. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a mon-

tážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, 
včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení 
díla do užívání. Jedná se zejména o: 

 
i. Dodávky veškerého stavebního materiálu, stavebních dílů, technických zařízení 

a mechanismů nutných pro provádění díla včetně dopravy na stavbu, skladová-
ní, správy, zabudování a montáže za podmínek dále stanovených touto 
smlouvou. 

ii. Provedení a náklady na povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu 
platných norem a předpisů. 
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iii. Provedení komplexních zkoušek technologických zařízení, včetně vypracování 
revizních zpráv, atestů, činností k zajištění prohlášení o shodě, provozních řá-
dů, prvních provozních náplní a mazadel, nákladů na zkušební provoz, vybave-
ní výstražnými bezpečnostními a orientačními tabulkami, zaškolení obsluhy a 
zpracování návodu ke správnému užívání díla. 

iv. Vytyčení stavby včetně souvisejících podzemních sítí za účasti jejich správců, 
včetně provedení nutných výkopů a úhrady s tím spojených poplatků, realizaci 
nezbytných opatření k zajištění neporušení inženýrských sítí během výstavby, a 
uzavření smluv a úhradu nájmu za pronájem veřejných prostranství. 

v. Zajištění nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a ukončení díla.  

vi. Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru, zejména pak opatření k zajištění šíření prašnosti a dalších negativ-
ních jevů ovlivňujících okolí stavby. 

vii. Zpracování dílenské a výrobní dokumentace, pokud to bude  potřebné pro pro-
vedení díla. 

viii. Zajištění a splnění opatření stanovených v podmínkách Rozhodnutí Magistrátu 
města Prostějov sp.Zn.:OD/2811/2020/Tů.  

ix. Zajištění a splnění opatření v dokladové části stavby, to je vyjádření DOSS 
ke stavbě. 

x. Předání veškerých revizních zpráv a dokladů nutných k uvedení díla do zku-
šebního provozu a následné kolaudaci stavby.  

xi. Zřízení a odstranění zařízení staveniště, včetně uvedení ploch do původního 
stavu. 

xii. Odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy. 

xiii. Provádění denního úklidu všech pracovišť staveniště, průběžné odstraňování 
znečištění zásobovacích tras a komunikací a to jak interních, tak externích. 

xiv. Zajištění oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště. 

xv. Zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při 
předání díla. 

xvi. Umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace díla všem 
subjektům – pověřeným orgánům ČR (např. místně příslušný stavební úřad, In-
spektorát práce, oddělení cizinecké policie PČR….). 

xvii. Poskytnout objednateli veškeré doklady související s realizací díla, které vznik-
nou provedením kontrolních zkoušek a měření ihned po vytvoření v souladu 
s danými kontrolními a zkušebními plány (KZP). 

xviii. Umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace díla všem 
pověřeným kontrolním orgánům. 

 
8. Součástí předmětu díla zhotovitele dle této smlouvy je i předání veškerých dokladů  
k výrobkům a zařízením, atesty a protokoly o zkouškách díla, prohlášení o vlastnostech, o 
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shodě dle platných ČSN / EN a dle právního řádu ČR, zajišťujících úspěšné vydání kolaudač-
ního souhlasu stavby. 
 
9. V pochybnostech o rozsahu a předmětu díla se má za to, že předmětem díla jsou veškeré  
práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci i zadávací dokumentaci veřejné zakázky, 
na základě níž byla uzavřena tato smlouva, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové 
či výkresové části, ale pro funkčnost díla a kolaudaci jsou nezbytné, nebo zhotovitel nutnost 
jejich provedení mohl zjistit při prohlídce staveniště, při studiu projektové dokumentace. 
 
10. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat prašnost, hluk, vibrace atp. s prováděním díla související 
a to realizací opatření, které tyto negativní jevy snižují, jako například kropení za účelem snížení 
prašnosti, atd. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že ponese případné náklady na úklid 
komunikací zvýšené v důsledku činností s prováděním díla související. V případě porušení tohoto 
ustanovení je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z ceny díla 
za každé jednotlivé porušení. 
 
     11. Zhotovitel se zavazuje po dobu realizace díla zajistit stávající přístupy k okolním pozemkům a 
stavbám, sítím technického vybavení a k požárním zařízením. V případě porušení tohoto ustano-
vení je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z ceny díla za 
každé jednotlivé porušení. 
 

2. Podklady 
 

1. Závaznými podklady k provedení díla jsou: 

 

 - Tato smlouva 
- Projektová dokumentace zpracovaná panem Ing. Tomáš Olša, Tyršova 931, 768 61  
Bystřice pod Hostýnem, IČO: 02605031 z ledna 2020 a názvem: „Rekonstrukce místní 
komunikace v obci Olšany u Prostějova“ (dále jen „projektová dokumentace“) 

 - Zadávací dokumentace  
 - Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým 
položkovým rozpočtem ze dne 16.9.2022, která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen 
„položkový rozpočet“) 
 
2. Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná 
znalost je podpisem této smlouvy potvrzena. 
 

3. Cena díla 
 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě 
(dále jen „celková cena díla“).      

      
2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-
cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými cenami, 
stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové 
dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí: 
 

 

Cena celkem bez DPH 3 782 076,82 Kč 
 

DPH 21% 794 236,13 Kč 
________________________________________________________________ 

Celková cena díla vč. DPH               4 576 312,95 Kč 
(doplní účastník zadávacího řízení) 
 

 

3. V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně 
rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. Pro 
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ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených 
v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které 
v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle ceníku cenové soustavy, 
která byla použita pro položkový rozpočet  v cenové úrovni odpovídající době provedení 
prací. 
 
      

4. Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou být 
realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce). 
 
5. Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že: 
 

a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných 
daňových předpisů, majících vliv na cenu díla 

      

b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly 
součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel 
nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.  

      

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál. 
 
 

4. Termín plnění 
 

1. Lhůta pro  provedení díla: do 50-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště. 
 
2. Zhotovitel má povinnost převzít staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů od podpisu  
této smlouvy. Do převzetí staveniště je zhotovitel povinen zajistit pravomocné rozhodnutí o  
dopravně inženýrských opatřeních, pokud to bude nutné, vytyčení inženýrských sítí, vytyčení 
stavby a zvláštního  užívání pozemku a současně předložit kontrolní zkušební plán ke 
schválení. Nepřevezme-li  zhotovitel staveniště v ujednané lhůtě a neposkytne-li zhotovitel 
veškerou součinnost  k protokolárnímu převzetí staveniště od objednatele, vzniká objednateli 
oprávnění požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z ceny díla za 
každý den prodlení s převzetím staveniště.   
 
3. Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních a  
dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována. 
 
4. V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé povětrnostní 
podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané stavební práce, prodlužuje 
se lhůta pro provedení díla o příslušný počet dnů, v němž nebylo možno pokračovat v díle, avšak 
pouze v případě, že zhotovitel provede zápis o této skutečnosti do stavebního deníku, ve kterém 
bude uveden důvod, proč práce na díle musely být přerušeny. Zápis bude předložen zástupci ob-
jednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací.  
 
5. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení celé stav-
by dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy je dílo dokonče-
no, je-li provedeno v souladu s projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem a případnými 
více či méně pracemi ke kterým došlo na základě požadavku objednatele ke změně rozsahu díla, a 
na tyto práce byl uzavřen písemný dodatek ke smlouvě o dílo.  
Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že vzniknou vady 
a nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis o pře-
dání a převzetí díla s pevným termínem jejich odstranění. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalen-
dářních dní od předání díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke 
kolaudaci, případné geometrické plány, doklady o zkouškách a revizích) budou předloženy zhoto-
vitelem objednateli nejpozději do 45 dnů od předání díla.  
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6. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemi-
nou je zahrnuta v ceně díla. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená 
zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich 
uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné 
místo je součástí ceny díla bez ohledu na to, jaká vzdálenost přesunu těchto hmot je obsažena ve 
výkazu výměr.  
 
7. Zhotovitel se zavazuje důsledně dodržovat jednotlivé termíny provádění díla dle odsou- 
hlaseného harmonogramu prací. Jakékoliv prodlení s plněním harmonogramu prací je zhotovitel  
povinen objednateli hlásit neprodleně poté, co je zjistí. 
 
 

5. Předání a převzetí díla 
 
1. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O 
předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami s uvedením 
případných vad a nedodělků. 
 
2. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených 
projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy. 
 
3. Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové 
dokumentaci a případným více či méně pracím obsažených v dodatku k této smlouvě. 
 
4. Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a převzetí 
popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění. 
 
5. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději do 
10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním z účastníků, 
nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě. 
 

6. Záruční doba 
 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 měsíců na celé dílo s výjimkou 
vodorovného dopravního značení, kde je záruční doba sjednána v délce 24 měsíců.  
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za to, že dílo bude dodáno řádně bez vad a v kvalitě 
požadované touto smlouvou po celou záruční dobu, zejména že předmět díla bude způsobilý 
pro použití pro zamýšlené účely. 
V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) stanovené 
touto smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti 
přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. 
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem. 
 

     
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 
vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 
 
     

3. Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou údržbou 
vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž neodpovídá 
konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje. 
     
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly způsobeny 
živelnými událostmi. 
 
     



Strana 7 (celkem 12) 

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 
     

6. Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem na 
adresu: tomas.chromcik@strabag.com  nebo dopisem na adresu zhotovitele dle této smlouvy 
nebo do datové schránky zhotovitele. 
     
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně nebo 
mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo 
z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 
uznává. 
    
8. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných 
objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace u 
vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné reklamace.  
 
 9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje odpovědnost za vady, 
resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady. 
 
 

10. Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou 
povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen 
poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny krytu komunikace a zaplatit jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 10% z ceny krytu komunikace bez DPH. Současně se sjednává, že 
záruční doba pro tuto část konstrukce se prodlužuje o dalších 12 měsíců. 

 
 

7. Platební podmínky 

1. Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur. 
Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách 
dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem. 
     

2. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem 
1x za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé dílčí faktuře zjišťovací 
protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen ob-
jednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli faktury do výše 90% celkové ceny díla bez DPH dle 
čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno 
po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, a 
po vydání kolaudačního souhlasu. 
  
3. Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli.  
     

Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu 
zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí 
obsahovat tyto údaje: 

 údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení 
 číslo smlouvy a den jejího uzavření 
 předmět díla 
 číslo faktury 
 fakturovanou částku  
 datum uskutečnění zdanitelného plnění 
 razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 

správnost faktury 
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 vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu 
 

     

4. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené 
v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se 
přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, 
či oprávněně vystavené faktury objednateli. 
 
5. Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % neuhrazené částky za každý 
den prodlení se zaplacením faktury. 
     

6. Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu výměr), 
soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby (dodatky) a faktur za 
stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě. 
     

7. Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související 
výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i přesto, 
že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, že 
poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí 
dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že poskytovatel 
(zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň přizná a zaplatí.  

 
8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce 

 
1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo 
jeho ucelených částech nese zhotovitel od zahájení prací až do jejich dokončení a úplného 
předání díla objednateli. 

   
2. Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den pro-
dlení. 
 
3. Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných 
při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý zapo-
čatý den a každou jednotlivou vadu. 
 
4. Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby 
reklamace do doby zápisu o odstranění vad se přerušuje. 
     

     
5. Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od 
doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli. 
     
6. Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele na 
náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu. 
 

 
9. Stavební deník 

  
1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby 
protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků i 
z kolaudačního řízení, a to minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů a přílohy č. 9 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb, v platném znění.  
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2. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 
zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů. 
     
3. Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném 
zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů 
ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 
     
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako 
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 
     
5. Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění díla. 
Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, bude 
zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ. 
     
6. Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedodělků 
zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle ust. 
§ 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
     
7. Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou 
zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO 
9001:2001.  

10. Jakost díla 
 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpoví-
dat podmínkám stanoveným touto smlouvou a zároveň bude dávat schopnost uspokojit sta-
novené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost 
při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, 
českým technickým normám. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a 
konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle 
příslušného zákona o technických požadavcích na výrobky. 

 
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s touto smlouvou tak, aby 

dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této 
smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovi-
tel odstranit na své náklady. 
 

3. Dílo musí vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací  a nesmí se odchýlit 
od ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace  
zpracovaná. Parametry uvedené v projektové dokumentaci jsou pro zhotovitele závazné.  
 

4. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v projektové 
dokumentaci, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu 
s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami. Jakékoliv 
změny oproti projektové dokumentaci musí být předem písemně odsouhlaseny objednate-
lem a technickým dozorem (TDI). 
 

5. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 
 

6.  Zhotovitel objednateli poskytne veškeré přístroje, asistenci, dokumenty, informace, el. 
energii, pracovní sílu a další položky nutné pro uskutečnění zkoušek ve smyslu platných 
norem a předpisů. 
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7. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli a TDI  konání každé zkoušky nejpozději 

v pracovní den předcházející dni konání zkoušky. TDI objednatele je oprávněn termín ko-
nání zkoušky písemným pokynem zhotoviteli změnit. Neúčast TDI objednatele anebo ma-
nažera kvality zhotovitele na řádně oznámené zkoušce nezabraňuje jejímu uskutečnění.  
 

8. Zhotovitel se, nad rámec svých dalších prohlášení, zavazuje k tomu, že celkový souhrn 
vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitel-
nost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního pro-
středí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. K tomu se zhotovitel zavazuje používat 
pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající 
prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích před-
pisů. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. 

 
 

10. Ostatní ujednání 
 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na základě 
písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se specifickými 
místními podmínkami.  
     
2. Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, zhotoviteli 
zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) vyjádření o všech 
podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a přilehlém okolí. 
Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení jednotlivými správci. Za 
poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem zhotoviteli předány, nese 
odpovědnost objednatel.  
 
    3. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování 

- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
- odpovídajících pracovních podmínek 
- opatření k požární ochraně 

stanovených příslušnými právními předpisy.  
     
5. Dodací podmínky:  

- stavební práce budou probíhat bez úplné uzavírky. Povolení uzavírky, pokud to bude 
nutné,  zajistí zhotovitel. Zhotovitel zajistí  osazení dopravního značení a bude po celou 
dobu provádění díla odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky 
v řádném technickém stavu, 

- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů 
vzniklých v souvislosti s prováděním díla, 

- zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci, 
- živičná úprava nebude přesahovat případnou stávající nezpevněnou krajnici, 
- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel 

provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících, 
- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a 

měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně 
požadavků objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla),  

- zhotovitel je povinen nejpozději do podpisu této smlouvy předložit objednateli plán 
kontrolních a průkazních zkoušek a při realizaci bude ve stavebním deníku uvádět kdy, 
kde a která kontrola či zkouška byla provedena, ke zkouškám bude přizván zástupce 
objednatele, 

- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě, 
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- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí 
zhotovitel znečištění okamžitě odstranit, 

- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění, 

- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, 
vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo 
závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením 
obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele, 

- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo 
staveniště, které jim způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel 
vyjádří do 1 měsíce ode dne jejich uplatnění, 

- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, 

- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody 
způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem, 

- Součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:  
 dokumentace skutečného provedení díla 2 paré. 
 geometrický plán 8x pro MP vypořádání  1x v digitální podobě (pokud to bude 

nutné) 
 zaměření skutečného stavu 3x, 1x v dig. podobě s podkladem katastrální mapy  
 osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprá-

vě o průběhu díla a kvalitě provedených prací “   
 doklad o nakládání s odpady 
 vyjádření vlastníků dotčených pozemků po dokončení díla   
 fotodokumentace z průběhu provádění dila v digitální podobě na CD, 

- objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP, pokud to 
vyplývá z jiných právních předpisů, 

- technický dozor zajistí objednatel, 
- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla, 
- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění 

obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně 
díla bez DPH, 

- pokud zhotovitel ve výběrovém řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, 
prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového 
poddodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že 
nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval 
poddodavatel, kterého nahrazuje. 

 
 
 
 
 

12. Závěrečná ujednání 
 

1. Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou řešit 
především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou případné spory řešeny u místně a 
věcně příslušného soudu ČR. 
 
2. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem ČR, zejména pak 
zákonem č. 89/2012 Sb. Občanským zákoníkem. 
 
3. Tuto smlouvu, ani pohledávky vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, 
nelze dále postupovat třetí straně bez předchozího písemného souhlasu smluvních stran. 
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4. Kvitance za částečné plnění a vracení dlužních úpisů s účinky kvitance se vylučují.  
 
5. Použití § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určení množstevního, 
časového, územního nebo jiného rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou 
smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat.  
 
6. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe zhotovitel převzal nebezpečí 
změny okolností. Před uzavřením smlouvy smluvní strany zvážily plně hospodářskou, 
ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, 
které mohou po uzavření této smlouvy nastat.  

 

7. Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní 
tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu 
zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění uveřejněno v registru smluv.  
 
8. Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
9. Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a 
souhlasí s ní. 

     
10. Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody – 
číslovaného dodatku a oboustranného podpisu. 

     
11. Tato smlouva o dílo je vyhotovena elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a 
podepsána zaručeným elektronickým podpisem zástupce zhotovitele a zástupce objednatele. 

     
12. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v 
rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek. 
     

 
Přílohy:  č. 1 – Nabídkový rozpočet 
  č. 2 – Časový harmonogram prací 
   
   
 
V Olšanech u Prostějova dne           V Olomouci dne  
Za objednatele: Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 
 
 

______________________              ________________________ 
Obec Olšany u Prostějova  STRABAG a.s. 
   RNDr. Milan Elfmark Ing. Klára Kalábová 
        Starosta obce ekonom Oblasti Střed 
 Ing. Vítězslav Bujnoch 
 vedoucí OTÚ Oblasti Střed 



Zakázka:

Misto

Objednatel: Obec Olšany u Prostějova IČ: 00288560

50 DIČ: CZ00288560

79814 Olšany u Prostějova

Zhotovitel: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

15800

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis prací

794 236,13

0,00

4 576 312,95

3 782 076,82

3 643 076,82

139 000,00

Celkem

Kačírkova 982/4

Praha 5

Olšany u Prostějova

0,00

3 782 076,82

Rekonstrukce místní komunikace v obci Olšany u Prostějova

0,00

0,00

STRABAG a.s.

Za zhotovitele

0,00

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

2 HSV

5 HSV

8 HSV

91 HSV

93 HSV

96 HSV

97 HSV

VN VN

Cena celkem

55 750,00Základy,zvláštní zakládání

Celkem

591 421,25Zemní práce

2 281 332,50Komunikace

115 400,00Trubní vedení

337 472,50Doplňující práce na komunikaci

139 000,00Vedlejší náklady

3 782 076,82

36 119,00Dokončovací práce inž.staveb

17 300,00Bourání konstrukcí

208 281,57Prorážení otvorů
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 591 421,25

1 112100010RA0 Kácení stromů 20-30 cm, naložení a odvoz do 1 km kus 6,00000 4 900,00 29 400,00

6 6,00000

2 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 78,00000 195,00 15 210,00

36+12+5+25 78,00000

3 113106000RAB Odstranění zám.dlažby 6 cm vč.podkladu,pl.do 50 m2, 
včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km

m2 41,00000 235,00 9 635,00

stávající chodník:41 41,00000

4 113106035RAB Odstranění dlažby z kostek vč.podkladu, pl.do 50m2, 
včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km

m2 6,00000 285,00 1 710,00

stávající vjezd:6 6,00000

5 113107222RAB Odstranění asfaltobetonové vozovky pl. nad 50 m2, 
včetně nakládání a odvozu na skládku do 1 km

m2 192,00000 420,00 80 640,00

vozovka u OK:192 192,00000

6 113151219R00 Fréz.živič krytu nad 500 m2, bez překážek,tl.11 cm m2 1 901,00000 145,00 275 645,00

stávající vozovka:1901 1 901,00000

7 132201111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ, 
naložení, odvoz 1 km, uložení

m3 55,75000 465,00 25 923,75

rýha pro trativod:(190+33)*0,25 55,75000

8 162100010RAB Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každých 
dalších 5 km

m3 55,75000 295,00 16 446,25

předpoklad skládka Držovice (cca 6 km):55,75 55,75000

9 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 97,56250 100,00 9 756,25

předpoklad skládka Držovice (cca 6 km):55,75*1750/1000 97,56250

10 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3, naložení, 
odvoz 1 km, uložení

m3 32,52000 355,00 11 544,60

při nevyhovující únosnosti podloží:271*0,12 32,52000

11 162100010RAB Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každých 
dalších 5 km

m3 32,52000 295,00 9 593,40

při nevyhovující únosnosti podloží:32,52 32,52000

12 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 56,91000 100,00 5 691,00

při nevyhovující únosnosti podloží:32,52*1750/1000 56,91000

13 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 2 564,00000 19,00 48 716,00

2150+113+250+21+30 2 564,00000

14 182001131R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině m2 606,00000 50,00 30 300,00

urovnání okolních 
ploch:31+13+35+1+71+104+71+39+22+27+5+101+31+7+
29+19

606,00000

15 180400010RA0 Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva m2 606,00000 35,00 21 210,00

Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4

Soupis prací

Rekonstrukce místní komunikace v obci Olšany u Prostějova

Olšany u Prostějova

Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením, odstranění pařezů s přesekáním kořenů, naložení kmenů a 
pařezů na dopravní prostředek a vodorovné přemístění, spálení větví.

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

včetně podkladních vrstev

Hloubení rýh zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku 
na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Realizace po dohodě se zástupcem investora při nevyhovující únosnosti zemní pláně.

Realizace po dohodě se zástupcem investora při nevyhovující únosnosti zemní pláně.

Realizace po dohodě se zástupcem investora při nevyhovující únosnosti zemní pláně.



zatravnění okolních ploch:606 606,00000

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 55 750,00
16 212750010RAB Trativody z drenážních trubek, lože štěrkopís.,obsyp 

kamenivem,světlost trub 10cm
m 223,00000 250,00 55 750,00

odvodnění zemní pláně:190+33 223,00000

Díl: 5 Komunikace 2 281 332,50
17 567122111R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm m2 271,00000 310,00 84 010,00

při nevyhovující únosnosti podloží:250+21 271,00000

18 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, 
štěrkodrť frakce 0-63 mm

m2 406,80000 200,00 81 360,00

SO 102 - 2. podkladní vrstva:1,2*339 406,80000

19 567122112R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.13 cm m2 339,00000 325,00 110 175,00

SO 102 - 1. podkladní vrstva:339 339,00000

20 573111111R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,6 - 1,0 kg/m2 m2 1 701,00000 19,00 32 319,00

1504+197 1 701,00000

21 573111114R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2 m2 449,00000 18,00 8 082,00

339+110 449,00000

22 565151211R00 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm m2 2 150,00000 420,00 903 000,00

SO 101 - obrusná vrstva krytu:1504 1 504,00000

SO 102 - obrusná vrstva krytu:339+197+110 646,00000

23 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 449,00000 19,00 8 531,00

339+110 449,00000

24 573211112R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,2-0,6 kg/m2 m2 1 701,00000 18,00 30 618,00

1504+197 1 701,00000

25 577132211R00 Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm m2 2 150,00000 289,00 621 350,00

SO 101 - obrusná vrstva krytu:1504 1 504,00000

SO 102 - obrusná vrstva krytu:339+197+110 646,00000

26 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, 
štěrkodrť frakce 0-63 mm

m2 134,00000 150,00 20 100,00

SO 102 - středový ostrov:113 113,00000

SO 103 - vjezdy:21 21,00000

27 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, 
štěrkodrť frakce 0-32 mm

m2 371,00000 150,00 55 650,00

SO 102 - středový ostrov:113 113,00000

SO 101 - nájezdový ostrůvek:8 8,00000

SO 103 - chodníky a vjezdy:250 250,00000

28 591241111R00 Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm m2 113,00000 690,00 77 970,00

SO 102 - středový ostrov:113 113,00000

29 58380120.AR Kostka dlažební drobná 10/10 tř. 1  1t = 5 m2, štípaná m2 113,00000 715,00 80 795,00

SO 102 - středový ostrov:113 113,00000

30 596215020R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm m2 250,00000 250,00 62 500,00

SO 103 - chodníky:234 234,00000

SO 103 - varovné pásy:8 8,00000

SO 101 - nájezdový ostrůvek:8 8,00000

31 59245110R Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní m2 242,00000 300,00 72 600,00

SO 103 - chodníky:120+40+33+31+10 234,00000

Založení trávníku v rovině nebo ve svahu do 1 : 5

Trativody z drenážních trubek, včetně lože ze štěrkopísku a obsypu z z kameniva, bez výkopu rýhy.

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním

Realizace po dohodě se zástupcem investora při nevyhovující únosnosti zemní pláně.

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním

s rozprostřením a zhutněním, v pruhu šířky přes 3 m

v pruhu šířky přes 3 m, třídy II.

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním, a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.



SO 101 - nájezdový ostrůvek:4+4 8,00000

32 592451151R Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená, 
dlažba pro nevidomé

m2 8,00000 620,00 4 960,00

SO 103 - varovné pásy:2+2+1+2+1 8,00000

33 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 21,00000 300,00 6 300,00

SO 103 - vjezdy:15 15,00000

SO 103 - varovné pásy:6 6,00000

34 592451170R Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní m2 15,00000 350,00 5 250,00

SO 103 - vjezdy:4+5+6 15,00000

35 592451158R Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x8 cm červená, 
dlažba pro nevidomé

m2 6,00000 700,00 4 200,00

SO 103 - varovné pásy:2+2+2 6,00000

36 599141111R00 Vyplnění spár živičnou zálivkou m 40,50000 125,00 5 062,50

napojení na okolní vozovky:18+4,5+6,5+6+5,5 40,50000

37 569621116R00 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 10 cm m2 50,00000 130,00 6 500,00

(15+59+126)*0,25 50,00000

Díl: 8 Trubní vedení 115 400,00
38 894411010RBF Vpusť uliční z dílců DN 450,s odkalištěm,napojení, DN 

200, mříž litina 500x500 40 t, hl. 1,74 m
kus 3,00000 21 500,00 64 500,00

nahrazení stávajících vpustí:3 3,00000

39 894411010RA0 Vpusť obrubníková z dílců DN 450,s odkalištěm, napojení kus 2,00000 23 500,00 47 000,00

2 2,00000

40 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení / snížení 
poklopu

kus 2,00000 1 950,00 3 900,00

2 2,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 337 472,50
41 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 40,50000 95,00 3 847,50

napojení na okolní vozovky:18+4,5+6,5+6+5,5 40,50000

42 917932121RT2 Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C16/20, 
včetně dodávky silniční přídlažby

m 121,00000 525,00 63 525,00

ABK 50-25-8:31+13+77 121,00000

43 917862111RV3 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20, včetně 
obrubníku nájezdového 1000/150/150

m 27,50000 485,00 13 337,50

nájezdový silniční obrubník:3+4+4+3+3+4+4,5+2 27,50000

44 917862111RV4 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20, 
vč.obrub.nájezd.náběh.1000/150/150-250

m 16,00000 835,00 13 360,00

přechodový silniční obrubník:8*2 16,00000

45 917862111RT7 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20, včetně 
obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25

m 223,00000 485,00 108 155,00

silniční 
obrubník:30+12+4+13+20+59+16+10+4+12+1+5+26+11

223,00000

46 917762111RT7 Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 16/20, včetně 
obrubníku 100/15/25

m 62,00000 485,00 30 070,00

obrubník ke kruhovým objezdům:12+38+12 62,00000

47 916661111RT5 Osazení park. obrubníků do lože z C 16/20 s opěrou, 
včetně obrubníku 80x250x1000 mm

m 134,00000 435,00 58 290,00

chodníkový obrubník:17+4+20+61+22+4+6 134,00000

48 915701111R00 Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm m2 11,25000 350,00 3 937,50

vymezení okružní křižovatky:75*0,15 11,25000

49 914001111R00 Osazení svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ kus 6,00000 2 200,00 13 200,00

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců, s obložením dna betonem B 30 z cementu portlandského nebo 
struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu B 10 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení 
poklopu litinového kruhového včetně rámu.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním, a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

s rozprostřením a zhutněním

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců, s obložením dna betonem B 30 z cementu portlandského nebo 
struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu B 10 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení 
poklopu litinového kruhového včetně rámu.

lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80 až 100 mm



6 6,00000

50 914001125R00 Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu kus 14,00000 250,00 3 500,00

14 14,00000

51 914001122R00 Osaz.2 sloupků dopr.značky vč. bet.zákl.+Al patka kus 2,00000 2 100,00 4 200,00

SDZ na nájezdovém ostrůvku:2 2,00000

52 40445023.AR Značka doprav zákazová B1-B34 700 fól 1, EG 7letá kus 3,00000 1 600,00 4 800,00

B 20a:3 3,00000

53 40445032.AR Značka dopr příkazová C1-C14b 700 fól 1, EG 7letá kus 6,00000 1 800,00 10 800,00

C 1:4 4,00000

C 4a:2 2,00000

54 40444984.AR Značka uprav přednost P4 700  fólie 1, EG 7letá kus 4,00000 1 200,00 4 800,00

P 4:4 4,00000

55 40444937.AR Značka dopr výstražná A1- A30 900 mm fól1, EG7letá kus 1,00000 1 650,00 1 650,00

A 4:1 1,00000

Díl: 93 Dokončovací práce inž.staveb 36 119,00
56 938909311R00 Odstranění nánosu z povrchu živičného nebo beton. m2 1 901,00000 19,00 36 119,00

čištění vozovky po odfrézování krytu:1901 1 901,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 17 300,00
57 966008113R00 Bourání trubního propustku z trub DN do 80 cm, včetně 

vybourání čel propustku
m 5,00000 2 500,00 12 500,00

trubní propustek DN 600:5 5,00000

58 962100022RA0 Bourání konstrukce z železobetonu m3 1,00000 4 800,00 4 800,00

stávající jímka:1 1,00000

Díl: 97 Prorážení otvorů 208 281,57
59 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 650,87992 120,00 78 105,59

předpoklad skládka Držovice (cca 6 
km):638,20492+12,675

650,87992

60 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 3 254,39960 20,00 65 087,99

předpoklad skládka Držovice (cca 6 km):5*650,87992 3 254,39960

61 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm t 59,76200 100,00 5 976,20

59,762 59,76200

62 979990112R00 Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30 t 591,11792 100,00 59 111,79

418,22+172,89792 591,11792

Díl: VN Vedlejší náklady 139 000,00
63 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 22 000,00 22 000,00

64 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

65 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 7 000,00 7 000,00

66 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 18 000,00 18 000,00

67 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 17 000,00 17 000,00

68 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 35 000,00 35 000,00

69 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

70 004111010R Průzkumné práce, laboratorní zkoušky, zkoušky únosnosti Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00

26 3 782 076,82

s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek

33
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Rekonstrukce místní komunikace v 
obci Olšany u Prostějova

1.1 Zemní práce

1.2 Základy,zvláštní zakládání

1.3 Komunikace

1.4 Trubní vedení

1.5 Doplňující práce na komunikaci

1.6 Dokončovací práce inž.staveb

1.7 Bourání konstrukcí

1.8 Prorážení otvorů

1.9 Vedlejší náklady

Datum: 15.09.2022

pracovní týden
Stavební objekt počet kalendářních dní / suma

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova
Název veřejné zakázky: „Rekonstrukce místní komunikace v  obci Olšany u Prostějova“

Předpokládaný časový harmonogram výstavby
Délka realizace: 50 kalendářních dní

Ing. Klára Kalábová
ekonom oblasti Střed

STRABAG a.s., O.z. Morava

Ing. Vítězslav Bujnoch
vedoucí OTÚ oblasti Střed

STRABAG a.s., O.z. Morava
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