
SMLOUVA O DÍLO Č….
uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

( dále jen občanský zákoník)

I.
Smluvní strany

Objednatel: Město Letovice
adresa: Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice
IČ:                                      00 280 518
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu 820 631/0100
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Petr Novotný - starosta
ve věcech technických: Stanislav Kobelka, 516 482 231, mobil: 724 854 585

Email: mu.kobelka@letovice.net
Bc. Martin Nárožný , tel. 516 482 230, mobil:  603 564 298, 
Email: mu.narozny@letovice.net

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel JM DEMICARR s.r.o.

adresa: Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna

zapsaná v obchodním rejstříku   v Brně, 6. února 1996, pod spisovou zn. C21636
IČ: 634 89 163
DIČ: CZ 634 89 163
bankovní spojení, č. účtu:  KB Slavkov u Brna, 9015040217/0100  
zastoupený: PaedDr. Miroslav Charvát, jednatel společnosti
ve věcech technických: Ing. Jan Zmrzlý , jednatel  603 422 803
tel., email: 544 221 476. miroslav.charvat@jmdemicarr.cz
Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, sp. Zn. C21636
(dále jen „Zhotovitel“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného
organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu
jiné osoby.

Zástupci pro věci technické 
a) Zástupce  objednatele  pověřený  řešením  technických  problémů,  kontrolou  provedených  prací  a

předběžným projednáváním změn a doplňků díla je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.: 
- provedení dodatečných zkoušek nebo ověření,
- pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich částí nebo díla jako celku,
- odstranění nebo náhrady materiálů a prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy,
- vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří  hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná pro

realizaci díla,
-  předběžná rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení rozsahu

díla a  dále je též oprávněn  k převzetí díla.
b) Zhotovitel  zajistí  odborné  vedení  realizace  díla  osobou  pověřenou  řízením  stavebních  prací,

koordinací  subdodavatelů  a  řešením  všech  problémů  souvisejících  s  realizací  díla,  dále  jen
stavbyvedoucí:  Miroslav Charvát

Zástupci uvedení v písmenech a) a b) jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických, v žádném
případě nejsou oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě o dílo. 

II.  Předmět a rozsah plnění  díla

1.  Předmětem plnění této smlouvy a těchto obchodních podmínek je závazek zhotovitele provést pro   
   objednatele  dílo  s názvem „Výměna umělého povrchu na víceúčelovém hřišti v areálu ZŠ 

Letovice“    (dále jen dílo) podle: 
-      zadávacích podmínek k veřejné zakázce s názvem: „Výměna umělého povrchu na víceúčelovém

hřišti v areálu ZŠ“   a nabídky Zhotovitele, kterou předložil ve výběrovém řízení na tuto veřejnou
zakázku, 

- zhotovitelem oceněného nabídkového soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále
jen „rozpočet“), 
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- podmínek  dotčených  orgánů   státní  správy  a  samosprávy,  správců  dopravní  a  technické
infrastruktury,

- platných  právních  předpisů  České  republiky,  dle  zákona  číslo   183/2006  Sb.,  o  územním
plánování  a  stavebním řádu  (stavební  zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  s  vyhláškou  č.
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s
platnými českými technickými normami (ČSN),  technickými a kvalitativní podmínkami (TKP) a
technologickými předpisy (TP), dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik a v
souladu s dalšími platnými předpisy a zákony a legislativou, které se vztahují  k realizaci díla,
včetně všech předepsaných a nutných zkoušek a zdokumentování skutečného provedení stavby,

 a v souladu s touto smlouvou.  
2. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo od zhotovitele za podmínek stanovených v této   
    smlouvě převzít a podle podmínek této smlouvy zaplatit zhotoviteli dohodnutou celkovou cenu díla. 
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými
znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné. 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené harmonizovanými, platnými a doporučenými
ČSN,  zákony,  vyhláškami,  nařízeními  vlády  a  jinými  právními  předpisy,  zejména  hygienickým,
protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti  práce, které se vztahují  na provádění díla,  na
dobu jeho životnosti a jeho provozování. Podmínkou předání díla, resp. jeho převzetí, je i předání
příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, použitých materiálech (prohlášení o shodě
dle zákona č.  22/1997 Sb.,   o technických požadavcích na výrobky,  v platném znění)  a ostatních
dokladů, vyplývajících z projektové a zadávací dokumentace. 

5. Zhotovením díla  se  rozumí  úplné,  funkční  a  bezvadné  provedení  všech  bouracích,  stavebních  a
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí,
jejichž  provedení  je  pro  řádné  dokončení  díla  nezbytné  (např.  zařízení  staveniště,  bezpečnostní
opatření apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

6.      Mimo vlastní stavební práce jsou součástí předmětu plnění a ceny díla i související činnosti,  
zejména (nikoli výlučně):
• Likvidace odpadů v rámci realizace stavby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb, o odpadech a

souvisejícími předpisy. Doklady o likvidaci budu obsahovat: 
- název příjemce odpadu včetně IČO;
- název původce odpadu;
- datum a čas uložení odpadu;
- registrační značka auta, které odpad přivezlo;
- hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností);
- původ odpadu (název stavby);
- název odpadu;
- kód odpadu;
- název či místo provozovny, kde se odpad ukládá;
- kdo odpad převzal;
- kdo odpad odevzdal.

Doklady  doloží  uchazeč  průběžně vždy  k  fakturaci  a   pak  při   předání  a  převzetí   stavby
objednatelem a to jednotlivými vážními listy a pak celkovou rekapitulací vážních listů  a to ze
strany oprávněné osoby potvrzenými.  
V případě, že zhotovitel stavby  bude mít zajištěnou skládku ve větší vzdálenosti,  než jak je
uvedeno  v  soupisu prací,  tak  položku  nacení  dle   skutečných nákladů   na odvoz (přičemž
označení položky zůstane nezměněno). 

• Zajištění  a provedení všech opatření  organizačního a stavebně technologického charakteru k
řádnému provedení díla 

• Vypracování a průběžná aktualizace harmonogramu prací

• Zřízení, provoz a odstranění staveniště  a jeho zařízení včetně napojení na inženýrské sítě. 

• Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

• Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších
pozemků včetně úhrady  vyměřených poplatků a nájemného.

• Zajištění  všech nezbytných zkoušek,  atestů a revizí  podle ČSN a případných jiných právních
nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno
dosažení  předepsané  kvality  a  předepsaných  technických  parametrů  díla.  Všechny  zkoušky
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budou provedeny akreditovanou laboratoří za účasti zástupce objednatele, TDI. Termíny zkoušek
budou sděleny zástupci objednatele, TDI min. 3 dny dopředu.  

• Zajištění  a  předání  průvodní  technické  dokumentace,  zkušebních  protokolů,  revizních  zpráv,
atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a
doplnění  některých  zákonů,  prohlášení  o  shodě,  seznamu  doporučených  náhradních  dílů,
seznamu předepsaných ochranných a bezpečnostních pomůcek_vše v českém jazyce ve dvou
vyhotoveních

• Zajištění účasti zástupce zhotovitele na pravidelných kontrolních dnech stavby. 

• Zajištění provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či
škody na nich.

• Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.

• Zajištění průběžného pořizování fotodokumentace postupu prací a zakrytých částí stavby, kterou
předá objednateli na CD při předání díla a dále i průběžně vždy ke každé fakturaci. 

• Vedení  a  předání  stavebního  deníku  dle  §  157  zákona  č.  183/2006  Sb.  (stavební  zákon)
způsobem dle prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu.

• Předání všech dokladů vyžadovaných  zadavatelem/objednatelem  pro předání a převzetí díla
včetně  požadovaných   dokladů  ze  strany  dotčených  orgánů  pro  uvedení  stavby  do  užívání,
minimálně v rozsahu:  
- zápis o předání a převzetí staveniště, 
- zápis o předání a převzetí díla, 
- originál stavebního deníku vedeného v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb.,
- potvrzené doklady o likvidaci  a naložení odpadů dle zákona č.  541/2000 Sb. o odpadech, ze

kterých bude  zřejmý původ  odpadu ze stavby (název stavby), kdy, komu a v jakém množství  byl
odpad předán.  Budou  předány  jednotlivé  vážní  listy  a  pak  celková  rekapitulace  vážních  listů
potvrzená ze strany oprávněné osoby. 

- prohlášení o shodě materiálů, certifikáty, dodací listy, průkazy kvalifikace,
- revize a zkoušky dle ČSN 

7.  Kromě  vlastního  provádění  prací  dle  odstavce  1.  tohoto  článku,  tvoří  dílo  i  všechny  výrobky  a
materiály, z nichž se dílo skládá. 

8. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se podrobně seznámil s projektovou dokumentací, jak je
výše uvedena a prohlašuje, že proti ní nemá žádné námitky ani výhrady a potvrzuje dále, že podle ní
je možné dílo bez problémů provést.

9. Objednatel  si  vyhrazuje právo doplnit  předmět díla o další  práce a dodávky,  a to  i  bez souhlasu
zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si
dále  vyhrazuje  právo  jednostranně změnit  rozsah  předmětu  díla  (zejména ho  omezit),  a  to  i  bez
souhlasu zhotovitele.  O neprovedené práce a dodávky (tzv.  méněpráce) bude snížena cena díla.
Zhotovitel je povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. 

10. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a
technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž tímto
jednáním nesmí dojít  k porušení zákona o veřejných zakázkách. Požadavek na záměnu materiálů
musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si
tyto rozdíly vypořádají. 

11.Objednatel  se  zavazuje,  že  dokončené  dílo  bez  vad  a  nedodělků  převezme  a  zaplatí  za  jeho
zhotovení dohodnutou cenu podle čl. IV. této smlouvy. 

12 Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost.
13.Zhotovitel je povinen zajistit  ve své péči a na své náklady veškeré subdodavatelské práce, pokud

jejich provedení subdodavatelem tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli
tak, jako by je prováděl sám zhotovitel. 

III.  Termín  a místo  plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit výkon své činnosti vymezený touto smlouvou a plnit závazky z této
smlouvy neprodleně po podpisu této smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených lhůtách plnění, které jsou pro zhotovitele závazné,
přičemž  dřívější  plnění  je  možné.  Níže  uvedené  termíny  vychází  z  nabídky  zhotovitele  a  jsou
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nejpozději možnými termíny plnění jednotlivých fází plnění předmětu smlouvy:

Zahájení  provádění  díla  (zahájení  činnosti
zhotovitele)

v den uzavření této smlouvy

Předání a převzetí staveniště do  5  pracovních   dní  od  doručení  písemné
výzvy objednatele zhotoviteli  k předání staveniště

Zahájení provádění stavebního díla
(stavebních prací)

do  5 pracovních  dní  od  předání  a  převzetí
staveniště(   nejpozději do 30.9.2022)

Dokončení a předání díla
(vč. předání dokladové části )  

do  30 pracovních  dní  od  předání  a  převzetí
staveniště

Záznam  o  splnění  či  nesplnění  jednotlivých  fázi  plnění  předmětu  smlouvy  bude  proveden
samostatným  protokolem  či  zápisem  do  stavebního  deníku  a  bude  podepsán  zhotovitelem  a
objednatelem, či osobou k tomu oprávněnou. 

3. Výše  uvedené  lhůty  v tomto  článku  mohou  být  prodlouženy  pouze  v  případě  vzniku
nepředvídatelných  a  neodvratitelných  okolností,  které  nemohl  zhotovitel  ovlivnit  ani  předvídat.
Za nepředvídatelnou okolnost  se  považuje  přerušení  postupu prací  z pokynu  objednatele  a  dále
skutečnost,  že objednatel  předal staveniště zhotoviteli  později,  než bylo ujednáno, že objednatel
způsobil  překážky  v práci  zhotovitele,  které  nemohl  zhotovitel  předem předpokládat  ani  ovlivnit,
že činnost  a rozhodování dotčených orgánů státní  správy, správců inženýrských sítí,  či  vlastníků
dotčených  pozemků  trvá  déle,  než  je  obvyklé  a  tudíž  dojde  k takovému  časovému  zdržení
zaviněnému prokazatelně jednáním těchto subjektů, které ohrozí dodržení sjednaných lhůt plnění,
přičemž  však  musí  zhotovitel  prokázat,  že  podnikl  veškeré  kroky  k eliminaci  příčin  takovýchto
zpoždění. Za nepředvídatelnou okolnost se považují taktéž vlivy vyvolané vyšší mocí, kterou nemohl
zhotovitel ani objednatel předpokládat či ovlivnit. Veškeré okolnosti je zhotovitel neprodleně od jejich
vzniku povinen písemně oznámit a specifikovat objednateli, jakož je i povinen navrhnout a přijmou
opatření na jejich eliminaci, čímž ovšem není dotčeno právo objednatele postupovat dle ustanovení
vztahujících se ke smluvním pokutám. Termín prodloužení lhůt bude přiměřený výše zmiňovaným
vzniklým překážkám.

4. Dílo je realizováno v souladu s harmonogramem provádění díla (dále jen „harmonogram“), který je
přílohou  č.  2  této  smlouvy  o  dílo  .  Není-li  součástí  této  smlouvy  harmonogram,  pak  zhotovitel
nejpozději do doby předání staveniště předá objednateli protokolárně harmonogram, který se dnem
předání objednateli stává závazným dokumentem pro plnění zakázky. 

5. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel při provádění stavebních prací oprávněn využívat veškerou
vymezenou pracovní  dobu,  která  je  stanovena od 7:00  hod do max.  18:00 hod v pracovní  dny
(pondělí až pátek). Ve dnech pracovního klidu (soboty, neděle a naším státem uznávané svátky)
je po předchozí dohodě provádění prací možné od 8:00 hod do 17:00 hod. Ostatní práce a činnosti
budou dle potřeby probíhat nepřetržitě ode dne předání a převzetí staveniště až po řádné dokončení
díla.  Úpravu  pracovní  doby  může  případně  objednatel  na  žádost  zhotovitele  upravit  zápisem
do stavebního deníku.

6. Přerušení  prací  zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele  je  nepřípustné.  Za přerušení
prací nelze mimo jiné považovat takové úkony a činnosti, které jsou předvídatelné a nutné pro plnění
předmětu této smlouvy např. lhůtu pro získání rozhodnutí či vyjádření stavebního úřadu, dotčených
organizací a správců sítí, lhůtu na vyjádření objednatele, doba pro dodání materiálu na staveniště
a ostatní záležitosti, které jsou dle této smlouvy plněním zhotovitele.

7. Místem plnění je areál Základní školy Letovice, Komenského 902/5, 679 61 Letovice. 

Bližší specifikace je stanovena projektovou dokumentací.

IV.  Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny
1. Celková cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. je stanovena dohodou smluvních stran

na  základě  cenové  nabídky  zhotovitele,  která  je  nedílnou  součástí  této  smlouvy,  v souladu  se
zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách.  V celkové ceně díla je zahrnuta i povinná rozpočtová rezerva.
Rozpočtová  rezerva  bude  užita  pouze na  pokrytí  případných  oprávněných  a  předem  písemně
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odsouhlasených vícenákladů zhotovitele,  které vzniknou při  plnění  předmětu díla.  Zhotovitel  nemá
nárok na úhradu nevyčerpané částky rezervy.    

Nabídková cena za dodávku předmětu 
plnění  v Kč  

Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH 

„ Výměna umělého povrchu na 
víceúčelovém hřišti v areálu ZŠ Letovice“

1 137 991,00 238 978,1
1

1 376 969,11

Povinná rozpočtová rezerva ve výši 5 % 
z ceny díla bez DPH 

56 899,55 11 948,91 68 848,46

Celkem cena včetně povinné rezervy
1 194 890,55 250 927,0

2
1 445 817,57

2. Tato cena je dohodnuta jako pevná a konečná.  Dohodnutá pevná cena je cenou nejvýše přípustnou,
kterou je možné překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

3. Smluvní cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména
náklady na zajištění tzv. ostatních činností dle čl.  II  odst. 6 této smlouvy). 
Jednotkové ceny jsou maximální,  pevné a obsahují  veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k
realizaci díla v cenové úrovni k datu předání hotového díla.

4. Přesný položkový rozpočet na dílo je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. Zhotovitel ručí
za  to,  že  tyto  položkové  rozpočty  jsou  v úplném  souladu  s výkazem  výměr,  předloženým
objednatelem.  Zhotovitel  nemá  právo  domáhat  se  zvýšení  sjednané  ceny  z důvodů  chyb  nebo
nedostatků  v položkovém  rozpočtu,  pokud  jsou  chyby  důsledkem  nepřesného  nebo  neúplného
ocenění výkazu výměr. 

5. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení
rozsahu díla proti schválené zadávací dokumentaci, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis
včetně  jejich  ocenění  a  tento  soupis  předložit  objednateli  k odsouhlasení.  Pro  ocenění  zhotovitel
použije cenovou úroveň a jednotkové ceny použité pro návrh ceny díla.  Pokud se bude jednat o
vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky oceněny
maximálně  v cenách  ceníku  RTS  v aktuální  cenové  úrovni  období  realizace,  ponížené  u  každé
položky  o  tolik  procent,  o  kolik  byla  nižší  celková  cena  díla  bez  DPH  nabídnutá  uchazečem
v zadávacím či výběrovém řízení oproti ceně díla označené jako předpokládaná cena díla (bez DPH)
v zadávacím či výběrovém řízení. V případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá uchazečem
byla stejná nebo vyšší než předpokládaná cena díla (bez DPH), pak budou jednotlivé položky oceněny
maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální  cenové úrovni  období realizace díla.  V odůvodněných
případech se strany mohou dohodnout jinak. 

6. Objednatel je povinen se vyjádřit k návrhu zhotovitele nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu
soupisu zhotovitele. V případě, že celkový souhrn víceprací po odečtu méněprací  nepřekročí
rozpočtovou rezervu,  postačí  k jejich  odsouhlasení  a  z toho  vyplývající  právo  fakturace pouze
písemná dohoda statutárních zástupců obou smluvních stran formou zápisu ve stavebním deníku.
Jestliže však jejich souhrn překročí cenu díla včetně rozpočtové rezervy, je nutné uzavření dohody
formou dodatku  ke smlouvě.

7. Teprve po písemném souhlasu objednatele může zhotovitel realizovat tyto práce a má právo na jejich
úhradu. 

8. Sjednaná  cena  je  cenou  nejvýše  přípustnou,  může  být  změněna  pouze  z objektivních  a
nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek: 
- v případě, že dojde po podpisu této smlouvy a před uplynutím doby pro provedení díla ke změnám

sazeb DPH – podle účinnosti zákonné úpravy,
- v případě, že objednatel bude požadovat provedení jiného množství prací nebo jiné kvality, než je

definováno zadávací dokumentací, 
- v případě, že výkaz výměr či projektová dokumentace předaná objednatelem bude vykazovat vady

a chyby, mající vliv na sjednanou cenu, 
- v případě, že se při provádění předmětu díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání

této  smlouvy  známy,  zhotovitel  je  nezavinil  ani  nemohl  předvídat  a  tyto  skutečnosti  mají
prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla.

V. Fakturační a platební podmínky
1. Účtování  ceny a její  úhrada se provádí na základě zhotovitelem vystavených faktur.  Fakturačním

obdobím je kalendářní měsíc, pro konečnou fakturu je lhůtou dokončení a převzetí smlouvou určených
prací. 

2. Provedené práce budou hrazeny formou dílčích faktur  – daňového dokladu, jejichž součástí  bude
soupis provedených prací a zjišťovací protokol a to až do výše 90 % smluvní ceny.  
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3.  Zbývající  část,  tj.  10  %  ze  sjednané  ceny  bude  sloužit  jako  zádržné,  které  bude  uhrazeno
Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí dokončeného díla.
Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebránící užívání díla a
které se zhotovitel  zavázal odstranit,  bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.
Zádržné  bude  uhrazeno  Objednatelem  Zhotoviteli  na  základě  daňového  dokladu  vystaveného
Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu. 

4. Strany si výslovně potvrzují, že objednatel nebude v prodlení s úhradou části faktury v případě, kdy
tato  faktura  bude  vystavena  na  částku  přesahující  dohodnutý  limit  pro  pozastávku,  tj.  nad  90 %
celkové ceny díla. V takovém případě objednatel uhradí pouze část faktury do limitu 90 % celkové
ceny  díla.  Zbývající  část  faktury  zůstane  neuhrazena  a  je  splatná  teprve  společně  s konečnou
fakturou.

5.  Podkladem pro vystavení faktury je oceněný soupis provedených prací  za fakturované období  po-
tvrzený technickým dozorem investora, nebo v této smlouvě uvedeným zástupcem objednatele a sou-
časně fotodokumentace na CD/DVD  o průběhu prací za dané období a v případě prací, kde jsou dle
KZP  či ČSN vyžadované kontrolní zkoušky, tak rovněž kladné výsledky těchto zkoušek a v případě
poplatků za skládky,  pak   doklady  o likvidaci vytěžené zeminy, vybouraných hmot a stavební suti od
oprávněné firmy podle zákona č. 541/2000 Sb., o odpadech a souvisejících předpisů.  Kladné vý-
sledky kontrolních zkoušek a doklady o likvidaci odpadu (ve formě specifikované v čl. II odst.6 SOD)
budou předané nejpozději současně s vystavenou fakturou. Bez tohoto soupisu provedených prací, fo-
todokumentace,  kladných výsledků předepsaných zkoušek  a dokladů o likvidaci odpadu nebude za-
davatel povinen faktury uhradit. Soupis provedených prací je zástupce objednatele povinen potvrdit či
rozporovat do 3 pracovních dnů od jeho předložení, jinak se má za to, že s obsahem soupisu prove-
dených prací souhlasí. Soupis prací se má za odsouhlasený do 3 pracovních dnů ode dne doručení
doporučenou poštou nebo osobně proti podpisu s poznámkou „Převzal dne…“.

6. Fakturace za provedené práce bude  provedena  na  základě  skutečných  výměr,    provedené
vícepráce a méněpráce budou oceněny jednotkovými  cenami  uvedenými v položkovém rozpočtu či
oceněny v souladu s ustanovení čl. IV. odstavec 5. 

7. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb.,
o DPH, v platném znění a zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví platném znění.

8. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné
či neúplné údaje. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou
splatnosti.

9. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
10. Zhotovitel předá nebo zašle faktury poštou na adresu objednatele
11.  Objednatel  si  vyhrazuje  právo kontroly  dodacích listů  (vč.  technických listů) veškerých materiálů.

Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to písemně požádat zhotovitele s  uvedením
toho, které materiály požaduje doložit. 

VI. Předání staveniště
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději do 5 dnů před sjednaným

termínem zahájením prací dle smlouvy o dílo, a to ve stavu způsobilém pro provedení díla. Současně
s předáním staveniště předá objednatel zhotoviteli ostatní doklady nutné pro zahájení stavby a zajistí
zpevněnou plochu jako skládku pro stavební materiál na stavbu.

2. O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku.
3. Objednatel je povinen seznámit zhotovitele před zahájením stavby díla s rozmístěním podzemních

vedení, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.  Zhotovitel na svoje náklady zajistí u
správce sítí jejich vytyčení a zpětné předání správci.

4. Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění
díla  odstraňovat  odpady  a  nečistoty  jeho  činností  vzniklé.  Dojde-li  v  průběhu  provádění  díla  ke
znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své
náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá
poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností zhotovitele.

5.  Pokud  během  realizace  díla  dojde  k poškození  stávajících  objektů  či  okolních  zařízení  vinou
zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu. 

6. Zhotovitel se zavazuje řádně staveniště střežit a v případě potřeby zajistit i jeho oplocení nebo jiné
vhodné zabezpečení  před vniknutím nepovolaných osob.  Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve
sjednané ceně díla. 

7. Zhotovitel  odpovídá  za  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  všech  osob  v  prostoru  staveniště.  Veškeré
osoby, které s vědomím zhotovitele vstoupí na staveniště, musí být vybaveny osobními ochrannými
prostředky dle rizika jimi prováděných činností. Zhotovitel se zavazuje neumožnit přístup na staveniště
osobám, které se nepodílejí na provádění díla.

8.  Zhotovitel  je  povinen  dodržovat  veškeré  bezpečnostní,  požární  a  hygienické  předpisy.  Režim
staveniště se řídí nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích.
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9. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt,
vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané
ceně díla.

10.Objednatel zajistí koordinátora bezpečnosti práce na staveništi včetně ohlašovací povinnosti na IBP a
vypracování plánu BOZP, pokud je relevantní.  

VII. Stavební deník
1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen zapisovat

veškeré skutečnosti rozhodné pro  plnění  smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o jejich
jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. a
dále údaje  potřebné  pro  posouzení  průběhu  díla  orgány  státní  správy  pro účely státního
stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy. 

2. Způsob vedení stavebního deníku a jeho náležitosti bude v  souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb.,
stavební  zákon  a §  6  vyhlášky  č.  499/2006 Sb.,  o  dokumentaci  staveb  (resp.  přílohy  č.  16  této
vyhlášky). 

3. Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy, ale slouží jako
podklad pro vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo. 

4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.
5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných

pro  řádné provádění  kontroly,  nejméně však jedenkrát  za  14 dní.  Objednatel  je  povinen oznámit
konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním. 

6.  Kontrolních dnů jsou povinni  se zúčastnit  zástupci  Objednatele včetně osob vykonávajících funkci
Technického  a  Autorského  dozoru  a  zástupci  Zhotovitele.  Vedením  Kontrolních  dnů  je  pověřen
Objednatel.  Obsahem  Kontrolního  dne  je  zejména  zpráva  Zhotovitele  o  postupu  prací,  kontrola
časového a  finančního  plnění  provádění  prací,  připomínky  a  podněty  osob  vykonávajících  funkci
Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

14. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným popř.
zapisuje závěry z Kontrolního dne přímo do Stavebního deníku. 

VIII.
Podmínky provádění díla

1.  Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad, řádně, v odpovídající kvalitě a na své nebezpečí ve
sjednané době. 

2. Objednatel,  nebo jím pověřený zástupce ve věcech technických (dále jen objednatel),  je oprávněn
kontrolovat  dodržování  projektu,  technických  norem,  smluvních  podmínek  a  právních  předpisů  a
rozhodnutí  veřejnoprávních  orgánů.  O  výsledcích  kontrol  provádí  zápis  do  stavebního  deníku.
Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.

3. Nerespektování  požadavků  objednatele  ze  strany  zhotovitele  opravňuje  objednatele  k zastavení
stavby  až  do  doby  zjednání  nápravy.  Zastavení  stavby  musí  být  učiněno  písemně  zápisem  do
stavebního deníku, případně doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který
vedl  k zastavení stavby.  V případě příkazu k zastavení stavby je objednatel  oprávněn od smlouvy
jednostranně odstoupit.  

4. Objednatel  je  oprávněn  nařídit  přerušení  prací,  jestliže  tak  nemůže  okamžitě  učinit  oprávněný
zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost  díla,  zdraví  nebo životy osob na staveništi
nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.

5. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným
způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup
zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem
zápisem do stavebního deníku a telefonem ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt
práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 

7.  Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné a telefonické
vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.
Pokud se však zjistí,  že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím
prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

8.  Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostotu staveniště a
zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat
bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

7



9.  Veškeré  odborné  práce  musí  vykonávat  pracovníci  zhotovitele  nebo  jeho  subdodavatelů  mající
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen
předložit. 

10. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další
obecně závazné předpisy, které se týkají  jeho činností.  Pokud porušením těchto předpisů vznikne
jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

11. Zhotovitel  se  zavazuje  při  provádění  díla  dodržet  veškeré  podmínky  a  připomínky  vyplývající
z územního  řízení  a  stavebního  povolení  či  jiného  souhlasu  vydaného  příslušným  povolujícím
orgánem. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném
rozsahu. 

12.Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie
nebo změny proti  přijaté nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při
realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý.  

13.Zhotovitel bude průběžně předávat objednateli doklady vztahující se k jakosti a certifikaci použitých
materiálů  dané zákonem č.  22/1997 Sb,  o  technických požadavcích  na výrobky,  a  to  před jejich
zabudováním.  Materiály  a  výrobky,  které  nebudou  splňovat  požadovanou  certifikaci,  objednatel
odmítne zabudovat do stavby. Náklady spojené se sjednáním nápravy ponese zhotovitel. 

14.Pokud  činností  zhotovitele  dojde  ke  způsobení  škody  objednateli  nebo  jiným  subjektům  z titulu
opomenutí,  nedbalosti  nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných
právních  norem  nebo  vyplývajících  z této  smlouvy  o  dílo,  je  zhotovitel  povinen  bez  zbytečného
odkladu tuto škodu odstranit a ne-ní li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené
nese zhotovitel. 

15. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla jinou osobu. 
16.Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání objednateli zhotovitel. 

IX. Předání a převzetí díla
1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání,

Objednatel  je  pak povinen nejpozději  do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem,  avšak bez
zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí,
že  dílo  není  podle  podmínek  smlouvy  ukončeno  nebo  připraveno  k odevzdání,  je  objednatel  po
zhotoviteli oprávněn požadovat uhrazení veškerých nákladů s tím spojených nebo smluvní pokutu ve
výši 3000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní. 

3.  Zhotovitel  je  povinen  připravit  a  doložit  u  přejímacího  řízení  všechny  předepsané  doklady  dle
stavebního zákona v platném znění a ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat
dílo za dokončené a schopné předání. 
Objednatel požaduje po zhotoviteli u přejímacího řízení předložit minimálně doklady v rozsahu:
Při předání  díla  je Zhotovitel povinen Objednateli předat veškeré doklady související s prováděním
díla, tj. zejména: (přesná specifikace jednotlivých dokladů, tj. počty a forma  je uvedena v čl II Předmět
plnění odst.6 této smlouvy) 
- zápis o předání a převzetí staveniště, 
- zápis o předání a převzetí díla, 
- originál stavebního deníku vedeného v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb.,
- potvrzené doklady o likvidaci  a naložení odpadů dle zákona č.  541/2000 Sb. o odpadech, ze

kterých bude  zřejmý původ  odpadu ze stavby (název stavby), kdy, komu a v jakém množství  byl
odpad předán.  Budou  předány  jednotlivé  vážní  listy  a  pak  celková  rekapitulace  vážních  listů
potvrzená ze strany oprávněné osoby. 

- prohlášení o shodě materiálů, certifikáty, dodací listy, průkazy kvalifikace,
- revize a zkoušky dle ČSN 

 4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a
nedodělků,  pokud  je  dílo  obsahuje,  s termínem jejich  odstranění.  Pokud  objednatel  odmítne  dílo
převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. V zápise bude rovněž uvedeno, do jaké doby je
zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést do stavu sjednaného v projektové dokumentaci. Není-li
lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 5 dnů ode dne předání díla.

5. Dílo je považované za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. smlouvy, pokud jsou
ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. IX. odst. 3 této smlouvy a
povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou
v této  smlouvě použity  termíny  ukončení  díla  nebo předání,  rozumí  se tím den,  ve kterém dojde
k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.  Z dílo se považuje stavební i 

6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve
spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady
a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o  předání  a  převzetí  díla.  Pokud zhotovitel  neodstraní
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veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli
smluvní pokutu dle čl. XVII, odstavec 5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo
nedodělky. 

7.  Vadou  se  pro  účely  této  smlouvy  rozumí  odchylka  v kvalitě,  rozsahu  nebo  parametrech  díla,
stanovených zadání stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí
nedokončená práce oproti zadání stavby. 

8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a
nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí
soudu  zhotovitel.  Nenastoupí-li  zhotovitel  k odstranění  vad  a  nedodělků  v přiměřené  lhůtě  podle
povahy vady nebo nedodělku, nejpozději do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele,
sjednávají  obě strany smluvní  pokutu ve výši  500,-  Kč za každý den, o který  zhotovitel  nastoupí
později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

X. Záruka na dílo
1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné

v záruční lhůtě. 
2. Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo  specifikovaného  v čl. II této smlouvy záruku za jakost díla

v délce  60  měsíců.  Na  dodávky,  u  nichž  je  záruční  doba  dána  výrobcem,  je  uchazeč  povinen
poskytnout záruku nejméně stejnou, jaká je záruka poskytnutá výrobcem, a to ode dne předání a
převzetí díla, nejméně však 24 měsíců.
Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. 
Záruční  lhůta  počíná běžet  dnem předání  a převzetí  díla,  případně odstraněním poslední  vady a
nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla. 

3. Zhotovitel  prohlašuje,  že dílo  bude zhotoveno v souladu  se  smlouvou a technickými a právními
předpisy  a  že  po  dobu  trvání bude způsobilé k užívání ke smluvenému účelu, jinak k obvyklému
užívání a zachová si po tuto dobu vlastnosti, které má mít dle smlouvy, jinak takové vlastnosti, které
má mít obdobné dílo za obdobných podmínek.

4. Objednatel  je  povinen  vady  písemně  reklamovat  u  zhotovitele  bez  zbytečného  odkladu  po  jejich
zjištění, nejpozději ve lhůtě do 1 měsíce ode dne, kdy je zjistil. V reklamaci musí být vady popsány a
uvedeno,  jak se projevují.  Dále  v reklamaci  objednatel  uvede,  jakým způsobem požaduje  sjednat
nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 
4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.).  
4.2. Odstraněním vady opravou, je – li vada opravitelná. 
4.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
4.4. Odstoupení od smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen do 5 dnů od doručení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci
uznává či ne a z jakých důvodů. Pokud se v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že uznává reklamaci v
plném rozsahu. Vždy však musí písemně sdělit, v jaké termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento
termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel
reklamaci  uznává  či  neuznává.  Současně  zhotovitel  písemně  navrhne,  do  kterého  termínu  vady
odstraní. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i  ve sporných případech až do
rozhodnutí soudu.

6. Reklamaci  lze uplatnit  nejpozději  do posledního dne záruční  lhůty,  přičemž i  reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

7. Nenastoupí – li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů od obdržení reklamace, je
objednatel  oprávněn  pověřit  odstraněním  vady  jinou  odbornou  právnickou  nebo  fyzickou  osobu.
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná
vada  nevznikla  vinou  zhotovitele  a  že  se  na  ni  nevztahuje   záruční  lhůta  resp.  vadu  způsobil
nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, jemu
v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a
zahájit odstraňování vady (havárie)nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace (oznámení).

10.Lhůtu  pro  odstranění  reklamovaných  vad  sjednají  obě  smluvní  strany  podle  povahy  a  rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí,
že  vada  musí  být  odstraněna  nejpozději  do  30  dnů  ode  dne  uplatnění  reklamace objednatelem,
v případě havárie do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace.

11.O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

12.Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k
zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto
věcí  nemohl  zjistit  nebo  na  ně  upozornil  a  objednatel  na  jejich  použití  trval.  Zhotovitel  rovněž
neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže
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Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo
jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

13.Zhotovitel  neodpovídá za vady díla,  které byly způsobeny Objednatelem,  třetí  osobou nebo vyšší
mocí.

14.Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které
zhotovitel odpovídá. 

15.Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží
záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

16.Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný
záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

XI. Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít sjednáno
pojištění  odpovědnosti  za  škodu  způsobenou  třetím  osobám vyplývající  z dodávaného  předmětu
plnění s limitem plnění minimálně 2.000.000,00 Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škody způsobené
na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen
předat objednateli kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění před podpisem této smlouvy.

2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.

XII. Vyšší moc
1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a

které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy
apod. 

2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší
moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve
vztahu k předmětu,  ceně a době plnění.  Pokud nedojde k dohodě,  má strana,  která se důvodně
odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě
dnem doručení oznámení. 

XIII. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
2. Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla

mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

XIV. Další ujednání
1. Smluvní strany se zavazují, že bez předchozího písemného souhlasu druhé strany nevyzradí třetím

osobám technické ani obchodní informace druhé strany, které se dozvěděly v souvislosti s plněním dle
této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány, a
dále zejména ustanovení:
- zákona č.262/2006 Sb. - zákoník práce a souvisejících prováděcích předpisů, 
- zákona č.183/2006 Sb.  - stavební zákon a souvisejících prováděcích předpisů,
- zákona č.13/1997 Sb.  - silniční zákon a souvisejících prováděcích předpisů,
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci na staveništích.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů, jinak

odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy. 
5. Při sporech se místní příslušnost soudu řídí sídlem objednatele.
6. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny

informovat se navzájem o takových změnách.
7. Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostaly do úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění.
8.  Objednatel bude jím vyvolané změny nebo vícepráce nad rámec ve smlouvě dohodnutého objemu

prací uplatňovat u zhotovitele dílčí objednávkou, která bude podkladem pro vypracování písemného
dodatku k této smlouvě. Podkladem dílčí objednávky bude i zápis ve stavebním deníku nebo zápis
sepsaný mezi smluvními stranami.

9. Zhotovitel je povinen odběrateli sdělit do 15 dnů od jejich vzniku skutečnosti, které by mohly vést ze
strany správce daně k uplatnění  postupu podle  §109 zákona č.  235/2004 Sb.,  o  DPH,  v platném
znění. Zejména se jedná o vstup do insolventního řízení, likvidace firmy apod.
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10.Objednatel je v tomto případě oprávněn postupovat podle §109a citovaného zákona o dani z přidané
hodnoty  a  zajistit  daň  z předmětného  plnění  či  úplaty.  Má  se  za  to,  že  zajištěním daně  a  jejím
poukázáním na účet příslušného správce daně, je splněna část závazku, který má odběratel  vůči
dodavateli, a to ve výši zajištěné poukázané daně.

11.Objednatel  je  oprávněn postupovat  podle  předchozího odstavce i  bez oznámení  o skutečnostech
uvedených v §109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,  ze strany
dodavatele.

12.V případě, že si zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v odst. (9), je objednatel oprávněn vůči němu
uplatnit náhradu způsobené škody, která mu vznikne postupem příslušného správce daně. 

13.Zhotovitel  je  povinen  respektovat  povinnosti  kontrolované  osoby  dodavatele  prací  pro  projekt
spolufinancovaný z veřejných prostředků v rozsahu daném řídícím orgánem programu. 
Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souladu s § 2 písmenem
e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v
platném znění a zákona č.  552/1991 Sb.,  o státní  kontrole,  v platném znění,  nezbytné informace
týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem projektu. 
Zhotovitel se zavazuje realizovat nápravná opatření týkající se díla, která byla jemu nebo objednateli
uložena  oprávněnými  subjekty  na  základě  kontrol  prováděných  při  monitorování  projektu,  a  to
v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Zhotovitel
se dále zavazuje písemně objednatele informovat o splnění těchto nápravných opatření.

XV. Změna a ukončení smlouvy
1. Tuto smlouvu lze měnit  pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným

„Dodatek  ke  smlouvě“  a  očíslováním podle  pořadových  čísel.  Jiné  zápisy,  protokoly  apod.  se  za
změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu. 

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned
bez zbytečného odkladu oznámit  druhé straně a vyvolat  jednání zástupců oprávněných k podpisu
smlouvy. 

3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy
odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje
a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je
odstoupení neplatné. 

4.  Nesouhlasí  -li  jedna  ze  smluvních  stran  s důvodem odstoupení  druhé  strany  nebo  popírá-li  jeho
existenci, je povinna toto oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení.  Pokud
tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající,
pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena

cena díla, 
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“,
- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů po

obdržení výzvy zahájit  „dílčí  přejímací řízení“.  Po dílčím předání a převzetí  provedených prací
sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.

6.  Objednatel  je  oprávněn bez souhlasu zhotovitele  převést  svoje  práva a povinnosti  z této  smlouvy
vyplývající na jinou stranu. 

7.  Objednatel  si  vyhrazuje právo část  díla postoupit  realizaci  prostřednictvím třetí  osoby za dodržení
podmínek definovaných touto smlouvou o dílo. V tomto případě bude uzavřen dodatek k této smlouvě
o dílo za účasti objednatele, zhotovitele a této třetí osoby. 

8. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních
povinností zhotovitele. Za podstatné porušení smlouvy se zejména považuje:
- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele 

vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
- prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla o více než 14 kalendářních dnů,
- prodlení zhotovitele se splněním uzlových termínů o více jak 14 kalendářních dnů,
- prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla o více jak 30 kalendářních dnů,
- úpadek  objednatele  nebo  zhotovitele  ve  smyslu  zákona č.182/2006  Sb., o úpadku a způsobu

jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění.
- porušování  předpisů  bezpečnosti  práce  a  technických  zařízení  a  bezpečnosti  provozu  na

pozemních komunikacích
9. Zhotovitel  je  oprávněn  převést  svoje  práva  a  povinnosti  z této  smlouvy  na  jinou  osobu  pouze

s písemným souhlasem objednatele. 
10.Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší

moci  či  jiných  objektivně  zdůvodnitelných  okolností  dojde  ke  změně  poměrů,  z nichž  objednatel
vycházel při zadání zakázky.
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11. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že nezíská dotaci, kterou se
má podílet na financování díla, anebo tuto dotaci získá, ale její  výše bude poskytovatelem dotace
následně snížena. 

XVI. Sankce
1. Bude-li objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli

úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
2. Jestliže  zhotovitel  bude  v prodlení  s dokončením  zhotovovaného  díla  nebo  s jeho  předáním  bez

zavinění objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,-
Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

3. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli v případě jeho prodlení termínu předání uzlových
bodů díla dle harmonogramu smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den
prodlení.

4. Objednatel  je  oprávněn  požadovat  po  zhotoviteli  v  případě  jeho  prodlení  s  vyklizením staveniště
smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

5. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli v případě jeho prodlení  s termínem odstranění vad a
nedodělků uvedených v předávacím protokolu smluvní  pokutu ve výši  1.000,- Kč za každou vadu
nebo nedodělek a kalendářní den prodlení.

6. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady (případně vad) ve sjednaném termínu, je
objednatel  oprávněn  požadovat  po  zhotoviteli  smluvní  pokutu  ve  výši  1.000,-  Kč za  každou
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý kalendářní
den prodlení.

7. Pokud  Zhotovitel  neodstraní  reklamovanou  vadu  ve  sjednaném  termínu,  je  objednatel  oprávněn
požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu u níž je
v prodlení a za každý den prodlení.

8. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí
nebezpečí  škody  velkého  rozsahu  (havárie),  sjednávají  obě  smluvní  strany  smluvní  pokuty
v dvojnásobné výši. 

9. V  případě,  že  objednateli  vznikne  dle  této  smlouvy  nárok  na  smluvní  pokutu  vůči  zhotoviteli,  je
objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči
pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla resp. její části (tj.  je oprávněn odečíst tuto částku z
kterékoliv  faktury  resp.  z  více  faktur  zhotovitele).  Smluvní  pokuta  musí  být  na  faktuře  vyčíslena
s odkazem  na  příslušné  ustanovení  smlouvy.  Splatnost  penalizační  faktury  činí  14 dnů  ode  dne
vystavení. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli proti
pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.

10.Samostatně účtovanou smluvní pokutu je smluvní strana povinna uhradit straně oprávněné na základě
vystaveného daňového dokladu nejpozději  do 21 dnů od dne jeho obdržení.  Daňový doklad musí
obsahovat odkaz na příslušné ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a
způsob výpočtu celkové výše sankce.

11.Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 

XVII. Závěrečná ustanovení
1.  Tato  smlouva  o  dílo  se  řídí  českým právem,  zejména  zákon  č.  89/2012 Sb.,  občanský  zákoník,

v platném znění. Případné spory budou řešeny českými soudy. 
2. Obsah smlouvy vyplývá z  výběrového řízení veřejné zakázky názvem „Výměna umělého povrchu

na víceúčelovém hřišti v areálu ZŠ Letovice“    
3.  Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
4. Tato  smlouva  nabývá  platnosti  a  účinnosti  dnem podpisu  oprávněných  zástupců  obou smluvních

stran.
5. Obě strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě

jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních strana

obdrží jeden. 
7. Obě  smluvní  strany  souhlasí  dle  zákona  106/1999  Sb.,  o  svobodném přístupu  k informacím,  se

zveřejněním této smlouvy. 
8. Tato smlouva byla projednána a  schválena  kolektivním orgánem Objednavatele, tzn.  že smlouvu o

dílo  schválila  Rada města Letovice na 80.  schůzi  Rady města Letovice konané dne 14.  9.  2022
usnesením číslo 2022-RM-80-17
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Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:
příloha č. 1 Položkový rozpočet stavby (viz cenová nabídka) 
příloha č. 2  Harmonogram časového a věcného postupu prací

 

V Letovicích dne ………. Ve Slavkově u Brna dne …….. 

Za objednatele: Za zhotovitele:

 ……………………………..  ………………………
        Mgr. Petr Novotný                                                               PaedDr.Miroslav Charvát
          starosta města                                                                                 jednatel
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