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1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

1.1. Identifika ční údaje stavby 

Název stavby : Soběnov – dostavba kanalizace 

Místo stavby : k.ú. Soběnov 751677 

Okres : Český Krumlov 

Kraj: Jihočeský 

Odvětví : Vodní hospodářství 

Charakter stavby: nová stavba kanalizace 

Objednatel : Obecní úřad Soběnov 

Investor Obec Soběnov 

Projektant : VAK projekt s.r.o. 

Zhotovitel : bude určen výběrovým řízením 

 
1.2. Základní údaje charakterizující stavbu 

1.2.1. Charakteristika stavby 

Dešťové a odpadní vody z části obce Soběnov jsou odváděny jednotnou kanalizací do 
ČOV. Projektová dokumentace řeší dostavbu (prodloužení) stávající kanalizace ve dvou 
částech obce. 

Stoka „A“ je prodloužení stávající kanalizace v místní komunikaci vedoucí do obce 
Smrhov. Jedná se o 115m nové kanalizace DN250. 

Stoka „B“ je prodloužení stávající kanalizace v místní komunikaci vedoucí do obce 
Blansko. Jedná se o 223m nové kanalizace DN250. 

 
1.2.2. Popis stávajícího stavu 

V současné době jsou dešťové a odpadní vody z  obce Soběnov odváděny jednotnou 
kanalizací do ČOV. Tato kanalizace však není vystavěna v celé obci. Dostavbu chybějící 
kanalizace ve dvou částech obce řeší tato projektová dokumentace. 

 
1.2.3. Projektované kapacity 

Kanalizační stoka „A“ DN250 o celkové délce 115m 
– žebrované potrubí z PP ULTRA – RIB 2, rozměrová řada dle DIN 16961 DN 280/250 mm 
 
Kanalizační stoka „B“ DN250 o celkové délce 223m 
– žebrované potrubí z PP ULTRA – RIB 2, rozměrová řada dle DIN 16961 DN 280/250 mm 
 
revizní nebo lomové kanalizační šachty prefabrikované 
-celkový počet 12ks 
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1.3. Výchozí podklady 

• Objednávka investora 
• Mapové podklady 1 : 5000 
• Geodetické zaměření dané lokality 
• 1999Vyjádření správců a majitelů podzemních  a nadzemních vedení a sítí nacházejících 

se v trase projektované kanalizační stoky 
 
Tato PD byla vypracována na základě záměru objednatele. 
 
 
1.4. Účel stavby 

Projektová dokumentace řeší dostavbu (prodloužení) stávající kanalizace na dvou 
místech v obci Soběnov. Účelem stavby je umožnění napojení dalších obytných objektů 
v obci na kanalizační síť a tím odvodu splaškových vod na ČOV. 
 
 
1.5. Způsob plnění požadavků dotčených organizací a orgánů státní správy 

 Před zahájením projektových prací byly opatřeny informace o existenci podzemních a 
nadzemních vedení a o zařízeních, kterých by se uvažovaná stavba mohla dotýkat. Veškerá 
tato předběžná vyjádření jsou založena v příloze „Doklady“ projektu. Projektová 
dokumentace byla zpracována v souladu s těmito požadavky. 
 
 
1.6. Členění stavby 

Stavební objekty - SO – 01 –  Kanalizační stoka „A“ 
 SO – 02 –  Kanalizační stoka „B“ 
Provozní soubory - neobsahuje 
 
 
1.7. Přehled uspořádání projektu 

A. Průvodní a souhrnná technická zpráva 

B. Přehledná situace 

C. Dokumentace stavebních objektu 

D. POV 

E. Soupis prací a dodávek 

 
1.8. Způsob provádění stavby 

Dostavba kanalizační stoky „A“ a kanalizační stoky „B“ bude provádět dodavatel 
určený na základě výběrového řízení. 
 
1.9. Časové vazby stavby  

Dostavba kanalizační stoky „A“ a kanalizační stoky „B“ není časově vázána na žádné 
jiné stavební akce v zájmovém území. 
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2. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

2.1. Popis staveniště 

2.1.1. Území výstavby 

Situování navržené  dostavby kanalizační stoky „A“ a „B“ je dáno těmito faktory: 
 

• Vedením trasy nové kanalizační stoky (prodloužením) „A“ a „B“. 
• Situováním stávajících splaškových kanalizačních stok. 
• Umístěním stávajících obytných objektů, které budou napojeny na nové kanalizační 

stoky. 
 
 
2.1.2. Střety zájmů 

Jako podklad pro PD ke stavebnímu řízení  byla současně zjišťována podzemní a 
nadzemní vedení, která by se mohla vyskytovat v trase stavby kanalizační stoky. Jednotlivá 
vyjádření jsou založena v dokladové části projektové dokumentace. Podzemní vedení jsou 
zakreslena v v situaci stavby v měřítku 1 : 500. Zákres je pouze informativní a neslouží jako 
podklad k vytýčení. Vytýčení provedou na požádání správci jednotlivých sítí. 
 
Při stavbě kanalizace dojde ke styku, souběhu a křížení s následujícími podzemními a 
nadzemními vedení ve správě: 
 
• Český TELECOM a.s.  – podzemním vedením telekomunikační sítě 
• E.ON  ČR a.s.s – kabelové vedení NN 
 – nadzemní vedení NN 
 – nadzemní vedení VN 
• ČEVAK a.s. – stávající vodovod 
• obec Soběnov – stávající kanalizace  
 – veřejné osvětlení 
 

Křížení a souběhy kanalizačních řadů s podzemními vedeními bude nutno vyřešit dle 
platných ČSN. Rovněž před výstavbou kanalizace bude požádán správce venkovních vedení o 
vyjádření ke způsobu provedení prací v místech křížení a souběhu s nadzemními vedeními 
tak, aby nedošlo k úrazu pracovníků nebo poškození vedení. Dále je nutno dodržet podmínky 
jednotlivých správců sítí viz. jejich vyjádření v příloze „Doklady“. 
 
 
Všeobecné podmínky pro provádění zemních prací v blízkosti podzemních sítí 
 
• Před zahájením zemních prací je nutné požádat jednotlivé správce o vytýčení a viditelné 

označení podzemních sítí v terénu 
• Dodržovat ochranná pásma jednotlivých vedení a upozornit pracovníky, aby dbali při 

pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti, nepoužívali zde žádných mechanizačních 
prostředků a zemní práce prováděli výhradně ručním výkopem. 

 
• Odkryté podzemní vedení řádně zabezpečit proti poškození (vyvěšením, podložením) 
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• Před zásypem vedení pozvat zástupce správců sítí ke kontrole křižovatek a souběhů. O 
kontrole je nutno vyhotovit zápis. 

 
• Každé poškození sítí neprodleně hlásit příslušným správcům. 
 
 
Nejmenší dovolené vzdálenosti mezi podzemními vedeními 
 
Dle ČSN 73 6005 –Prostorové uspořádání sítí technického vybavení – jsou nejmenší dovolené 
vzdálenosti mezi vnějšími povrchy vedení v m : 
 
 při souběhu kanalizace při křížení 
se sdělovacím kabelem: 0,50 m 0,20 m 
se silovým kabelem: 0,50 m 0,20 m 
s vodovodním řadem: 0,60 m 0,10 m 
s kanalizační stokou: – –  
 
Rozsah ochranných pásem jednotlivých vedení (vzdálenost od vnějšího povrchu vedení na 
obě strany) : 
 
• vodovod - 2 m 
• sdělovací kabely - 1,5 m 
• silové kabely do 1kV - 1 m 
 
Zemní práce v ochranných pásmech provádět výhradně ručně – bez použití mechanizace. 
 
 
2.1.3. Příprava území 

Staveniště kanalizace je přístupné z místních komunikací v obci.  
Před zahájením stavebních prací je nutné zajistit vytýčení všech podzemních vedení 

jejich jednotlivými správci a jejich vyznačení dle platných předpisů. 
 
 
2.1.4. Zábor pozemků 

K trvalému záboru půdního fondu nedojde. K dočasnému záboru pozemků dojde 
v rozsahu manipulačního pruh podél výstavby kanalizační stoky. 

 
K dočasnému záboru dojde dále u zařízení staveniště a skládky materiálu dle požadavků 

a dohody mezi investorem a dodavatelem stavby. 
 

2.1.5. Výkopový materiál a deponie 

Výkopový materiál, který nebude možno ukládat podél výkopu pro kanalizační stoku 
bude  odvážen na mezideponii určenou investorem stavby. 

Přebytečná zemina, zbylá po zásypu rýh, a rozebraný živičný kryt budou odvezeny na 
skládku určenou rovněž  investorem stavby.   
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2.1.6. Požadavky na provádění stavby 

Při výstavbě kanalizace musí být dodrženy podmínky správců jednotlivých podzemních 
a nadzemních vedení. 
 
 
2.1.7. Základní řešení zařízení staveniště 

Zařízení staveniště – stavební dvůr – bude situován na pozemku v kat. území Soběnov a 
v majetku investora akce – Obec Soběnov. 

Rovněž skládka stavebního materiálu bude určena investorem s ohledem na možnosti 
vybraného dodavatele. 

 
Rozsah staveniště kanalizace je dán vedením trasy navržené kanalizační stoky, šířkou 

manipulačního pruhu podél ní a plochami pro skládky stavebního a výkopového materiálu. 
Šířka manipulačního pruh je praktiky dána polovinou šíře místních komunikací, podél 

kterých nové kanalizační stoky vedou.   
 
 
2.1.8. Dopravní trasy 

Staveniště kanalizace je přístupné ze místních komunikací (příjezdy od obce Smrhov 
nebo Blansko).  
 
 
2.1.9. Požadavky na závěrečné úpravy území 

Při konečné úpravě území se musí všechny plochy dotčené stavbou uvést do původního 
stavu. Do původního stavu musí být uvedeny zelené pásy, případně chodníky a musí plynule 
navazovat na okolní terén. 
 
 
2.2. Geologický průzkum 

Geologický průzkum pro stavbu proveden nebyl. Zatřídění zemin bylo stanoveno na 
základě zkušeností z výkopových prací prováděných v této lokalitě takto: 
zemina:   třída  č. 3 – 50 % 
 č. 4 – 50 % 
Zatřídění výkopové zeminy bude upraveno podle skutečného stavu při výkopových pracích. 
 
 
 
2.3. Údaje o podmínkách založení měřické sítě a použitých podkladech 

Pro zpracování PD ke stavebnímu řízení byly použity katastrální mapy v měřítku 
1:1000, státní odvozená mapa 1:5000 a geodetické zaměření, na jehož základě bylo 
provedeno umístění stavby kanalizace a vynesen podélný profil. 
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2.4. Zabezpečení budoucího provozu 

2.4.1. Nároky na elektrickou energii 

Provoz nových kanalizačních stok je bez nároku na elektrickou energii. 
 
 
2.4.2. Přehled potřeby pracovníků 

Běžná kontrola funkce a údržba zařízení kanalizace bude zajišťována pracovníkem 
provozovatele v rámci stávajícího kanalizačního systému v obci Soběnov.   
 
 
2.5. Vliv stavby na životní prostředí 

Při realizaci stavby kanalizační stoky dojde dočasně k mírnému zhoršení životního 
prostředí v blízkosti staveniště. Zatížení hlukem, zvýšená prašnost a provoz mechanizmů je 
nutno ze strany dodavatele stavby omezit na minimum volbou optimálních postupů a 
technologií výstavby.Po dokončení stavby se všechny dotčené plochy uvedou do původního 
stavu. 
 
 
2.6. Požární ochrana 

Kanalizační stoky jsou objekty, u kterých nehrozí nebezpečí vzniku požáru. 
 
 
2.7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Seznam předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a k požární ochraně 

 

Při stavbě musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v souladu s platnými právními předpisy, případně normativními požadavky. 

Upozorňujeme na povinnost dodržování všech bezpečnostních zásad a opatření v souladu 
s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích . 

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci dodavatele seznámeni s potřebnými 
bezpečnostními předpisy, poučeni o užívání ochranných pomůcek a poučeni o rizicích ve smyslu § 
101 až § 104 Zákoníku práce v platném znění. 

Seznam vybraných předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a k požární 
ochraně: 

♦ zákon č.262/2006 Sb.– Zákoník práce 
♦ zákon č. 309/2006 Sb. - o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci 
♦ nařízení vlády č. 591/2006 Sb.- o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 
♦ nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

♦ vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb. – kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení 

♦ zákon č. 22/1997 Sb.– o technických požadavcích na výrobky 
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♦ nařízení vlády č. 494/2001 Sb. –stanovení způsobu evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzoru záznamu o úrazu a okruhu orgánů a institucí, kterým se 
ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 

♦ nařízení vlády č. 495/2001 Sb. – stanovení rozsahu a bližších podmínek poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních 
prostředků 

♦ nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 

♦ nařízení vlády č. 378/2001 Sb. – stanovení bližších požadavků na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

♦ nařízení vlády č. 361/2007 Sb.– stanovení podmínek ochrany zdraví při práci 

♦ zákon č. 258/2000 Sb. – o ochraně veřejného zdraví 

♦ vyhláška č. 432/2003 Sb.- kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 
kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru 
biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti 
hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

♦ vyhláška č. 18/1979 Sb. – o určení vyhrazených tlakových zařízení a stanovení 
některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 

♦ vyhláška č. 19/1979 Sb. – o určení vyhrazených zdvihacích zařízení a stanovení 
některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 

♦ vyhláška č. 20/1979 Sb. – o určení vyhrazených elektrických zařízení a stanovení 
některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 

♦ vyhláška č. 21/1979 Sb. – o vyhrazených plynových zařízení a stanovení některých 
podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 

♦ vyhláška č. 50/1978 Sb. – o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

♦ nařízení vlády č. 406/2004 Sb. – bližší požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

♦ zákon č. 356/2003 Sb. - o chemických látkách a chemických přípravcích 

♦ zákon č.133/1985 Sb. –o požární ochraně. 

♦ vyhláška č. 246/2001 Sb. – o požární prevenci 

♦ nařízení vlády č. 87/2000 Sb. – kterou se stanový podmínky požární bezpečnosti při 
svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

♦ nařízení vlády č. 11/2002 Sb. – kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů 

Všechny právní předpisy vždy v platném znění. 

Mimo to je zapotřebí dbát ustanovení příslušných ČSN a dalších předpisů vztahujících 
se k používaným zařízením, užívaným k technologickým a pracovním postupům a dalším 
podmínkám prováděných prací.  
 
 
2.8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Při stavbě vzniknou odpady ve formě, přebytečné zeminy a odpady související se 
stavební činností. Dodavatel bude se vzniklými odpady nakládat dle zákona č. 185/2001 Sb. o 
odpadech v platném znění a předpisů s ním souvisejícími. 
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Odpady vzniklé výrobní činností zhotovitele stavby nelze odhadnout, jedná se např. o 
prořez materiálu, obaly apod. Takto vzniklé odpady je zhotovitel stavby (původce odpadů) 
povinen zařazovat podle druhů a kategorií, shromažďovat je utříděné podle jednotlivých 
druhů a kategorií, kontrolovat jejich nebezpečné vlastnosti, vést jejich evidenci, zabezpečit je 
před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, ohrožujícím životní prostředí a 
pokud je nemůže sám využít, musí zajistit jejich zneškodnění oprávněnou osobou. Od třídění 
a odděleného shromažďování odpadů lze upustit pouze se souhlasem příslušného krajského 
úřadu. Zhotovitel stavby jako původce odpadů je povinen umožnit kontrolním orgánům 
přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout 
pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady. Původce je rovněž odpovědný 
za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo zneškodnění, pokud toto zajišťuje sám jako 
oprávněná osoba, nebo do doby jejich předání k využití nebo zneškodnění oprávněné osobě. 
 
 
2.9. Civilní obrana  

Navržení zařízení je jednoúčelové a návrh řešení je v souladu s předpisem CO - 1 -9 a 
směrnicí pro technická opatření na objektech a sítích vodního hospodářství. 
 
 
2.10.Rozsah trvalého a dočasného záboru pozemků 

Trvalý zábor -k trvalému záboru nedojde       
Dočasný zábor -k dočasnému záboru pozemků dojde v rozsahu manipulačního pruh 
  podél kanalizační stoky.  
  
Šířka manipulačního pruhu je dána šířkou silnice, v níž je stoka vedena. 
 

Před zásahem do pozemku silnice, v němž je stoka vedena, bude uzavřena smlouva 
s majitelem silnice o dočasném záboru pozemku silnice a smlouva o budoucí smlouvě o 
věcném břemeni. 

     
2.11.Výpis pozemků dotčených stavbou 

 
KÚ Soběnov 751677 

parcela 
LV druh pozemku 

vlastník 
(jméno, adresa) 

po- 
díl KN PK 

66/2  481 zahrada 
Jan Schön Soběnov 39, Soběnov, 382 41 
Markéta Schönová Soběnov 39, Soběnov, 382 41 

1/2 
1/2 

98/10  10001 ostatní plocha Obec Soběnov, Soběnov 52, 382 41 Kaplice  
100/3  10001 ostatní plocha Obec Soběnov, Soběnov 52, 382 41 Kaplice  
3447/1  10001 ostatní plocha Obec Soběnov, Soběnov 52, 382 41 Kaplice  
3462/1 3462/1/1 10001 ostatní plocha Obec Soběnov, Soběnov 52, 382 41 Kaplice  
3462/14  10001 ostatní plocha Obec Soběnov, Soběnov 52, 382 41 Kaplice  
1973/1  188 trv. travní porost Jan Šedivý, Zd. Nejedlého 33, Levice, Slovensko  
1973/6  188 ostatní plocha Jan Šedivý, Zd. Nejedlého 33, Levice, Slovensko  
1979/3  107 zahrada Jan Hruška, Soběnov 16, 382 41 Kaplice  

 
Informace o parcelách jsou v příloze  Doklady. 
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2.12.Závazné údaje a ukazatele 

Závazné údaje a ukazatele vyplývají z požadavků na stavbu. Údaje pro projektovou 
dokumentaci ke stavebnímu řízení byly stanoveny příslušnými orgány a investorem stavby. 
Ostatní údaje vyplývají z obecně platných předpisů a norem. 
 
 
2.13.Odpadové hospodářství 

Stavba bude prováděna firmou, která bude likvidovat odpad v souladu se svým 
programem hospodaření s odpady.  

 
Vybouraná živičná suť a rozebraná konstrukce vozovky silnice bude uložena na řízené 

skládce v Českém Krumlově. Přebytečná zemina bude uložena na skládce určené investorem. 
 

Stavba bude prováděna odbornou firmou, která bude likvidovat odpad v souladu se 
svým „programem hospodaření s odpady“. Podmínka nezávadného uložení odpadů bude 
součástí zadané veřejné soutěže. Zemina (vytlačená) zbylá po zásypu rýhy bude odvezena na 
místní skládku – vzdálenost do 1 km. Asfaltový kryt vozovky komunikace, který bude 
vyříznut před zahájením výkopových prací a další odpadní materiál, jako je demontovaná 
stávající kanalizace a šachty, budou odvezeny na řízenou skládku dle podmínek investora. 
Zbytky vytříděného materiálu, které nebude možno použít k recyklaci,budou odvezeny na 
skládku inertních materiálů. 
 

Při zneškodňování odpadů, produkovaných při výstavbě, je zhotovitel díla povinen se 
řídit  zákonem č 185/2001 Sb. a vyhláškami MŽP č. 381 a 383/2001 Sb. 
 
Odpady produkované v průběhu stavby :   
 
Kód druhu       
odpadu 

Název druhu odpadu Kateg. 
odpadu 

Předpokl. 
produkce  

   Způsob nakládání s odpadem    
 
Kód způsobu       Příjemce  
zneškodnění 
odpadu ∗  

17 Stavební a demoliční odpady (vč. vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 
17 03 02 Asfalt. směsí neuvedené 

pod 17 03 01 
O 

dle výk. 
výměr 

AN3 řízená skládka 

17 05 04 Zemina a kamení 
neuvedené 
pod 17 05 03  

O 
 

dle výk. 
výměr 

 
AN3 

 
místní skládka 

 
17 0101 beton (vybourání šachet 

a beton. kanal. trub) 
 

O 
 

dle výk. 
výměr 

 
AN3 

řízená skládka 

 
∗ Jiná oprávněná osoba, která převezme odpad za účelem dalšího využití nebo zneškodnění 
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Kód způsobu zneškodnění : AD1 - vlastní odpad, skládkování 
 AN1 - vlastní odpad, terénní úpravy 
 AN3 - vlastní odpad, předání jiné oprávněné osobě 
 BD1 - převzatý odpad, skládkování 
 BN3 - převzatý odpad, předání jiné oprávněné osobě 
 
Poznámka : Odpady vzniklé výrobní činností zhotovitele stavby nelze odhadnout. Jedná se 
např. o prořez materiálu, obaly nebo i např. olej. 
 

Zhotovitel stavby (původce odpadů) je dle zák. č. 185/2001 Sb. povinen shromažďovat 
odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, kontrolovat jejich nebezpečné 
vlastnosti, vést jejich evidenci, zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením 
nebo únikem, ohrožujícím životním prostředí a pokud je nemůže sám využít, musí zajistit 
jejich zneškodnění oprávněnou osobou. 

 
Zhotovitel stavby jako původce odpadů je povinen umožnit kontrolním orgánům přístup 

do objektů, prostorů a zařízení, a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a 
úplné informace související s nakládáním s odpady. Dále je původce odpovědný za nakládání 
s odpady do doby jejich využití nebo zneškodnění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná 
osoba, nebo do doby jejich předání k využití nebo zneškodnění oprávněné osobě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Č.Budějovice, leden 2013 Vypracoval : M. Šulista  


