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Evropský fond pro regionální rozvoj
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MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená v souladu se zněním § 2586 

a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen 
„občanský zákoník v jeho platném znění“

Smluvní stram :

A. Objednatel Obec Dolní Bečva
756 55 Dolní Bečva 340 
IČO: 00303747 
DIČ: CZ0303747
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
č.ú: 3523851/0100
zastoupena ve věcech smluvních Bc. Pavlem Manou, starostou

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel:

Se sídlem:

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Zastoupený 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

Vojkůvka s.r.o.

Dolní Bečva 336 ,
756 55
27828417

CZ27828417
Česká spořitelna, a. s., pobočka Rožnov pod 
Radhoštěm ,č.u. 1858255359/0800

Vojkůvka Petr 
Vojkůvka Petr

(Dále jen zhotovitel)

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby 
plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by 
bránily či omezovaly plnění jejich závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České 
republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil



závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by 
bránily, či omezovaly plnění jejich závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení 
žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným 
způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně realizace akce specifikované 
v následujících ustanovení této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavřené 
předmětné smlouvě.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla v požadovaném rozsahu a 
kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí 
díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.

Název veřejné zakázky: Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Dolní Bečva

Místo stavby: k.ú. Dolní Bečva, parc.č. 2691/9, 2691/10, 229/1, 2649/4, 2649/44, 2761

I. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za 
podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen ,,dílo“)

Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Dolní Bečva

Dílem se rozumí provedení stavebních prací spočívajících ve vybudování nové autobusové 
zastávky s autobusovým zálivem a zpomalovací prahy. Zpomalovací prah bude 
s integrovaným přechodem pro chodce a je navržen s asfaltovým povrchem, obě autobusová 
nástupiště a chodník jsou navrženy s povrchem z betonové dlažby tl.6 cm.

Uvedené úpravy jsou specifikovány v projektové dokumentaci s názvem:“ Dolní Bečva, 
autobusová zastávka u ZŠ“ a „ Dolní Bečva, návrh zpomalovacích prahů na místních 
komunikacích" zpracované Ing.Bronislavem Bonczkem, Komorní Lhotka č.p. 406, 739 53 
Hnojník

Podrobný rozsah předmětu plnění této smlouvy je specifikován v položkových rozpočtech 
zhotovitele, které tvoří přílohy této smlouvy o dílo. Dílem se rozumí též:

a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo. Zhotovením stavby se rozumí 
úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně 
dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro 
řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení 
díla nezbytné, zejména i:

1. kompletační a koordinační činnost
2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu 

dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. 
a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 
Sb.

3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provádění a dokončení díla



4. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného

5. zajištění dopravního značení k dopravnímu omezení, jejich údržba, přemísťování po 
dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla

6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky)

7. zabezpečení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury
8. obstarání/dodávku zboží, materiálů a zařízení
9. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a m ateriálů  na místě stavby ve 

vhodném tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení
10. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zák. č. 

183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího
11. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a 

prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o 
likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při přejímacím řízení

12. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na 
ochranu lidí a majetku

13. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu splatnými právními 
předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy

14. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
15. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při 
předání a převzetí díla

16. provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou
17. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyku
18. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
19. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
20. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a to do 

výše nabídkové ceny a to po celou dobu realizace díla
21. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich 

provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních 
předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona 
č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém 
jazyku a jejich předání objednateli

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zakázky na stavební práce a 
nabídkou zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že mu byla předána příslušná dokumentace. 
Objednatel odpovídá za její správnost a úplnost. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá 
osoba zkontrolovat technickou část předané dokumentace a nejpozději před zahájením prací je 
povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. 
Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cenový standard jc dán oceněným 
výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy.

2. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit 
cenu dále dohodnuto způsobem vyplývajícím ze sjednaných p la te b n íc h  podmínek 
uvedených v této smlouvě.

3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím v las tn ích  kapacit, 
případně pomocí třetích osob (poddodavatelů)

4. V případě, že zhotovitel pověří provedením jeho jednotlivých částí tře tí osoby jako 
poddodavatele, zavazuje se zhotovitel pod sankcí smluvní pokuty ve výš;i 20.000,- Kč



(slovy: dvacet tisíc korun českých) předložit objednateli nejpozději před zahájením 
provádění díla seznam konkrétních poddodavatelů ke schválení. V případě, že 
zhotovitel bude využívat poddodavatele, bude objednatelem schválený seznam 
poddodavatelů tvořit přílohu č. 2 této smlouvy. Tito poddodavatelé se budou podílet 
na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou, uzavřenou mezi 
zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů 
řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla, a to i za 
části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za jednání, 
neplnění nebo nedbalost kteréhokoliv poddodavatele, jako kdyby to bylo jeho vlastní 
jednání, neplnění nebo nedbalost. Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby 
bezodkladně odvolal poddodavatele, který dle názoru objednatele není způsobilý, nebo 
je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně 
zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani 
cena díla.

5. Úprava či doplnění seznamu poddodavatelů v průběhu plnění veřejné zakázky je 
možná pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Pokud však zhotovitel 
prokázal splnění části kvalifikace pomocí poddodavatele, je oprávněn ho nahradit 
pouze poddodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo 
větším rozsahu.

II. Kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající 
závazným technickým normám a předpisům.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známé veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých 
norem a technologických postupů nezbytné, a jsou dobrou zárukou díla.

3.Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla 
soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.

III. Termíny plnění

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce dne 24.10.2022.
2. Předpokládaný termín ukončení realizace plnění: do 31.3.2023. Práce zhotovitele na 

realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí 
staveniště.

3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
4. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné termín 

zahájení dodržet, je objednatel oprávněn posunout termín zahájení na dobu jinou.
V případě, že v závislosti na posunutí termínu zahájení bude nutno posunout i termín 
dokončení, bude se jednat vždy jen o nezbytně nutnou dobu a lhůta posunutí termínu 
dokončení bude stanovena na základě dohody obou stran, vždy však se zohledněním 
klimatických a technologických podmínek.

5. Dojde-li v průběhu realizace díla k prodlení z důvodů vyšší moci, prodlouží se tím 
termín plnění úměrně okolnostem bránícím dodržení původního termínu. Vyšší moc



znamená takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost, která nemohla být 
předvídána při uzavření smlouvy a brání v plnění závazků vyplývajících z této 
smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany 
zhotovitele, zpožděné dodávky poddodavatelů, výpadky ve výrobě a dodávce energie 
apod.

6. Termín plnění se úměrně prodlouží i v případě, že nepříznivé klimatické podmínky 
nedovolí dodržovat technologické postupy pro provádění jednotlivých částí díla. Tyto 
okolnosti musí být prokazatelně zaznamenány a odsouhlaseny technickým dozorem 
objednatele, např. zápisem ve stavebním deníku.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako 
nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění 
ve výši:

Celková cena bez 21% DPH 1 638 710,12, - Kč

21% DPH 344 129,13,- Kč

Celková cena včetně 21% DPH 1 982 839,25 - Kč
Slovy: jedenmiliondevětsetosmdesátdvatisíceosmsettřicetdevěd korun a dvacetpět haléřů.

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. 
Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí 
fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat 
ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční 
fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené 
v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla zjm.:
- náklady na vybudování, provoz a udržování zařízení staveniště zhotovitele
- Zajištění všech nutných zkoušek a průzkumů k prokázání bezvadné jakosti díla dle ČSN a 
všech zkoušek požadovaných projektovou dokumentací
-zajištění souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací 
dle platných předpisů včetně uhrazení poplatků za zábor tohoto prostranství
- zajištění vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to před zahájením 
prací na staveništi, vč. jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li to 
potřebné
- zajištění označení stavby vývěskou dle požadavku uvedeného ve stavebním povolení
- spotřebovaná elektrická energie a voda potřebná k provádění díla
- provedení opatření zajišťujícího ochranu střešního pláště sousední nemovitosti

4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla 
bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související
s plněním dohodnutých platebních podmínek.



5. Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde 
ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena 
podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

6. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních 
a nepředvídatelných důvodů a to za níže uvedených podmínek:

-pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke 
změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;

-pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době 
sjednání Smlouvy známé, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti 
mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

7. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41- 
43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákona o DPH). V daném 
případě souvisí tato plnění výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se 
příjemce nepovažuje za osobou povinnou kdani, a proto nebude ze strany poskytovatele 
uplatněn režim přenesení daně podle § 92a zákona o DPH. Daň na výstupu ve výši platné 
sazby daně je v tomto případě povinen přiznat poskytovatel zdanitelného plnění. Příjemce 
plnění na vyžádání poskytne dodavateli čestné prohlášení o účelu použití přijatých 
zdanitelných plnění, která jsou předmětem této smlouvy

8. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen 
vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich 
odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále 
návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací 
nebo Méněprací.

9. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot 
jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

Vícepráce budou oceněny takto

a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši 
jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a 
dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní 
jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou 
RTS, a.s. pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány;

b) základní náklady Víceprací budou v případě dle písm. a) stanoveny 
vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných 
jednotek,

c) k základním nákladům Víceprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl 
vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových 
rozpočtech;

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro 
kompletační přirážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji 
Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;



e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a 
kompletační přirážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných 
v době vzniku zdanitelného plnění.

Méněpráce budou oceněny takto

a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši 
jednotkových cen podle Položkových rozpočtů

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných 
jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací;

c) k základním nákladům Méněprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl 
vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových 
rozpočtech;

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro 
kompletační přirážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji 
Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a 
kompletační přirážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla 
dopočtena ve sjednané ceně.

lO.Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 5 ti dnů ode 
dne předložení návrhu Zhotovitelem.

11.Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě 
strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě

V. Platební podmínky

1. Práce a dodávky budou hrazeny jedenkrát měsíčně na základě soupisu skutečně 
provedených prací. Poslední faktura bude uhrazena bezodkladně po konečném převzetí stavby 
bez vad a nedodělků.

2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

3. Dodavatel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků 
zadavatele. Výdaje budou ve fakturách specifikovány tak, aby byl doložen účel fakturovaných 
částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje

4. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. 
Splatnost daňových dokladů je do 30 dnů ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa 
sídla zadavatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu 
vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla zadavatele ani třetí 
den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel 
v prodlení s řádným doručením daňového dokladu.



5. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o 
předání a převzetí díla.

6. Je-li oprávněno fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel 
povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit neprávně 
vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel j e v  tomto případě 
povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta 
splatnosti.

7. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být 
jejich cena fakturována samostatně.

8. Faktura za Vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i 
odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

9. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z 
přidané hodnoty a musí obsahovat

a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo

b) identifikační údaje objednatele včetně DIČ

c) identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ

d) popis obsahu účetního dokladu

e) datum vystavení

f) datum uskutečnění zdanitelného plnění

g) výši ceny bez daně celkem

h) sazbu daně

i) výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů

j) cenu celkem včetně daně

k) podpis odpovědné osoby Zhotovitele

1) přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého 
způsobu

m) registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017193

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout 
jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona 
č. 320/2001 Sb.,a to minimálně do konce roku 2032.

2. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady a umožnit 
přístup kontrolním orgánům minimálně do konce roku 2032.



3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat informace a dokumentaci 
vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen (,,AO“), Platebního 
a certifikačního orgánu (dále jen ,,PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen informovat poskytovatele dotace o 
skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především pak povinnost informovat o 
jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem; dále též povinnost na 
žádost poskytovatele dotace, Řídícího orgánu, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace 
o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů.

4. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit 
provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je 
povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této 
osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při 
předám staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.

5.Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze 
očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti 
s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.

6. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a 
dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto 
ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
7.Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál,
o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na 
základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že 
k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný 
průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
8. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou 
bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

9. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření 
prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je 
povinen vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce 
zakryty.

10. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se 
však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

11. Dnem převzetí staveniště zhotovitelem, tento přejímá odpovědnost za veškeré své věci, 
materiál, nástroje, zařízení apod. Zhotovitel také odpovídá za bezpečnost na pracovišti vůči 
svým pracovníkům, vlastníkům, nájemcům a dalším osobám.

12. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré pokyny a postupy dle projektové dokumentace, 
pokyny a stanoviska všech dotčených orgánů a organizací, dodržovat použití navržených 
materiálů.

13. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický 
dozor stavebníka a autorský dozor. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby



aktivně spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a s projektantem -  osobou 
vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

14. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré platné ČSN, platné nezávazné ČSN a obecně 
závazné předpisy vztahující se k předmětnému dílu a obecně závazné právní předpisy. Při 
provádění díla bude zhotovitel používat a dodržovat obvyklé technologické postupy vč. 
doporučených postupů udávaných výrobci.

15. Práce budou na stavbě řízeny a postupy řešeny operativně na úrovni jmenovaných 
stavbyvedoucích, dozoru objednatele, zástupců objednatele, popř. zmocněných zástupců stran.
I za tímto účelem budou uvedené skutečnosti protokolovány ve stavebním deníku zhotovitele 
a v zápisech z kontrolních dnů stavby, které bude organizovat objednatel.

16. Při vzniku havárie nebo škody způsobené zhotovitelem, zajistí zhotovitel na vlastní 
náklady neprodleně odstranění veškerých následků havárie nebo škody se zajištěním 
bezpečnosti všech zúčastněných osob. V případě narušení nebo poškození povrchu veřejných 
prostranství se zhotovitel zavazuje toto uvést do původního stavu na své náklady.

17. Zhotovitel vyzve objednatele po dokončení díla k předání a převzetí díla 3 dny předem. 
Při předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán písemný zápis -  protokol o předání a 
převzetí díla podepsaný zástupci obou smluvních stran. K předání a převzetí díla přizve 
objednatel osobu vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta.
V zápise budou uvedeny případné vady a nedodělky a lhůta pro jejich odstranění. Po 
odstranění vad a nedodělků bude provedeno předávací řízení těchto vad a nedodělků, ze 
kterého bude pořízen zápis odsouhlasený a podepsaný oběma smluvními stranami. Pokud 
nebudou zjištěny vady nebo nedodělky na díle, je objednatel povinen dílo převzít.

18. Součástí předání ukončeného díla je i předání kopie stavebního deníku, dokladu o 
likvidaci materiálu, dokladů o zkouškách a revizích, záruční listy, zápisy o předání veřejného 
prostranství a zeleně.

VIL Záruka za jakost

1. Záruční lhůta na kvalitu provedeného díla se sjednává na dobu 60 měsíců a začíná běžet 
dnem písemného předání a převzetí díla. U dodávek s odlišnou zárukou bude poskytnuta 
záruční lhůta dle výrobků (bude doloženo záručními listy), nejméně však 24 měsíců. 
Zhotovitel odpovídá za to, že vlastní dílo si zachová obvyklé vlastnosti po celou záruční dobu. 
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a 
odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

2. Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou 
formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem 
uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či 
vyšší moci. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředně od doručení 
reklamace objednatelem.

3. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem 
v záruční lhůtě bude zahájeno nej později do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle 
dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace 
závady, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady.
V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky 
nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto 
skutečnost. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 48 hodin



od přijetí oprávněné reklamace objednatele. Pokud nelze z technologických důvodů vady 
odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění 
vady jiným dodavatelem není dotčena sjednaná záruka za jakost.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené:

- vlivem živelné události, havárií a provozní činností objednatele

5. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby bude 
odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po 
kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.

6. Zhotovitel zodpovídá za případné drobné a ojedinělé vady a nedodělky, které má stavební 
dílo v čase předání objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady,
v termínech vzájemně dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.

7. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení 
díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

VIII. Stavební deník
1.Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen ,,SD“)
v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují 
se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého 
stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný. Denní záznamy čitelně 
zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. V průběhu pracovní doby bude SD neustále přístupný na 
stavbě (místě provádění díla) pro zápisy objednatele a orgány státní a stavební správy.

3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům a osobám 
uvedeným v záhlaví této smlouvy o dílo. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do 
stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve stavebním 
deníku umožnit.

4. Kopie SD bude uchována zhotovitelem po dobu 10-ti let od převzetí hotového díla 
objednatelem, originál zhotovitel předá objednateli.

5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou podle potřeby svolávány zhotovitelem 
kontrolní dny stavby, a to minimálně lx  týdně v době realizace díla, na které je zhotovitel 
povinen přizvat zástupce objednatele a o čemž bude vyhotoven písemný záznam ve SD.

IX.Staveniště

1.Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory (plochy) 
určené v pravomocném rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro 
realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení 
staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. 
Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní 
náklady.



2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace 
díla.

3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním 
předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci 
technické. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za 
uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.

4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, 
zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu 
výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně 
odstranit veškeré znečištění.

5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních 
zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným 
způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození 
nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.

6.Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební 
činnosti apod. Nejpozději do 3 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel 
povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení 
stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím 
vznikly.

X.Zařízení staveniště

1. Zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží 
provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Veškeré případné poplatky 
související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.

2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré 
znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své 
náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem.

XI. Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla je dodavatel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% ze smluvní ceny díla za každý započatý den 
prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur, uhradí objednatel zhotoviteli 0,02% z 
celkové dlužné částky za každý den prodlení.

3. Smluvní pokuta za nesplnění odstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu se sjednává 
ve výši 500 Kč/ den za jednotlivý případ.

XII. Odstoupení od smlouvy



1. Tato smlouva zamkne splněním závazku dle ustanovení § 2605 obč.Zák. nebo před 
uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran -  
jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva 
zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit 
kterákoliv ze smluvních stran. Důvodem pro odstoupení od smlouvy je i neobdržení kladného 
rozhodnutí o poskytnutí dotace a nezajištění tak finančních prostředků na realizaci akce.

2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své 
povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se 
týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele 
pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na 
plnění jeho povinností plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit 
povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich 
důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez 
zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých 
závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující 
strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu 
škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez 
zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro 
doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze 
smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo 
ujednání uvedená v jiných článcích smlouvy:

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 
10(deset)kalendářních dnů

b) delší jak 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla
c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo 

projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a 
zhotovitel tak neučiní

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes 
písemné upozornění objednatele

e) neumožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm
f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení

5.Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo 
ujednání uvedená jiných článcích smlouvy:

a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 (deset) 
kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu

b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního 
režimu

6. Důsledky odstoupení od smlouvy:



a) odstoupením od smlouvy, tj doručením projevu vůle o odstoupení druhému 
účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se 
však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody 
uplatnění“vyšší moci“ a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů 
mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta 
závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto :

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, 
kterým je stanovena cena díla”

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a 
zpracuj e“dílčí konečnou fakturu“
zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů 
od obdržení vyzvání zahájiť‘dílčí předání díla“

- objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na 
základě vystavené faktury

XIII. Závěrečná ujednání

1. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob 
smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy.

3. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

4. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými 
čísly a podepsanými osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.

5. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 
smluvními stranami, bude rozhodnut ktomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem 
místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle 
sídla objednatele.

V Dolní Bečvě dne .. .1 ‘U 3 % f l '

OBt DOL^í BEČVA 
5

Bc. Pavel Mana, starosta (Objednatel)

ne.. f.LfP,

Příloha č. 1 : Položkový rozpočet
Příloha č. 2: (případný) Seznam poddodavatelů s
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: DOLNÍ BEČVA, NÁVRH ZPOMALOVACÍCH PRAHŮ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

Zadavatel Obec Dolní Bečva IČ O

DIČ:

Projektant: Ing. Bonczek Bronislav IČO:

DIČ:

Zhotovitel: Vojkůvka s.r.o. Dolní Bečva 336 IČO 27828417 

DIČ: CZ27828417

Vypracoval:

Rozpis cenv Celkem

HSV 142 639,57

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 300.00

Ostatní náklady 6 500,00

Celkem 149 439,57

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15  % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 149 439,57 CZK

Základní DPH 21 % 31 382,31 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 8 0  8 2 1 ,8 8  CZK
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

Ostatní a vedlejší náklady 0,00 6 800,00 1 428,00 8 228,00 5

VaON Vedlejší a ostatní náklady 0,00 6 800,00 1 428,00 8 228,00 5

Stavební objekt 0,00

SO 101 Zpomalovací prahy 0,00 142 639,57 29 954,31 172 593,88 95

SO 101 Rozpočet a výkaz výměr 0,00 142 639,57 29 954,31 172 593,88 95

Celkem za stavbu 0,00 149 439,57 31 382,31 180 821,88 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

11 Přípravné a přidružené práce HSV 5 100,00 3

5 Komunikace HSV 90 130,50 60

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 36 220,00 24

93 Dokončovací práce inženýrských staveb HSV 2 220,00 1

96 Bourání konstrukcí HSV 300,00 0

99 Staveništní přesun hmot HSV 2 013,71 1

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 6 655,36 4

VN Vedlejší náklady VN 300,00 0

ON Ostatní náklady ON 6 500,00 4

Cena celkem 149 439,57 100



Soupis vedlejších a ostatních nákladů
S: DOLNÍ BEČVA, NÁVRH ZPOMALOVACÍCH PRAHŮ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

0: 00 Vedlejší a ostatní náklady

R: VaON Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

Díl: VN Vedlejší náklady 300,00
1 005121 R 'Zařízení staveniště Soubori 1,00000 100,00 100,00 RTS 2 1 /II RTS 2 1 /II

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště včetně zabezpečení prostoru výstavby 
a uvedení veškerých ploch dotčených výstavbou do původního nebo dohodnutého stavu.

2 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 200,00 200,00 RTS 21/ II RTS 21/ II
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené 
náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební 
práce.

Díl: ON Ostatní náklady 6 500,00
3 00411 R Přípravné a průzkumné služby či práce |Soubor 1,00000 500,00 500,00 RTS 21/ II RTS 21/ II

Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje 
zejména náklady na přípravné činnosti.

4 '005111020R ,Vytyčení stavby Soubor 1,00000 50000 500,00 RTS 21/ II RTS 21/ II
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.
Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnýmí (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, 
kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

71005211030R Dočasná dopravní opatřeni Soubor 1,00000 500,00 500,00 RTS 2 1 /II RTS 2 1 /II
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a případné 
světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

8 00523 R 1 Zkoušky a revize Soubor 1,00000 100,00' 100,00 RTS 2 1 /II RTS 2 1 /II |
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 
nezbytné.

9 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000- 2 400,00 2 400,00 RTS 2 1 /II RTS 2 1 / II



Soupis vedlejších a ostatních nákladů
S: DOLNÍ BEČVA, NÁVRH ZPOMALOVACÍCH PRAHŮ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

O: 00 Vedlejší a ostatní náklady

R: VaON Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
10 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,00000 1 800,00 1 800,00 RTS 2 1 /II RTS 21/ II

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
11 005124011R Koordinační a kompletační činnost Soubor 1,00000 400,00 400,00 RTS 2 1 /II RTS 21/ II

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby včetně kompletační činnosti.

Celkem_________________________________________ ______ _________________ _________________ ______ _____________6 800,00



Položkový soupis prací a dodávek
S: DOLNÍ BEČVA, NÁVRH ZPOMALOVACÍCH PRAHŮ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

0: S0 101 Zpomalovací prahy

R: SO 101 Rozpočet a výkaz výměr

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 11 Přípravné a )řidrůžené práce S 100,00
1 113151119R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu 

nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm
m2 24,90000 85,00 2 116,50 822-1 RTS 2 1 /II RTS 2 1 /II

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné 
ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, 
z toho zpomalovací práh č. 1 = 14,80m2, práh č.2 = 10,10m2
odfrézování stáv.asfaltové vrstvy vozovky, viz výkaz vým ěr: 24,90 24,90000

2 113151150R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu J m2 
nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 150 mm

35,10000. 85,00 2 983,50'822-1 RTS 2 1 /II RTS 2 1 /II

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné 
ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, 
z toho zpomalovací práh č. 1 = 25,20m2, práh č.2 = 9,90m2
odfrézování stáv.asfaltové vrstvy vozovky, viz výkaz vým ěr: 35,10 35,10000

Díl: 5 Komunikace 90130,50
3 215901101RT5 Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a m2 

nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou
60,00000; 35,00 2 100,00 j 800-1 

|
RTS 2 1 /II RTS 2 1 /II

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 
"Konstrukce zpomalovacích prahů na M K ":
z toho zpomalovací práh č. 1 = 25,20m2, práh č.2 = 9,90m2 : 25,20+9,90 35,10000 
"Stupňovité napojení na stávající vozovku M K ":
z toho zpomalovací práh č. 1 = 14,80m2, práh č.2 = 10,10m2 : 14,80+10,10 24,90000

4 564831111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 m2 
mm

35,10000! 143,00 i 5 019,30 822-1 RTS 2 1 /II RTS 2 1 /II

"Konstrukce zpomalovacích prahů na MK", vyrovnávací vrstva : 
z toho zpomalovací práh č. 1 = 25,20m2, práh č.2 = 9,90m2 : 25,20+9,90 35,10000

5 565131111RT3 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po m2 
zhutnění 50 mm

35,10000! 480,00 16 848,00'822-1 RTS 2 1 /II RTS 2 1 /II

s rozprostřením a zhutněním 
"Konstrukce zpomalovacích prahů na M K ".



Položkový soupis prací a dodávek
S: DOLNÍ BEČVA, NÁVRH ZPOMALOVACÍCH PRAHŮ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

O: S0 101 Zpomalovací prahy

R: SO 101 Rozpočet a výkaz výměr

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena /  MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /  
platnost

Cenová
úroveň

z toho zpomalovací práh č. 1 = 25,20m2, práh č.2 = 9,90m2 : 25,20+9,90 35,10000
6 573191111ROO Nátěr infiltrační kationaktivní emulzi v množství 1 kg/m2 m2 35,10000 32,00 1 123,20 822-1 RTS 2 1 /II RTS 2 1 /II

"Konstrukce zpomalovacích prahů na M K ":
z toho zpomalovací práh č. 1 = 25,20m2, práh č.2 = 9,90m2 : 25,20+9,90 35,10000

7 573231110R00
I

Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 m2 120,00000 12,00 1 440,00|822-1 RTS 21/ II RTS 2 1 /II

"Konstrukce zpomalovacích prahů na M K ":
z toho zpomalovací práh č. 1 = 25,20m2, práh č.2 = 9,90m2 : (25,20+9,90)*2 
"Stupňovité napojení na stávající vozovku M K ":
z toho zpomalovací práh č. 1 = 14,80m2, práh č.2 = 10,10m2 : (14,80+10,10)*2

70,20000

49,80000
8 577131211RT3
I

Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo 
ACO 16, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2

m2 60,00000' 480,00
!i

28 800,00 822-1 RTS 21/11 RTS 21/11

"Konstrukce zpomalovacích prahů na M K ":
z toho zpomalovací práh č. 1 = 25,20m2, práh č.2 = 9,90m2 : 25,20+9,90 
"Stupňovitě napojení na stávající vozovku M K ":
z toho zpomalovací práh č. 1 = 14,80m2, práh č.2 = 10,10m2 : 14,80+10,10

35,10000

24,90000

9 577151123RT3 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm,
plochy do 200 m2

m2 60,00000 580,00 34 800,00 822-1 RTS 2 1 /II RTS 2 1 /II

"Konstrukce zpomalovacích prahů na M K ":
z toho zpomalovací práh č. 1 = 25,20m2, práh č.2 = 9,90m2 : 25,20+9,90 
"Stupňovité napojení na stávající vozovku M K ":
z toho zpomalovací práh č. 1 = 14,80m2, práh č.2 = 10,10m2 : 14,80+10,10

35,10000

24,90000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 36 220,00
10 914001121R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, kus 6,00000 350,00 2 100,00 822-1 RTS 2 1 /II RTS 2 1 /II

viz výkaz vým ěr: 6,00 6,00000

11 914001125R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt, kus 4,00000 150,00 600,00 822-1 RTS 2 1 /II RTS 2 1 /II

viz výkaz vým ěr: 4,00 4,00000



Položkový soupis prací a dodávek
S: DOLNÍ BEČVA, NÁVRH ZPOMALOVACÍCH PRAHŮ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

O: SO 101 Zpomalovací prahy

R: SO 101 Rozpočet a výkaz výměr

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

121915721111R00 Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů m2 16,00000 45,00 720,00 822-1 RTS 2 1 /II RTS 2 1 / II
apod.
V17 trojúhelníky, viz výkaz vým ěr: 10,50+5,50 16,00000

13 915791112R00 Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody m2 16,00000 45,00 720,00'822-1 RTS 21/ II RTS 2 1 /II
stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot
V17 trojúhelníky, viz výkaz vým ěr: 10,50+5,50 16,00000

14 919003010RTT Statická zatěžovací zkouška dle ČSN 72 1006 kus 2,00000 1 500,00 3 000,00 Vlastní Indiv
"viz výkaz vým ěr": 2,00 2,00000

15 919726213R01 Těsnění spár krytu zálivkou, včetně dodání hmot m 32,00000 120,00 3 840,00 Vlastni Indiv
z toho zpomalovací práh č. 1 = 18,0m, práh č.2 = 14,Om
asfaltová zálivka (modif.), viz výkaz vým ěr: 18,00+14,00 32,00000

16 40444940.AR Značka dopravní kus 4,00000 1 800,00 7 200,00 SPCM RTS 2 1 /II RTS 2 1 /II
značka A7b, viz výkaz vým ěr: 4,00 4,00000

17 40445024.AR Značka dopravní kus 2,00000 1 650,00 3 300,00 SPCM RTS 2 1 /II RTS 2 1 /II
značka B20a ("30"), viz výkaz vým ěr: 2,00 2,00000

18 40445039.AR Značka dopravní kus 4,00000 1 720,00 6 880,00 SPCM RTS 2 1 /II RTS 2 1 /II
značka IP2, viz výkaz vým ěr: 4,00 4,00000

19 404459504R {Sloupek silniční kus 6,00000 800,00 4 800,00 SPCM RTS 21/ II RTS 21/ II
"viz výkaz vým ěr": 6,00 6,00000

20 404459535R Příslušenství dopravního značení kus 12,00000 240,00 2 880,00'SPCM RTS 21/ II RTS 2 1 /II
"svorka upínací": 6,00*2 12,00000

21 404459540R Příslušenství dopravního značení kus 6,00000 30,00 180,00 SPCM RTS 2 1 /II RTS 2 1 /II
"víčko sloupku": 6,00 6,00000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 2 220,00
22 938908411R00 Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem m2 60,00000 12,00 720,00 822-1 RTS 2 1 /II RTS 2 1 /1

povrchu živičného, betonového nebo dlážděného 
ůKonstrukce zpomalovacích prahů na M K ":
z toho zpomalovací práh č. 1 = 25,20m2, práh č.2 = 9,90m2 : 25,20+9,90 35,10000



Položkový soupis prací a dodávek
S: DOLNÍ BEČVA, NÁVRH ZPOMALOVACÍCH PRAHŮ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

O: S0 101 Zpomalovací prahy

R: SO 101 Rozpočet a výkaz výměr

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena /  MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

"Stupňovité napojení na stávající vozovku M K ":
z toho zpomalovací práh č. 1 = 14,80m2, práh č.2 = 10,10m2 : 14,80+10,10 24,90000

23 938909111R00 Odstranění bláta a nánosu z povrchu podkladu nebo krytu štěrkového m2 120,00000 5,00[ 600,00 822-1 RTS 2 1 /II RTS 21/1
"Konstrukce zpomalovacích prahů na M K ":
z toho zpomalovací práh č. 1 = 25,20m2, práh č.2 = 9,90m2 : (25,20+9,90)*2 70,20000
"Stupňovité napojení na stávající vozovku M K ":
z toho zpomalovací práh č. 1 = 14,80m2, práh č.2 = 10,10m2 : (14,80+10,10)*2 49,80000

24'938909311R00 Odstranění bláta a nánosu z povrchu podkladu nebo krytu živičného nebo betonového m2 180,00000 5,00' 900,00'822-1 RTS 2 1 /II RTS 21/1
"Konstrukce zpomalovacích prahů na M K ":
z toho zpomalovací práh č. 1 = 25,20m2, práh č.2 = 9,90m2 : (25,20+9,90)*3 105,30000
"Stupňovité napojení na stávající vozovku M K ":
z toho zpomalovací práh č. 1 = 14!80m2, práh č.2 = 10,10m2 : (14,80+10,10)*3 74,70000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 300,00
25 966006211R00 Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže ze sloupů nebo konzolí kus 1,00000 300,00 300,00,822-1 RTS 2 1 /II RTS 2 1 /II

s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
stáv. značka B20a („40"), sloupek ponechán, viz výkaz vým ěr: 1,00 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 013,71
26 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 30,98008 65,00' 2 013,71 822-1 RTS 2 1 /II iR T S 21 /ll

vodorovné do 200 m

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 6 655,36
27 979082213R00 Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km
t 17,06500 235,00j 4 010,28 822-1 RTS 21/ II RTS 21/ II

28 979082219R00 Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 17,06500 5,00 85,33 822-1 RTS 2 1 /II RTS 2 1 / II

29 979999900R00 Poplatek za skládku suti (z frézování, vhodné k recyklaci) t 17,06500 150,00, 2 559,75 Vlastní Indiv

Celkem_____________________________________________________________________________________________________ 142 639,57



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: DOLNÍ BEČVA, AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA U ZŠ

Zadavatel Obec Dolní Bečva IČO:

DIČ:

Projektant: Ing. Bronislav Bonczek IČO:

DIČ:

Zhotovitel: Vojkůvka s.r.o Dolní Bečva 336 IČO:

DIČ:

27828417

CZ27828417

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 1 167 891,69

PSV 275 519,84

MON 14 859,02

Vedlejší náklady 1 500,00

Ostatní náklady 29 500,00

Celkem 1 489 270,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 1 489 270,55 CZK

Základní DPH 21 % 312 746,82 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 802 017,37 CZK

Za objednatele

OIČ:CZ278264T7



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

Ostatní a vedlejší náklady 0,00 31 000,00 6 510,00 37 510,00 2

VaON Vedlejší a ostatní náklady 0,00 31 000,00 6 510,00 37 510,00 2

Stavební objekt 0,00

SO 101 Autobusová zastávka u ZŠ 0,00 1 443 411,53 303 116,42 1 746 527,95 97

SO 101 Rozpočet a výkaz výměr 0,00 1 443 411,53 303 116,42 1 746 527,95 97

SO 401 Nasvětlení přechodu pro chodce 0,00 14 859,02 3120,39 17 979,41 1

SO 401 Rozpočet a výkaz výměr 0,00 14 859,02 3 120,39 17 979,41 1

Celkem za stavbu 0,00 1 489 270,55 312 746,82 1 802 017,37 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 138 691,40 9

11 Přípravné a přidružené práce HSV 8 942,95 1

18 Povrchové úpravy terénu HSV 40 818,00 3

21 Úprava podloží a základ.spáry HSV 3 400,00 0

27 Základy HSV 2 002,00 0

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 17 442,50 1

5 Komunikace HSV 457 617,25 31

8 Trubní vedení HSV 28 759,24 2

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení HSV 23 097,70 2

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 319 889,40 21

93 Dokončovací práce inženýrských staveb HSV 6 008,00 0

96 Bourání konstrukcí HSV 28 314,10 2



99 Staveništnl přesun hmot HSV 41 941,81 3

711 Izolace proti vodě PSV 4 479,84 0

767 Konstrukce zámečnické PSV 266 500,00 18

782 Konstrukce z přírodního kamene PSV 4 540,00 0

M21 Elektromontáže MON 14 859,02 1

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 50 967,34 3

VN Vedlejší náklady VN 1 500,00 0

ON Ostatní náklady ON 29 500,00 2

Cena celkem 1 489 270,55 100



Soupis vedlejších a ostatních nákladů
S: DOLNÍ BEČVA, AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA U ZŠ

O: 00 Vedlejší a ostatní náklady

R: VaON Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C ena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

Díl: VN Vedlejší náklady 1 500,00
1[005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 2 1 /1 RTS 21/1

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště včetně zabezpečení prostoru výstavby
a uvedení veškerých ploch dotčených výstavbou do původního nebo dohodnutého stavu.

2 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 500,00 500,00 RTS 21/1 RTS 2 1 /1
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené 
náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební
práce.

Díl: ON Ostatní náklady 29 500.00
3 00411 R i Přípravné a průzkumné služby či práce Soubor 1,00000; 1 500,00; 1 500,00 RTS 21/1 jRTS 21/1

Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje 
zejména náklady na přípravné činnosti.

4 005111020R .Vytyčení stavby Soubor 1,00000 2 500,001 2 500,00 RTS 21/1 RTS 21/1 |
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.
Vyhotovení protokolu o vytyčeni stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

5 005111021R [Vytyčení inženýrských sítí 'Soubor 1,00000 4 500,00 4 500,00 RTS 2 1 /1 RTS 2 1 /1 !
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských síti v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

6 005211020R Ochrana stávaj. inženýrských síti na staveništi Soubor, 1,00000! 1 000,00 1 000,00 RTS 2 1 /1 RTS 21/1
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských síti probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště,
kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

7 005211030R (Dočasná dopravní opatření Soubor, 1,00000 6 000,00; 6 000,00 RTS 21/1 RTS 21/1 1
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné
signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

8 00523 R i Zkoušky a revize Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 21/1 RTS 21/1
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla
nezbytné.

9 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,000001 4 600,00 4 600,00 RTS 21/1 RTS 2 1 /1



Soupis vedlejších a ostatních nákladů
S: DOLNÍ BEČVA, AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA U ZŠ

O: 00 Vedlejší a ostatní náklady

R: VaON Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedeni stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
10I005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Souborj 1,00000 6 400,00 6 400,00 RTS 2 1 /1 RTS 2 1 /1

Náklady na provedení skutečného zaměřeni stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
11 004111021R Vypracování dílenské dokumentace Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 2 1 /1 RTS 21/1

Náklady spojené s vypracováním dílenské (dodavatelské) dokumentace.
12 005124011R Koordinační a kompletační činnost Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 21/1 RTS 2 1 /1

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby včetně kompletační činnosti.

Celkem________________________________ _________________________________________ ____________________________ 31 000,00



Položkový soupis prací a dodávek
S: DOLNÍ BEČVA, AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA U ZŠ

O: SO 101 Autobusová zastávka u ZŠ

R: SO 101 Rozpočet a výkaz výměr

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 138 691,40
1 111201101R00 Odstraněni křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 m2 122,50000 65,00 7 962,50 800-1 RTS 21/1 RTS 2 1 /1

s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do
sklonu terénu 1 : 5,
"stáv.živý plot-keře":
výšky cca 2,5 m, dl.28,0 m, š.1,5 m : 2,50*28,00 70,00000
výšky cca 1,5 m, dl.35,0 m, š.1,0 m : 1,50*35,00 52,50000

2 113108320R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 15,00000 65,00 975,00 822-1 ~ | RTS 21/1
i

| RTS 21/1

"viz výkaz výměr v T Z " :
"odstranění / vybourání stávajícího asfaltového krytu a podkladních vrstev MK" 
Podél odstraňovaných obrub, do s u ti: 15,00 15,00000

3 113151119R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu 
nebo při prováděni pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm

m2 50,00000 85,00 4 250,00 822-1 .RTS 21/1
1

RTS 21/1

í
s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné
ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
“viz výkaz výměr v T Z " :

"odfrézování stáv. asfaltového povrchu místní komunikace, do su ti" : 50,00 50,00000
4 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 84,00000 42,00, 3 528,00 822-1 RTS 21/1 .RTS 21/1

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 
"viz výkaz výměr v T Z " :
stáv.obrubník silniční betonový, do s u ti: 38,00 38,00000 
stáv.obrubník chodníkový betonový, do s u ti: 46,00 46,00000

5' 121103111R00 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině, nebo na svahu do 1:5 m3 52,00000 35,00 1 820,00j823-2 RTS 21/1 RTS 2 1 /1
s naložením na dopravni prostředek nebo s přehozením do 3 m, 
“viz výkaz výměr v T Z " : 
tl.20 cm : 260,00*0,20 52,00000

6 1396011Q3R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 1,00000 650,00 650,00 800-1 RTS 21/1 RTS 21/1



Položkový soupis prací a dodávek
S: DOLNÍ BEČVA, AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA U ZŠ

O: SO 101 Autobusová zastávka u ZŠ

R: SO 101 Rozpočet a výkaz výměr

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 
pro nové sloupky svislého DZ : 0,30 
pro nové sloupky zábradlí: 0,70

0,30000
0,70000

7 162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 1,00000 450,00 450,00 800-1 RTS 2 1 /1 RTS 21/1
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

8 162206112R00 Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 20 do 50 m, m3 52,00000 65,00 3 380,00(823-2 RTS 21/1 RTS 21/1
bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlušin a výsypkových materiálů.
viz skrývka zemin : 52,00 52,00000

9 171101104R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 
předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard

přes 100 do 102% PS

m3 105,00000 56,00 5 880,00 800-1 RTS 21/1 RTS 21/1

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,
"víz výkaz výměr v T Z " :
hutněné násypy, kamenivo : 105,00 105,00000

10 j 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 30,00000 45,00 1 350,00 800-1 RTS 21/1 RTS 21/1
příp. volně rozprostřeno v bezprostřední blízkosti stavby, parc.č. 229/1 
"viz výkaz výměr v T Z " :
"dodatečný nehutněný násyp neprovozních ploch" 
ze skrývky bez drnů : 16,00 
z nových sloupků svislého DZ : 0,30 
z nových sloupků zábradlí: 0,70 
potřeba zeminy : 13,00

16,00000
0,30000
0,70000

13,00000

11 181101111R00 Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně m2 198,00000 38,00 7 524,00 800-1 RTS 21/1 RTS 21/1
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
"viz výkaz výměr v T Z " .
"Kce nových nástupišť, rozšíření chodníku pro pěší": 110,00 110,00000



Položkový soupis prací a dodávek
S: DOLNÍ BEČVA, AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA U ZŠ

O: SO 101 Autobusová zastávka u ZŠ

R: SO 101 Rozpočet a výkaz výměr

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

"Kce autobusového zálivu": 85,00 85,00000
"Kompletní kce chodníkových sjezdů": 3,00 3,00000

12 162301503R00 Vodorovné přemístění křovin do 15 km, včetně poplatku za skládku m2 122,500001 55,00 6 737,50 Vlastní Indiv
odvoz na řízenou skládku do 15km : 70,00+52,50 122,50000

13|58344209R štěrkodrť frakce 0,0 až 125,0 mm; třída B t 210,00000 430,00 90 300,00 SPCM RTS 21/1 RTS 21/1
hutněné násypy, kamenivo : 105,00*2 210,00000

14 59691017.AR zemina potřebná do násypů (nákup, naložení, dovoz) t 23,40000, 166,00 3 884,40 Vlastní Indiv
13,00*1,8 23,40000

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 8 942,95
15 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár m2 94,00000 32,00 3 008,00 822-1 RTS 21/1 RTS 21/1

v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
"rozebrání stávající dlažby chodníků vč.lože, podkl.vrstvy zachovány-viz řezy": 
viz výkaz výměr v TZ, dlažba k dispozici investorovi:
dlažba "H " : 61,00 61,00000
dlažba "20x1 Ocm": 33,00 33,00000

16 113202111 ROO '.Vytrháni obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 31,00000| 35,00 1 085,00 822-1 RTS 21/1 RTS 21/1
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
"viz výkaz výměr v T Z " :
stáv.kamenný obrubník, k dispozici investorovi: 31,00 31,00000

17 979024441ROO 'Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s 
jakoukoliv výplní spár

m 31,00000

I
12,001 372,00 822-1 RTS 2 1 /1 RTS 2 1 /1

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

viz vytrhání obrub : 31,00 31,00000
18 979054441 ROO Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním 

(spár kamenivem těženým
m2 94,00000 15,OOj 1 410,00 822-1 RTS 21/1

.. _
RTS 21/1

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m



Položkový soupis prací a dodávek
S: DOLNÍ BEČVA, AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA U ZŠ

O: SO 101 Autobusová zastávka u ZŠ

R: SO 101 Rozpočet a výkaz výměr

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

viz rozebrání dlažeb : 94,00 94,00000
191979083114R00 Vodorovné přemístění suti přes 2000 m do 3000 m t 13,07000 185,00 2 417,95 800-6 RTS 2 1 /1 RTS 21/1

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,
k dispozici investorovi, odvoz do 3km, uložení.

20 112027QA0 KÁCENI STROMU D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZU, ODVOZ DO 16KM KUS 1,00000 650,00 650,00 RTS 21/1 RTS 21/1
Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uloženi kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace 
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech 
"viz výkaz výměr v T Z " :
vzrostlý listnatý strom (obvod kmene ve výšce 1,30m méně než 80cm ): 1,00 1,00000

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 40 818,00
21 162206112R00 Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 20 do 50 m, m3 36,00000, 68,00 2 448,00 823-2 RTS 21/1 RTS 21/1

bez naloženi, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlušin a výsypkových materiálů.
"viz výkaz výměr v T Z " :
použito ze skrývky : 180,00*0,20 36,00000

22|167103101R00 Nakládání výkopku zemina schopná zúrodnění m3 36,00000- 45,00 1 620,00 823-2 RTS 21/1 RTS 21/1
neulehlého z hromad

23 1180402112R00 jZaložení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 180,00000' 35,00 6 300,00 j 823-1 RTS 21/1 RTS 21/1
na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
"viz výkaz výměr v T Z " : 180,00 180,00000

24 181006123R00 (Rozprostření zemin schopných zúrodněni sklon svahu přes 1:5, tloušťka přes 150 do 200 mm
I

m2 180,00000| 65,00!

I
11 700,00 823-2 RTS 2 1 /1 RTS 21/1
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platnost
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v rovině a ve sklonu do 1:5 
ve sklonu přes 1:5 
“viz výkaz výměr v T Z ": 
ohumusování v tl.20cm : 180,00 180,00000

25181101101 ROO Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 180,00000 38,00 6 840,00 800-1 RTS 21/1 RTS 21/1
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 
viz rozprostření: 180,00 180,00000

261181114711 ROO Odstranění kamene odstranění sebráním, hmotnost do 15 kg m3 1,00000' 250,00 250,00)823-1 RTS 21/1 RTS 21/1
z pozemku s odklizením na hromady na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

27 182001132R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 180,00000 25,00 4 500.00 823-1 RTS 21/1 RTS 21/1

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, 
viz rozprostření: 180,00 180,00000

28' 183403253R00 Obdělávání půdy hrabáním, na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 180,00000 9,00 1 620,00 823-1 RTS 21/1 RTS 21/1
viz rozprostření: 180,00 180,00000

29 i 184101111RTT Výsadba nového "živého" plotu (habr) v délce 30,Om, výška dřevin 1,25-1,50 m soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní Indiv
Bude upřesněno až při samotné realizaci na mistě za účasti investora a dodavatele. 
Bude fakturováno dle skutečnosti.

30 00572420R isměs travní parková, dekorativní kg 4,50000. 120,00! 540,00 SPCM RTS 21/1 RTS 21/1
180,00*0,025 4,50000

Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry 3 400,00
31 215901101RT5 [Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a 

'nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou
m2 136,00000

I
25,00, 3 400,00 800-1 RTS 21/1 

| |
jRTS 21/1

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 
“viz výkaz výměr v T Z " :
“Kce zpomalovacího prahu M K": 40,00 40,00000
“Kce nástupiště, chodníků v mistě předláždění": 80,00 80,00000
“Kce chodníkových sjezdů v místě předláždění": 16,00 16,00000
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platnost

Cenová
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Díl: 27 Základy 2 002,00
32 275313611 ROO Beton základových patek prostý třídy C 16/20 m3 0,70000 2 860,00 2 002,00;801 -1 RTS 21/1 RTS 21/1

beton.základy pro nové zábradlí=18ks (cca 20x20 h!.80 cm) s přídavkem pro betonáž do země 0,70000
0,70

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 17 442 50
33 338920021 ROO Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 60 cm I m 9,00000* 900,00 8 100,00,823-1 RTS 21/1 RTS 21/1

V položce jsou zakalkulovány náklady na vytýčení a rozměřen! trasy, dodávku a uložení betonu C 20/25 XF3, osazení betonových prvků a zajištění v 
požadované poloze. Bez zemních prací.
Dodávka prvků se ocení ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1 %.
"viz výkaz výměr v T Z " :
pro palisády výšky 600 mm : 5,00+4,00 9,00000

34 59228430R palisáda 120/180/600 mm, přírodní kus 50,50000 185,00 9 342,50 Vlastní Indiv
ztratné 1% : 50,00*1,01 50,50000

Díl: 5 Komunikace 457 617,25
351564211111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 50 mm m2 140,40000 65,00 9 126,00 822-1 RTS 21/1 RTS 21/1

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním 
pod obrubníky : (100,00+34,00+100,00)*0,60 140,40000

36 564831111RT2 IPodklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 
mm

m2 40,00000 145,00 5 800,00)822-1 RTS 21/1 RTS 21/1

"viz výkaz výměr v T Z " :
"Kce zpomalovacího prahu MK" 
vyrovnávací vrstva : 40,00 40,00000

37 564831111RT2 |Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutněni 100 
mm

m2 99,00000 145,00 14 355,00 822-1 RTS 21/1
1

RTS 21/1

"viz výkaz výměr v T Z " :
"Kce nástupiště, chodníků v místě předláždění, vyrovnávací vrstva": 80,00 80,00000
"Kompletní kce chodníkových sjezdů": 3,00 3,00000
"Kce chodníkových sjezdů v místě předláždění, vyrovnávací vrstva": 16,00 16,00000
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38 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 
mm

m2 195,00000 188,00 36 660,00 822-1 R TS21/I RTS 21/1

"viz výkaz výměr v TZ"
"Kce nových nástupišť, rozšíření chodníku pro pěší": 110,00 
"Kce autobusového zá livu": 85,00

110,00000
85,00000

39 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 
mm

m2 88,00000 188,00 16 544,00 822-1 RTS21/I RTS 21/1

"viz výkaz výměr v T Z " :
"Kce autobusového zá livu": 85,00 
"Kompletní kce chodníkových sjezdů": 3,00

85,00000
3,00000

40 565131111RT3 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po 
zhutnění 50 mm

m2 125,00000 480,00 60 000,00 822-1 RTS 21/1 RTS 21/1

s rozprostřením a zhutněním 

"viz výkaz výměr v T Z ":
"Kce zpomalovacího prahu M K ": 40,00 
"Kce autobusového zá livu": 85,00

40.00000
85.00000

41 573191111R00 Nátěr infiltrační kationaktivní emulzi v množství 1 kg/m2 m2 125,00000 16,00 2 000,00 822-1 R TS21/I RTS 21/1
"viz výkaz výměr v T Z " :
"Kce zpomalovacího prahu M K ": 40,00 
"Kce autobusového zá livu": 85,00

40.00000
85.00000

42 573231110R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 m2 250,00000 16,00 4 000,00 822-1 RTS 21/1 RTS 21/1

"viz výkaz výměr v TZ” :
"Kce zpomalovacího prahu M K ": 2*40,00 
"Kce autobusového zálivu": 2*85,00

80,00000
170,00000

43 577131111RT3 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, 
plochy do 200 m2

m2 125,00000 490,00 61 250,00 822-1 RTS 21/1 RTS 21/1

"viz výkaz výměr v T Z " :
"Kce zpomalovacího prahu M K ": 40,00 40,00000



Položkový soupis prací a dodávek
DOLNÍ BEČVA, AUTOBUSOVA ZASTÁVKA U ZŠ

O:

R:

SO 101 Autobusová zastávka u ZŠ

SO 101 Rozpočet a výkaz výměr

Cen.
soustava / Cenová

Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník platnost úroveň
"Kce autobusového zálivu": 85,00 85,00000

44 577151123RT3 t Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněnim v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, 
•plochy do 200 m2

m2 125,00000- 580,00 72 500,001822-1 RTS 21/1 RTS 21/1

"viz výkaz výměr v T Z " :
"Kce zpomalovacího prahu M K ": 40,00 
"Kce autobusového zálivu": 85,00

40.00000
85.00000

45 59621502QROO Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm m2 177,50000: 280,00 49 700,00 822-1 RTS 21/1 RTS 21/1
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením 
lože a výplň spár.
V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň 
zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 5 %.
"viz výkaz výměr v T Z " :

"Kce nových nástupišť, rozšíření chodníku pro pěší": 110,00 
"Kce nástupiště, chodníku v mistě předláždění": 80,00 
-(signální a varovné pásy): -12,50

přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání

110,00000
80,00000

-12,50000
46 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 19,00000} 320,00 6 080,00|822-1 IR TS 21/I IRTS 2 1 /1

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.
"viz výkaz výměr v T Z " :
"Kompletní kce chodníkových sjezdů": 3,00 3,00000
"Kce chodníkových sjezdů v místě předláždění": 16,00 16,00000
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viz kladení dlažby : 5,00 5,00000
51 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 62,000001 80,00 4 960,00 822-1 RTS 21/1 RTS 21/1
52 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm m 6,Q0000> 90,00 540,00 822-1 RTS 21/1 RTS 21/1
53 596715021 ROO Kladení vodicí linie pro nevidomé a slabozraké z dlažby tloušťky 60 mm, osazené do lože z 

kamenné drtě, tloušťky 40 mm
m2 12,50000 290,00 3 625,00 822-1 RTS 21/1 RTS 21/1

"viz výkaz výměr v T Z " :
"signální, varovné pásy": 12,50 12,50000

54 596715041 ROO Kladení vodicí linie pro nevidomé a slabozraké z dlažby tloušťky 80 mm, osazené do lože z 
kamenné drtě, tloušťky 40 mm

m2 5,00000 350,00 1 750,00 822-1
I

RTS 21/1 RTS 21/1

"viz výkaz výměr v TZ" :
"signální, varovné pásy": 5,00 5,00000

55 597101035RAA jOdvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodňovací polymerbetonový včetně 
dodávky roštu a žlabu, pro zatížení D400

m 6,00000 5 460,00 32 760,00 AP-HSV .RTS 21/1
| 1

RTS 21/1

montáž odvodňovacich žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ŽLABU:
- ŽLAB Z BETONU VYZTUŽENÉHO VLÁKNY DN200

(stavební šířka 260mm, délka 1000mm, výška proměnlivá = 0,5% spád dna žlabu)
- KRYT ŽLABU - LITIN. KRYT tř. zatížení D400, SW 2x18, barva černá
- ČELNÍ STĚNA UZÁVĚR (staveb, šířka 260mm, výška 275mm)
Pozn. žlab bude na jedné straně uzavřen odtok, vpustí a na druhé straně čelní uzávěrou 
Včetně řezání-krácení 1ks žlabu délky 1,00m na délku 0,50m.
"viz výkaz výměr v TZ" :
Liniový odvodňovací žlab DN200, beton C20/25 XF3 : 6,00 6,00000

56 597103020RA0 Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch vpusť k žlabu polymerbetonová včetně | kus 1,00000 7 530,00 7 530,00 AP-HSV RTS 2 1 /1 RTS 2 1 /1
dodávky vpusti, pro zatížení D400
montáž odvodňovacich žlabů a vpustí k odvodnovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.

Systémové vpusti:
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- ODTOKOVÁ VPUST S KOSEM NA NEČISTOTY
(stavební šířka 260mm, výška 875mm, délka 500mm, odtok pro DN200 střed-715mm)

"viz výkaz výměr v T Z " :

vpusť k žlabu, beton C20/25 XF3 : 1,00 1,00000
57 59245020R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; šedá; I = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm m2 178,50000 274,00 48 909,00'SPCM RTS 21/1 RTS 21/1

ztratné 5% : 170,00*1,05 178,50000
58 59245030R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; šedá; I = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm m2 14,70000 375,00 5 512,50 SPCM RTS 2 1 /1 RTS 21/1

ztratné 5% : 14,00*1,05 14,70000
59i59245037R

I
dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; dlaždice pro nevidomé; červená; I = 200 mm; š = 165 
mm; tl. 60,0 mm

m2 13,12500 542,00 7 113,75 SPCM RTS 21/1 RTS 21/1

ztratné 5% : 12,50*1,05 13,12500 
"signální, varovné pásy":

60 59245039R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; dlaždice pro nevidomé; červená;, I = 200 mm; š = 165
mm; tl. 80,0 mm

m2 5,25000' 623,00 3 270,75 Vlastní Indiv

"signální, varovné pásy":
ztratné 5% : 5,00*1,05 5,25000

61 592451125R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice bez fazety; červená; I = 200 mm; š = 
100 mm; tl. 60,0 mm

m2 7,87500, 350,00! 2 756,25
I

SPCM RTS 21/1 RTS 21/1

"kontrastní pás nástupišť".
ztratné 5% : 7,50*1,05 7,87500

Díl: 8 Trubní vedení 28 759,24
62 139601103R00 ÍRuční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 5,00000| 750,00 3 750,00 800-1 ,RTS 21/1 RTS 21/1

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
"Kanalizační přípojka od žlabu a od vpusti": 1,00*(2,00+3,00)*1,00 5,00000

63 162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 3,00000 450,00 1 350,00 800-1 RTS 2 1 /1 RTS 21/1
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, 
2,50+0,50 3,00000



Položkový soupis prací a dodávek
S: DOLNÍ BEČVA, AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA U ZŠ

O: SO 101 Autobusová zastávka u ZŠ

R: SO 101 Rozpočet a výkaz výměr

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

64

OOCCoCNOCMCMCO Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m 
z horniny 1 až 4, kolečkem

m3 3,00000 56,00 168,00

OOOO RTS 21/1 RTS 2 1 /1

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,
65 171201101R00 j Uložení sypaniny do násypů nezhutnéných m3 3,00000 32,00 96,00 co o o RTS 21/1 RTS 21/1
66 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 

zhutněním
m3 2,00000 88,001 176,00j 800-1 RTS 21/1 RTS 21/1

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
5,00-3,00 2,00000

67 175101101 ROO Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 2,50000 550,00 1 375,00 800-1 RTS 21/1 'RTS 2 1 /1
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
"viz výkaz výměr v T Z " :
"Kanalizační přípojka od žlabu a od vpusti": 2,50 2,50000

68 451572111 ROO Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm m3 0,50000, 650,00 325,00 827-1 RTS 21/1 RTS 21/1
v otevřeném výkopu,
"viz výkaz výměr v T Z " :
"Kanalizační přípojka od žlabu a od vpusti": 1,00*(2,00+3,00)*0,10 0,50000

69 871313121 ROO .Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm m 3,000001 250,00 750,00 827-1 RTS 21/1 RTS 21/1
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
"Kanalizační přípojka od vpusti": 3,00 3,00000

70 871353121ROO Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm m 2,00000 344,00 688,00*827-1 RTS 21/1 , RTS 21/1
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
"Kanalizační přípojka od žlabu": 2,00 2,00000

71 877313123ROO Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 
mm

kus 3,000001 150,00 450,00 827-1 RTS 2 1 /1 RTS 21/1

v otevřeném výkopu,
pro napojení na stáv. přípojku DN150 od zrušené vpusti, bude upřesněno na místé : 1+1+1 3,00000
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72 877353123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 
mm

kus 1,00000 160,00 160,00 827-1 RTS 21/1 RTS 21/1

v otevřeném výkopu,
"napojení na stáv.kanal.potrubí": 1,00 1,00000

73 892571111ROO Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou 
do DN 200 mm

m 5,00000 5,00 25,00 827-1 RTS 21/1 RTS 2 1 /1

vodou nebo vzduchem,
3,00+2,00 5,00000

74 895941111 ROO Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců 
typ UV - 50 normální

kus 1,00000 6 500,00 6 500,00 827-1 RTS 21/1 RTS 21/1

: i
včetně zřízení lože ze štěrkopísku,
Položka je určena pro zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců.
V položce jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku
V položce nejsou započteny náklady na:
a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1 %
b) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru 89920 Osazení mříží litinových části A 01 tohoto sborníku; dodání mříží se oceňuje ve 
specifikaci, ztratné se nestanoví
c) podkladní prstence; podkladní prstence se oceňují položkami souboru 45238 Podkladní a vyrovnávací konstrukce části A 01 tohoto sborníku.

"viz výkaz výměr v T Z " : 1,00 1,00000
75 899203111 ROO ‘Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg kus 1,00000' 150,00 150,00 827-1 RTS 21/1 RTS 21/1

včetně rámů a košů na bahno,
Položka je určena pro osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání mříží, rámů a košů na 
bahno; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.
V položce jsou zakalkulovány i náklady na cementovou maltu.
"viz výkaz výměr v T Z " :
pro uliční vpusť : 1,00 1,00000

76 877375121R01 Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 200, včetně dodávky tvarovky kus 1,00000; 1 200,00 1 200,00 Vlastní jlndiv
"viz výkaz výměr v TZ"
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Cen.

Číslo položky
soustava / Cenová

P.č. Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník platnost úroveň
napojení na stáv.kanal.potrubí DN600 (1x navrtávka), bude upřesněno na místě : 1,00 1,00000

77 28611260. AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D,= 160,0 mm; s = 4,70 mm; I = 
1000,0 mm

kus 3,00000 160,00 480,00 SPCM RTS 2 1 /1 RTS 2 1 /1

"Kanalizační přípojka od vpusti": 3,00 3,00000
78 28611263 AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; I = 

1000,0 mm
kus 2,00000 200,00 400,00 SPCM RTS 2 1 /1 RTS 2 1 /1

"Kanalizační přípojka od žlabu" : 2,00 2,00000
79,28651664. AR koleno PVC; 87,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem kus 1,00000 177,00 177,00 SPCM RTS 2 1 /1 RTS 21/1

"viz výkaz výměr v T Z " :
"napojení na stáv.přípojku DN150 od zrušené vpusti": 1,00 1,00000

80 28651667.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 200,0 mm; s 1 hrdlem kus 1,00000 215,00 215,00 SPCM RTS 21/1 RTS 21/1
"viz výkaz výměr v T Z " :
"napojení na stáv.kanal.potrubí": 1,00 1,00000

81 28651812.AR spojka přesuvná (přesuvka) PVC; DN 150,0 mm; I = 168 mm; hladká, hrdlovaná kus 1,00000 176,00 176,00 SPCM RTS 21/1 RTS 21/1
"viz výkaz výměr v TZ" :
"napojení na stáv.přípojku DN150 od zrušené vpusti" : 1,00 1,00000

82 28656112R spojka/nátrubek PP; dvouhrdlá; di = 160,0 mm; spoj násuvný kus 1,00000 230,00 230,00 SPCM RTS 21/1 RTS 21/1
"viz výkaz výměr v T Z ":
"napojení na stáv.přípojku DN150 od zrušené vpusti": 1,00 1,00000

83 553403828R mříž vtoková; rovná; litina; rozměr 500/500 mm; únosnost D 400 kN; vtokový průřez 910,0 cm2; 
štěrbina mezi žebry 36 mm

kus 1,00000 4 200,00 4 200,00 SPCM RTS 2 1 /1 RTS 21/ I

"viz výkaz výměr v T Z " : 1,00 1,00000
84 55343926R koš pro uliční vpust; pozink; nízký; pro rám 500/500 mm kus 1,00000 620,00 620,00 SPCM RTS 2 1 /1 RTS 2 1 /1

"viz výkaz výměr v T Z " : 1,00 1,00000
85 583415024R kamenivo přírodní drcené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B t 5,00000 530,00 2 650,00 SPCM RTS 21/1 RTS 21/1

"viz výkaz výměr"
pro obsyp potrubí: 2,50*2 5,00000
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86 592238511R dno uliční vpusti beton; Di = 450,0 mm; h = 330 mm; t = 50 mm; s výtokem PVC; DN výtoku 150 kus 1,01000 652,00 658,52 SPCM RTS 21/1 RTS 21/1

ztratné 1% : 1,00*1,01 1,01000
87 59223856R skruž betonová uliční vpusti, horní; kruhová; I = 195 mm; d = 450 mm kus 1,01000 720,00 727,20 SPCM RTS 21/1 RTS 21/1

ztratné 1% : 1,00*1,01 1,01000
88 59223860R skruž betonová uliční vpusti, středová; kruhová; I = 195 mm; d = 450 mm kus 1,01000 822,00 830,22 SPCM RTS 21/1 RTS 21/1

ztratné 1% : 1,00*1,01 1,01000
89 59223864R prstenec do uliční vpusti; betonový; DN = 390,0 mm; h = 60,0 mm kus 1,01000 230,00 232,30 SPCM RTS 2 1 /1 RTS 21/1

ztratné 1% : 1,00*1,01 1,01000

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 23 097,70
90 894421111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 2,00000 1 420,00 2 840,00 827-1 RTS 21/1 RTS 21/1

na kroužek,

Položka je určena pro osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034, skruže rovné na kroužek, hmotnost do 0 ,51.
V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje 1 %.
Poznámka:
Výkaz jednotlivých šachtových dílců jenom pro potřeby rozpočtu. Způsob výškové úpravy šachet bude upřesněn přímo na stavbě.
"výšková úprava stávajících šacheť-doplnění nový kus :

šachta č.2 (pro skruž 1000/250+vyrovn.prstenec): 1,00+1,00 2,00000
91 894421112RT1 .Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1 ,41 kus 2,00000. 150,00, 300,00 827-1 R TS21/I R TS21/I

na kroužek,
Položka je určena pro osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034, skruže rovné na kroužek, hmotnost do 1,41.
V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje 1 %.
Poznámka:
Výkaz jednotlivých šachtových dílců jenom pro potřeby rozpočtu. Způsob výškové úpravy šachet bude upřesněn přímo na stavbě.
"výšková úprava stávajících šacheť-doplnění nový kus
šachta č,1 (skruž 1000/1000): 1,00 1,00000
šachta č.2 (skruž 1000/500): 1,00 1,00000
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921894422111RT1 

i
Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv 
hmotnost

kus 2,00000 174,00 348,00 827-1 RTS 21/1 RTS 2 1 /1

na kroužek,

Položka je určena pro osazeni betonových dílců šachet dle DIN 4034, skruže přechodové na kroužek.
V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje 1 % 
Poznámka:

Výkaz jednotlivých šachtových dílců jenom pro potřeby rozpočtu. Způsob výškové úpravy šachet bude upřesněn přímo na stavbě, 
"výšková úprava stávajících šacheť-doplnění nový kus
šachta č.1 : 1,00 
šachta č.2 : 1,00

1,00000 
1,00000

93 899103111 ROO Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg kus 2,00000 [ 344,00 688,00 827-1 RTS 21/1 RTS 21/1
Položka je určena pro osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání poklopů včetně rámů; 
Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.
V položce jsou zakalkulovány i náklady na cementovou maltu.
Poznámka:

Způsob výškové úpravy šachet bude upřesněn přímo na stavbě.
"výšková úprava stávajících šacheť-doplnění nový kus
šachta č.1 : 1,00 1,00000 
šachta č.2 : 1,00 1,00000

94 899331110R00 Výšková úprava stávajících šachet - odstranění kus 4,00000 550,00 2 200,00 Vlastní Indiv
šachta č.1 :
stáv.poklop výšky cca 10 cm + stáv.přechodová deska výšky cca 20 cm : 1+1 
šachta č.2 :
stáv.poklop výšky cca 10 cm + stáv.přechodová deska výšky cca 20 cm : 1+1

2,00000

2,00000
95 55243342 .AR poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litino-betonový; D výrobku 605 mm; únosnost A 15 kN kus 1,00000' 3 920,00, 3 920,00 SPCM RTS 21/1 Indiv

"výšková úprava stávajících šacheť-doplnění nový kus 
šachta č.2 : 1,00 1,00000
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96 55243348.AR poklop kanalizační, beton-litina tř. B 125, výšky 12,5 cm kus 1,00000 3 200,00 3 200,00 Vlastní Indiv

"výšková úprava stávajících šachet"-doplnění nový kus . 

šachta č.1 : 1,00 1,00000

97 59224131R deska přechodová 625/200/120 kus 2,02000 1 860,00 3 757,20 Vlastní Indiv

"výšková úprava stávajících šacheť-doplnění nový kus 

šachta č.1 : 1,00*1,01 
šachta č.2 : 1,00*1,01

1,01000
1,01000

98 59224150R skruž železobetonová; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 
ocelové s PE povlakem

kus 1,01000 1 230,00 1 242,30[SPCM 
1

RTS 2 1 /1 RTS 2 1 /1

"výšková úprava stávajících šacheť-doplnění nový kus : 
šachta č .2 : 1,00*1,01 1,01000

99 59224152R skruž železobetonová; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 
ocelové s PE povlakem

kus 1,01000’ 1 820,00 
1

1 838,20 SPCM RTS 21/1 RTS 2 1 /1

"výšková úprava stávajících šacheť-doplnění nový kus : 
šachta č.2 : 1,00*1,01 1,01000

100 59224154R skruž železobetonová; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 
ocelové s PE povlakem

kus 1,01000 2 300,00 2 323,00 SPCM RTS 2 1 /1 RTS 2 1 /1

"výšková úprava stávajících šacheť-doplnění nový kus : 
šachta č.1 : 1,00*1,01 1,01000

101 59224176R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 300,00 303,00 SPCM RTS 21/1 RTS 21/1

"výšková úprava stávajících šacheť-doplnění nový kus : 
šachta č.2 : 1,00*1,01 1,01000

102 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 6,00000 23,00 138,00 SPCM RTS 2 1 /1 RTS 2 1 /1

"výšková úprava stávajících šacheť-doplnění • 
šachta č.1 : 2,00 
šachta č.2 : 4,00

2,00000
4,00000

|Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 319 889,40 1



Položkový soupis prací a dodávek
S: DOLNÍ BEČVA, AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA U ZŠ

0: SO 101 Autobusová zastávka u ZŠ

R: SO 101 Rozpočet a výkaz výměr

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

103 914001121ROO Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, kus 4,00000 350,00 1 400,00 822-1 RTS 2 1 /1 RTS 21/1

pro novou IP6, nový sloupek : 2*1,00 
pro novou IJ4b, nový sloupek : 2*1,00

2,00000
2,00000

104 914001122R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek dvojice sloupků, do betonového základu a AL 
patky,

kus 1,00000 210,00 210,00 822-1 RTS 2 1 /1 RTS 21/ I

nový společný 2-sloupek (komunální c i l ) : 1,00 1,00000
105 914001125R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt, kus 10,00000 320,00 3 200,00 822-1 RTS 21/1 RTS 2 1 /1

pro stáv. IP2 (zpomalovací práh, přesun): 2,00 
pro stáv. IS24c (komunální cíl, přesun): 5,00 
pro stáv. P2 (přesun): 1,00 
pro stáv. B20a+A12 (přesun) : 1,00+1,00

2,00000
5.00000
1.00000 
2,00000

106 914431111 ROO Osazení a montáž dopravního zrcadla na sloupek nebo nosnou konstrukci, kus 1,00000 320,00 320,00'822-1 RTS 21/1 RTS 2 1 /1
"viz výkaz výměr v T Z " : 

pro zrcadlo, nový sloupek : 1,00 1,00000
107 915712111 ROO Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, vodicích proužků šířky 250 mm m 37,00000 45,00 1 665,00,822-1 RTS 21/1 RTS 21/1

"viz výkaz výměr v T Z " :
V4, vodorovná vodící čára : 25,00+12,00 37,00000

108 915712122R00 Vodorovné značení krytů plastem zvučící, dělicích čar šířky 250 mm m 37,00000 48,00 1 776,00; 822-1 RTS 21/1 RTS 2 1 /1
109 915721111ROO Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů 

apod.
m2 99,00000 65,00 6 435,00|822-1 RTS 21/1 RTS 2 1 /1

"viz výkaz výměr v T Z " :
"V7a" přechod pro chodce : 6,00*3,00
"V17" trojúhelníky (zpomalovací práh): 6,00*2,00+6*1,00
"V11a" zastávka BUS : 12,00*2,50+12,00*2,75

18,00000
18,00000
63,00000

110 915721122R00 Vodorovné značení krytů plastem zvučící, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. m2 99,00000 42,00 4 158,00 822-1

I
RTS 21/1 RTS 21/1



Položkový soupis prací a dodávek
S: DOLNÍ BEČVA, AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA U ZŠ

0: SO 101 Autobusová zastávka u ZŠ

R: SO 101 Rozpočet a výkaz výměr
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m 915719211 ROO Vodorovné značení krytů příplatek k ceně 
za reflexní úpravu vodících proužků šířky 250 mm

m 37,00000 35,00 1 295,00 822-1 RTS 2 1 /1 RTS 2 1 /1

112 915729111 ROO Vodorovné značení krytů příplatek k ceně
za reflexní úpravu stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.

m2 99,00000 21,00 2 079,00 822-1 RTS 21/1 RTS 21/1

113 915791111R00 Předznačení pro vodorovné značení pro dělící čáry, vodící proužky m 37,00000 36,00 1 332,00 822-1 RTS 21/1 RTS 21/1
stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot

1141915791112R00 Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody i m2 I 99,00000j 36,00 3 564,00 822-1 R TS21/I 'R T S 21/I
stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot

115 917931131RT2 'Osazení silniční přídlažby z kamenných kostek, kladených v jedné řadě, lože z betonu C20/25, 
'včetně dodávky přídlažby

m 180,00000: 280,00 50 400,00 .822-1 RTS 21/1 RTS 2 1 /1

Osazení přídlažby z žulových dlažebních kostek v jedné řadě do betonového lože tl. 100 mm. Včetně dodávky dlažebních kostek a vyplnění spár maltou.

"viz výkaz výměr v T Z " : 

žulová kostka 10/10 : 180,00 180,00000
116 ;919731122R00 fZarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm m 110,00000“ 80,00 8 800,00 822-1 RTS 21/1 RTS 2 1 /1

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 
pro řezání: 110,00 110,00000

117|919735112ROO Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 110,00000j 100,00 11 000,00 822-1 RTS 21/1 RTS 2 1 /1
včetně spotřeby vody
"viz výkaz výměr v T Z " : 110,00 110,00000

118 9140011 OOROO ÍOznačník zastávky, včetně ukotvení, příslušenství - přesný typ bude upřesněn investorem kus 2,00000 920,00 1 840,00; Vlastní Indiv

Montáž+dodávka+doprava - kompletní provedení, 
"viz výkaz výměr v T Z " : 2,00 2,00000

119 916661111R01 Osazení chodník, obrubníků do lože z betonu s opěrou m 100,00000 220,00 22 000,00 Vlastní Indiv
pro obrubník 8/25 : 100,00 100,00000

120 917461111R01 Osazení stojat. obrubníku kamenného s opěrou, lože z betonu m 34,00000 260,00 8 840,00 Vlastní Indiv
pro kamen.obrubník 30x20 : 34,00 34,00000

121(917862111R01 •Osazení stojat. obrubníku betonového s opěrou, do lože z betonu m 100,00000 220,00 22 000,00 Vlastní Indiv
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pro obrubník 15/15 : 30,00 30,00000
pro obrubník 15/30 : 70,00 70,00000

1221918101113R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25 n XF3 m3 20,15000 2 450,00 49 367,50 Vlastní Indiv
obrubník 8/25 : 0,30*100,00*0,20 6,00000
obrubník 15/15: 0,50*30,00*0,25 3,75000
obrubník 15/30: 0,40*70,00*0,25 7,00000
kamen.obrubník : 0,40*34,00*0,25 3,40000

123 919003010RTT Statická zatěžovací zkouška dle ČSN 72 1006 kus 2,00000 1 500,00 3 000,00 Vlastní Indiv
"viz výkaz výměr v T Z " :

novostavba chodníku a zpomalovací práh včetně autobusového zálivu : 1,00+1,00 2,00000
124 [919726213R01 Těsnění spár krytu zálivkou, včetně dodání hmot m 100,00000 110,00 11 000,001 Vlastní Indiv

"viz výkaz výměr v T Z " :
asfaltová modifikovaná zálivka : 100,00 100,00000

125 900HZS- RT3 iHZS - nezměřitelné práce (nepředvídavé práce a dodávky, bourání, úpravy, demontáže, 
Inapojování, přepojování, utěsňování, apod.)

h 50,00000 250,00 12 500,00 Vlastní Indiv

Bude fakturováno dle skutečnosti.
odhad, přesné množství bude upřesněno při realizaci: 50,00 50,00000

126 40444923.AR zrcadlo dopravní konvexní; tvar obdélník; š = 600 mm; h = 800,0 mm kus 1,00000 1 800,00 1 800,00 SPCM RTS 21/1 RTS 21/1
"viz výkaz výměr v T Z " : 1,00 1,00000

127 40445042.AR značka dopravní silniční svislá, informativní IP 6 zvýrazněná, tvar čtverec 500/500, PZ plech, 
retroflexní fólie třídy RA3, vnější rozměr 750/750

kus 2,00000 1 320,00 2 640,00 Vlastní Indiv

"viz výkaz výměr v T Z " :

nová IP6 zvýrazněná (přechod pro chodce): 1,00+1,00 2,00000
128 40445137. AR značka dopravní silniční svislá; informativní IJ4b; tvar kruh; 500 mm; štít z pozink.plechu s 

dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let
kus 2,000001

I
1 460,00 2 920,00 SPCM RTS 21/1 'RTS 2 1 /1 

j
"viz výkaz výměr v T Z " :
zastávka: 2,00 2,00000

129|40445152.AR dodatková informační tabule pro umístění jízdního řádu, rozměr cca 400x500mm kus 2,00000i 1 400,00( 2 800,00 Vlastní Indiv
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informační tabule z čirého plexiskla, osazena do hliníkového rámu. Rozměr a materiál bude upřesněn místním dopravcem, 
"viz výkaz výměr v T Z " :
k IJ4b : 2,00 2,00000

130 404459504R příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 3500 mm kus 7,00000 800,00 5 600,00 SPCM RTS 21/1 RTS 21/1
"nový sloupek":

pro 2x IP2 stáv.DZ+nová IP6, společný sloupek : 2,00 
pro P2 stáv.DZ, samost.sloupek : 1,00 
pro A12+B20a stáv.DZ na spol.sloupku : 1,00 
nový dvojsloupek, stáv.komunální c í l : 1*2,00 
nový sloupek pro zrcadlo : 1,00

2,00000 
1,00000 
1,00000 
2,00000 
1,00000

131 404459535R příslušenství k dopr.značení upínací svorka pro lisované značky na sloupek průměr 60 mm, 
včetně spojovacího materiálu

kus 28,00000 65,00 1 820,00 SPCM RTS 2 1 /1 RTS 2 1 /1

pro nové i stáv. svislé DZ : 2*4,00+2*2,00+2*7,00+2*1,00 28,00000
132I404459540R příslušenství k dopr.značení plastové víčko na sloupek pr. 60 mm kus 7,00000 15,00 105,00! SPCM RTS 21/1 RTS 21/1

viz dodávka sloupku : 7,00 7,00000
133 58380313R 

1
obrubník kamenný přímý; materiálová skupina I/2 (žula); š = 300 mm; h = 200 mm; I = 800 až 
2 000 mm

m 34,34000 1 620,00 55 630,80 SPCM RTS 21/1 RTS 21/ I

"viz výkaz výměr v T Z " : 
ztratné 1% : 34,00*1,01 34,34000

134 592174230R obrubník chodníkový materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 101,00000 75,00 7 575,00 SPCM RTS 2 1 /1 RTS 21/1

"viz výkaz výměr v T Z " : 
ztratné 1% : 100,00*1,01 101,00000

135 59217487R obrubník silniční materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 300,0 mm; barva šedá kus 70,70000 108,00 7 635,60 SPCM RTS 21/1 RTS 21/1
"viz výkaz výměr v T Z " : 
ztratné 1% : 70,00*1,01 70,70000

136 59217490R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva 
šedá

kus 30,30000 105,00 3 181,50 SPCM RTS 2 1 /1 RTS 2 1 /1
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"viz výkaz výměr v T Z " .
ztratné 1% : 30,00*1,01 30,30000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 6 008,00
137 938908411 ROO Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem m2 125,00000 5,00 625,001822-1 RTS 21/1 RTS 2 1 /1

povrchu živičného, betonového nebo dlážděného
"Kce zpomalovacího prahu M K ": 40,00 40,00000
"Kce autobusového zálivu": 85,00 85,00000

138 938909111 ROO Odstranění bláta a nánosu z povrchu podkladu nebo krytu štěrkového m2 125,00000 4,00 500,00 822-1 RTS 21/1 RTS 21/1
139,93890931^00 Odstranění bláta a nánosu z povrchu podkladu nebo krytu živičného nebo betonového m2 375,00000 3,00 1 125,00 822-1 RTS 21/1 RTS 21/1

"Kce zpomalovacího prahu M K ": 3*40,00 120,00000
"Kce autobusového zálivu": 3*85,00 255,00000

140 935110001 RTT Zednické zapravení stávajících opěrných zídek, (po odstranění části stávajících zídek v místě 
nových ukončení)

m2 2,00000 650,00 1 300,00 Vlastní Indiv

"viz výkaz výměr v T Z " : 2,00 2,00000
141 935112111R01 Osazení přík.žlabu do betonu C20/25 XF3 m 6,00000 120,00 720,00 Vlastní Indiv

Včetně dodání hmot pro lože a vyplnění spár.
"viz výkaz výměr v T Z " :
betonový odvodňovací žlábek otevřený : 6,00 6,00000

142 59227000R žlábek betonový š.210 x dl.280x v.100 mm, přírodní kus 22,00000 79,00 1 738,00 Vlastní Indiv
včetně ztratného 1% : 22,00 22,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 28 314,10
143 962042321 ROO Bourání zdivá z betonu prostého nadzákladového m3 9,80000 1 400,00 13 720,00 801-3 RTS 21/1 RTS 21/1

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 
1,5 kPa (150 kg/m2),
"viz výkaz výměr v T Z " :
stáv.opěrná zídka (betonová část): 0,35*35,00*0,80 9,80000

1441966006211 ROO Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže ze sloupů nebo konzolí kus 12,00000 120,00 1 440,001822-1 RTS 21/1 RTS 21/1
s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
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"viz výkaz výměr v TZ" 
samotná značka IS24c (komunální cíl) přemístění na nové místo : 5,00 
samotná značka IP2 přemístění na nové místo : 2,00 
samotná značka P2 přemístěni na nové místo : 1,00 
samotná značka B20a+A12 přemístění na nové místo : 1,00+1,00
odstranění svislé DZ - IJ4b (zastávka) umístěné na stáv.sloupu VO + tabulky jízdního řádu, do 
s u ti: 1,00+1,00

5.00000

2.00000 
1,00000 
2,00000 
2,00000

145; 976071111R00 ,Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí 
v jakémkoliv zdivu

m 35,000001 120,00 4 200,001801-3 RTS 21/1 RTS 21/ I

(rámové zábradlí, výplň svislé šprušle).
"viz výkaz výměr v T Z " :
stáv.zábradlí na opěrné zídce výšky cca 900 mm : 35,00 35,00000

146 978059231R00 .Odsekání a odebrání obkladů stěn z umělého kamene, plochy přes 2 m2 m2 68,81000 110,00 7 569,10 801-3 RTS 21/1 RTS 21/1
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
"viz výkaz výměr v T Z " :

stáv.opěrná zídka (kamenná část-obklad): (0,35*35,00)+(35,00*0,80)*2+(0,35*0,80)*2 68,81000
147 966006132R01 Odstranění doprav.sloupků, s bet.patkami kus 6,000001 60,00 360,00 •Vlastní Indiv

s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním, 
"viz výkaz výměr v T Z " :
2x stáv.sloupky pro značky IP2, do s u ti: 2,00 2,00000 
2x stáv.sloupky (dvojsloupek) pro značky IS24c (komunální cíl), do s u ti: 2,00 2,00000 
1x stáv.sloupek u značky P2, do s u t i: 1,00 1,00000 
1x stáv.sloupek u společné značky B20a+A12, do s u ti: 1,00 1,00000

148 966006260RTT 
I

^Demontáž zpomalovacího prahu krátkého (plast.prefabrikát) včetně kotvení, příslušenství m 5,50000 30,00, 165,00 Vlastní Indiv

s naložením na dopravní prostředek, 
viz výkaz výměr v TZ, do s u ti: 5,50 5,50000

149 976085210R00 Vybourání stávající uliční vpusti kus 1,00000 560,001 560,00 Vlastní Indiv
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"viz výkaz výměr v T Z " : 1,00 1,00000
stáv.vpusť, do suti

150 976085910R00 Vybourání stávajícího „kompostéru", resp. rumoviště plocha cca 2,0x2,0m„ ohraničen dřevěnými kus 1,00000 300.00 300,00 Vlastní Indiv
kůly do výšky cca 1,00m
"viz výkaz výměr v T Z " :
stáv.kompostéer, do s u ti: 1,00 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 41 941,81
151 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 645,25863 65,00 41 941,81 822-1 RTS 21/1 RTS 21/1

vodorovně do 200 m

Díl: 711 Izolace proti vodě 4 479,84
152 711132101R00 .Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních 

®pásů
m2 5,40000- 250,00 1 350,00 800-711 (RTS 21/1

1
RTS 2 1 /1

"viz výkaz výměr v TZ"
u palisád : 5,40 5,40000

153 28323117R fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; plošná hmotnost 550 g/m2; 
ÍHDPE

m2 5,58900f
I

560,00 3 129,84 SPCM RTS 21/1 RTS 2 1 /1

ztratné 3,5% : 5,40'1,035 5,58900

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 266 500,00
154 767200003RTT [Ocelové zábradlí výšky 1,1m z profilu JAKL 60x30x4 mm (sloupky, horní a spodní rám), příčle 

JAKL 60x4 mm, (15x pole délky=2,5m, 2x pole délky=1,75m)
m 41,000001

!
6 500,00 266 500,00 Vlastní Indiv

- Povrchová úprava zábradlí - základní a 2xvrchní pur nátěr RAL 5002 
(stupeň korozní agresivity dle ČSN EN 12944-2 -  C3).

- Tvar dle schématu v půdorysu / pohledu (viz. Výkres D101-08)
- Napojení jednotlivých dílů řešit v rámci dodavatelské dokumentace
- Svařování jednotlivých panelů zábradlí bude prováděno na místě dle skutečného úhlu napojeni 
Montáž+dodávka+povrchová úprava - kompletní provedení
"viz výkaz výměr v T Z " : 41,00 41,00000

| Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene 4 540,00
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155 782131150RT1 Montáž obkladu stěn deskami z tvrdých kamenů bez dodávky kamene 
tloušťky 40 a 50 mm

m2 2,00000 650,00 1 300,00 800-782 RTS 21/1 RTS 21/1

svislých nebo šikmých stěn pravoúhlými deskami s lícem rovným 
"viz výkaz výměr v T Z " :

stáv.opěrné zídky (příp. doplnění o nový kamenný žulový obklad tl.cca 4-5cm ): 2,00 2,00000
156 7829911 OOROO Výplň dilatační spáry šířky do 20 mm m 4,00000: 180,00 720,00 800-782 RTS 21/1 RTS 21/1

trvale pružným tmelem
157,58382195R obklad kamenný deska; žula; h = 50,0 mm; plocha do 0,24 m2; povrch leštěný m2 2,10000- 1 200,00 2 520,00 SPCM RTS 2 1 /1 RTS 2 1 /1

ztratné 5% : 2,00*1,05 2,10000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 50 967,34
158 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km
t 92,66789-

I
285,00 26 410,35 822-1 RTS 2 1 /1 RTS 2 1 /1

159 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 1 297,35046- 
!

7,00 9 081,45.822-1 RTS 21/1 RTS 21/1

Celkem odvoz na skládku do 15 km.
160 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 92,66789 87,00 8 062,11,822-1 RTS 21/1 RTS 21/1

pro vodorovnou dopravu
161 97999QOOOROO Poplatek za skládku stavební suti t 92,66789 80,00 7 413,43 Vlastní Indiv

Celkem_____________________________________________________________________ ______________________________ 1 443 411,53



Název stavby: DOLNÍ BEČVA, AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA U ZŠ 
Objekt: SO 401 Nasvětlení přechodu pro chodce

Místo stavby: Dolní Bečva
Investor: Obec Dolní Bečva 

Stupeň PD:
Projektant: ing. Karel Macura, autorizovaný technik pro techniku

prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, 
č. autorizace 1102910
adresa: Projekce elektrických zařízení, Ing. Karel Macura, 
739 55 Smilovice 251, tel. 777 144 735

Specifikace materiálu vvkaz vvměr oředpkládané rozpočtové nákladv
1 Dodávka 9576,00
2 Dopr. z dod. 6 % 574,56
3 Přesun 1 % z dod. 95,76
4 Montáž 1295,00
5 PPV 6 % z mont. 77,70
6 Mezisoučet 10150,56 1468,46
7 ZRN 11619,02
8 HZS 3240,00

9 Zemní práce 0,00
10 Náklady na zařízení staveniště -  GZS 2,4% ze ZRN 278,86
11 Celkem (bez DPH) Kč: 14859,02

12 Základ daně pro DPH 21% 14859,02
13 DPH 21% 3120,39
14 Celkem (včetně DPH) Kč: 17979,41

Poznámka: Veškeré použité názvy a výrobky v této projektové dokumentaci jsou vyjádřením 
minimálního technického standartu. Dodavatel může použít jiné výrobky kvalitativně stejné nebo lepší.

Č.pol. zkrácený popis cena název textové nebo výkresové
m.j. množs. dodávka montáž části dokumentace, na které

Dodávka - materiál dle ceníku velkoobchodu s elektromateriálem z 11/2016 jedn. pol.celk. jedn. pol.celk. se uvedená výměra nachází
Montáž dle ceníku C21M URS Praha - elektromontážní oráče (dle vyhl. 230 Sb)

1
2

CYKY 3C x 1,5 v ocelovém stožáru volné
LED svítidlo z litého hliníku šedostříbrné s čirým polykárb. krytem optiky,

m 10,0 16,00 160,00 22,00 220,00 10 m viz příl. D101-01 a D101-07 
viz přít. D101-01 a D101-07

3 optika 5121, 16LED/700mA/39W, barva světla NW 4000 neutrální bílá, IP66, ks 1,0 6 790,00 6790,00 385,00 385,00 1 ks viz přít. D101-01 a D101-07
4 výložník jednoramenný ocelový žár. zinkovaný třmenový rovný délky 1 m ks 1,0 1 186,00 1186,00 200,00 200,00 1 ks viz přít. D101-01 a D101-07
5 ukončení kabelů do 3 x 1,5 smršťovací záklopkou ks 2,0 45,00 90,00 65,00 130,00 2 ks viz přít. D101-01 a D101-07
6 podruž, materiál % 3,0 450,00 1350,00 120,00 360,00 3 % vykalkulovaný odhad
7 mezisoučet 9576,00 1295,00

HZS
1 úprava ocelového sloupu (vyvrtáni otvoru) hod 2,0 0,00 0,00 420,00 840,00 2,00 hod vykalkulovaný odhad
2 vysokozdv. plošina - motohodina pro mont. svítidla, úpravu sloupu a vedení VO hod 2,0 0,00 0,00 650,00 1300,00 2,00 hod vykalkulovaný odhad
3 výchozí revize hod 2,0 0,00 0,00 550,00 1100,00 2,00 hod vykalkulovaný odhad
4 celkem 3240,00
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