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Ptiloha €. 1 Zad4dvaci dokumentace: Zavazny navrh Smlouvy o dilo

Smlouva o dilo (dale SoD) &¢. 01/2023/STRVODMT

uzaviena dale uvedeného dne, mésice a roku podle § 2586 a nasl. zakona ¢.
89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist

1. Smluvni strany

1.1. Objednatel:

Nazev: Obec Gruna

Sidlo: Gruna 66, 571 01

ICO: 00194611

DIC: CZ00194611

Zastoupeny: Milanem Krivankem, starostou obce
E-mail: obec.gruna@worldonline.cz
Bankovni spojeni: 34923591/0100

1. 2. Zhotovitel:
VHOS, a.s.
Sidlo:Nadrazni 1430/6, 571 01 Moravska Trebova
Statutarni organ: Jana Drabkova, generalni feditelka
1IC0:48172901
DIC: CZ48172901
Platce DPH
Zastupce povéfeny jednanim ve vécech
a) technickych: Ing. Tomas Zvejska
b) smluvnich: Jana Drabkova

Telefon: 461 357 111
Bankovni spojeni: Raiffeisenbank a.s., 1142004482/5500

Pojmoslovi pro ucely této smlouvy

Objednatelem je zadavatel zakazky na stavebni prace po uzavieni smlouvy na plnéni
verejné zakazky nebo zakazky.

Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni verejné zakazky nebo
zakazky. '

Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni verejné zakazky
nebo zakazky.

Polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci s vykazem
vymer, dodavek a sluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u véech
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polozek stavebnich praci, dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavate =™
vymezené mnozstvi.

2. Predmét plnéni

Predmétem pInéni dle této smlouvy, resp. pfedmétem dila jsou stavebni prace,
resp. dodavka stavebnich praci blize definovanych nize a souhrnné nazvanych
jako ,,Vyména vodovodu k.d. Zipotin®.

Dilo bude provedeno v rozsahu dle zadavaci dokumentace k vefejné zakazce na
stavebni prace a podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci a podle
projektové dokumentaci stavby s nazvem Vymeéna vodovodu k.U. Zipotin - datum
zpracovani: 11/2022 — odpovédny projektant: Ing. Be. Lukas Vykydal, DiS., ICO:
14409593, v&etné soupisu praci ve formatu xls — slepého poloZkového rozpoctu
véetné vykazu vymér. Projektova dokumentace tvofi pfilohu €. 3 zadavaci
dokumentace. Tyto dokumenty jsou soucasti této smlouvy o dilo, pficemz priorita
téchto dokumentll je nasledujici:

1. Tato smlouva o dilo

2. Ocenény soupis praci - Vykaz vymeér

3. Projektova dokumentace

4. Textova ¢ast zadavaci dokumentace

Je-li v projektové dokumentaci & vykazu vymér uveden odkaz na konkrétni
vyrobek, material, technologii, specifické oznaceni, pfip. na obchodni firmu,
nazev nebo jméno a pfijmeni atd., tak se mé za to, Ze se jedna o vymezeni
minimalnich pozadovanych standard(i vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto
pfipadé je zhotovitel opravnén pouzit i jiné, kvalitativné a technicky obdobné
fedeni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym
parametr(im, tj. objednatel v tomto pfipadé pfipousti pouziti i jinych, kvalitativne
a technicky obdobnych reseni.

Dodavkou stavebnich praci se pro tcely této Smlouvy o dilo (dale jen ,SoD" nebo
.smlouva“) rozumi provedeni v8ech praci, konstrukci a materialll nutnych
k Fadnému provedeni dila, provedeni viech predepsanych zkouSek a revizi.
Zhotovitel je povinen vramci pfedmétu dila provést veskeré prace, sluzby,
dodavky a vykony, kterych je tfeba trvale nebo docasné k zahajeni, provedeni,
dokonéeni a predani dila, poskytnout souginnost k jeho Uspésné kolaudaci a
uvedeni do fadného provozu a to bez ohledu na to, zda jsou tyto prace, sluzby,
vykony a dodavky popsany a uvedeny v Zadavaci dokumentaci k zakazce a
projektové dokumentaci a to véetné praci, dodavek, sluzeb a vykonu
specifikovanych v ¢l. 3., odst. 3.3. této smlouvy, Ci v jinych ¢lancich této smlouvy.
Do prfedmétu dila dale patfi 5

- zajisténi a provedeni véech zkousek a testu dle CSN a vypracovani
pfislugnych protokoly;

- geodetické zaméreni stavby, geometricky plan;

- uvedeni staveni§té, pouzitych komunikaci a zpevnénych ploch do
plvodniho stav, a dale veskeré dal$i cinnosti uvedené v zadavaci
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2.1.

2 2.

2, 3.

2.4.

2. 5.

dokumentaci vybé&rového fizeni, na zakladé jehoz vysledku byla
uzavrena tato smlouva.

Vy$e specifikovana projektova dokumentace bude predana objednatelem
zhotoviteli do 5 dnl po podpisu této smlouvy. Za spravnost a Uplnost projektové
dokumentace odpovida objednatel.

Plnéni dila se uskuteéni v katastralnim Gzemi Zipotin, parcelni &isla dle
projektové dokumentace.

Pouzité materialy jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukazala potieba
uzit materiall jinych, budou podminky jejich uplatnéni projednany samostatné
v ramci pisemnych dodatkll zpracovanych k SoD. Bez pisemného souhlasu
objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie & zmény proti
schvalenemu projektu stavby. VSechny materialy a vyrobky pouzité na stavbé,
musi mit vlastnosti dle § 156 zakona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni.

Dojde-li pfi realizaci dila kjakymkoliv zménam, doplikim nebo roz$ifeni
pfedmeétu dila vyplyvajicim z podminek pfi provadéni dila, z odbornych znalosti
zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis
téchto zmén, doplikl nebo rozsifeni, ocenit jej podle ¢l. 3.a 2., a predloZit tento
soupis objednateli k odsouhlaseni. Teprve po pfipadném pisemném
odsouhlaseni ma zhotovitel pravo na realizaci téchto zmén a na jejich Uhradu.
Pokud tak zhotovitel neucini, méa se za to, Ze prace a dodavky jim realizované
byly v pfedmétu pinéni a v jeho cené zahrnuty.

Zhotovitel provede dilo na své naklady a nebezpedi.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila,
ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné
k realizaci dila, Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které
jsou k provedeni dila nezbytné.

Zhotovitel jako odborné zpUsobila osoba je povinen zkontrolovat technickou ¢ast
pfedané dokumentace nejpozdéji pfed zahajenim praci na pfislu$né ¢asti dila a
upozornit objednatele bez zbyte€ného odkladu na zjisténé zjevné vady a
nedostatky. Touto kontrolou neni dot€ena odpovédnost objednatele za spravnost
pfedané dokumentace. Pfipadny soupis zjis§ténych vad a nedostatkll pfedané
dokumentace v€etn& navrhl na jejich odstranéni a dopadem na pfedmét cenu
dila zhotovitel prfeda objednateli.

3. Cena dila

2
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3.1

B s

3. 3.

3. 4.

. Cena dila je stanovena v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a je

ob&ma smluvnimi stranami dohodnuta ve vysi:

Cena bez DPH: 3 637 952,58 K&
DPH 21 %: 763 970,04 K&
Cena véetné DPH: 4 401 922,62 KC

Cena je stanovena jako nejvy$e pfipustna. Cenu Ize prekroCit jen pfi zméne
sazeb DPH a za podminek stanovenych v SoD.

Podkladem pro stanoveni ceny jsou poloZkoveé rozpocty na jednotlivé stavebni
objekty a poZzadavky zadavatele uvedené v Obchodnich podminkach vyb&roveého
fizeni. Rozpocty jsou nedilnou soudasti SoD. Jednotkové ceny uvedené
v rozpoctech jsou pevné a nemeénneé.

Sougasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, které jsou obsazeny ve
slepych rozpoétech, soupisech praci nebo specifikacich a soucasné veskeré
prace a dodavky, které nejsou ve slepych rozpoctech, soupisech praci nebo
specifikacich obsazeny, avSak které jsou nezbytne pro fadné a kompletni
provedeni dila.

Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednana cena obsahuje veskeré naklady (mimo vlastni
dilo i naklady na zafizeni stavenisté a jeho provoz, odstranéni skrytych prekazek,
vytyéeni podzemnich siti, zhotoveni staveniStnich piipojek, poplatky za
spotfebované energie a vodu po dobu vystavby, odvoz a likvidaci odpadd,
poplatky za skladky, stfezeni stavenisté, uklid stavenisté a jeho nejbliz&iho okoli
v piipadé jeho znegisténi realizaci stavby, pfipadné poplatky za zabory verejnych
ploch, dopravni znageni po dobu vystavby, cenu za zhotoveni provadéci
dokumentace, geometrické zaméfeni nové prekladanych a budovanych
inZenyrskych siti, geometrické zaméfeni celé stavby a zisk zhotovitele, nutné
k fadné realizaci dila v rozsahu dle &l. 2. Smlouvy, resp. této smlouvy. Zhotovitel
veskeré tyto &innosti sam zajistuje. Dale obsahuje dan z pfidané hodnoty a
oéekavany vyvoj cen k datu pfedani dila.

3a. Zména ceny dila

3a.1. Ke zméné ceny dila mze dojit pouze v t&chto pfipadech:

a) objednatel pozaduje prace, které nejsou v pfedmétu dila

b) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predmetu dila
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

C) pfi realizaci se zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé& podpisu smlouvy
znamy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu
dila

d) pfi realizaci se zjisti skutecnosti odliSné od dokumentace predané
objednatelem (neodpovidajici geologické udaje, apod.).

3a.2. Zplsob sjednani zmény ceny dila v pfipadech uvedenych vy$e v prvnim
odstavci:

V pfipad€ zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoétu, bude
zmena ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v
polozkovém rozpodtu.

V pripadeé zmén u praci, které nejsou v polozkovém rozpoctu uvedeny, bude
cena dila navySena nebo poniZzena dle jednotkovych cen dle ceniku
stavebnich praci URS nebo RTS ponizenych o 10%.

3a.3. Zadna zména nesmi znamenat podstatnou zménu prav a povinnosti
vyplyvajicich ze smlouvy.

3a.4. Pokud vyvstane potfeba vicepraci ¢i ménépraci zjakéhokoliv vyse,
v prvnim odstavci, uvedeného dlvodu, oznami tuto skutec¢nost zhotovitel
objednateli a soufasné mu predlozi ocenéni prislusnych vicepraci &i
ménepraci, na zakladé ¢ehoZz bude objednatel se zhotovitelem jednat o
uzavieni dodatku k této smlouve, vzdy vSak vylu¢né v souladu s pfislusnymi
ustanovenimi ZZVZ. Bez pfedchoziho odsouhlaseni objednatele neni
zhotovitel navrhované zmény dila provést.

4, Terminy plnéni

Predani stavenisté (pfedani stavenisté objednatelem zhotoviteli k provadéni
dila): pfedpoklad 1.6.2023, pokud se strany nedohodnou jinak.

Predanim stavenis$té se rozumi stavebni pfipravenost umozZniujici provadéni
stavebnich praci. O pfedani stavenisté bude sepsan pisemny protokol. Zhotovitel

je radné pfedané stavenisté povinen prevzit.

Zahajeni praci na dile: pfedanim stavenisté

Predani dokonceného dila objednateli do: - nejpozdéji do 31.12.2023
Vyklizeni stavenisté: nejpozdéji do 10 dnl po odevzdani a pievzeti dila.
Terminy plnéni pribéhu praci se upravi v zavislosti na uvolnéni finanénich

prostfedkli od poskytovatele dotace.
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4.6.

1.

85.2.

Objednatel je povinen prevzit dilo i pred sjednanym terminem, pokud je bez vad
a nedodélka.

5. Platebni podminky, fakturace

Prace a dodavky budou hrazeny mési¢né na zakladé soupisu provedenych praci
az do vySe 90 % ceny dila. Zbylych 10 % ceny bude uhrazeno po kone&ném
prevzeti stavby bez vad a nedodé&lkd.

Uhrada ceny za dilo bude hrazena na zakladé zalohovych faktur nebo dil¢ich
danovych dokladi vystavenych zhotovitelem za kazdy kalendarni mésic
provadéni dila az do vySe 90 % nabidkové ceny. Zbylych 10 % ceny bude
uhrazeno po kone¢ném prevzeti stavby bez vad a nedodé&lkd, a to bezodkladnég,
nejpozdeéji vSak do 30 dnd ode dne protokolarniho predani dila. Zhotovitel
predlozi do 7 kalendarnich dnl ode dne skonéeni kazdého kalendainiho mésice
ke kontrole objednateli zjiStovaci protokol a soupis provedenych praci obsahujici
vyCet veskerych skute¢né provedenych praci. Fakturu je zhotovitel opravnén
vystavit az po odsouhlaseni kazdého zjistovaciho protokolu a soupisu skute¢né
provedenych praci za kazdy kalendaini mésic objednatelem nebo jeho
technickym dozorem. Datem zdanitelného pinéni je posledni den pfisludného
mésice.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vad zji§té€nych pfi prejimacim fizeni
(protokolarnim predani dila objednateli) ve sjednaném terminu, ma objednatel
pravo uhradit zpozastavky (10 % ceny dila) jejich odstranéni jinou
specializovanou firmou. Fakturu za odstranéni téchto vad za$le objednatel
zhotoviteli.

Objednatel je vS8ak opravnén uplatnit zadrzné vzdy pouze v pfipadé&, Ze jiz doslo
k thradé sjednané ceny sniZené o sjednané zadrzné. Objednatel je povinen
uhradit zadrzenou ¢ast bezodkladné, nejpozdéji véak do 30 dnll po pfedani a
prevzeti dila bez vad a nedodélkl, pfipadné v prodlouzeném terminu do doby
odstranéni vad a nedodélkl uvedenych v protokolu o predani a prevzeti dila.

Zadrzné je zhotovitel vzdy opravnén nahradit bankovni zarukou. V takovém
pripade objednatel uvolni zadrzné zhotoviteli bezodkladné, nejpozd&ji véak do 30
dnii po pfedani bankovni zaruky ve stejné ¢astce, ktera bude odpovidat pravnim
predpistm.

Doba splatnosti danovych dokladd bude 30 kalendarnich dnli ode dne doruéeni
dariového dokladu objednateli. Platby budou probihat vyhradné v Korunach
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5.3.

5.4.

Dot

Ceskych a rovnéz veskeré cenové Udaje budou v této méné. Veskeré ucetni
doklady musi obsahovat nalezitosti danového dokladu dle platnych pravnich
pfedpist. V pfipadé, Ze ucetni doklady nebudou obsahovat pozadované
nalezitosti, je zadavatel opravnén je vratit zpét k doplnéni, Ihlta splatnosti zacne
bézet znovu od doruceni radné opraveného dokladu.

V piipadé prodleni objednatele s Uhradou Uplné a radné vystavené faktury,
uhradi objednatel zhotoviteli Urok z prodleni 0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy
den prodleni.

Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu o Gdetnictvi,
zakonu o dani z pfidané hodnoty (mit nalezitosti darfového dokladu), piicemz
musi obsahovat:

a) oznaceni danoveho dokladu a jeho poradové cislo,

b) identifika&ni Gdaje objednatele (v&. ICO, DIC a tdaje o zapisu v OR nebo jiné
evidenci),

c) identifika&ni Gdaje zhotovitele (v&. ICO, DIC a Gdaje o zapisu v OR nebo jiné
evidenci),

d) oznaceni uzavrené smlouvy (¢islo, datum),

e) oznaceni banky a Cislo G¢tu, na ktery ma byt Ghrada provedena,

f) popis pfedmétu pinéni,

g) datum vystaveni a odeslani faktury,

h) datum uskutecnéni zdanitelného plnéni,

i) datum splatnosti,

J) vySi Castky bez DPH celkem a zakladny podle sazeb DPH,

K) sazby DPH,

) pfipadné Castky odpocitatelné od celkové fakturované sumy pro tcely zjisténi
castky k proplaceni (zadrzné, je-li sjednano, odpocet poskytnuté zalohy),

m) ¢astku k proplaceni,

n) jméno a podpis opravnéné osoby,

Nedilnou soucasti faktury (jeji pfilohou) musi byt odsouhlaseny ocenény soupis
provedenych praci, dodavek a sluzeb podle odst. 5. 1. p soupisu je faktura
neuplna.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi ¢i druhu

provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych
nedoslo k rozporu.

Objednatel je opravnén vratit zhotoviteli vystavenou fakturu, jestlize neobsahuje
nalezitosti podle odst. 3 nebo Udaje v ni obsazené (v¢. prilohy) jsou vécné &i
cenove nespravné. Objednatel musi fakturu vratit doporuc¢enym dopisem s
uvedenim divodu, pro které fakturu vraci, a to tak, aby byla doru¢ena zhotoviteli
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do data jeji splatnosti. Pfi nesplnéni téchto podminek je objednatel v prodleni s
placenim Castky, ktera méla byt fakturovana spravné.

5.6. Zhotovitel je povinen Fadné uchovavat original této smlouvy o dilo, vceiné
pfipadnych dodatkli, veskeré originaly Gcetnich dokladl a originaly dalsich
dokumentt souvisejicich s realizaci zakazky k fadnému provedeni kontroly po
dobu 10 let od uzavieni smlouvy nebo jeji zmény. Ve smlouvach uzaviranych s
pfipadnymi poddodavateli zhotovitel zavéze touto povinnosti i pfipadné
poddodavatele zakazky. Zhotovitel je dale povinen uchovavat Gcéetni zaznamy
vztahujici se k pfedmétu plnéni zakazky také v elektronické podobé.

5.7.  Zhotovitel je povinen umoznit vykon kontroly v8ech dokladl vztahujicich se k
realizaci pfedmétu plnéni vefejné zakazky, poskytnout osobam opravnénym k
vykonu kontroly projektu, z néhoz je zakazka hrazena, veskeré doklady
souvisejici s realizaci pfedmétu pinéni verejné zakazky, umoznit prab&zné
ovéfovani vsem osobam opravnénym k provadéni kontroly. Témito opravnénymi
osobami jsou objednatel a jim povérené osoby, pfipadné dalsi organy opravnéné
k vykonu kontroly. Zhotovitel ma dale povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti
ve vztahu k predmétu pInéni vefejné zakazky plnili také jeho pripadni
poddodavatelé. Dle § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
vefejné spravé je zhotovitel jakozto vybrany dodavatel osobou povinnou
spolupUsobit pfi vykonu finanéni kontroly.

6. Majetkové sankce, smluvni pokuty

6. 1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvni pokuty:

6.1.1.  Za prodleni s fadnym a v€asnym dokoncenim dila 10.000,-K¢ za kazdy
| zapocCaty den prodleni.

6.1.2. Za prodleni s vyklizenim staveni$té, a to 0,05 % z ceny dila za kazdy i
zapocCaty den prodleni, maximalné v§ak 50.000,-K¢ (slovy: Padesat tisic
korun Ceskych).

6.2. Ustanoveni o smluvni pokuté nerusi pravo objednatele na nahradu $kody a
uslého zisku, které mu vzniknou prodlenim zhotovitele.
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7. 1.

7. 2.

T B

7.4.

1a s

Is 4

7. 8.

i B

7. Stavenisté

Objednatel preda zhotoviteli staveni§té dne 1.6.2023, pokud se strany
nedohodnou jinak.

Zhotovitel je povinen si zajistit Fadné vyty&eni stavenisté a b&éhem vystavby radné
peCovat o zakladni smérové a vySkové body a to az do doby predani dila
objednateli. Zhotovitel si na svoje naklady zajisti i vytyCeni jednotlivych
stavebnich objektll a odpovida za jejich spravnost.

Zhotovitel si na zakladé podkladl (zejména projektové dokumentace), které mu
preda objednatel, zajisti vytyCeni podzemnich vedeni stavenist a bude dodrzovat
podminky spravcl a vlastnikl siti po celou dobu vystavby.

Veskera potfebna povoleni k uZivani verejnych ploch, pfipadné prekop
komunikaci zajiStuje zhotovitel a nese naklady s tim spojené. Tyto naklady jsou
soucasti sjednané ceny dila.

. Jestlize v souvislosti se zahajenim praci staveni$té bude tfeba umistit nebo

premistit dopravni znacky podle pfedpisu o pozemnich komunikacich, obstara
tyto prace zhotovitel. Zhotovitel zodpovida i za umistovani, premistovani a
udrzovani dopravnich znacek v souvislosti s prlibéhem provadéni praci a
vSechny naklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel je povinen udrZzovat na stavenisti poradek a je povinen odstrarovat
odpady a nedistoty vzniklé jeho Cinnosti. Pokud béhem realizace dila dojde
k poskozeni stavajicich objektll ¢i okolnich zafizeni vinou zhotovitele, zavazuje
se zhotovitel v§e uvést do puvodniho stavu.

Zhotovitel zajisti stfezeni stavenisté a v pfipadé potfeby zhotovi i oploceni
stavenisté nebo jiné vhodné zabezpeceni. Naklady s tim spojené jsou zahrnuty
ve sjednané cené dila. V ramci zafizeni stavenisté je zhotovitel povinen zajistit
podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru
stavebnika.

Zhotovitel zajisti na své naklady odbérna mista energii véetné méreni odbérd.

Objednatel ma pravo nezahdjit prejimaci fizeni, neni-li na stavenisti poradek,
nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad vznikly pfi stavebnich pracich apod.

7.10. Nejpozdéji do 10 dnid po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit

stavenisté vcetné zafizeni staveniSté a upravit jej dle projektu stavby. Pokud
stavenisté v dohodnutém terminu nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného
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stavu, je objednatel opravnén fakturovat zhotoviteli smluvni pokutu dle €l. 6. 1. 2.
a to az do doby Uplného vyklizeni staveniste.

7.11.Provozni, socialni a pripadné& i vyrobni zafizeni staveniSté zabezpecCuje

zhotovitel, a to vsouladu se svymi potfebami, dokumentaci predanou
objednatelem a s pozadavky objednatele. Naklady na vybudovani, zprovoznéni,
udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty ve sjednané cené
dila.

8. Provadéni dila

8.1. Zhotovitel je povinen provést dilo na svij naklad a na své nebezpedi ve sjednané

82

8.3.

8.4.

8.5.

dobé.

Objednatel nebo jim povéreny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni dila.
Zjisti-li, ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel
opravnen dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym
provadénim a dilo provadél radnym zplsobem. JestliZze zhotovitel tak neudini ani
v pfiméfené [huté mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné
k poruseni smlouvy, ma objednatel pravo od SoD odstoupit.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jim povéreného zastupce min. 3
pracovni dny pfedem, zapisem do stavebniho deniku ke kontrole a k provéreni
praci, které v dalSim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi.
Neucini-li tak, je povinen na zadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty
nebo které se staly nepfistupnymi na svij naklad.

Pokud se objednatel nebo jim povéreny zastupce ke kontrole pres vcasné
pisemneé vyzvani nedostavi, je zhotovitel opravnén predmétné prace zakryt.
Bude-li vtomto pfipadé objednatel dodate¢né pozadovat jejich odkryti, je
zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vSak
zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim
praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpecénost a ochranu zdravi vSech osob
v prostoru staveniSté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomUlckami. Déle se zhotovitel zavazuje dodrzovat bezpeénostni, hygienické &i
pfipadné jiné predpisy souvisejici s realizaci dila. Zhotovitel zajisti likvidaci
veskerych odpadd vzniklych v souvislosti sjeho &innosti, a to v souladu
s platnymi pravnimi pfedpisy a zavazuje se respektovat provozni a bezpeénostni
podminky domova a jeho uzivatell, realizace dila bude probihat za plného
provozu domova.

10
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8.6.

8.7.

8.8.

8.9,

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho
poddodavatelt majici prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikd je
zhotovitel na pozadani objednatele povinen dolozit. Pokud zhotovitel tuto
podminku nesplni, poskytne objednatel dodate¢nou pfimérenou Ihltu pro jeji
splnéni. Pokud zhotovitel tuto podminku nesplni ani v dodate¢né poskytnuté
Ih(te, bude to povazovano za podstatné poruseni smlouvy, v disledku ¢ehoz je
objednatel opravnén jednostranné odstoupit od smlouvy.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrZovat platné zakony a jejich provadéci
predpisy a dalSi obecn& zavazné predpisy, které se tykaji jeho ¢innosti. Pokud
porusenim téchto predpist vznikne jakakoliv $koda, nese veskeré vzniklé naklady
zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje dodrZzovat pfi provadéni dila veskeré podminky a
piipominky vyplyvajici z Uzemniho fizeni a stavebniho povoleni. Pokud
nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli Skoda, hradi ji zhotovitel
v plném rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material,
o kterém je v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je
povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veskeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel.

8.10. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezi.

8.11.Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho &innosti véetné

moznych Skod pracovnikll zhotovitele, a to az do vySe celkové ceny dila bez DPH
dle teto smlouvy po celou dobu provadéni dila.

Doklad o trvani pojisténi — kopii pojistné smlouvy, jejimz prfedmétem je pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplUsobenou dodavatelem treti osobé& (pojistna smlouva
musi pokryvat pfedmét plnéni vefejné zakazky), nebo potvrzeni pojistovny o tom,
ze dodavatel ma uzavienu odpovidajici pojistnou smlouvu, pfic¢emz soudasti
tohoto potvrzeni musi byt vSechny rozhodujici tdaje, tj. minimalné: identifikacni
udaje obou stran, doba platnosti pojistné smlouvy, rozhodujici podminky
pojistného plInéni, spolut€ast apod., je povinen zhotovitel na pozadani predlozit
objednateli, a to nejpozdéji ve Ihité 2 tydnl od Zadosti objednatele.

8.12. Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody objednateli nebo jinym

subjektim z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich
z platnych zakont, CSN nebo jinych pravnich norem nebo vyplyvajicich z této
smlouvy o dilo, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto $kodu odstranit
a neni-li to mozné, tak financné uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

11
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8.13. Jestlize zhotovitel narazi pfi provadéeni praci na archeologické nalezy, je povinen
prerusit prace a informovat pisemné objednatele a opravnéné organy statni
spravy. Pokud tak neucini, nese veskeré disledky z toho plynouci. Objednatel je
povinen rozhodnout o dal§im postupu.

8.14. Zhotovitel je povinen zajistit vstupy do obytnych dom leZicich v izemi dotéeném
stavbou tak, aby nebyla ohroZzena bezpecnost obyvatel t&chto nemovitosti.

8.15. Objednatel bude organizovat kontrolni dny 2 x mésiéné za U&asti zhotovitele a
projektanta a dalSich ztucastnénych osob.

8.16. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika a autorského
dozoru projektanta.

8.17. Zménit poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval ve vyb&rovém
fizeni spinéni kvalifikace, je mozné jen ve vyjimeénych pfipadech s pfedchozim
pisemnym souhlasem objednatele. Novy poddodavatel musi splfiovat kvalifikaci
minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana ve vyb&rovém fizeni a tato
skuteCnost musi byt objednateli fadné prokazana spolecné s zadosti zhotovitele
0 zmeénu poddodavatele.

8.18. Jakakoliv zména jakychkoliv dal$ich poddodavatel(, které zhotovitel uvedl ve své

nabidce, je mozna pouze s predchozim pisemnym souhlasem objednatele.
Objednatel vSak nesmi tento souhlas bez zavazného divodu odepfit.

9. Stavebni denik

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi,
stavebni denik v souladu s § 157 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani
a stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisti a dale
v souladu s vyhl. ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozd&jsich
predpisl), do kterého je povinen zapisovat vdechny skutenosti rozhodné pro
pInéni smlouvy o dilo. Zejména je povinen zapisovat Uidaje o Casovém postupu
praci, jejich jakosti, zdvodnéni odchylek provadénych praci od projektu stavby
apod. Povinnost vést stavebni denik konéi pfedanim a prevzetim stavby.

9.2. Ve stavebnim deniku musi byt vedeno mimo jiné:
- nazev, sidlo, ICO zhotovitele,
- nazeyv, sidlo, ICO objednatele,
- nazev, sidlo, ICO zpracovatele projektové dokumentace,
- nazev, sidlo, ICO firmy vykonavajici technicky dozor investora,

12
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9.3.

9.4.

2.

8.8.

Bl

§.8.

- prehled vSech provedenych zkousek jakosti,
- seznam dokumentace stavby véetné vSech zmén a doplnki,
- seznam doklad(l a Ufednich opatreni tykajicich se stavby.

Zapisy do stavebniho deniku ¢itelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy
ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
pfedmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho mize do stavebniho deniku provadét
zaznamy pouze objednatel, jim povéfeny zastupce, zpracovatel projektové
dokumentace nebo pfislu§né organy statni spravy.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim
povereny zastupce, pfipadné zpracovatel projektové dokumentace do stavebniho
deniku, musi ktomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do ftfi
pracovnich dn(, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Objednatel nebo jim povéreny zastupce je povinen se k zapisim ve stavebnim
deniku, u¢inénym zhotovitelem vyjadiovat nejpozdéji do tfi pracovnich dnd.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZzuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako
doklad pro vypracovani dopliik(l (dodatk(l) a zmén smlouvy o dilo.

Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jako jsou uvedeny vyse, vést pro
ucely radné, pribézné a presné evidence samostatny pomocny stavebni denik
vicepraci a zmén dila (dale jen denik vicepraci). Do tohoto deniku se zapisuji
zejména v8echny zmény nebo Upravy dila, které se odchyluji od projektové
dokumentace a veSkeré viceprace nebo ménéprace, které v prib&hu realizace
dila vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deniku vicepraci uvést
strucny, ale presny technicky popis viceprace nebo zmén dila a jejich podrobny
a presny vykaz vymér a je-li to mozné, tak i navrh na zvy$eni &i snizeni ceny.
Objednatel se k témto zapisim vyjadiuje na vyzvani zhotovitele, nejpozdéji véak
do péti pracovnich dndl od vyzvani zhotovitelem.

Zapis zhotovitele musi obsahovat i odkaz na zapis v fadném deniku a pfesné
urCeni kde a kdy viceprace vznikly a zjakého dlvodu. Viceprace vedouci
k dodatku o zméné& ceny je povinen objednatel zadat v souladu s platnym
zakonem o verejnych zakazkach.

Stavebni denik musi byt stale pfistupny na stavbé.

10. Predani a prevzeti dila
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10.1. Zhotovitel je povinen oznamit nejpozdéji 10 dnl pfedem, kdy bude dilo
pfipraveno k predani. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do tfi dnt od terminu
stanoveného zhotovitelem zahdjit prejimaci fizeni a radné v ném pokracovat.

Objednatel je povinen pfizvat k pfejimacimu fizeni také osoby vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika, pfipadné také autorského dozoru projektanta.

10.2. Oznami-li zhotovitel objednateli, Ze dilo je pfipraveno k predani a pfi prejimacim
fizeni se zjisti, ze dilo neni podle podminek SoD ukonceno ¢&i pfipraveno
k odevzdani, je zhotovitel povinen uhradit objednateli vesSkeré naklady s tim
vzniklé nebo smluvni pokutu ve vysi dle této smlouvy. Objednatel si zvoli, ktery
zpUsob uplatni.

10.3. Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u prejimaciho fizeni véechny predepsané
doklady dle zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu
(stavebni zakon) v platném znéni, vyhl. ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
a vyhl. 526/2006 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni stavebniho zakona
ve vécech stavebniho fadu. Bez téchto dokladl nelze povazovat dilo za
dokoncené a schopné predani.

10.4. Soucasti dodavky jsou i revize v8ech zafizeni predepsané platnymi normami,
vSechny ostatni doklady, které maji vztah k pfedavanému dilu (napf. navody
k obsluze, pouziti, zarucni listy) nebo doklady vyplyvajici z ¢innosti zhotovitele a
mohou byt pozadovany jakymkoliv G¢astnikem kolaudacéniho &i jiného fizeni
stavby. Zaroven je zhotovitel povinen jako souc¢éast pinéni dle této smlouvy predat
protokoly zkousek, pfedepsana mérfeni, atesty a certifikaty ¢i jiné doklady bézné
pro tento druh stavby a to v podobé&, kterou ur¢i objednatel nebo které vyplyvaji
z podminek stanovenych spravci inzenyrskych siti a dotéenych organl spravy,
resp. z podminek rozhodnuti o povoleni stavby a které jsou nezbytné pro uvedeni
dokonc&ene stavby do provozu.

10.5. O pribé&hu prejimaciho fizeni pofidi objednatel zapis — predavaci protokol, ve
kterem se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodélkd, pokud je dilo obsahuje,
s terminem jejich odstranéni a dale prohlaseni o prevzeti nebo neprevzeti dila.
Pokud objednatel odmitne dilo prevzit, je povinen uvést do zapisu svoje dlivody.

10.6. Dilo je povazovano za ukoncené po ukonceni vSech praci uvedenych v ¢l. 2. této
smlouvy, pokud jsou ukonCeny rfadné a vcas a zhotovitel predal objednateli
doklady uvedené v ¢l. 10. 3. a povrch v8ech pozemkl tvoficich stavenisté je
vycCistén a uveden do plvodniho stavu. Pokud jsou v této smlouvé pouzity terminy
ukonceni dila nebo pfedani, rozumi se tim den, ve kterém dojde
k oboustrannému podpisu pfedavaciho protokolu.
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10.7. Objednatel ma pravo prevzitidilo, které vykazuje drobné vady a nedodélky, které
samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani radnému uzivani dila. V tom pripadé
je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu uvedeném
v zapise o pfedani a prevzeti dila, ktery stanovi objednatel, minimalne vsak
vterminu 10 dnl. Pokud zhotovitel neodstrani veskeré vady a nedodélky
v dohodnutém terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000,-K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni. Objednatel neni povinen prevzit dilo
vykazujici vady nebo nedodélky.

10.8. Vadou se pro Ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalit&, rozsahu nebo
parametrech dila, stanovenych projektem stavby, touto smlouvou a obecné
zavaznymi predpisy. Nedodélkem se rozumi nedokonéena prace oproti projektu
stavby.

10.9. Zhotovitel je povinen v pfimérené Ih(ité odstranit vady a nedodélky, i kdyZ tvrdi,
Ze za uvedené vady a nedodélky neodpovida. Naklady na odstranéni v t&chto
spornych pfipadech nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

11. Zaruky

11.1. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho piedani. Za vady dila, na
néz se vztahuje zaruka za jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dilo specifikované v ¢&l. 2. zaruku v délce 60 mé&sict. Po
tuto dobu odpovida za vady, které objednatel zjistil a které véas oznamil.

11.3. Zaru¢ni IhGta pocina béZet dnem odstranéni posledni vady a nedodé&lku
vyplyvajiciho z protokolu o predani a prevzeti dila. Pokud bylo dilo pfedano bez
vad a nedodélkd, pocina zaruéni Ihlita béZet od tohoto predani.

11.4. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbytetného
odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se
projevuji. Dale vreklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem poZaduje

sjednat napravu. Objednatel je opravnén pozadovat:

11.4.1. Odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (u vad materiald,
zafizovacich pfedmétd, svitidel apod.)

11.4.2. Odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna.
11.4.3. Pfiméfenou slevou ze sjednané ceny.

11.4.4. Odstoupeni od smlouvy.

15
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11.5. Zhotovitel je povinen nejpozdeji do 5 dnil po obdrZeni reklamace pisemné oznamit

11.6.

11.7.

11.8.

objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, ze
reklamaci objednatele uznava. Vzdy v8ak musi pisemné sdélit, v jakém terminu
nastoupi k odstranéni vady. Tento termin nesmi byt del$i, nez 10 dnli od obdrZeni
reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznava & neuznava.
Soucasné zhotovitel pisemné navrhne, do kterého terminu vady odstrani.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihity, pficemz i
reklamace odeslana objednatelem v posledni den zaruéni |hiity se povazuje za
vCas uplatnénou.

Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady,
nejpozdeji véak do 10 dnli po obdrzeni reklamace, a to i v pfipadé, Ze reklamaci
neuznava. Pokud tak neucini, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 1.000,-K¢ za kazdy zapocaty den prodleni. Objednatel ma vedle sjednané
smluvni pokuty narok na pfipadnou nahradu skody a uslého zisku. Naklady na
odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do
rozhodnuti soudu.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15 dnd po
obdrzeni reklamace, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou
odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady
uhradi objednateli zhotovitel.

11.9. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéng, tzn.,

1110,

ze jim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje
zarucni Ihity resp., Ze vadu zpUsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod.,
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré jemu, v souvislosti
s odstranénim vady prokazatelné vzniklé a doloZené naklady.

Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, resp. o vadu
branici fFadnému uzivani dila, je zhotovitel povinen nastoupit a zahajit odstrariovani
vady (havarie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni reklamace (oznameni). Pokud
tak neucini, je povinen zaplatit objednateli mimo nahrady skody a pfipadného uslého
zisku i smluvni pokutu ve vysi 5.000,-K¢ za kazdy zapocaty den, o ktery nastoupi
k odstranovani vady pozdéji.

12. Vy$sSi moc
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Piiloha €. 1 Zaddvaci dokumentace: Zavazny navrh Smlouvy o dilo

12.1. Pro ucely této smlouvy se za vyss$i moc povazuji pfipady, které nejsou zavislé

na smluvnich stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napr.
o valku, mobilizaci, povstani, Zivelné pohromy apod.

12.2. Pokud se spInéni této smlouvy stane nemoznym v dusledku vy$§i moci, strana,

13.1.

ktera se bude chtit na vy$§i moc odvolat, poZzada druhou stranu o Upravu
smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé pInéni. Pokud nedojde k dohodé,
ma strana, ktera se odvolala na vy$§i moc pravo odstoupit od smlouvy. U&innost
odstoupeni nastava v tomto pfipadé dnem doruéeni oznameni.

13. Zména smlouvy

Tuto smlouvu Ize meénit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim
vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé“ a ocislovanym podle poradovych
Cisel. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuji. K platnosti
dodatkl této smlouvy je nutna dohoda o celém obsahu.

13.2. Nastanou-li u nékteré ze stran skutec¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy,

je povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat
jednani zastupcli opravnénych k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li néktera ze stran od smlouvy odstoupit na zakladé ujednani z této smlouvy

vyplyvajici, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané
s uvedenim terminu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupeni musi byt
déle uveden duvod, pro ktery smluvni strana odstupuje a pfesna citace toho
bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto nalezitosti je
odstoupeni neplatné.

13.4. Nesouhlasi-li jedna ze smluvnich stran s dlivodem odstoupeni druhé strany nebo

popira-li jeho existenci, je povinna oznamit nejpozdéji do deseti dnli po obdrzeni
oznameni o odstoupeni. Pokud tak neudini, ma se za to, Ze s duvodem
odstoupeni souhlasi.

13.5. Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani

ztéto smlouvy vyplyvajici, pak povinnosti obou smluvnich stran jsou
nasledujici:

Zhotovitel provede soupis v8ech provedenych praci ocenény dle zpUsobu,
kterym je stanovena cena dila.

Zhotovitel provede finan¢ni vycisleni provedenych praci a zpracuje ,diléi
konecny dariovy doklad.”

Zhotovitel vyzve objednatele k ,diléimu pfedani a prevzeti dila“ a objednatel je

povinen do tff dnd po obdrzeni vyzvy zahdjit ,dil¢i pfejimaci fizeni.“ Po diléim
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Ptiloha ¢. 1 Zadéavaci dokumentace: Zavazny navrh Smlouvy o dilo

13.6.

13.7,

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

predani a prevzeti provedenych praci sjednaji smluvni strany pisemné zruseni
smlouvy o dilo.

Objednatel je opravnén bez souhlasu zhotovitele prevést svoje prava a
povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou stranu. Zhotovitel je opravnén
prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou osobu
pouze s pisemnym souhlasem objednatele.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, Ze ohledné
majetku zhotovitele bylo zahajeno insolvenéni fizeni (fizeni o Upadku), bylo
vydano rozhodnuti o Upadku zhotovitele, insolvencéni navrh byl zamitnut pro
nedostatek majetku dluznika, bylo povoleno moratorium nebo pokud je
dodavatel v likvidaci.

14. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen provadét dilo radné, v souladu s touto smlouvou a dle
svych nejlepsSich védomosti a zkusenosti.

Zhotovitel je povinen vést Gdetnictvi v souladu s predpisy CR.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyzadani jakékoliv
dokumenty potfebné pro monitoring realizace dila, a to do 5 dnl od pozadani
objednatele.

Ma-li byt ¢ast dila/verejné zakazky realizovana prostfednictvim poddodavatele,
ktery za zhotovitele prokazal ve vybérovém fizeni, na zakladé jehoZ vysledku
byla uzaviena tato smlouva, urc€itou ¢ast kvalifikace, musi se poddodavatel
podilet na pInéni verejné zakazky v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavazal ve
smlouvé se zhotovitelem a v jakém prokazal kvalifikaci. Zhotovitel je takového
poddodavatele opravnén nahradit jinym poddodavatelem pouze ve vyjimeénych
pripadech, a to za pfedpokladu, Ze novy poddodavatel prokaze ¢ast kvalifikace
ve stejném rozsahu, v jakem zhotovitel prokazal ¢ast kvalifikace prostrednictvim
plvodniho poddodavatele. Takovou zménu poddodavatele musi predem
pisemnée odsouhlasit objednatel, a to po predlozeni a posouzeni kvalifikaénich
doklad(i nového poddodavatele. Nesplnéni této povinnosti ze strany zhotovitele
zaklada pravo kupujiciho okamzité odstoupit od této smlouvy a po objednatel
pozadovat smluvni pokutu ve vySi 50.000,-K¢ (slovy: Padesat tisic korun
Ceskych), splatnou do jednoho mésice po doruéeni vyzvy objednatele
zhotoviteli. ’

14.5. Pokud se tyka dalSich poddodavatell uvedenych v nabidce, tedy poddodavateld,

prostiednictvim kterych zhotovitel neprokazoval zadnou ¢ast kvalifikace, pak
také jejich zména je mozna pouze z pfedchozim souhlasem objednatele.
Objednatel v§ak nesmi tento souhlas bez zavazného dlvodu odepfit.
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Piiloha ¢. 1 Zadavaci dokumentace: Zavazny navrh Smlouvy o dilo

15, Zavérecna ustanoveni

15.1. Splatnost v§ech smluvnich pokut zjednanych v této smlouvé se sjednava na 14
dnll ode dne doruceni, jejich vy€isleni druhé smluvni strané.

15.2. Veskeré dohody ucinéné pred podpisem smlouvy a v jejim obsahu nezahrnuté,
pozbyvaji dnem podpisu smlouvy platnosti.

15.3. Obé strany prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy.

15.4. Tato SoD je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichz objednatel obdrzi 2 vyhotoveni
a zhotovitel 2 vyhotoveni.

15.5. Obé& smluvni strany prohlasuji, Ze se seznamily s celym textem SoD, v&etn&
priloh a s celym obsahem SoD souhlasi. Sou¢asné prohlasuji, Ze SoD nebyla
sjednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek.

15.6. Tato Smlouva nabyva platnosti okamzikem jejiho podpisu opravnénym

zastupcem druhé smluvni strany a tymZz okamzikem nabyva Smlouva i
ucinnosti.

16.Seznam priloh

Pfiloha €. 1 — PoloZkovy rozpocet (dle soupisu praci)

(8
\V Moravské Trebové dne 27.1.2023 V _.ZZL/U&/ dne /j Z2C23

f/& i

za zhotoyitele:
Jana Drabkéva, gen.ieditelka

@ VHOS a.s.

VHOS, a.s., Nadrazni 1430/6,
57101 Moravskda Trebova
T+420461357 111
1£0: 48172901 14,16 DIC: 248172901
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Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 6/2022 Vyména vodovodu, k.u. Zipotin
Objekt: SO01 Vodovodni rad
Rozpocet: 01 Vodovodni rfad
Objednatel: Obec Gruna ICO: 00194611

66 DIC: CZ00194611

57101 Gruna
Zhotovitel: VHOS a.s. ICO: 48172901

Nadrazni 1430/6 DIC: €Z48172901

571 01 Moravska Trebova
Vypracoval:

g

Rozpis ceny Celkem
HSV 3513 102,58
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlej$i naklady 67 000,00
Ostatni naklady 57 850,00
Celkem 3 637 952,58
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Snizena DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zékladni DPH 21 % 3 637 952,58 CZK
Zakladni DPH 21 % 763 970,04 CZK

Zaokrouhleni

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

4 401 922,62 czK

v Mor. Tfebové

L VLI CYC A
@ VHOS a.s. ]
VHOS, a.s., Nadrazni 1430/6, /

- : ol . )
57101 Moravska Trebova ,/,/774-/ y
z, I,";

T+420461357 111
C0:48172901 14/15 DIC: CZ48172901 /

Za zhotovitele

dne

27.01.2023

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Popis stavby: 6/2022 - Vyména vodovodu, k.U. Zipotin
Popis objektu: SO01 - Vodovodni fad
Popis rozpoctu: 01 - Vodovodni fad

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka2 z 7



Rekapitulace dila

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
1 Zemni prace HSV 1 945 519,40 B3
11 Pripravné a pfidruzené prace HSV 101 055,91 3
4 Vodorovné konstrukce HSV 19 080,00 q
5 Komunikace HSV 76 526,20 2
8 Trubni vedeni HSV 873 939,25 24
80 Trubni vedeni HSV 334 049,20 9
89 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni HSV 116 920,00 3
91 Dopliujici prace na komunikaci HSV 12 944,80 0
99 Stavenistni presun hmot HSV 33 067,82 1
VN Vedlejsi naklady VN 67 000,00 2
ON Ostatni naklady ON 57 850,00 2
Cena celkem 3637 952,58 100

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 3z 7




Polozkovy rozpocet

S: |6/2022 VVyména vodovodu, K.u. Zipotin
0: [SO01 Vodovodni fad
R: 101 Vodovodni rfad
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
Dil: 1 Zemni prace 1945 519,40
11115101201R00 Cerpani vody na vysku do 10 m, pfitok do 500 I/min h 112,50000 110,00 12 375,00
2(115101301R00 Pohotovost cerp.soupravy, vyska 10 m, piitok 500 | den 15,00000 50,00 750,00
3/119001421R00  |Docasné zajisténi kabell - do poctu 3 kabell m 3,60000 344,00 1238,40
41120001101R00 Pfiplatek za ztizeni vykopavky v blizkosti vedeni m3 4,10400 640,00 2 626,56
5]121101100R00 Sejmuti ornice, pl. do 400 m2, pfemisténi do 50 m m3 29,36000 100,00 2 936,00
6/132301212R00  |Hloubeni ryh .do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNE m3 214,98800 350,00 75 245,80
7]132301219R00  |Pfipl.za lepivost,hloubeni ryh 200cm,hor.4, STROJNE m3 214,98800 74,00 15 909,11
8/151101101R00 PazZeni a rozepreni stén ryh - pfilozné - hl.do 2 m m2 540,48000 141,00 76 207,68
9{151101111R00 Odstranéni pazeni stén ryh - pfilozné - hl. do 2 m m2 540,48000 20,00 10 809,60
10{161101101R00  |Svislé pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 214,98800 147,00 31 603,24
11/162701105R00  |Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m m3 93,36300 290,00 27 075,27
121162701109R00  |Pfiplatek k vod. pfemfsténi hor.1-4 za dalsf 1 km m3 2 334,07500 19,00 44 347,43
13{171201201R00 Ulozeni sypaniny na skl.-sypanina na vysku pres 2m m3 93,36300 17,00 1 587,17
141174101101R00 Zasyp jam, ryh, Sachet se zhutnénim m3 138,29300 127,00 17 563,21
véetné strojniho pfemisténi materialu pro zasyp ze vzdalenosti do 10 m od okraje zasypu
15{175101101R00 Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny m3 68,41250 644,00 44 057,65
16/181301104R00  |Rozprostieni ornice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2 m2 117,44000 132,00 15 502,08
17{199000002R00 Poplatek za skladku horniny 1- 4, ¢. dle katal. odpadd 17 m3 93,36300 477,00 44 534,15
05 04
18/141721101R00_63 Rizené protladeni a vtazeni PE d 63 mm, hor.1 - 4 m 272,00000 1 600,00 435 200,00
19]141721101R00_9d Rizené protlageni a vtazeni PE d 90 mm, hor.1 - 4 m 651,60000 1 600,00 1042 560,00
20{58330002.AR Stérkopisek k zasypu t 116,30124 300,00 34 890,37
21]583323602R_PK |Kamenivo tézené 0/63 - MATERIAL NA ZASYP ZASAHU t 28,33560 300,00 8 500,68
VE VOZOVCE
Dil: 11 Pripravné a pridruzené prace 101 055,91
22|113107430R00 Odstranéni podkladu nad 50 m2,kam.tézené t1.30 cm m2 39,32000 50,00 1 966,00
23{113108410R00 QOdstranéni asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, t1.10 cm m2 22,32000 50,00 1116,00
24[919735112R00  |Rezanf stavajiciho Zivitného krytu tl. 5 - 10 cm m 48,40000 75,00 3 630,00
251979930112R00 Poplatek za uloZeni suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina t 30,86160 1 900,00 58 637,04
odpadu 170302
26]979087212R00 Nakladani suti na dopravni prostfedky - komunikace t 30,86160 145,00 4 474,93
27{979081111R00  |Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 30,86160 230,00 7 098,17
Véetné naloZeni na dopravni prostiedek a slozeni na skladku, bez poplatku za skladku.
28[979081121R00 _ [Piplatek k odvozu za kazdy dalsi 1 km [ t [ 104929440 23,00] 24 133,77
Dil: 4 Vodorovné konstrukce 19 080,00
29|4515721 11R00 ||_oze pod potrubi z kameniva téZzeného 0 - 4 mm ] m3 [ 15,90000] 1 200,00[ 19 080,00
Dil: 5 Komunikace ; 76 526,20
30(564762113R00  |Podklad z kam.drceného 32-63 s vyplfi.kamen. 22 cm m2 39,32000 290,00 11 402,80
31{565310014R00  |Podklad z asfalt. recyklatu po zhutnéni t1.8 cm m2 17,00000 160,00 2 720,00
32{567122112R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 t.13 cm m2 39,32000 300,00 11 796,00
331573231127R00 Postiik spojovaci z KAE, mnozZstvi zbytkového asfaltu 0,7 m2 53,52000 15,00 802,80
kg/m2
34/577131111R00  |Beton asfalt. ACO 11+ obrusny, §.do3m,tlh4cm m2 53,52000 315,00 16 858,80
ROSIREN{ PUDORYSU ZASAHU O 0,5M NA KAZDOU
STRANU
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |6/2022 Vyména vodovodu, k.u. Zipotin
0O: |SO01 Vodovodni fad
R: {01 Vodovodni fad
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem
35{577151123R00 Beton asfalt. ACL 16+ lozny, §. do 3 m, tl. 6 cm m2 39,32000 410,00 16 121,20
361599142111R00 Uprava zalivky dil.spar hloubky do 4 cm . do 4 cm m 76,40000 139,00 10 619,60
Veetné odstranéni zvétralé asfaltové zalivky, vygisténi spar, zaliti spar asfaltovou zélivkou, natéru asfaltovym lakem a
posyp drti.
371564782111R00_r I?oqklad z k,am.drceného 0-63 s vyplii.kamen. 30 cm m2 17,00000 365,00 6 205,00
STERKOVA CESTA
Dil: 8 Trubni vedeni 873 939,25
381857242121R00 Montaz tvarovek litin. jednoos.pfir. vykop DN 80 kus 36,00000 452 00 16 272,00
391857244121R00  |Montaz tvarovek litin. odbog€. pfir. vykop DN 80 kus 9,00000 655,00 5 895,00
40|877242121R00 Prirazka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm kus 24,00000 125,00 3 000,00
411891211111R00 Montaz vodovodnich Soupatek ve vykopu DN 50 kus 5,00000 710,00 3 550,00
42(891241111R00  |Montaz vodovodnich $oupatek ve vykopu DN 80 kus 12,00000 815,00 9 780,00
431891247111R00  [Montaz hydranti podzemnich DN 80 kus 3,00000 390,00 1 170,00
441891247211R00 Montéz hydrant nadzemnich DN 80 kus 4,00000 964,00 3 856,00
451892241111R00 Tlakova zkouska vodovodniho potrubi DN 80 m 923,60000 16,00 14 777,60
461892372111R00 Zabezpedeni koncl vodovod. potrubi DN 300 Usek 4,00000 8 700,00 34 800,00
471892233111R00 Desinfekce vodovodniho potrubi DN 70 m 272,00000 33,00 8 976,00
481892273111R00 Desinfekce vodovodniho potrubi DN 125 m 651,60000] 43,00 28 018,80
49|899401112R00  |Osazeni poklopdl litinovych Soupatkovych kus 17,00000 680,00 11 560,00
50{899401113R00 Osazeni poklopl litinovych hydrantovych kus 3,00000 8225500 3 675,00
51(899713111R00 Orientacni tabulky na sloupku ocelovém, betonovém kus 8,00000 310,00 2 480,00
Véetné dodani a pfipevnéni tabulky a osazeni sloupk.
52|891213321R00_R |Montaz odkalovaci soupravy DN63 kus 1,00000 390,00 390,00
53|PC02 PE 100 RC; 90x8,2; SDR11; PN16; tfivrstvé m 661,37400 318,00 210 316,93
54{PC03 PE100 RC; 63x58; SDR11; PN16; tiivrstvé m 276,08000 209,00 57 700,72
55|PC04 D+M izolovaného vysokopevnostniho vodice (CYKY m 957,60000 32,00 30 643,20
8mm2)
56{PC05 Tésnéni gumové DN80 ks 52,00000}, 30,00 1 560,00
57|PC06 Tésnéni gumové DN50 ks 14,00000 25,00 350,00
58|PCO07 Spojovaci material (Srouby nerez + matice mosaz) kpl 1,00000 12 780,00 12 780,00
59{PC08 Soupé pfirubové DN8O ks 12,00000 5 500,00 66 000,00
60|PCO09 Zemni zakopova souprava DN80 1,3-1,8m ks 12,00000 1 900,00 22 800,00
61{PC10 Soupé pFirubové DN50 ks 5,00000 5 400,00 27 000,00
62|PC11 Zemni zakopova souprava DN50 1,3-1,8m ks 5,00000 1 900,00 9 500,00
63|PC12 Podkladova deska Soupatkova ks 17,00000 199,00 3 383,00
64|PC13 Poklop Soupatkovy tézky litinovy ks 17,00000 1 100,00 18 700,00
65|PC14 Otoé&né pfiruba d90/DN80 ks 24,00000 340,00 8 160,00
66{PC15 Lemovy nakruzek d90 PE100 SDR11 ks 24,00000 195,00 4 680,00
67|PC16 Elektrospojka d90 SDR11 PE100 ks 24,00000 225,00 5 400,00
68|PC17 Oto¢na pfiruba d63/DN50 ks 9,00000 405,00 3 645,00
69|PC18 Lemovy nakruzek d63/DN50 ks 9,00000 145,00 1305,00
70|PC19 Elektrospojka d63 SDR11 PE100 ks 9,00000 145,00 1305,00
71|PC20 Elektrokoleno d63-45° SDR11 PE100 ks 2,00000 385,00 770,00
72|PC21 T-kus 80/80 prirubovy ks 8,00000 300,00 2 400,00
73|PC22 T-kus 80/50 pfirubovy ks 1,00000 3 250,00 3 250,00
74|PC23 T-kus 50/50 pfirubovy ks 2,00000 3 175,00 6 350,00
75|PC24 Koleno patni dlouhé 80 ks 7,00000 4 100,00 28 700,00
76|PC25 Hydrant podzemni jednocinny DN80 ks 3,00000 14 190,00 42 570,00

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |6/2022 Vyména vodovodu, k.u. Zipotin
O: |S001 Vodovodni fad
R: 101 Vodovodni fad
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem
77|PC26 Odbérovéa souprava s odvodnénim DN63 ks 1,00000 11 940,00 11 940,00
78{PC27 Podkladova deska hydrantova ks 4,00000 770,00 3 080,00
79|PC28 Poklop hydrantovy litinovy ks 4,00000 1780,00 7 120,00
80|PC29 Hydrant nadzemnfi objezdovy jednocinny DN80 ks 4,00000 27 500,00 110 000,00
81|PC30 Hydrantovéa drenaz ks 7,00000 910,00 6 370,00
82|PC31 FFR 80/50 ks 2,00000 2 300,00 4 600,00
83|PC32 Koleno patni 80 3,00000 2 600,00 7 800,00
841404459501R Sloupek Fe pr.60 pozinkovany, I= 2000 mm kus 8,00000 380,00 3 040,00
85{404459511R Patka kotevni AP 60/3 tfikotevni kus 8,00000 315,00 2 520,00
Dil: 80 Trubni vedeni 334 049,20
MontaZe a material na vodovodnich pfipojkach
86{871161121R00  |Montaz trubek polyetylenovych ve vykopu d 32 mm m 37,50000 22,40 840,00
87|871171121R00 Montaz trubek polyetylenovych ve vykopu d 40 mm m 1,50000 23,60 35,40
881871181121R00 Montaz trubek polyetylenovych ve vykopu d 50 mm m 1,50000 24,20 36,30
89(891173111R00 Montaz ventill hlavnich pro pfipojky DN 32 kus 25,00000 ' 217,00 5 425,00
90|891213111R00 Montaz ventill hlavnich pro pfipojky DN 50 kus 2,00000 321,00 642,00
91/891249111R00  |Montaz navrtavacich pas DN 80 kus 19,00000 1 800,00 34 200,00
921899401111R00 Osazeni poklopt litinovych ventilovych kus 25,00000 190,00 4 750,00
93]899401112R00 Osazeni poklopl litinovych Soupatkovych kus 2,00000 666,00 1332,00
941891249111R00_63 Montaz navrtavacich past DN 63 kus 8,00000 1 710,00 13 680,00
95|PC35 Navrtavaci pas 90-5/4" ks 17,00000 3 600,00 61 200,00
96|PC36 Navrtavacf pas 90-2" ks 2,00000 3 600,00 7 200,00
97|PC37 Navrtavaci pas 63-5/4" ks 8,00000 2 910,00 23 280,00
98|PC38 Ventil pfimy 5/4"-32 ks 25,00000 3 500,00 87 500,00
99|PC39 Ventil pfimy 2" - 40 ks 1,00000 5 005,00 5 005,00
100{PC40 Ventil pfimy 2" - 50 ks 1,00000 5210,00 5210,00
101|PC41 Zemni zdkopové souprava pfipojkova 1,3-1,8m ks 27,00000 1 100,00 29 700,00
102|PC42 Podkladovéa deska ks 27,00000 199,00 5 373,00
103]PC43 Poklop dodmovni litinovy ks 25,00000 890,00 22 250,00
104|PC44 Poklop Soupatkovy litinovy ks 2,00000 1 100,00 2 200,00
105|PC45 Redukce mechanicka narazeci PE 32-25 ks 1,00000 410,00 410,00
106|PC46 Spojka oboustranna mechanické narazeci PE 32-32 ks 24,00000 380,00 9120,00
107|PC47 Spojka oboustranna mechanicka narazeci PE 40-40 ks 1,00000 770,00 770,00
108|PC48 Spojka oboustranna mechanicka naraZeci PE 50-50 ks 1,00000 960,00 960,00
109|PC49 Hadice PE 32x3,0; PE100 RC m 37,50000 38,00 1425,00
110|PC50 Hadice PE 40x3,7; PE100 RC m 1,50000 49,00 73,50
111{PC51 Hadice PE 50x4,6; PE100 RC m 1,50000 88,00 132,00
112|PC52 Dohledani pfipojek kpl 1,00000 11 300,00 11 300,00
Dil: 89 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni 116 920,00
113|PC33 Provizorni povrchovy rozvod vody ('suchovod"), montaz + | kpl 1,00000 110 000,00 110 000,00
demontaz, véetné potrubi, armatur a tvarovek
114|PC34 Demontaz stavajicich armatur, tvarovek a poklopl kpl 1,00000 6 920,00 6 920,00
Dil: 91 Dopliujici prace na komunikaci 12 944,80
115{113151114R00  |Fréz.ziviC.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm m2 31,20000 219,00 6 832,80
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Polozkovy rozpoéet

S: [6/2022 Vyména vodovodu, k.U. Zipotin
0O: |S001 Vodovodni fad
R: |01 Vodovodni fad
P.¢|Cislo polozky [Nazev polozky MJ [Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
116{919735112R00_R Rezép’ivstévgjiqiho 2iviéného' krytu utl. 5-10cm i m 76,40000 80,00 6 112,00
ROZSIRENI PUDORYSU ZASAHU O 0,5m NA KAZDOU
STRANU
Dil: 99 Stavenistni pfesun hmot 33 067,82
117]998276201R00 Presun hmot, trub.vedeni plast. obsypana kamenivem t 246,77477 134,00 33 067,82
Dil: VN Vedlejsi naklady 67 000,00
118]VN1 Zafizeni stavenisté soub 1,00000 40 000,00 40 000,00
119|VN2 Provozni viivy soub 1,00000 27 000,00 27 000,00
Dil: ON Ostatni naklady 57 850,00
120|{ON1 Statické zkousky hutnéni dle pozadavku SUS kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00
121{ON10 Geodetické zaméreni skutedného provedeni soub 1,00000 4 900,00 4 900,00
122]ON2 Rozbor zeminy pfed uloZenim na skladku soub 1,00000 4 600,00 4 600,00
123|ON3 Propagace - informaéni tabule o stavbé dle podkladd soub 1,00000 2 500,00 2 500,00
investora
124|ON4 Docasné dopravni opatfenf - navrh, odsouhlaseni, soub 1,00000 11 250,00 11 250,00
instalace a odstranéni
126|ON6 Vyty€eni stavby soub 1,00000 4 000,00 4 000,00
127|ON7 Vyty&eni inzenyrskych siti soub 1,00000 4 000,00 4 000,00
128|ON8 Revize hydrant soub 1,00000 3 000,00 3 000,00
129|ON9 Archoelogicky dohled soub 1,00000 4 300,00 4 300,00
130|{ON10 Archeologicky prazkum soub 1,00000 4 300,00 4 300,00
129|ON9 Dokumentace skuteéného provedeni soub 1,00000 5 000,00 5 000,00
| Celkem 3 637 952,58]
JKSO:
827.13 sité vodovodni rozvodné
950 m potrubi z trub z plastickych hmot a

sklolaminatu
rekonstrukce a modernizace objektu prosta

Poznamky uchazece k zadani
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