

SMLOUVA O DÍLO

Smlouva o dílo uzavřená podle § 536 a následujících Obchodního zákoníku

číslo smlouvy zhotovitele: D6B103.038/INV/2013/8

číslo smlouvy objednatele: 5058/13/s0

1. Smluvní strany

1.1 Zhotovitel : HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČ: 46678468

DIČ: CZ46678468

zastoupená:

Ivanem Havlem, ředitelem divize Pozemní stavby Čechy

Ing. Kamilem Vykydalem, výrobní ředitelem divize Pozemní stavby Čechy

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 6229

bankovní spojení: Citibank Europe plc., organizační složka

č.ú.: 2047610104/2600

Adresa pro zasílání korespondence:

HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby Čechy, závod Jih, Okružní 544, 370 04 České Budějovice

1.2 Objednatel: Jihočeský vodárenský svaz

S. K. Neumanna 19

370 01 České Budějovice

Zastoupený: Antonínem Princem, ředitelem a předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: Antonín Princ

ve věcech technických: Ing. Vladimír Fürth, zástupce ředitele

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. Regionální pobočka
pro korporátní klientelu České Budějovice

číslo účtu: 212621693/0300

IČO: 49021117

DIČ: CZ 49021117

Tel.: 386 102 430

Fax: 386 102 439

Registrace: Zapsán v registru zájmových sdružení Krajského úřadu
Jihočeského kraje pod pořadovým číslem 5/ZSCB/2003

- 1.3 Objednatel při realizaci stavby kromě zástupců uvedených v odstavci 1.2 zastupuje s působností občasného technického dozoru investora pan Petr Herian, za provozovatele je osobou odpovědnou jednat ve věcech technických pan František Rytíř.

- 1.4 Při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasení faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování soupisu provedených prací, zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho části jsou zmocněni jednat za

zhotovitele : Ing. Čestmír Vicány, vedoucí nabídkového týmu
Miroslav Hůlka, stavbyvedoucí

objednavatele: Ing. Vladimír Fürth, zástupce ředitele
Petr Herian, územní inspektor JVS

a to vždy každý z nich samostatně. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

2. Základní údaje o díle

- 2.1 Název stavby: „Předávací místo Putim“
- 2.2 Místo stavby, okres: Hradiště u Písku
- 2.3 Číslo stavby u objednatele: 5058
- 2.4 Stavební povolení: stavební povolení bude předáno před zahájením stavby

3. Předmět plnění

- 3.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést vlastním jménem pro objednatele stavební dílo dle zadávací dokumentace veřejné zakázky a technicko-obchodní nabídky zhotovitele.
- 3.2 Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací pro výběr dodavatele, vypracovanou firmou: Ing. Václav Freudl, FML - projektová a obchodní kancelář, Čechova 59, 370 01 České Budějovice, kterou předal objednatel zhotoviteli.
- 3.3. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. náhradní zásobování pitnou vodou, zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.).
- 3.4 Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
 - zabezpečení staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
 - demontáž stávajícího zařízení
 - zkoušky vodotěsnosti
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zák.č.22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech.
- 3.5 Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby v grafické (tištěné) podobě ve **třech** vyhotoveních a zaměření v digitální podobě v **jednom** vyhotovení s údaji zpracovanými dle Směrnice JVS pro GIS.
- 3.6 Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad
- do projektové dokumentace stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
 - ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám budou označeny nápisem „beze změn“,
 - každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele
 - u výkresů obsahujících změnu proti projektu stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
 - součástí dokumentace skutečného provedení bude dokumentace armaturních šachet digitálně zpracovaná dle Směrnice JVS *Pasportizace šachet*.
- 3.7 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.
- 3.8 Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě podle platných předpisů a technických

norem, včetně dodržení jakosti a parametrů materiálů, strojů a zařízení předepsaným projektantem.

3.9. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo bez vad a uhradit za provedení díla cenu tak, jak je dále uvedeno.

3.10 Objednatel bude používat dílo pro svoji ekonomickou činnost.

4. Sjednaná doba pro provedení díla

4.1 Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: **zahájení prací 15.4.2013**

ukončení prací 26.4.2013

doba plnění (12 dní)

4.2. Termín zahájení stavby je sjednán na základě návrhu dodavatele v zadávacím řízení. Pokud došlo z administrativních důvodů k posunu původně předpokládaného zahájení stavby, je nově navržený termín zahájení odlišný od návrhu v zadávacím řízení. Tento termín je pak stanoven jako den, kdy zhotovitel obdržel výzvu k zhotovení návrhu smlouvy + max. 40 kalendářních dnů. Pokud takto nově stanovený termín zahájení stavby nebude reálný z klimatických důvodů, či důvodu obtížného přístupu na staveniště z důvodu zemědělského využití pozemků, bude po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele stanoven termín zahájení stavby pozdější. Termín dokončení stavby se pak posune odpovídajícím způsobem.

4.3. Termín zahájení stavby může být posunut z důvodu, že objednatel ke dni zahájení stavby navrženému zhotovitelem v zadávacím řízení nebude mít k dispozici pravomocné stavební povolení. V tomto případě se termín zahájení stavby stanoví jako den, kdy zhotovitel obdržel od objednatele pravomocné stavební povolení + max. 40 kalendářních dnů.

4.4 Plnění předmětu smlouvy je zahájeno předáním staveniště zhotoviteli a ukončeno bude zápisem o předání a převzetí díla.

4.5 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla do 15 dnů před termínem zahájení stavby.

4.6 Jestliže zhotovitel provede dílo před termínem, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu.

4.7 Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutém v této smlouvě.
Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.

5. Věci určené k provedení díla

5.1 Objednatel se zavazuje k provedení díla předat zhotoviteli do 5 dnů od podpisu SOD ve třech vyhotoveních zadávací dokumentaci, tj. projektovou dokumentaci na provádění stavby včetně výkazu výměr.

5.2 Věci určené v bodech 5.1 k provedení díla předané zhotoviteli objednatelem nejsou v ceně za provedení díla. Objednatel je předá zhotoviteli bezplatně.

5.3 Objednatel má k zhotovované věci vlastnické právo, přitom zhotovitel nese nebezpečí škod až do okamžiku předání díla.

6. Cena za dílo

6.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu Článku 3 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách a činí:

Cena bez DPH	742 318,00	Kč
DPH 21%	155 887,00	Kč
Cena včetně DPH	898 205,00	Kč

- 6.2 Dohodnutá cena je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze zadávacího řízení, vypracované podle zadávací dokumentace a zadávacích podmínek objednatele. Nabídkový položkový rozpočet stavby (ocenění výkazu výměr) a Tabulka A – Celková nabídková cena z výběrového řízení tvoří nedílnou přílohu SOD.
- 6.3 Dohodnutá cena je cenou maximální a je pevná po celou dobu realizace zakázky.
- 6.4 V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy také náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření, na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zařízení staveniště a náklady prací a požadavků uvedených v odst. 3.4 a 3.5 této SOD.
- 6.5 Zhotovitel a objednatel se zavazují změnit dohodnutou cenu pouze v případech a za podmínek uvedených v této smlouvě.
Jedná se o tyto případy :
- dojde-li k zastavení nebo prodloužení stavby z důvodů ležících na straně objednatele
 - dojde-li k zúžení předmětu plnění stavby oproti zadávacím podkladům
 - dojde-li ke změně podmínek financování dle této smlouvy
 - dojde-li k rozšíření předmětu plnění stavby na základě požadavku objednatele, t. zn.
 - vyžádané vícepráce, kdy zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení,
 - při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezávinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla -vynucené vícepráce. To neplatí v případě, že příslušné práce byly obsaženy v zadávací dokumentaci, uchazeč si neověřil soulad výkazu výměr s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace, mohl je z titulu své odbornosti a znalosti předvídat a nezahrnul je do své nabídky.
- Povětrnostní vlivy nejsou důvodem k navýšení ceny.
- 6.6. Před realizací případů uvedených v odstavci 6.5. musí být tyto oceněny zhotovitelem dle jednotkové ceny a písemně odsouhlaseny smluvními stranami.
Jednotková cena bude stanovena podle systému cenové soustavy ÚRS Praha, tj. podle „ Katalogů „S“ a „M“ popisů a směrných cen stavebních a montážních prací, v té době platné cenové úrovně.
Pokud budou při vyčíslení ceny víceprací používány jednotkové ceny položek již specifikovaných v původním výkazu výměr, zavazuje se zhotovitel provést práce za stejné jednotkové ceny, kterými ocenil výkaz výměr v zadávacím řízení.
Jestliže zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
- 6.7 Pokud dojde k realizaci případů z odstavce 6.6. bude učiněna dohoda písemnou formou a to dodatkem ke smlouvě o dílo, v němž bude určen předmět a rozsah prací, čas plnění a cena.
- 6.8 Daň z přidané hodnoty (DPH) bude vyúčtována a uváděna při fakturaci zdanitelného plnění ve smyslu platného zákona.

7. Platební podmínky

- 7.1 Objednatel se zavazuje před zahájením provádění díla zhotoviteli předložit doklad o zajištění financování díla.
- 7.2 Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout měsíční platby doložené objednatelem odsouhlaseným soupisem provedených prací. Součet jednotlivých měsíčních plateb nesmí překročit 90 % ceny díla. Zbývajících částka ve výši 10 % ceny díla bude objednatelem zaplacená na podkladě celkové faktury vystavené zhotovitelem po provedení díla, tj. po protokolárním předání a převzetí díla a po odstranění případných vad a nedodělků.
- 7.3 Podkladem pro poskytnutí měsíčních plateb je platební doklad se soupisem provedených prací, který vystaví zhotovitel .

Platební doklad musí obsahovat :

- označení : platební doklad a číslo
- název a sídlo a DIČ zhotovitele a objednatele
- údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky
- datum vystavení, odeslání a den splatnosti
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
- název díla – číslo smlouvy
- soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem, výše platby
- razítko a podpis oprávněné osoby.

další náležitosti vyžadované zákonem 235/2004 Sb, o DPH v platném znění pro daňový doklad

dále v případě, že zhotovitel je plátcem daně z přidané hodnoty:

- sazbu daně a daň z přidané hodnoty nebo informace o použití režimu přenesené daňové povinnosti

- 7.4 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla na podkladě celkové faktury, kterou vystaví zhotovitel po sepsání a podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

Faktura musí obsahovat:

- označení: faktura a číslo
- název, sídlo a DIČ zhotovitele a objednatele
- údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky
- datum vystavení, odeslání a den splatnosti
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
- předmět a název díla , číslo smlouvy
- cenu díla – fakturovanou částku
- soupis poskytnutých měsíčních plateb
- částku k úhradě
- razítko a podpis oprávněné osoby.

dále v případě, že zhotovitel je plátcem daně z přidané hodnoty:

- sazbu daně a daň z přidané hodnoty nebo informace o použití režimu přenesené daňové povinnosti
- další náležitosti vyžadované zákonem 235/2004 Sb, o DPH v platném znění pro daňový doklad

- 7.5. Objednatel a zhotovitel (dodavatel), s odkazem na znění zákona č.235/2004 Sb., zejména §109 a 109 a tohoto zákona, sjednávají, že objednatel je oprávněn hradit zhotovitelem účtovanou daň z přidané hodnoty za plnění zhotovitelem uskutečněná a objednatelem přijatá podle této smlouvy, přímo správci daně zhotovitele v případě, že:

- a) v okamžiku uskutečnění tohoto plnění je o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, nebo
- b) úhrada za plnění zhotovitelem uskutečněná a objednatelem přijatá podle této smlouvy a příslušná daň z přidané hodnoty má být objednatelem poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko nebo
- c) úhrada za plnění zhotovitelem uskutečněná a objednatelem přijatá podle této smlouvy a příslušná daň z přidané hodnoty má být objednatelem poskytnuta zcela nebo zčásti na jiný účet než je účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.

- 7.6 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce s jejichž provedením objednatel souhlasí, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně. Taková faktura musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

- 7.7 Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 21 dnů od doručení. V pochybnostech se má za to, že platební doklad byl objednateli doručen třetího dne po odeslání.

- 7.8 Objednatel může platbu odmítnout v případě, kdy platební doklad :

- obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje
- obsahuje chybné cenové údaje.

Objednatel musí platební doklad vrátit do data jeho splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně. U opraveného dokladu běží nová lhůta splatnosti.

- 7.9 Objednatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných termínech použije platby na účet zhotovitele. V opačném případě je zhotovitel do doby skutečného zaplacení plateb oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu smlouvy v příslušných částech, zejména v čase plnění. V případě přerušení práce je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veškeré náklady a

škody, které mu v této souvislosti vznikly.

8. Způsob provádění díla

- 8.1 Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 550 a násl. obchod. zákoníku, pokud není v následujících bodech dohodnuto jinak.
- 8.2 Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deník, do něhož bude zaznamenávat postup prací včetně denního stavu pracovníků, klimatických podmínek, časového postupu prací, změn projektu, zdůvodnění odchylek od projektu a všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Stavební deník bude veden v knize vydané pro tento účel SEVT, bude uložen na staveništi u stavbyvedoucího a bude kdykoli k dispozici technickému zástupci objednatele na stavbě, který je oprávněn činit do deníku zápisy. Zástupci smluvních stran na stavbě jsou povinni vyjádřit se k zápisům druhé strany do stavebního deníku, jež se jich týkají, nejpozději do 48 hodin.
- 8.3 Mimo stavbyvedoucího a technického dozoru objednatele může provádět záznamy v deníku pracovník GP pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 8.4 Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou, projektem a zadávacími podmínkami, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů tak, aby jakost díla odpovídala požadovanému standardu. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen dle bodu 8.2 reagovat a v případě vad díla tyto neprodleně odstranit či dohodnout způsob a termín odstranění.
- 8.5 V návaznosti na uzavřenou Dohodu o postupu prací při odstávce vodovodu dle bodu 14.8. této smlouvy sjednají technický dozor objednatele a stavbyvedoucí dodavatele konkrétní termíny odstávek zařízení JVS.
- 8.6 Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 8.7 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele – technický dozor investora k prověření prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty, a to zápisem do stavebního deníku 3 dny předem. Druh těchto prací bude předem dohodnut ve stavebním deníku. Zhotovitel pořídí fotodokumentaci prací, které budou zakryty, v rozsahu dle dohody s technickým dozorem investora.
- 8.8 Práce podléhající geodetickému zaměření, zejména poloha nově zřízených a odkrytých stávajících podzemních inženýrských sítí, musí být zaměřeny před zakrytím. Zaměření se týká i stávajících odkrytých sítí, pokud byly v rámci stavby odstraněny. Zaměření těchto sítí bude protokolárně předáno TD objednatele při obhlídce prací před zakrytím.
- 8.9 Nevyzve-li zhotovitel TD objednatele ke kontrole takových prací nebo nepředloží - li geodetické zaměření nově zřízených a odkrytých stávajících podzemních inženýrských sítí před záhozem je povinen na žádost TD zakryté práce odkrýt na vlastní náklad a pořídit požadované geodetické zaměření nově odkryté konstrukce.
- 8.10 Pokud se objednatel nedostaví k prověření prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí a zakrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré tyto náklady zhotovitel. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem nezprošťuje zhotovitele ze zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
- 8.11 Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději před zahájením montážních prací, objednateli nebo technickému dozoru investora certifikát, či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu zabudovávaného výrobku, konstrukce či materiálu.

Zhotovitel souhlasí se skutečností, že v případě nejasností o kvalitě výrobku, konstrukce či materiálu bude objednatel před jejich zabudováním vyžadovat předložení příslušných vzorků s průvodními doklady (výrobce, parametry, kvalita atd.).

- 8.12 Pokud zhotovitel bude chtít zabudovat výrobek, konstrukci a materiál s jinými technickými parametry a jinou kvalitou, než jakou uvádí předaná dokumentace ke zhotovení díla, je povinen předem předložit objednateli písemný souhlas projektanta s takovýmto řešením.
- 8.13 V pochybnostech, zda zabudovaný výrobek, konstrukce či materiál odpovídají technickým parametrům a kvalitě požadovaným předanou dokumentací ke zhotovení díla, rozhoduje o souladu s dokumentací projektant. V případě nesouhlasu projektanta se zhotovitel zavazuje nahradit výrobek, konstrukce či materiál jiným v požadované kvalitě. V tomto případě hradí objednatel jako vícepráci pouze demontáž nevyhovujícího výrobku, konstrukce, materiálu.
- 8.14 Sjednané termíny se považují za splněné zápisem ve stavebním deníku, který potvrdí objednatel.
- 8.15 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovišti. Odpovídá za provádění díla ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.
- 8.16 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů, vyhlášek a norem o požární ochraně.
- 8.17 K dodržení ustanovení této smlouvy se zhotovitel zavazuje k provádění prací pouze odborně způsobilými a proškolenými pracovníky.

9. Staveniště

- 9.1 Staveniště je prostor, určený zadávací projektovou dokumentací k provedení díla a k zařízení staveniště. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, prostě práv třetích osob, v termínu uvedeném v odstavci 4.5 této smlouvy.
- 9.2 O předání staveniště bude za účasti provozovatele sepsán zápis, který potvrdí zástupci smluvních stran. V zápisu se uvedou vzájemné vztahy podle příslušných ustanovení zákona č.262/2006 Sb. (zák. práce), zákona č. 309/2006 Sb. o BOZP a nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništi. Do zápisu budou uvedeny jména zástupců provozovatele, kterým bude umožněn vstup na staveniště.
- 9.3 Při jednání o předání staveniště objednatel bezplatně předá současně zhotoviteli :
- napojovací místa pro zabezpečení stavby v nezbytném rozsahu (tj. přívod el. energie, vody, kanalizace)
 - plochy pro zařízení staveniště vč. ploch mezideponijních skládek
 - podmínky příjezdu ke staveništi
 - podmínky k vytyčení všech podzemních vedení, nacházejících se v území výstavby
- Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla do 15 dnů před termínem zahájení stavby.
- 9.4 Zařízení staveniště si celé zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, úpravy stávajících zařízení pro účely ZS a likvidaci ZS jsou součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.
- 9.5 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. Za odpady se nepovažují demontované části majetku objednatele, které jsou využitelné jako druhotné suroviny – šrot. Šrot zůstává ve vlastnictví objednatele.
- 9.6 Zhotovitel zlikviduje vlastní ZS a předá vyklizené staveniště objednateli do 15 dnů po předání díla. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen zařízení a materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení. Po jejich odstranění je povinen staveniště protokolárně předat objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.
- 9.7 Objednatel zodpovídá za to, že řádný průběh prací nebude rušen neoprávněnými zásahy třetích osob.

- 9.8 Na staveništi mohou vstoupit jen pověřeni pracovníci objednatele.
- 9.9 Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně porušována může objednatel na základě návrhu koordinátora BOZP udělit smluvní pokutu zhotoviteli ve výši až 0,1 % z ceny díla za každé porušení těchto zásad.
- 9.10 Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně porušována může koordinátor BOZP vydat zákaz dalšího provádění práce, případně vykázat osobu porušující bezpečnost práce ze staveniště.
- 9.11 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků.
- 9.12 Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že koordinátorem pro provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupů k jejich zajištění ve smyslu odstavce 3, § 101 zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění (Zákoník práce) bude pracovník jmenovaný objednatelem.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1. K předání a převzetí díla vyzve písemně zhotovitel objednatele 15 dní před termínem zahájení přejímacího řízení. K termínu zahájení přejímky předloží zhotovitel písemné doklady dle bodu 10.3. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání a převzetí předmětu díla zápis, a to i v případě dřívějšího dokončení díla.
- 10.2 Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do provozu. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatření a lhůtách k jejich odstranění.
- 10.3 Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:
- atesty, prohlášení o shodě
 - doklady jakosti na materiály používané v průběhu stavby
 - zápisy o tlakových zkouškách potrubí
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a kvalitě použitých materiálů, konstrukcí zakrytých v průběhu stavby
 - zápisy o zpětném převzetí podzemních sítí jejich správci nebo majiteli, pokud byly provedeny
 - doklady o zkouškách předepsaných zvláštními předpisy, závaznými normami nebo projektovou dokumentací k ověření kvality použitých materiálů, konstrukcí a funkčnosti instalovaného zařízení
 - stavební deník
 - soubor zápisů o dílčích přejímkách pokud byly uskutečněny
 - stanovisko ke skutečnému stavu plateb
 - projektovou dokumentaci se zakreslením změn, ke kterým došlo během provádění stavby podle bodu 3.5 a 3.6 této smlouvy
 - geodetické zaměření podle bodu 3.5 této smlouvy.
- 10.4 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na převzatou stavbu z důvodů odstranění případných vad a nedodělků.

11. Záruční doba – zodpovědnost za vady

- 11.1 Odpovědnost za vady díla se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
- 11.2 Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení předmětu díla podle této smlouvy, platných právních předpisů a ČSN, ČSN EN ISO 9001:2000 a požadovaných standardů.
- 11.3 Na zhotovené dílo zhotovitel poskytuje záruku za jakost v délce **60** měsíců. Toto se nevztahuje na výrobky a zařízení se záruční lhůtou, uvedenou jejich výrobcem. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

- 11.4 Zhotovitel nenese záruky za vady materiálů a zařízení dodaných objednatelem, neodpovídá za vady vzniklé nedodržením pokynů v předaných návodech pro provoz a údržbu zařízení.
- 11.5 Zhotovitel je povinen během záruční lhůty, na svou odpovědnost a náklady, další zjištěné vady neprodleně a bezplatně odstranit v dohodnuté době, a to na základě oznámení vad, provedeného objednatelem písemnou formou nejpozději do 10 dnů po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5-ti pracovních dnů od jejího obdržení a dohodnout způsob a termín na její odstranění. Záruční doba pro reklamovanou část se prodlužuje o dobu od oznámení reklamace zhotoviteli do jejího odstranění.
- 11.6 Odstranění záručních vad potvrdí v zápise zástupce objednatele zhotoviteli, popř. uvede důvody, proč toto potvrzení odmítá. K vyhotovení tohoto zápisu je povinen se objednatel dostavit, pokud k tomu byl zhotovitelem písemně vyzván nejméně 3 dny předem.
- 11.7 Jestliže se ukáže, že vada materiálu zabudovaného předmětu je neodstranitelná zavazuje se zhotovitel dodat do **15** dní od zjištění této skutečnosti náhradní předmět plnění. Za vadu neodstranitelnou se považuje i taková, která se vyskytla znovu po opravě.
- 11.8 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce podle článku 1 této smlouvy.
- 11.9 Vady zjevné uplatní objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději při předání a převzetí díla.
- 11.10 Pro odpovědnost za vady díla platí ustanovení § 560 a násl. Obch. zákoníku. Veškeré činnosti související s projednáním reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele uvedení v čl. 1 této smlouvy.

12. Smluvní pokuty

- 12.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou být uplatněny oprávněnou stranou z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy, tyto pokuty:
- 12.1.1 Za prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu pro předání a převzetí díla smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý započatý den prodlení, až do data podepsání protokolu o předání a převzetí.
- 12.1.2 Za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků smluvní pokutu **5 000,- Kč** za každou vadu a každý den prodlení oproti dohodnuté lhůtě v protokolu o předání a převzetí díla až do dne, kdy vady a nedodělky budou odstraněny.
- 12.1.3 Za prodlení zhotovitele s odstraněním vad zjištěných a uplatněných v rámci záruky smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každou vadu a každý den prodlení oproti dohodnuté lhůtě na odstranění.
- 12.1.4 Za prodlení objednatele se zaplacením dohodnutých plateb ve smluvní lhůtě splatnosti ve výši **0,1%** z částky k úhradě za každý započatý den prodlení.
- 12.1.5 Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý den prodlení za nedodržení termínu vyklizení staveniště.
- 12.1.6 Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši **100 000,- Kč** za porušení ustanovení 3.8. této smlouvy, které zjistí technický dozor investora a uvede do stavebního deníku.
- 12.1.7 Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši **100 000,- Kč** za porušení ustanovení 8.7. nebo 8.8 této smlouvy, které zjistí technický dozor investora a uvede do stavebního deníku.
- 12.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku škody způsobené porušením povinnosti ze závazku, na níž je dohodnuta smluvní pokuta, se hradí pouze škoda přesahující smluvní pokutu.

13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1 Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce pro zadávací řízení informace neodpovídající skutečnosti, a tyto informace rozhodujícím způsobem ovlivnily výběr nejvhodnější nabídky. Pokud k zjištění této skutečnosti dojde po zahájení stavebních prací, zhotovitel neprodleně přeruší stavební práce. Objednatel ověří spolu se zhotovitelem neprodleně hodnotu provedených prací a všech dlužných částek k termínu zastavení prací a tento dlužní zůstatek vyrovná.
- 13.2 Jestliže zhotovitel nebude provádět práci v souladu se smlouvou nebo bude zanedbávat plnění svých závazků tak závažným způsobem, že to ovlivní provádění prací, může objednatel prostřednictvím oznámení požadovat na zhotoviteli odstranění takového neplnění nebo zanedbání. Jestliže zhotovitel nebude plnit v přiměřené době od oznámení, může objednatel po 20 dnech od oznámení od této smlouvy odstoupit. Po takovémto ukončení musí objednatel spolu se zhotovitelem co možná nejdříve ověřit hodnotu provedených prací a všech dlužných částek k termínu zastavení prací a tento dlužní zůstatek vzájemně vyrovnat.
- 13.3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě že
- objednatel opomene vykonat svou povinnost a tím způsobí zhotovitelovu neschopnost provést smluvný výkon. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když zhotovitel navrhl objednateli přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula .
 - objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodlení s úhradou oproti dohodnutým platebním podmínkám. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když objednatel neuhradil sjednanou zálohu ani po uplynutí lhůty 1 měsíce od splatnosti sjednané platby, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 13.4. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného projevu vůle od smlouvy odstoupit druhé straně. V pochybnostech se má za to, že oznámení bylo doručeno třetím dnem ode dne jeho odeslání na poslední známou adresu.

14. Jiná ujednání

- 14.1 Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 345 odst.2 Obchod.zák. pokládají porušení smluvních povinností uvedených v následujících částech smlouvy za porušení podstatné:
- prodlení objednatele s povinností dle bodů 4.5, 5.1, 7.2
 - prodlení zhotovitele s povinností dle bodů 4.1 .
 - uvedení informací k zadávacímu řízení neodpovídajících skutečnosti dle bodu 13.1.
- 14.2 Jestliže z důvodů, které neleží na straně zhotovitele, bude zhotoviteli zabráněno v plnění jeho smluvních povinností, má zhotovitel bez uplatnění ujednání dle bodu 13.3 ze strany objednatele právo přiměřeně prodloužit sjednanou dobu na realizaci díla.
- 14.3 Každá ze smluvních stran ovlivněná vyšší mocí musí bez zpoždění a ne později než 5 dnů od výskytu vyšší moci oznámit druhé straně působení a charakteristiku vyšší moci. Jestliže z důvodu vyšší moci bude zhotovitel zpožděn v plnění svých závazků dle této smlouvy, bude mít právo na takové prodloužení termínu, které by mělo být za všech okolností čestné a přiměřené. Pokud by působení vyšší moci trvalo ne více než 30 dnů, nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny žádné dodatečné náklady. V opačném případě budou tyto vlivy promítnuty dodatkem do smluvních ujednání.
- 14.4 Jestliže bude zhotoviteli v důsledku vyšší moci definitivně zabráněno plnit tuto smlouvu nebo její část, budou objednatel a zhotovitel oprávněni prostřednictvím vzájemného písemného oznámení ukončit smlouvu nebo tu její část, v jejíž realizaci je zhotoviteli s konečnou platností zabráněno. V případě ukončení výše uvedeným způsobem musí objednatel zaplatit zhotoviteli plnou kompenzaci za všechny provedené práce a za všechny položky, vyrobené před datem ukončení .
- 14.5 Veškeré skutečnosti obchodní, výrobní a technické související s prováděním díla podle této smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství a jsou chráněny podle ustan. § 51 obch.zák. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost a všech těchto skutečnostech, o nichž se v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy dozvěděly, a to i po té, kdy provádění díla bylo skončeno. Smluvní strany jsou rovněž povinny dbát o nepoškození dobrého obchodního jména druhé strany. Porušení těchto povinností zakládá i závazek k náhradě škody. Ostatní ustanovení obchod. zák. o

nekalé soutěži tímto ujednáním nejsou dotčena.

- 14.6 Odpovědnost za škodu se řídí obecně závaznými právními předpisy. Hradí se škoda skutečná i ušlý zisk, a to uvedením v předešlý stav nebo v penězích, přičemž právo volby má strana poškozená.
- 14.7 Zhotovitel je odpovědný za škodu, kterou způsobí objednateli, vzniklou v souvislosti s plněním smlouvy zhotovitelem a jeho subdodavateli.
- 14.8 Obě smluvní strany potvrzují jako nedílnou součást smlouvy Dohodu o postupu prací při odstávce vodovodu, která je Přílohou č. 1 této smlouvy.

15. Spolupůsobení objednatele

- 15.1 V případě, že k provedení prací a činností dle této smlouvy bude nutná změna projektové dokumentace pro stavební povolení, zabezpečí změnu projektu objednatel včetně jejího úředního projednání, změnu realizační projektové dokumentace zabezpečí zhotovitel za úhradu. Nebude-li nutná změna projektové dokumentace, budou tyto práce a činnosti realizovány na základě zápisu do deníku víceprací, který je součástí stavebního deníku.

16. Závěrečná ustanovení

- 16.1 Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato smlouva i vztahy podle ní vzniklé Obchodním zákoníkem. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují je řešit dohodou v rámci zásady „dobré vůle“. Nedojdou-li smluvní strany k smírnému vyřešení věci, rozhodne na návrh jedné z nich soud k rozhodování věcně a místně příslušný dle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších změn a doplnění. Strany mohou na základě zvláštního písemného ujednání dohodnout případné vyřešení sporů v rozhodčím řízení.
- 16.2 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky ke smlouvě po řádném potvrzení a podepsání zástupců obou smluvních stran .
- 16.3 Smlouva je vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení .
- 16.4 **Nedílnou součástí této smlouvy jsou :**
1. **Nabídkový položkový rozpočet stavby včetně Tabulky A** (odst.6.2 této smlouvy)
 2. **Příloha č. 1 : Dohoda o postupu při odstávce vodovodu**, podepsaná oběma smluvními stranami

V Praze dne 22 -02- 2013

11 -03- 2013
V Č. Budějovicích, dne

Zhotovitel:

Objednatel :

.....
Ivan Havel
ředitel divize Pozemní stavby Čechy
HOCHTIEF CZ a. s.

.....
Antonín Princ,
ředitel JVS a předseda představenstva

.....
Ing. Kamil Vykydal
výrobní ředitel divize Pozemní stavby Čechy
HOCHTIEF CZ a. s.

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice



Stavba: Hradiště u Písku - předávací místo Putim

celková rekapitulace nákladů

ozn.pol.	ozn obj.	Položka	Cena bez DPH	DPH 21 % (Kč)		Cena včetně DPH
A1	SO 01	Propojovací řad	700 318 Kč		147 067 Kč	847 385 Kč
A		Stavební část celkem	700 318 Kč		147 067 Kč	847 385 Kč
B		Provozní náklady-náklady na odstávku a proplach	30 000 Kč		6 300 Kč	36 300 Kč
C		Další náklady, které neuvedl projektant ve výkazu výměra dle názoru uchazeče jsou nutné pro realizaci díla	12 000 Kč		2 520 Kč	14 520 Kč
		Celková nabídková cena (A(1-2)+B+C)	742 318 Kč		155 887 Kč	898 205 Kč

Vypracoval :

R. Franěk

Uchazeč (firma) :

HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby Čechy

Razítko :

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Hradiště u Písku - předávací místo Putim

Objekt: SO 01 Propojovací řad

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zemní práce					98 376,50		53,701
1	111104311	Pokosení trávníku lučního s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	155,000	1,00	155,00	0,000	0,000
2	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kofeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	150,000	205,00	30 750,00	0,000	0,000
3	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	150,000	5,00	750,00	0,000	0,027
4	111211131	Spálení listnatého kředu se snížením D do 30 cm ve svahu do 1:3	ks	3,000	5,00	15,00	0,000	0,001
5	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	ks	3,000	15,00	45,00	0,000	0,000
6	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	ks	3,000	50,00	150,00	0,000	0,000
7	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	d	30,000	20,00	600,00	0,000	0,000
8	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	4,000	200,00	800,00	0,013	0,051
9	120001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	10,250	144,00	1 476,00	0,000	0,000
10	121101101	Sejmutí omítky s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	48,500	11,00	533,50	0,000	0,000
11	131301101	Hloubení jam a zářezů nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	12,500	290,00	3 625,00	0,000	0,000
12	131301109	Příplatek za lepidlost u hloubení jam a zářezů nezapažených v hornině tř. 4	m3	6,300	39,00	245,70	0,000	0,000
13	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	72,900	355,00	25 879,50	0,000	0,000
14	132301209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	36,400	20,00	728,00	0,000	0,000
15	151101101	Zřízení příložného pažení stěn rýh hl do 2 m	m2	68,300	20,00	1 366,00	0,001	0,057
16	151101102	Zřízení příložného pažení stěn rýh hl do 4 m	m2	20,000	25,00	500,00	0,001	0,017
17	151101111	Odstranění příložného pažení stěn rýh hl do 2 m	m2	68,300	5,00	341,50	0,000	0,000
18	151101112	Odstranění příložného pažení stěn rýh hl do 4 m	m2	20,000	7,00	140,00	0,000	0,000
19	161101101	Vislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	85,400	14,00	1 195,60	0,000	0,000
20	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	ks	3,000	867,00	2 601,00	0,000	0,000
21	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	ks	3,000	150,00	450,00	0,000	0,000
22	171203111	Hrubé rozhrnutí výkopku bez ztuhnutí v rovině a ve svahu do 1:5	m3	85,400	25,00	2 135,00	0,000	0,000
23	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů	m3	45,200	85,00	3 842,00	0,000	0,000
24	174101101R	Zásyp jam, šachet rýh, kolem nebo uvnitř objektů štěrkem 0-16-32	m3	11,300	88,00	999,40	1,800	20,340
25	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4	m3	15,100	342,00	5 184,20	0,000	0,000
26	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	6,500	390,00	2 535,00	0,000	0,000
27	175101209	Příplatek k obsypání objektu sypaninou uloženou do 30 m od kraje objektu za prohození sypaniny	m3	6,500	190,00	1 235,00	0,000	0,000
28	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	155,000	1,00	155,00	0,000	0,000
29	181301102	Rozprostření omítky II vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	155,000	16,50	2 557,50	0,000	0,000
30	181951101	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 bez ztuhnutí	m2	155,000	12,00	1 860,00	0,000	0,000
31	005724720	Osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	7,750	128,00	992,00	0,001	0,008
32	583336740	Štěrkopisek 0-16	t	33,200	138,00	4 581,60	1,000	33,200
4	Vodorovné konstrukce					3 066,00		7,941
33	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	4,200	730,00	3 066,00	1,891	7,941
8	Trubní vedení					80 884,70		0,243
34	871321121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu DN 160 mm	m	31,000	75,00	2 325,00	0,000	0,000
35	286158050	Potrubí vodovodní RAUPROTECT® PE100 RC 160 x 14,6 SDR 11	m	31,310	528,00	16 531,70	0,007	0,211
36	877311121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE DN 160 mm	ks	7,000	85,00	595,00	0,000	0,000
37	286131980	Elektrospojka SDR 11 na potrubí DN 160	ks	7,000	457,00	3 199,00	0,001	0,008
38	892351111	Tlaková zkouška pro potrubí do DN 200	m	31,000	16,00	496,00	0,000	0,000
39	892353111	Proplach vodovodního potrubí do DN 200	m	62,000	13,00	806,00	0,000	0,000
40	R892353111	Dezinfekce vodovodního potrubí do DN 200	m	31,000	55,00	1 705,00	0,000	0,000
41	892372111	Zabezpečení konců potrubí do DN 300	ks	1,000	1 070,00	1 070,00	0,000	0,000
42	877314121	Montáž tvarovek na potrubí z polyetylénových trub svařených na tupo v otevřeném výkopu DN 150	ks	2,000	85,00	170,00	0,000	0,000
43	286159780	Oblouk DN 150-30°	ks	1,000	2 508,00	2 508,00	0,002	0,002
44	286159785	Oblouk DN 150-45°	ks	1,000	2 486,00	2 486,00	0,002	0,002
45	877374121	Montáž tvarovek na potrubí z polyetylénových trub svařených na tupo v otevřeném výkopu DN 300	ks	1,000	255,00	255,00	0,000	0,000
46	286905010	T kus 300/150 Sarplast	ks	1,000	30 000,00	30 000,00	0,019	0,019
47	899991000	Těsnění čela chráničky na ocel potrubí DN 500/300 zapénování a obalení Bitumenem	ks	2,000	350,00	700,00	0,000	0,000
48	899991100	Laminování potrubí Sarplast DN 300	ks	2,000	7 000,00	14 000,00	0,000	0,000
49	286905999	Laminovací souprava	ks	2,020	2 000,00	4 040,00	0,002	0,003
81.1	Napojení na VSJČ					17 221,42		1,435
50	275313511	Beton tř. C 12/15 základových patek prostý	m3	0,072	2 340,00	168,48	2,256	0,162
51	336171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 3 m se zalitím MC	ks	1,000	145,00	145,00	0,007	0,007
52	14313724	Ocelový orientační sloupek modrobílý D75 H 3,0 m	ks	1,000	1 570,00	1 570,00	0,040	0,040
53	336171199	D+M orientační terč na sloupku	ks	1,000	355,00	355,00	0,000	0,000
54	857312121	Montáž litinových tvarovek jednoosých DN 150	ks	2,000	375,00	750,00	0,000	0,000
55	552534920	Točivá příruba TP DN 160 včetně lemového nákrčku	ks	2,000	1 128,00	2 256,00	0,008	0,016

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Hradíště u Písku - předávací místo Putim

Objekt: SO 01 Propojovací řad

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	891311111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	ks	1,000	495,00	495,00	0,003	0,003
57	422101250	Šoupě DN 150 PN 16 EKO-Plus typ 001 vč ručního kola zemní soupravy typ AT Rd 1.2-1.8	ks	1,000	5 883,00	5 883,00	0,022	0,022
58	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruže rovné	ks	1,000	519,00	519,00	0,021	0,021
59	592241001	Skruž betonová TBS-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm	ks	1,010	1 694,00	1 710,94	1,019	1,029
60	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	156,00	156,00	0,115	0,115
61	899901110	Tabulka šoupátka	kus	1,000	75,00	75,00	0,000	0,000
62	422913520	Poklop uliční šoupátkový	kus	1,000	407,00	407,00	0,018	0,018
63	422923000	Šoupátkový klíč	ks	1,000	1 095,00	1 095,00	0,000	0,000
64	422930000	Podkladní desky pod poklopy	kus	1,000	198,00	198,00	0,001	0,001
65	422901000	Ostatní materiál šrouby a matky	ks	8,000	61,00	488,00	0,000	0,000
66	592000000	Betonový blok z betonu C35/45 200/200/250	kus	1,000	950,00	950,00	0,000	0,000
81.2 Napojení na řad Písek - Putim						92 879,88		4,035
67	275313511	Beton tř. C 12/15 základových patek prostý	m3	0,297	2 340,00	694,98	2,256	0,670
68	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 3 m se zalitím MC	ks	1,000	145,00	145,00	0,007	0,007
69	14313724	Ocelový orientační sloupek modrobílý D75 H 3,0 m	ks	1,000	1 570,00	1 570,00	0,040	0,040
70	338171199	D+M orientační terč na sloupku	ks	1,000	355,00	355,00	0,000	0,000
71	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých do DN 80	ks	1,000	151,00	151,00	0,000	0,000
72	552506420	Koleno patní přírubové 80	kus	1,000	1 023,00	1 023,00	0,013	0,013
73	857312121	Montáž litinových tvarovek jednoosých DN 150	ks	3,000	375,00	1 125,00	0,000	0,000
74	552534920	Točivá příruba TP DN 160 včetně lemového nákrčku	ks	1,000	1 128,00	1 128,00	0,008	0,008
75	552597340	E-kus DN 150	ks	2,000	1 540,00	3 080,00	0,011	0,022
76	857313131	Montáž litinových tvarovek odbočných DN 150	ks	2,000	351,00	702,00	0,000	0,000
77	552507220	T kus 150/80	kus	1,000	2 720,00	2 720,00	0,029	0,029
78	552507240	T kus 150/150	kus	1,000	2 750,00	2 750,00	0,032	0,032
79	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	ks	1,000	283,00	283,00	0,002	0,002
80	422101150	Šoupě DN 80 PN 16 EKO-Plus typ 001 vč ručního kola zemní soupravy typ AT Rd 1.2-1.8	ks	1,000	3 859,00	3 859,00	0,016	0,016
81	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	310,00	310,00	0,002	0,002
82	8891247111	Revize hydrantu	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	0,002	0,002
83	422201000	Hydrant podzemní DUO DN 80/1,5	kus	1,000	12 936,00	12 936,00	0,043	0,043
84	891311111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	ks	3,000	495,00	1 485,00	0,003	0,009
85	422101250	Šoupě DN 150 PN 16 EKO-Plus typ 001 vč ručního kola zemní soupravy typ AT Rd 1.2-1.8	ks	3,000	6 883,00	20 649,00	0,022	0,066
86	891314121	Montáž spojek DN 150	ks	2,000	322,00	644,00	0,003	0,006
87	552555090	Spoj WAGA 7992 s přírubou DN 150	ks	2,000	6 160,00	12 320,00	0,015	0,031
88	894401211R	Osazení betonových dílců pro šachty skruže rovné průměr 2m	ks	1,000	519,00	519,00	0,043	0,043
89	592241999	Skruž betonová TBS-Q 2 2000/1000/90	ks	1,010	8 690,00	8 776,90	2,100	2,121
90	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	4,000	156,00	624,00	0,115	0,460
91	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	427,00	427,00	0,307	0,307
92	899901110	Tabulka šoupátka	kus	1,000	75,00	75,00	0,000	0,000
93	899901120	Tabulka hydrantu	kus	1,000	75,00	75,00	0,000	0,000
94	422913520	Poklop uliční šoupátkový	kus	4,000	407,00	1 628,00	0,018	0,072
95	422914520	Poklop hydrantový	kus	1,000	1 012,00	1 012,00	0,032	0,032
96	422923000	Šoupátkový klíč	ks	1,000	1 095,00	1 095,00	0,000	0,000
97	422930000	Podkladní desky pod poklopy	kus	5,000	198,00	990,00	0,001	0,003
98	422901000	Ostatní materiál šrouby a matky	ks	48,000	61,00	2 928,00	0,000	0,000
99	592000000	Betonový blok z betonu C35/45 200/200/250	kus	4,000	950,00	3 800,00	0,000	0,000
89 Vodoměrná šachta						343 475,78		16,111
100	275313511	Beton tř. C 12/15 základových patek prostý	m3	0,072	2 340,00	168,48	2,256	0,162
101	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 3 m se zalitím MC	ks	1,000	145,00	145,00	0,007	0,007
102	14313724	Ocelový orientační sloupek modrobílý D75 H 3,0 m	ks	1,000	1 570,00	1 570,00	0,040	0,040
103	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z písku tl do 100 mm	m2	2,500	95,00	237,50	0,162	0,405
104	452321181	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 35/45 otevřený výkop	m3	1,053	2 550,00	2 685,20	2,429	2,558
105	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	1,710	350,00	598,50	0,006	0,011
106	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari 100/100/6	t	0,056	23 000,00	1 291,70	1,008	0,057
107	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie včetně dodání Arabevy	m2	2,875	66,00	189,80	0,001	0,002
108	564751111	Podklad z kameniva drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm	m2	7,020	730,00	5 124,60	0,292	2,047
109	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 včetně dodání dlažby HBG 50/50/5	m2	2,500	586,00	1 465,00	0,209	0,523
110	893812223	D+M vodoměrné šachty UW 1250/36 1550/3700/3115 vč zastropení, poklopu, vázací pásy kolem poklopu, žebříku, šachtových průchodek a vystrojení šachty	ks	1,000	200 000,00	330 000,00	10,300	10,300

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Hradiště u Písku - předávací místo Putím

Objekt: SO 01 Propojovací řad

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						44 883,70		0,005
111	210800527	Montáž měděných vodičů CY 6 mm2 volně uložených	m	30,030	14,50	435,40	0,000	0,000
112	R210080052	Revize vyhledávacího vodiče	m	30,030	30,00	900,90	0,000	0,000
113	480490012	Zakrytí potrubí folií modrou 33 cm	m	30,030	5,00	150,20	0,000	0,004
114	877395121	Řez sklolaminátového potrubí DN 300	ks	2,000	895,00	1 790,00	0,000	0,001
115	999019000	Řez ocelového potrubí DN 500	ks	2,000	500,00	1 000,00	0,000	0,001
116	997221211	Svislá doprava suší a vybouraných hmot v do 4 m	t	0,120	1 200,00	144,00	0,000	0,000
117	997221551	Vodorovná doprava suší do 1 km	t	0,120	680,00	81,60	0,000	0,000
118	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suší do 1 km	t	0,480	20,00	9,60	0,000	0,000
119	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suší	t	0,120	850,00	102,00	0,000	0,000
120	990100000	Přistavení cisterny s vodou	ks	2,000	8 000,00	16 000,00	0,000	0,000
121	990110000	Měřicí vývod	kpl	1,000	1 850,00	1 850,00	0,000	0,000
122	990120000	Manipulace s vodou Čevak	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000	0,000
123	990130000	Rozbor vzorku vody	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000	0,000
124	990140000	Vytýčení sítí	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000	0,000
125	990150000	Geodetické vytýčení stavby	m	31,000	70,00	2 170,00	0,000	0,000
126	990250000	Geodetické zaměření před zásypem	m	31,000	250,00	7 750,00	0,000	0,000
127	990510000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000	0,000
128	990530000	Dopravně inženýrské opatření	kpl	1,000	500,00	500,00	0,000	0,000
99 Přesun hmot						6 260,25		0,000
129	998276101	Přesun hmot pro trubi vedení z trub z plastu a PP otevřený vykop	t	83,470	75,00	6 260,25	0,000	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady						13 269,78		0,000
130	07	Zařízení staveniště	%	5 769,469	2,30	13 269,78	0,000	0,000
SO 01 Propojovací řad celkem bez DPH						700 318,01		83,470

Dohoda o postupu v rámci odstávky dálkového řadu „D“ DN400,300 RO Vítkov – VDJ Amerika II.

Úsek „D2“ DN300: objekt D21/MŠ4/km7,788 RŠ Hradiště

objekt D25/AŠ1/km9,746 podchod železnice

Uzavřená mezi

Zhotovitelem: **HOCHTIEF CZ a. s.**

se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČ: 46678468

DIČ: CZ46678468

zastoupená:

Ivanem Havlem, ředitelem divize Pozemní stavby Čechy

Ing. Kamilem Vykydalem, výrobním ředitelem divize Pozemní stavby Čechy

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 6229

bankovní spojení: Citibank Europe plc., organizační složka

č.ú.: 2047610104/2600

a

Provozovatelem: **Jihočeský vodárenský svaz, z.s.p.o.**

S.K. Neumanna 19

370 01 České Budějovice

IČ: 49021117

DIČ: CZ49021117

Zastoupená ve věcech smluvních: p.Antonín Princ – ředitel

ve věcech technických: p.František Rytíř - provozní náměstek

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu: 212621693/0300

Zapsán v registru zájmových sdružení Krajského úřadu Jihočeského kraje pod pořadovým číslem 5/ZSCB/2003 .

1. Na základě provedení stavby číslo 5058 „**Předávací místo Putim**“, za účelem vsazení (vlepení laminováním) nové odbočky SARPLAST DN300/150 do potrubí úseku řadu „D2“ bude nutné provést odstávku stávajícího dálkového řadu od objektu „D21/MŠ4/km 7,788 RŠ Hradiště“ k objektu „D25/AŠ1/km 9,746 podchod železnice“.
2. Zásobní řad „D“ RO Vítkov – VDJ Amerika II. je článkem Vodárenské soustavy Jižní Čechy. Ze zásobního řadu je zásobeno pitnou vodou město Písek a dále pak obce Dobeš, Kestřany, Zátaví, Lhota u Kestřan a golfové hřiště. Provozovatelem tohoto řadu je JVS. Provozovatelem vodovodních sítí uvedeného města a obcí je ČEVAK a.s.

Termín odstávky bude dohodnut minimálně 20 dnů před její realizací.

Pro odstávku je vymezen čas od 06,00 hod do 16,00 hod. Je to celkový čas na provedení manipulací na dálkovém řadu a provedení vlastních prací zhotovitele.

Pro zhotovitele stavby je vyměřen čas na provedení prací **maximálně 8,00 hodin. Zahájení prací na vsazení odbočky v 8,00 a ukončení v 16,00 hod.**

Pokud zhotovitel není schopen sám provést práce na lepení sklolaminátového tlakového potrubí (tlak v tomto místě je cca. 11,5 bar), objedná si toto u JVS. Jedná se o položku výkazu výměr číslo 48 (pevná cena 14 000,- Kč).

3. JVS během odstávky zajišťuje tyto práce: provedení manipulací nutných k zastavení a obnovení provozu řadu. Práce spojené manipulacemi, vypuštěním, napuštěním řadu a obnovením provozu vyžadují minimálně 6 hod. Pracovníci JVS zajistí vypuštění daného úseku řadu do 8,00 hodin stanoveného dne. **Opětovné napuštění řadu provede JVS po dokonalém vytvrzení laminovaných spojů.**
4. Zhotovitel se zavazuje vůči JVS provést na podkladě ZD veškeré práce na osazení nové odbočky z potrubí, včetně uzavírací armatury a v souladu s ní nebo, jak je uvedeno výše si speciální práce na laminování objednat u JVS.
5. Pro úspěšný průběh odstávky zajistí zhotovitel dostatečný počet pracovníků potřebných na provedení prací. Před zahájením odstávky budou připraveny zhotovitelem jednotlivé montážní díly nutné k provedení prací. Zhotovitel zajistí i nutné náhradní stroje a nástroje pro případ poruchy některého montážního zařízení
6. Předání pracoviště k provedení prací , při jednotlivých odstávkách, bude učiněno mezi JVS a zhotovitelem písemně samostatným zápisem, včetně podepsání této smlouvy.
7. Na úplné provedení plnění dle bodu 2. této smlouvy je zhotoviteli vymezen termín a zhotovitel se zavazuje toto plnění provést:
Dne 22.4. až 23.4. 2013 od 08,00 hodin do 16,00 hodin (lepení potrubí provedou pracovníci JVS, viz zadávací podmínky)
Tento termín je nepřekročitelný z důvodu vážného ohrožení zásobování pitnou vodou. Během vymezené doby je zhotovitel povinen provést veškeré demontáže a montáže umožňující opětovné uvedení dálkového řadu do provozu. Zhotovitel je povinen zajistit práce tak, aby termín odstávky byl případně zkrácen na minimum.
8. Pro případ nedodržení termínu provedení plnění zhotovitele dle této smlouvy, vymezeného v bodě 7 této smlouvy, je **zhotovitel povinen zaplatit JVS smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za první započatou hodinu** prodlení s úplným dokončením plnění dle bodu 7. této smlouvy, **za druhou a každou další započatou hodinu prodlení se k základní smluvní pokutě 200.000,-Kč za první hodinu prodlení připočítává dalších 200.000,- Kč** za každou následující započatou hodinu prodlení. **Zaplacením smluvní pokuty dle výše uvedeného ujednání není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu, která by vznikla JVS v důsledku nedodržení termínu** s úplným dokončením plnění dle bodu 4 této smlouvy sjednaného v bodě 6 této smlouvy a následné nemožnosti zásobovat pitnou vodou oblasti vymezené v bodě 2 této smlouvy.
9. Termíny odstávek byly stanoveny na základě dohod s ostatními provozovateli místních vodovodních sítí.

V Českých Budějovicích dne:

Zhotovitel :

Ivan Havel
ředitel divize Pozemní stavby Čechy
HOCHTIEF CZ a. s.

Ing. Kamil Vykydal
výrobní ředitel divize Pozemní stavby Čechy
HOCHTIEF CZ a. s.



Provozovatel JVS:

Antonín Princ,
ředitel JVS a předseda představenstva

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice