
 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen občanský zákoník) 

 

 

„Město Letovice, Rekonstrukce VO, pro rok 2022 a 2023“ 

 

I. 
Smluvní strany 

 

 Město Letovice 

 se sídlem: Masarykovo náměstí 210/19, 679 61 Letovice 

 IČO: 00280518 

 DIČ: CZ00280518 

 Zastoupená: Mgr. Petr Novotný, starosta 

 Dále oprávněni jednat ve věcech smlouvy: Mgr. Petr Novotný, starosta 

Kontaktní osoby: 

- ve věcech smluvních: Mgr. Petr Novotný, starosta  
- ve věcech technických:  

Bankovní spojení:       Komerční banka, a. s.  

Číslo účtu:                   820631/0100 

Telefon, fax, e-mail:   516 482 252 

Kontaktní e-mail:  podatelna@letovice.net 

(dále jen „objednatel“). 
 
 
Zhotovitel:  

 
 
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. 

Se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 
Tel: +420 261 341 150  
Fax: +420 261 710 669 
Zastoupen: Ing. Vítězslavem Chmelíkem, jednatelem 

Ing. Petrem Formánkem, jednatelem 
IČ: 25751018 
DIČ: CZ25751018 
Zapsán v obch. rejstříku: Spis. zn. C 66926 vedená u Městského soudu v Praze 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.: 117436043/0300 

  
Pověřen k jednání ve věcech 
smluvních:  Ing. Vítězslav Chmelík a Ing. Petr Formánek, jednatelé 
Pověřen k jednání ve věcech 
technických a realizace 
stavby:  Pavel Marek, vedoucí zakázky, tel.: +420 606 621 534 

(dále jen „zhotovitel“). 
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II. 
Základní ustanovení 

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací dokumentace k výběrovému řízení a 
nabídka zhotovitele ze dne 26. 01. 2023 (dále jen „nabídka“) podaná na zakázku s názvem 
„Město Letovice, Rekonstrukce VO, pro rok 2022 a 2023“, zadávané v souladu s § 31 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“). Zhotovitel je povinen dále postupovat a 
dodržovat požadavky objednatele na plnění ze smlouvy, která jsou uvede v zadávací 
dokumentaci a které uvedl ve své nabídce. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že 
osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem této smlouvy jsou aktivity a výstupy, které 
budou tvořit součást projektu spolufinancovaného ze státního rozpočtu a že musí splnit 
veškeré podmínky dotačního programu „Evropskou unií, unijním plánem pro obnovu 
Next Generation EU, Výzva č. 1/2022 Rekonstrukce veřejného osvětlení vyhlášeného 
ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci Národního plánu obnovy“, v němž objednatel 
žádal o dotaci.   

Inženýrsko-investorská činnost při realizaci stavby „Město Letovice, Rekonstrukce VO, pro 

rok 2022 a 2023“ bude prováděna osobou pověřenou k jednání ve věcech technických a 

realizace stavby uvedenou v článku I. této smlouvy (dále též „zástupce objednatele ve věcech 

technických“), která není zhotovitelem ani osobou s ním propojenou (dle § 71 a násl. zákona 

o obchodních korporacích).  
 

 

III. 
Předmět smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „Město Letovice, Rekonstrukce VO, 

pro rok 2022 a 2023“  
1.  (dále jen „stavba“) v rozsahu a kvalitě vymezené: 

a) Zadávací dokumentací  
b) předpisy upravující provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy, 
c) stavebního povolení č. ******** vydaného dne ****** (nabylo právní moci dnem *****). 
(dále jen „dílo“). 

2. Součástí díla je také: 
a) dodržení podmínek zadávacího řízení, zadávací dokumentace a „Město Letovice, 

Rekonstrukce VO, pro rok 2022 a 2023“  
b) zpracování dokumentace skutečného provedení díla   
c)     3x výchozí revizní zpráva  
d)  3 x „Protokol o ověření osvětlenosti pozemních komunikací“, provedený v souladu s 

ČSN 13 201-4, čímž doloží realizaci projektu podle platných norem. 
e)    doklady o provedených kontrolách (kopie stavebního deníku) 
f)     uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,  
g)    zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  
h) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 



 

Smlouva o dílo  Strana 3  

parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, 
pojištění atd. 

i) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními 
předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“) a dále ustanovení 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
BOZ na staveništích, 101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí, 361/2007 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Zákon č. 85/2001 Sb., zákoník práce, 
jak vyplývá z pozdějších změn, bude-li potřebné.  

j) zajištění vytýčení obvodu staveniště, 
k) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek 

jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření 
a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného 
a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné, 

l) návrh provozních řádů a návodů k obsluze technických zařízení, dodávka všech 
dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém 
jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, tyto dokumenty 
budou dodány také v elektronické podobě, a to ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro 
tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a 
zároveň *.pdf, 

m) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného 
postupu dle stavebního zákona, na základě, kterého bude možno započít s trvalým 
užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas, 

doklady o likvidaci a naložení odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, včetně 

dokladů o uhrazení poplatků, doklady budou označeny názvem stavby –  

„Město Letovice, Rekonstrukce VO, pro rok 2022 a 2023“ 
n)  a dále budou doklady obsahovat:  

 název příjemce odpadu včetně IČO; 
 název původce odpadu; 
 datum a čas uložení odpadu; 
 registrační značka auta, které odpad přivezlo; 
 hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností); 
 původ odpadu (název stavby); 
 název odpadu; 
 kód odpadu; 
 název či místo provozovny, kde se odpad ukládá; 
 kdo odpad převzal; 
 kdo odpad odevzdal. 

o) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení 
díla. 

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla  
a) plnit podmínky příslušných stavebních povolení (vč. rozhodnutí o jeho prodloužení) 

a požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, 
b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby. 

4. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí 
ji zhotovitel na své náklady. 
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5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými 
v České republice v době provádění díla. Všechny platné normy ČSN se stávají tímto 
ustanovením závazné pro zhotovení díla podle této smlouvy. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být 
dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. 

7. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 

8. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské 
činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a oznámení 
souvisejících s provedením díla a směřujících a současně nutných pro vydání 
kolaudačního souhlasu pro celou stavbu. 

9. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 
užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této 
smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné 
ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání předmětu díla ani je podstatně neztěžují. 

10. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými 
dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku 
ke smlouvě. 

11. Zhotovitel prohlašuje, že v rozsahu odpovídajícím jeho odborné kvalifikaci, před 
podpisem této smlouvy o dílo, řádně překontroloval veškeré zadávací podklady. 
Zhotovitel prohlašuje, že neexistuje žádná nejasnost, technická či právní překážka, pro 
kterou by nemohl po podpisu smlouvy bez odkladu zahájit práce na zhotovení díla. 
Zhotovitel nese v rámci sjednané ceny veškeré náklady související s realizací díla i všechny 
ostatní náklady, jejichž vynaložení lze v souvislosti se zhotovením díla předpokládat. 
Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

13. Na všech dokladech musí být uvedeno:  Akce financovaná z dotačního programu 

„Evropskou unií, unijním plánem pro obnovu Next Generation EU, Výzva č. 1/2022 
Rekonstrukce veřejného osvětlení vyhlášeného ministerstvem průmyslu a obchodu 
v rámci Národního plánu obnovy“. 
 
 

IV. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do 30.9.2023  
2. Stavební práce budou zahájeny dnem předání staveniště. 
3. Jestliže nebude možné dílo zahájit, pokračovat v jeho plnění nebo dokončit dle čl. IV. odst.1 

a 2 této smlouvy z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, prodlouží se doba plnění 
o adekvátní počet dní. Přerušení předmětu plnění z důvodu klimatických podmínek musí 
být jednoznačně doloženo zápisy ve stavebním deníku, toto prodloužení zcela podléhá 
schválení zástupcem objednatele ve věcech technických. 

4. Místem plnění je k.ú. Letovice, okres Blansko, Jihomoravský kraj a blíže je vymezeno 
projektovou dokumentací uvedenou v čl. III. odst. 1 této smlouvy. 

5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním 
objednateli bez vad a nedodělků. 
 
 
 



 

Smlouva o dílo  Strana 5  

V. 
Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  

 Cena bez DPH DPH 21 % 
Cena včetně 

DPH 

Cena díla celkem 5 812 580,97 Kč 1 220 642,00 Kč 7 033 222,97 Kč 

Cena celkem bez DPH slovy: pět milionů osm set dvanáct tisíc pět set osmdesát korun 
českých devadesát sedm haléřů 

Souhrnný rozpočet stavby je přílohou č. 1 této smlouvy.  
2. Součástí sjednané ceny díla jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele 

nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady, i ve výkazu 
výměr výslovně neuvedené, nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. Součástí ceny 
jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a 
zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět. 

3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji 
překročit. Cenu za dílo bude možné měnit pouze: 
a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 

za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny 
ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle 
položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět 
plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový 
rozpočet“), 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 
formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové 
dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány 
podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu 
a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou 
stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou 
účtovány dle sborníků cen stavebních prací společnosti RTS, a.s ve výši 85% těchto 
sborníkových cen v aktuální cenové úrovni, 

c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. 
4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv 

překročení ceny stanovené v odstavci 1. tohoto článku budou vždy předem sjednány 
dodatkem k této smlouvě. 

5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy. 
 
 
 

VI. 
Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 
2. Platba za dílo bude provedena po předání díla zhotovitelem objednateli na základě 

vystavené faktury se splatností 30 dnů. 

3. Do termínu 31. 10. 2023 musí být vyfakturováno plnění ve výši 100 % ceny díla. 
4. Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, které bude mít náležitosti daňového 

dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
(dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro 
daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 
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a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele, 
b) předmět smlouvy, tj. text stavba „Město Letovice, Rekonstrukce VO, pro rok 2022 a 

2023.“, 
c) název projektu u faktury (tj. „Město Letovice, Rekonstrukce VO, pro rok 2022 a 2023“), 

a to v textu faktury, nalepením samolepky na fakturu anebo razítkem na faktuře,  
d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (strany se dohodly, že platba 

bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo 
účtu uvedeného v čl. I. této smlouvy) 

e) lhůtu splatnosti faktury, 
f) rozdělení na uznatelné a neuznatelné náklady v rámci dotace MPO 
g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
h) Faktura bude objednateli doručena v originále a musí mít všechny náležitosti 

daňového dokladu. Na faktuře a dokladech musí být uvedeno : Akce financovaná z 

dotačního programu „Evropskou unií, unijním plánem pro obnovu Next Generation 
EU, Výzva č. 1/2022 Rekonstrukce veřejného osvětlení vyhlášeného ministerstvem 
průmyslu a obchodu v rámci Národního plánu obnovy“. 

5. V souladu s ustanovením § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené 
objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně 
dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední 
pracovní den měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění faktury, 
jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol – obojí 
podepsané zhotovitelem a odsouhlasené zástupcem objednatele ve věcech technických. 
Přílohou faktury bude také rekapitulace veškerých provedených prací, jež bude vystavena 
v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.  

6. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané 
hodnoty podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH), v 
platném znění, v případě požadavku úhrady na bankovní účet, který není zveřejněn podle 
§ 96 odst. 2 Z DPH a vůči nespolehlivým plátcům podle § 106a ZDPH. 

7. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode 
dne jejich doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb 
(smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody, apod.). 

8. Pozastávky budou zhotoviteli uvolněny na základě jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů 
od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je oprávněn požádat o uvolnění pozastávek 
nejdříve až poté, co budou kumulativně splněny následující podmínky: 
a) dílo bude splněno (viz čl. VII odst. 2 této smlouvy), 
b) bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým užíváním stavby 

(tj. budou vydány všechny kolaudační souhlasy nebo bude možno stavbu trvale užívat 
na základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání dle předmětného 
zákona). 

9. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 

bude chybně vyúčtována cena za dílo, 
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 

zástupcem objednatele, 
c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši. 
Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury objednateli. 
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10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

 
 
 

VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti 
smluvních stran ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Dílo je splněno dnem jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků (tj. předáním díla 
v souladu s touto smlouvou a odstraněním případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo 
v souladu s čl. III. odst. 9. této smlouvy převzato). Předání a převzetí díla bude provedeno 
v místě plnění dle čl. IV. odst. 4. této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII. této 
smlouvy.  

3. Vlastníkem  zhotovované věci, která je předmětem díla, je objednatel. Nebezpečí škody na 
zhotovované věci, která je předmětem díla, a nebezpečí škody na věci, která je předmětem 
úpravy, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla 
objednatelem bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání.  

4. Finančním ukončením projektu se rozumí den, ke kterému je uskutečněna poslední platba 
spojená s realizací projektu ze strany řídícího orgánu a veškeré finanční prostředky/dotace 
jsou proplaceny na účet příjemce (tj. objednatele). 

5. Zhotovitel se zavazuje umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, 
Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a 
dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené 
projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem. 

6. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci 
v zadávacím řízení, na jehož základě je uzavřena tato smlouva, podléhá schválení 
objednatele a nesmí jej bez schválení objednatele změnit. 
 
 
 

VIII. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. plnou funkčnost, využitelnost, bezpečnost, 
bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární 
bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým 
technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné 
zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály 
a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě 
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

2. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 
 
 
 

IX. 
Staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 5ti pracovních dnů od zaslání výzvy k převzetí 
staveniště (výzvu lze zaslat také e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v čl. XIII. odst. 
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5), nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Zhotovitel je povinen ve lhůtě dle 
předchozí věty staveniště převzít. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany 
zápis.  

2. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním 
jménem.  

3. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s právními předpisy.  
4. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí 

zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. 
Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a zástupci 
objednatele ve věcech technických.  

5. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně 
za dílo. 

6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště, včetně odstranění zařízení 
staveniště, do 7 dnů od splnění díla (viz čl. VII. odst. 2. této smlouvy). Při nedodržení 
tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které 
mu tím vznikly.  

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních 
předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru 
staveniště. 

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky 
uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými 
a o likvidaci odpadů. 

9. Objednatel nejpozději při předání staveniště zhotoviteli předá v písemné podobě také 
příslušnou dokumentaci. 
 
 

X. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen: 
a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají 

právním předpisům ČR, 
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 

objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, 
c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla, 
e) před zahájením díla zpracovat a objednateli předat harmonogram výstavby. 

Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat (vždy 
v předstihu v měsíčních intervalech od zahájení výstavby tak, aby obsahoval detailní 
postup prací) a aktualizace neprodleně předkládat objednateli, 

f) písemně odsouhlasit s objednatelem a osobou pověřenou výkonem autorského dozoru 
projektanta realizační projektovou dokumentaci stavby. 

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty 
budou objednateli zaslány elektronickou poštou (na e-mailové adresy objednatele uvedené 
ve stavebním deníku) a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele 
zejména:   
a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel 
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je povinen navrhnout objednateli další postup, 
b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 
c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 1. této smlouvy vady. 

Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, 
či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel 
rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se 
zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.  

3. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních 
nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost 
a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch. 

4. Zhotovitel oznámí vlastníkům všech stavbou dotčených sousedních nemovitostí termín 
provádění realizace díla a upozorní je na možná omezení vzniklá v souvislosti s prováděním 
díla a vybudováním staveniště. K těmto úkonům objednatel vystaví zhotoviteli plnou moc. 

5. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů 
potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše 
uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce. 

6. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit 
před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. 

7. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický 
postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

8. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

9. Zhotovitel, dojde-li k takovým pracím, nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí 
správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí 
ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.  

10. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí 
se zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě během provádění díla. Zhotovitel si 
je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí. 

11. Zhotovitel vyzve zástupce objednatele ve věcech technických prokazatelnou formou 
nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při 
zhotovování díla zakryty. 
V případě, že se na tuto výzvu zástupce objednatele ve věcech technických bez vážných 
důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném 
upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
Pokud zhotovitel zástupce objednatele ve věcech technických prokazatelnou formou 
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně zástupce objednatele ve věcech 
technických práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem 
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté 
práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.  

12. Zhotovitel písemně vyzve kromě zástupce objednatele ve věcech technických i správce 
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí 
a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich 
zakrytím zajistí na své náklady potřebná geodetická zaměření, která nejpozději před 
dokončením díla nebo jeho části předá objednateli. 
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13. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody 
a tyto škody uhradí. 

14. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) (dále jen „zákon 
č. 309/2006 Sb.“) se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), který bude 
zhotoviteli sdělen písemně. Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem 
BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. 
Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., 
zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též 
„BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech 
BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi. Koordinátor BOZP bude 
určen a veškeré povinnosti zhotovitele ve vztahu ke koordinátorovi BOZP platí, pokud 
bude určení koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb. požadováno. Povinnosti dle tohoto a 
následujícího odstavce platí pouze v případě, že koordinátor BOZP bude objednatelem 
určen. 

15. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací 
na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat 
na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících 
na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat 
za objednatele ve věcech technických a realizace stavby. Zhotovitel je povinen 
bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP změnu těchto osob. 

16. Neprodleně poté, co tato smlouva nabude účinnosti, objednatel oznámí zhotoviteli 
písemnou formou frekvenci pravidelných kontrolních dnů organizovaných objednatelem, 
jež budou probíhat na staveništi či na jiném místě dle dohody smluvních stran a určí, který 
den v kalendářním týdnu bude obvykle tímto kontrolním dnem. Kdykoliv během realizace 
díla má objednatel právo požadovat konání se namátkového kontrolního dne na staveništi, 
což oznámí zhotoviteli nejméně 3 pracovní dny předem. 

17. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této 
smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. 
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých 
právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona o zaměstnanosti 
a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu 
na to, zda bude dle této smlouvy plněno prodávajícím či jeho poddodavatelem 

18. Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit u sebe a svých 
poddodavatelů dodržování zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních 
prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační 
zákon). 

19. Závazek dodavatele k ochraně životního prostředí: 

g) Odpad vniklý na stavbě bude odvezen a uložen výhradně v zařízeních, které jsou k 

nakládání s odpady určeny, případně ekologicky recyklován. Původcem odpadů je 

zhotovitel stavby, jehož povinnosti jsou jednoznačně stanoveny zákonem č. 541/2020 

Sb., o odpadech.    

h) Evidence odpadů bude vedena podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Takto 

vedená evidence odpadů, včetně doložení způsobu nakládání (využití, odstranění), 



 

Smlouva o dílo  Strana 11  

bude předložena při kolaudaci stavby a na OŽP městského příslušného úřadu s 

rozšířenou působností. 

i) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla během činnosti zhotovitele na 

stavbě z hlediska kvality, bezpečnosti práce, protipožárních opatření, dodržování 

technické dokumentace, projektu organizace výstavby, řídícího harmonogramu díla 

jednotlivých objektů a dodržování dalších povinností zhotovitele týkajících se 

podmínek působení poddodavatelů, zákazu nadměrného obtěžování okolí, 

dodržování pravidel BOZP, úklidu staveniště apod., a to prostřednictvím svých 

zástupců. Neurčí-li objednatel jinak, je k tomu vždy oprávněn TDI.  

j) Zhotovitel umožní pověřeným pracovníkům objednatele a externím auditorům 

kontrolu dodržování „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“, ve všech 

jeho souvislostech, na staveništi, ve všech prostorech zařízení staveniště a ve všech 

provozech zhotovitele souvisejících s přípravou a realizací stavby. 

k) Zhotovitel se zavazuje postupovat v potřebné součinnosti a poskytnout potřebné 

doklady a dokumentaci prokazující dodržení závazku. 

l) Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na plnění předmětu této smlouvy 

prokazatelně seznámit své pracovníky se všemi body a aspekty „Závazku dodavatele 

k ochraně životního prostředí“ a proškolit je ze znalostí environmentálních předpisů a 

postupů potřebných pro jeho naplnění. Zvláštní pozornost bude věnovat pracím při 

zacházení s ropnými a jinými škodlivými látkami a vybavení staveniště a pracoviště 

prostředky k zachycení a bezprostřední sanaci jejich úniků. 

m) O případných poruchách a haváriích na staveništi, spojených s únikem závadných 

látek, pořídí zápis, jehož jedno vyhotovení zašle technickému dozoru objednatele. 

n) V případě, že některou část díla bude zajišťovat poddodávkou, zavazuje se uplatnit 

ustanovení závazku dodavatele v potřebném rozsahu také u svých poddodavatelů. 

o) Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí. Stavební 

materiály, stroje a zařízení pro zabudování do stavby jakož i všechny odpady budou 

skladovány přehledně v prostorách a nádobách chránících je před poškozením 

s dostatečným zabezpečením ochrany životního prostředí. Materiály, zařízení i 

odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací. 
 
 
 

XI. 
Stavební deník, deník víceprací a méněprací, bezpečnostní deník 

STAVEBNÍ DENÍK 
1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést 

stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré 
obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce. 

2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně 
v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být 
vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být 
vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo 
jeho zástupcem. 

3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. 
Jedná se zejména o: 
a) časový postup prací a jejich kvalitu, 
b) druh použitých materiálů a technologií, 
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c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační 
dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků. 
4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům 

připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněn provádět záznamy také zástupce 
objednatele ve věcech technických, autorský dozor a  koordinátor BOZP. 

5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních 
záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců 
objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu 
své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky 
svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel 
písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné 
stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně 
vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude 
objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem 
zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, 
že s obsahem záznamu souhlasí. 

 
DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ 
8. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. 

Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto 
deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a generálním projektantem.  

9. Režim tohoto deníku se řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.  
10. Zápisem ve stavebním deníku a deníku víceprací a méněprací nelze obsah této smlouvy 

měnit. 
 

XII. 
Předání díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést před předáním díla protokolární zaškolení obsluhy 
objednatele všech zařízení, u nichž to bude objednatel považovat za nutné.  

2. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10 dnů po obdržení písemné výzvy 
zhotovitele. 

3. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli 1 týden předem doručit následující 
doklady: 

a) 2 x vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby,   
b) atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výrobků a výsledky provedených 

„kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod., 
c) 3 x „Protokol o ověření osvětlenosti pozemních komunikací“, provedený v souladu s  
 ČSN 13 201-4, čímž doloží realizaci projektu podle platných norem 
d) doklady o provedených kontrolách (kopie stavebního deníku) 
e) originál stavebního deníku, 
f) zápis – Protokol z komplexního vyzkoušení, bude-li požadován, 
g) doklad o likvidaci odpadů, 
h) kontrolní měření geodeta o výškovém a směrovém provedení, objektu bude-li 

požadován, s vyhodnocením odchylek včetně souhlasu projektanta s odchylkami nad 
povolenou toleranci, 

i) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, 
j) návody obsluhy dodaných zařízení, 
k) doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu 
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se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, označené názvem stavby,  
 a dále budou doklady obsahovat:  

 název příjemce odpadu včetně IČO; 

 název původce odpadu; 

 datum a čas uložení odpadu; 

 registrační značka auta, které odpad přivezlo; 

 hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl 
hmotností); 

 původ odpadu (název stavby); 

 název odpadu; 

 kód odpadu; 

 název či místo provozovny, kde se odpad ukládá; 

 kdo odpad převzal; 

 kdo odpad odevzdal. 
l) závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení a jakosti díla, 

 dokumentace skutečného provedení dodaných RVO, listinné podobě 

 doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, 3 x výchozí revizi 

 RVO 

m) stavy elektroměrů a čítačů provozních hodin  u  všech dotčených rozvaděčů  
n) další potřebné doklady dle projektové dokumentace a dle této smlouvy. 
 

4. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků 
bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše protokol, který 
bude obsahovat: 
a) označení předmětu díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
d) data vydání a čísla stavebních povolení (jsou-li vydány), 
e) termín vyklizení staveniště, 
f) datum ukončení záruky na dílo, 
g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 
h) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
i) seznam převzaté dokumentace, 
j) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá), 
k) datum a místo sepsání protokolu, 
l) seznam případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, s nimiž bylo 

dílo převzato, 
m) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

5. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící 
jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu 
specifikovat. 

6. Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícímu řádnému užívání díla, budou tyto 
vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla odstraněny do 15 dnů (tím však není 
dotčena povinnost provést dílo do termínu uvedeného v čl. IV. odst. 1. této smlouvy). O 
odstranění těchto vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší 
oprávnění zástupci smluvních stran. Teprve tímto bude dílo splněno – tj. předáno 
a převzato bez vad a nedodělků. 

7. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů 
a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla. 
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8. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených 
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě 
zhotovitel předá objednateli při předání díla. Objednatel nepřevezme dílo, pokud 
mu nebudou předány všechny doklady nutné k získání kolaudačního souhlasu. Předáním 
díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit. 

9. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky 
stavby podle stavebního zákona (místního šetření v rámci kolaudačního řízení). 
 
 
 

XIII. 
Záruční podmínky a vady díla 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se 
k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví 
v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud 
jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. 

3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto 
smlouvou a platnými nebo doporučenými normami. Nebude-li dílo provedeno v souladu 
s nabídkou předloženou v rámci výběrového řízení a vzniknou-li tím objednateli 
nepředvídané náklady, zavazuje se zhotovitel k jejich plné úhradě.  Drobné odchylky, 
které nemění dohodnuté řešení, mohou smluvní strany dohodnout zápisem do stavebního 
deníku. V případě potvrzení dozoru investora (objednatele), objednatelem a projektantem 
nelze takovou odchylku považovat za vadu díla. 

4. Uchazeč předloží po ukončení realizace „Protokol o ověření osvětlenosti pozemních 

komunikací“, provedený v souladu s ČSN EN 13 201-4 Osvětlení pozemních   komunikací 
Část 4 – Metody měření, čímž doloží realizaci projektu podle platných norem. Bez tohoto 
dokumentu nebude zakázka převzata a bude považována za neuskutečněnou se všemi z 
toho vyplývajícími důsledky a sankcemi pro uchazeče. Pokud „Protokol o ověření 
osvětlenosti“ předložený zhotovitelem po ukončení realizace prokáže hodnoty, které 
nebudou odpovídat v minimálních hodnotách požadavkům ČSN 13201 anebo hodnotám 
uvedeným v nabídce uchazeče, má se za to, že zakázka nebyla provedena a bude bez 
náhrady nákladů spojených s provedením díla zhotoviteli. Bude-li nesplnění nabídnutých 
hodnot tohoto měření příčinou vrácení dotace zadavatelem poskytovateli dotace, budou 
veškeré s tím spojené náklady dány k uhrazení zhotoviteli a zhotovitel souhlasí s jejich 
proplacením zadavateli. 

 Na všech dokladech musí být uvedeno: „Akce financovaná z dotačního programu 

„Evropskou unií, unijním plánem pro obnovu Next Generation EU, Výzva č. 1/2022 
Rekonstrukce veřejného osvětlení vyhlášeného ministerstvem průmyslu a obchodu 
v rámci Národního plánu obnovy“. 
 

5. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku za jakost v délce 60 měsíců od předání a 
převzetí díla.  

6. Záruční doba běží ode dne převzetí řádně provedeného díla (tj. bez vad a nedodělků) 
objednatelem. 

7. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
poté, kdy vadu zjistil, a to formou prokazatelného oznámení (za prokazatelné oznámení 
se považuje i oznámení nahrávaným telefonem, které je potřeba neprodleně doplnit 
oznámením faxem nebo e-mailem), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné 
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vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na: 
a) telefonní číslo: +420 261 341 150 
b) faxové číslo: +420 261 710 669 
c) e-mail: osvetleni@eltodo.cz 
d) adresu: www.eltodo.cz. 
Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné 
odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.  

8. Zhotovitel vyvine veškeré možné úsilí s cílem okamžitě vyřešit nahlášenou vadu. Pokud 
okamžité řešení není standardními postupy možné, poskytne zhotovitel objednateli 
dočasnou pomoc nebo použije náhradní postup k překlenutí vady a vadu vyřeší 
následně.  Zhotovitel je povinen reagovat na oznámení vady (tj. začít zjišťovat příčinu 
vady), odstranit vadu, případně použít náhradní postup k překlenutí vady (pokud nebude 
vada do stanoveného termínu pro překlenutí vady již odstraněna). Doba na odstranění 
vady do 10 pracovních dnů od oznámení vady, nebude-li dohodnuto jinak. 

9. K uplatňování vad dle odst. 6 tohoto článku smlouvy jsou oprávněni kromě objednatele 
také pověření pracovníci provozovatele. Každé takovéto nahlášení, se považuje za řádné 
uplatnění vady objednatelem ve smyslu této smlouvy. 

10. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu 
poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy. 

 
 

XIV. 
Odpovědnost za škodu 

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí 
řádně provedeného díla bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání objednatelem. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
dle této smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody a pojistnou smlouvu pro 
případ stavebních a montážních rizik, jejíž ověřené kopie předá objednateli při podpisu 
této smlouvy. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení 
prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta tímto pojištěním, 
je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků. 

6. S ohledem na skutečnost, že dílo bude spolufinancováno z prostředků státního rozpočtu, 
je nutno je provést ve sjednaném termínu, tak aby cena za dílo mohla být objednatelem 
proplacena v celém rozsahu do termínu stanoveném objednatelem při předání staveniště. 
Pokud zhotovitel neprovede dílo ve stanovené době plnění a pokud v důsledku tohoto 
prodlení dojde k porušení podmínek rozhodnutí či smlouvy o poskytnutí dotace, 
a v důsledku toho dojde k neuhrazení (části) prostředků objednateli, zhotovitel bude 
povinen uhradit objednateli takto způsobenou škodu. 
 
 
 

mailto:osvetleni@eltodo.cz
http://www.eltodo.cz/
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XV. 
Sankční ujednání 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení se lhůtou uvedenou v čl. IV. odst. 1. této smlouvy. 

2. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

3. V případě nesplnění závazného termínu vyhotovení díla stanoveného poskytovatelem 
dotace nebo nesplněním nabídnutých energetických parametrů majících za následek 
krácení či vracení poskytnuté dotace, vč. případných dalších finančních škod, hradí 
způsobenou škodu zhotovitel v plné výši. 

4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý i započatý 
den prodlení. 

5. V případě porušení povinnosti dle čl. III. odst. 3 písm. a) této smlouvy se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý 
zjištěný případ. 

6. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., 
stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
prokazatelně zjištěný případ. 

7. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění reklamované vady nebo termínu 
pro reakci na oznámení vady nebo termínu pro překlenutí vady (nebude-li do termínu pro 
překlenutí vady vada již odstraněna), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý i započatý den prodlení 

8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace 
a doklady dle čl. X. odst. 6. této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce 
na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč 
za každý zjištěný případ. 

9. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X. odst. 12. této smlouvy, 
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý 
zjištěný případ. 

10. V případě, že nepřevezme staveniště ve lhůtě dle čl. IX. odst. 1. této smlouvy, zavazuje se 
zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení. 

11. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X. odst. 5. této smlouvy, 
zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každé jednotlivé 
porušení. 

12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

13. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za 
prodlení s plněním. 

14. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.  

15. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 
 
 

XVI. 
Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.  
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2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení 
druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 
a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy, 
b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících 

se provádění díla, 
c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 
d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 

částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první 
výzvy. 

3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 
14 dnů“. 

4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla bude zhotovitel povinen ihned 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla 
a uhradit mu případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví 
vzájemná práva a povinnosti. 

5. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy v případě nedostatku či omezení finanční 
prostředků odstoupit, a to písemným jednostranným úkonem adresovaným zhotoviteli, 
který je účinný dnem doručení zhotoviteli. Objednatel v tomto případě uhradí zhotoviteli 
náklady provedené na podkladě této smlouvy o dílo vzniklé do doby odstoupení 
objednatele dle předešlé věty. 
 
 

XVII. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smlouva nabude platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno 
vyhotovení. 

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

6. Tuto smlouvu schválilo Rada města Letovice dne 8. 2. 2023 na svém 6. jednání usnesením 
číslo 2023-RM-6-11 

7. Nedílnou součástí smlouvy je příloha:  
Příloha č. 1: Položkový rozpočet stavby 

 
      V Letovicích dne:    V  Praze dne: 

 
 
 
 
 

za objednatele 
Mgr. Petr Novotný 

starosta 

 

 
 
 
 
 

za zhotovitele 
  Ing. Vítězslav Chmelík, jednatel 

Ing. Petr Formánek, jednatel 
 



VO Letovice - 2022 - Položkový rozpočet Účastník vyplní pouze žlutá pole !!
bez DPH bez DPH s DPH s DPH

0 Položka - uznatelné výdaje Počet MJ Kč/1MJ Uznatelné Neuznatelné Uznatelné Neuznatelné

1 Svítidlo dle konfigurace 1 4 ks 12 752,00 51 008,00 61 719,68

2 Svítidlo dle konfigurace 2 2 ks 12 752,00 25 504,00 30 859,84

3 Svítidlo dle konfigurace 3 3 ks 12 752,00 38 256,00 46 289,76

4 Svítidlo dle konfigurace 4 2 ks 13 523,00 27 046,00 32 725,66

5 Svítidlo dle konfigurace 5 30 ks 12 752,00 382 560,00 462 897,60

6 Svítidlo dle konfigurace 6 4 ks 12 752,00 51 008,00 61 719,68

7 Svítidlo dle konfigurace 7 7 ks 12 752,00 89 264,00 108 009,44

8 Svítidlo dle konfigurace 8 5 ks 12 752,00 63 760,00 77 149,60

9 Svítidlo dle konfigurace 9 4 ks 12 752,00 51 008,00 61 719,68

10 Svítidlo dle konfigurace 10 18 ks 12 752,00 229 536,00 277 738,56

11 Svítidlo dle konfigurace 11 25 ks 12 752,00 318 800,00 385 748,00

12 Svítidlo dle konfigurace 12 2 ks 12 752,00 25 504,00 30 859,84

13 Svítidlo dle konfigurace 13 2 ks 12 752,00 25 504,00 30 859,84

14 Svítidlo dle konfigurace 14 5 ks 7 734,00 38 670,00 46 790,70

15 Svítidlo dle konfigurace 15 6 ks 7 734,00 46 404,00 56 148,84

16 Svítidlo dle konfigurace 16 32 ks 7 734,00 247 488,00 299 460,48

17 Svítidlo dle konfigurace 17 9 ks 7 734,00 69 606,00 84 223,26

18 Svítidlo dle konfigurace 18 2 ks 7 734,00 15 468,00 18 716,28

19 Svítidlo dle konfigurace 19 2 ks 7 734,00 15 468,00 18 716,28

20 Svítidlo dle konfigurace 20 5 ks 7 734,00 38 670,00 46 790,70

21 Svítidlo dle konfigurace 21 4 ks 7 734,00 30 936,00 37 432,56

22 Svítidlo dle konfigurace 22 12 ks 7 734,00 92 808,00 112 297,68

23 Svítidlo dle konfigurace 23 6 ks 7 734,00 46 404,00 56 148,84

24 Svítidlo dle konfigurace 24 44 ks 7 734,00 340 296,00 411 758,16

25 Svítidlo dle konfigurace 25 2 ks 7 734,00 15 468,00 18 716,28

26 Svítidlo dle konfigurace 26 2 ks 7 734,00 15 468,00 18 716,28

27 Svítidlo dle konfigurace 27 2 ks 7 734,00 15 468,00 18 716,28

28 Svítidlo dle konfigurace 28 2 ks 7 734,00 15 468,00 18 716,28

29 Svítidlo dle konfigurace 29 2 ks 7 734,00 15 468,00 18 716,28

30 Svítidlo dle konfigurace 30 11 ks 7 734,00 85 074,00 102 939,54

31 Svítidlo dle konfigurace 31 10 ks 12 752,00 127 520,00 154 299,20

32 Svítidlo dle konfigurace 32 12 ks 12 752,00 153 024,00 185 159,04

33 Svítidlo dle konfigurace 33 6 ks 12 752,00 76 512,00 92 579,52

34 Svítidlo dle konfigurace 34 4 ks 12 752,00 51 008,00 61 719,68

35 Svítidlo dle konfigurace 35 3 ks 7 734,00 23 202,00 28 074,42

36 Svítidlo dle konfigurace 36 2 ks 7 734,00 15 468,00 18 716,28

37 Svítidlo dle konfigurace 37 4 ks 7 734,00 30 936,00 37 432,56

38 Svítidlo dle konfigurace 38 54 ks 7 734,00 417 636,00 505 339,56

39 Svítidlo dle konfigurace 39 9 ks 7 734,00 69 606,00 84 223,26

40 Svítidlo dle konfigurace 40 2 ks 7 734,00 15 468,00 18 716,28

41 Svítidlo dle konfigurace 41 17 ks 7 734,00 131 478,00 159 088,38

42 Svítidlo dle konfigurace 42 50 ks 7 734,00 386 700,00 467 907,00

43 Svítidlo dle konfigurace 43 5 ks 7 734,00 38 670,00 46 790,70

44 Svítidlo dle konfigurace 44 3 ks 7 734,00 23 202,00 28 074,42

45 Svítidlo dle konfigurace 45 2 ks 12 752,00 25 504,00 30 859,84

46 Mont. sv. vč. zapoj. 439 ks 332,50 145 967,50 176 620,68

47 Příslušenství ke svítidlům(clonky, backL) 1 kmpl 10 000,00 10 000,00 12 100,00

48 Demont. sv. vč.eko.likv. 402 ks 142,50 57 285,00 69 314,85



49 Kabel CYKY 3x1,5mm2 vč.montáže 3 863 m 24,28 93 793,64 113 490,30

50 Připojovací svorky pro kabel nadzemního vedení 126 ks 100,00 12 600,00 15 246,00

51 Uchycení pro nadzemní vedení na 1 podpěru vč. práce 63 kmpl 400,00 25 200,00 30 492,00

52 Nový RVO vč výzbroje a zap. 2 kmpl 57 500,00 115 000,00 139 150,00

53 Seřízení a optimalizace řídících prvků 9 kmpl 1 000,00 9 000,00 10 890,00

54 Čítač provozních hodin 9 kmpl 520,96 4 688,64 5 673,25

55 Demontáž a likvidace stáv. Rozvaděčů 2 kmpl 4 500,00 9 000,00 10 890,00

56 Demontáž a likvidace/recyklace stáv. Výložníků 53 kmpl 164,10 8 697,30 10 523,73

57 0,5m výložník vč. přísl. a montáž 21 ks 1 127,50 23 677,50 28 649,78

58 0,75m výložník vč. přísl. a montáž 72 ks 1 307,50 94 140,00 113 909,40

59 1m výložník vč. přísl. a montáž 63 kmpl 1 637,50 103 162,50 124 826,63

60 1,5m výložník vč. přísl. a montáž 185 kmpl 2 194,40 405 964,00 491 216,44

61 2m výložník vč. přísl. a montáž 15 kmpl 2 454,90 36 823,50 44 556,44

62 2,5m výložník vč. přísl. a montáž 3 kmpl 2 806,90 8 420,70 10 189,05

63 3m výložník vč. přísl. a montáž 1 kmpl 3 254,40 3 254,40 3 937,82

64 Sloup 6m (patka, svork., konc.), mont.+zap., kompl.práce 1 kmpl 19 509,63 19 509,63 23 606,65

65 Sloup 9m (patka, svork., konc.), mont.+zap., kompl.práce 2 kmpl 53 661,63 107 323,26 129 861,14

66 Sloup 4m (patka,svor.,kon.),mont.+zap.,komp.práce+demont a likv.stáv.stož. 2 kmpl 16 186,63 32 373,26 39 171,64

67 Kabel AYKY 4x16mm, vč.přísl., práce 80 m 61,16 4 892,80 5 920,29

68 Zemnící pásek FeZn 30x4 vč. práce a spoj.mat. 50 m 81,65 4 082,50 4 939,83

69 Zemnící tyč 1,5m FeZn vč. práce a spoj. Mat. 5 ks 484,56 2 422,80 2 931,59

70 Ost. materiál  vč. Montáže 1 kmpl 3 623,07 3 623,07 4 383,91

71 Zem práce, výkop+záhozy+hutn - pro výstavbu sloupů 1,7 m3 1 300,00 2 242,50 2 713,43

72 Zem práce, výkop+záhozy+hutn vč. chrán.+ozn. - kab. Trasy(35x80) 135 m 550,00 74 250,00 89 842,50

73 Odvoz suti, zeminy, … 1 kmpl 25 795,05 25 795,05 31 212,01

74 Plošina 293 hod 250,00 73 250,00 88 632,50

75 Zařízení staveniště a dopravní značení (4,12% z ceny práce) 1 kmpl 12 894,48 12 894,48 15 602,32

76 Provozní vlivy (3,25% z ceny práce) 1 kmpl 9 727,44 9 727,44 11 770,21

77 Geodetické zaměření 1 kmpl 8 800,00 8 800,00 10 648,00

78 Proj. Dok. skutečného provedení 1 kmpl 28 800,00 28 800,00 34 848,00

79 Aktualizace pasportu 1 kmpl 10 975,00 10 975,00 13 279,75

80 Technický dozor 1 kmpl 10 000,00 10 000,00 12 100,00

81 Revize 1 kmpl 21 950,00 21 950,00 26 559,50

82 Měření osvětlení autoriz.osobou, protokol 18 úsek 4 000,00 72 000,00 87 120,00

83 Doprava a přesun materiálu 1 kmpl 7 500,00 7 500,00 9 075,00

Rekapitulace podíl bez DPH DPH 21% s DPH

Celkové náklady vč. rec.popl.sv. 5 812 580,97 1 220 642,00 7 033 222,97

z toho uznatelné nákladady 96,96% 5 635 638,70 1 183 484,13 6 819 122,82

z toho neuznatelné nákladady 3,04% 176 942,27 37 157,88 214 100,15

Poznámky k rozpočtu:

Počet bez DPH DPH 21% celkem

U svítidel bude zvlášť účtován poplatek za jejich recyklaci 9,50Kč 439 4 170,50 875,81 5 046,31

Zvlášť budou účtovány i ostatní rec. příspěvky dle aktuálních sazeb a typů zařízení.

Dodávka sloupu = sloup, svorkovnice, betonový základ hloubkově 
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