

**SMLOUVA O DÍLO č. 1612422**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jako „smlouva“)

2
⑦**Čl. 1 Smluvní strany**

Objednatel: Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

Adresa: Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 1170

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Piňosem, prokuristou
K technickým věcem pověřen: Ing. Karel Hájek, výrobně-technický náměstek

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Vyškov, č.ú. 1502731/0100
IČ: 49454587
DIČ: CZ49454587
(dále jen "objednatel")

Zhotovitel: AQUA PROCON s.r.o.

Adresa: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 6597

Zastoupený: Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti
Ke smluvnímu jednání pověřen: Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti
K technickým věcem pověřen: Ing. Petr Baránek, ředitel divize Zásobování vodou

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 24301641/0100
IČO: 46964371
DIČ: CZ46964371
(dále jen "zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel dále také jen „smluvní strany“)

Čl. 2 Předmět smlouvy

- 2.1 Na základě výzvy objednatele se zavazuje zhotovitel k provedení projektových a inženýrských prací dle této smlouvy na akci:

„ÚPRAVNA VODY LHOTA – INTENZIFIKACE“

- 2.2 Předmětem této smlouvy je zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby (ZD+DPS) na akci „Úprava vody Lhota – intenzifikace“. Podkladem pro zpracování ZD+DPS bude dokumentace pro stavební povolení, kterou zpracoval zhotovitel pod zak. číslem 1585521 v prosinci 2022.
- 2.3 Předmětem díla dle této smlouvy je zpracování nebo zajištění těchto dílčích částí díla a služeb:
- 2.3.1 Geodetické zaměření (GZ) aktualizace
 - 2.3.2 Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby (ZD+DPS)
 - 2.3.3 Soupis prací a rozpočet

2.4 Geodetické zaměření (GZ)

Předpokládá se provedení aktualizace účelové mapy v rozsahu oploceného areálu stávající úpravny vody.

Geodetické zaměření bude součástí projektové dokumentace.

2.5 Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby (ZD+DPS)

ZD+DPS bude zpracována dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. v platném znění a v rozsahu dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění vč. statické části.

Součástí prací bude vypracování soupisu prací dle platných zákonů a předpisů splňující podmínky o zadávání veřejných zakázek (bez uvedení konkrétních výrobců a výrobků), rozpočtu stavby v cenové soustavě RTS nebo URS v cenové úrovni CÚ 2023.

Dokumentace bude předána v 6 vyhotoveních v písemné podobě a 1x elektronicky na CD.

2.6 Soupis prací a rozpočet

Součástí prací je soupis prací a rozpočet zpracovaný v rozpočtové soustavě URS nebo RTS v cenové úrovni platné v termínu odevzdání dokumentace. Soupis prací bude členěn dle popsaných opatření vody.

Soupis prací a rozpočet bude předán 1 x v písemné podobě a 1x elektronicky na CD.

Čl. 3 Čas plnění

3.1 Průběh plnění předmětu díla je sjednán takto:

3.1.1 Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby (ZD+DPS) vč. zpracovaného GZ **do 31.08.2023**

3.1.2 Soupis prací a rozpočet **do 31.08.2023**

3.2 Předmět plnění dle této smlouvy bude splněn řádným zajištěním díla anebo jeho dílčí částí, jeho vypracováním a odevzdáním objednateli v dohodnutém počtu vyhotovení. O předání dílčích částí díla budou sepsány dílčí předávací protokoly, o předání kompletního díla bude sepsán závěrečný předávací protokol.

3.3 Zhotovitel je oprávněn k přiměřenému prodloužení lhůt dle čl. 3 pouze v těchto případech:

3.3.1 Dodatečné požadavky objednatele na změnu nebo úpravu díla již zpracované a odsouhlasené jsou důvodem pro změnu termínu dokončení, pokud se strany nedohodnou jinak.

3.3.2 Pokud objednatel bude požadovat i vyhotovení jiných částí díla než těch, které jsou předmětem smlouvy nebo pokud objednatel omezí nebo rozšíří rozsah stavby, která je předmětem vypracování díla.

3.3.3 Pokud k prodloužení dojde z jiných prokazatelných důvodů neležících na straně zhotovitele.

Čl. 4 Cena za dílo

4.1 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a je stanovena v Kč.

1.	Geodetické zaměření	26 000,-
2.	Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby	3 099 000,-
3.	Soupis prací a rozpočet	170 000,-
4.	Cena celkem bez DPH	3 295 000,-
5.	DPH - 21,0 %	691 950,-
6.	Cena celkem vč. DPH	3 986 950,-

- 4.2 Daň z přidané hodnoty bude upravena a fakturována podle zákonů a předpisů platných v době fakturace dle podmínek dohodnutých v čl. 5 této smlouvy.
- 4.3 V případě, že bude nutné vyhotovit vícetisky dílčích částí díla nad rámec uvedený v této smlouvě o dílo, budou tyto práce účtovány zhotovitelem objednateli v obvyklých cenách planografických prací.

Čl. 5 Zaplacení ceny

- 5.1 Cena za dílo bude uhrazena na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem vždy po dokončení a předání příslušné dílčí části díla objednateli. Platební podmínky jsou sjednány tyto:
- 5.1.1 Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby (ZD+DPS): po předání ZD+DPS 100% ceny dle 4.1.1 a 4.1.2 smlouvy
 - 5.1.2 Soupis prací a rozpočet: po předání 100% ceny dle 4.1.3 smlouvy
- 5.2 Na dohodnuté platby vystaví zhotovitel objednateli faktury s připočtením DPH. Splatnost faktur činí 14 dní od data doručení.
- 5.3 Úhradu faktur provede objednatel bezhotovostním převodem ve prospěch běžného účtu zhotovitele dle čl.1 této smlouvy. Lhůta pro zaplacení faktury počíná běžet ode dne doručení faktury.
- 5.4 Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat zejména:
- o označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - o identifikační údaje objednatele včetně DIČ
 - o identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
 - o popis obsahu účetního dokladu
 - o datum vystavení
 - o datum splatnosti
 - o datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - o výši ceny bez daně celkem
 - o sazbu daně
 - o výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
 - o cenu celkem včetně daně
 - o podpis odpovědné osoby zhotovitele

Čl. 6 Způsob provádění díla

- 6.1 Pokud by měla být ZD+DPS zpracována se zásadními změnami oproti předcházejícímu stupni projektové dokumentace, to je DSP, musí být tyto změny projednány a odsouhlaseny písemně objednatelem.
- 6.2 Výrobní výbory v rámci zpracování díla nebo jeho dílčích částí bude organizovat zhotovitel po předchozí dohodě s objednatelem.
- 6.3 Na výrobních výborech zajistí zhotovitel i objednatel účast svých zástupců tak, aby mohla být příslušná dílčí část díla projednána, připomínkována nebo odsouhlasena zodpovědnými zástupci objednatele.
- 6.4 Zhotovitel je povinen zapracovat do všech stupňů projektové dokumentace všechny požadavky objednatele, které nejsou v rozporu, s předcházejícím stupněm projektové dokumentace a/nebo legislativou ČR, podle které musí být projektová dokumentace dle této smlouvy zpracována.
- 6.5 Zhotovitel předá postupně dílo podle této smlouvy objednateli v místě sídla objednatele.
- 6.6 Objednatel je oprávněn kontrolovat zpracování dokumentace zhotovitele v průběhu prací.

Čl. 7 Smluvní pokuty

- 7.1 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dodáním díla dle čl. 4 této smlouvy se sjednává ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení z dílčího či výsledného termínu dodání díla.
- 7.2 Objednatel zaplatí pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení úhrady faktury zhotovitele po dni splatnosti až do dne úhrady.
- 7.3 Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu způsobené škody.

Čl. 8 Součinnost objednatele

- 8.1 Objednatel se zavazuje vyjádřit k projektové dokumentaci v průběhu prací nejpozději do 5 pracovních dnů od předání podkladů od zhotovitele.
- 8.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré informace a podklady, které během zpracování díla získá a které by mohly ovlivnit provádění díla. Tyto informace a podklady předá objednatel zhotoviteli neprodleně po jejich získání.
- 8.3 Zhotovitel zajistí účast odpovědných specialistů na výrobních výborech v průběhu zpracování díla dle této smlouvy, které bude svolávat zhotovitel.
- 8.4 Objednatel se zavazuje zajistit včasné a řádné financování díla dle této smlouvy.

Čl. 9 Záruky za dílo

- 9.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy, že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě.
- 9.2 Zhotovitel poskytuje záruku za zpracování předmětu díla bez vad a nedodělků co do rozsahu a kvality technického řešení díla.
- 9.3 Záruční doba se sjednává po dobu 60 měsíců od předání kompletního díla dle této smlouvy. Po tuto dobu má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bezplatným odstraněním vady se rozumí přepracování nebo úprava projektové dokumentace dle této smlouvy.
- 9.4 Zhotovitel nezodpovídá za vady, které budou způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele.

Čl. 10 Vlastnictví projektové dokumentace a její užití

- 10.1 Vlastnictví projektové dokumentace:
 - 10.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. Dílo požívá ochrany autorských práv podle zvláštních právních předpisů.
 - 10.1.2 Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo (ani jeho dílčí část, zejména rozpočet), které je předmětem smlouvy jiné osobě k využití bez písemného předchozího souhlasu Objednatele.
- 10.2 Užití díla:
 - 10.2.1 Objednatel je oprávněn dílo použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a následnou realizací stavby nebo jiné činnosti, která je předmětem díla. Objednatel je oprávněn v případě potřeby předané dílo (každý její svazek) rozmnožovat a předat ji třetím osobám, ale pouze za účelem dosažení cíle, ke kterému je dokumentace určena.
 - 10.2.2 Objednatel není oprávněn předat dílo či jeho část třetí osobě za účelem provádění změn nebo doplnění.


Čl. 11 Závěrečná ustanovení

- 11.1 Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a předpisů souvisejících v platném znění.
- 11.2 V souvislosti s realizací předmětu této smlouvy je oprávněn za objednatele se zhotovitelem jednat ve věcech technických v této smlouvě o dílo uvedený zástupce nebo osoba jím zmocněná.
- 11.3 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktačnímu režimu jako smlouva.
- 11.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb, ve znění pozdějších předpisů, které zajistí objednatel.
- 11.5 Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v příslušných údajích, uvedených v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.
- 11.6 Tato smlouva o dílo obsahuje 5 stran, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Brně, dne 17.02.2023

Ve Vyškově dne 28.2.2023

Za zhotovitele:



Ing. Jan Polášek
jednatel společnosti

Za objednatele:

VODOVODY A KÁNALIZACE
VYŠKOV, a.s. (IS)
682 01 Vyškov, Brněnská 410/13

Ing. Jiří Piňos
prokurista