SMLOUVA O DiLO
¢.004/MCAA/23
dle § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich pfedpisu

1. Smluvni strany

Objednatel: Mésto Dubrniany

Sidlo: Namésti 15. dubna 1149, 696 03 Dubiany
ICO: 00284882

DIC: CZ00284882

Bankovni spojenti: 1523671/0100, Komeréni banka, a.s.
Zastoupen:

ve vécech smluvnich: Ing. Zbynkem Lysym, starostou mésta

ve vécech technickych: Ing. Karlem Martinkem

(dale jen jako ,objednatel”)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Sidlo: Kagdirkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

ICO: 60838744

DIC: CZ60838744

Bankovni spojeni: 5061885001/2700, UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s.

Zastoupen:

ve vécech smiuvnich: Ing. Petr Kydli¢ek, vedouci PJ Uherské Hradisté
Ing. Karel Vaculik, vedouci OTU Oblasti Vychod

ve vécech technickych: Ing. Petr Kydlicek, vedouci PJ Uherské Hradisté, tel.
724174079
Ing. Peter Jurkovi¢, stavbyvedouci, tel. 606 606 207

stavbu provadi: STRABAG a.s. od$tépny zavod Morava, Oblast Vychod

Priluky 386, 760 01 Zlin
(dale jen jako ,zhotovitel")
(objednatel a zhotovitel dale spole¢né jako ,,smluvni strany“)
2. Predmét smlouvy

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svlj naklad a nebezpeli pro
objednatele dilo s nazvem: ,Chodnik ul. Luéni, Parkovaci stani v ul. Mirova +
nové obrubniky“ které je dale specifikovano:

-, DUBNANY - chodnik ul. Luéni‘, projekt udrzovacich praci, vyhotoveny Ing.
Peterem Stefan&ikem, CKAIT: 1003663;

- ,DUBNANY - Parkovaci stani v ul. Mirova“, dokumentace pro spole¢né uzemni
rozhodnutn a stavebni povoleni, vyhotovena Ing. Peterem Stefan&ikem, CKAIT:
1003663;

- ,DUBNANY - ul. Mirova — doplnéni obrub“, dokumentace pro provedeni stavby,
vyhotovena Ing. Peterem Stefanéikem, CKAIT: 1003663;

- cenovou nabidkou zhotovitele (dale jen ,dilo®).



2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7,

Dokumenty uvedené v él. 2.1. této smlouvy jsou obéma smluvnim strandm znamy a
smluvni strany na né v plném rozsahu odkazuji. Rozsah dila je rovnéz specifikovan
ocenénym soupisem praci, dodavek a sluZzeb (dale jen ,nabidkovym poloZzkovym
rozpoctem®), ktery tvofi jako pfiloha €. 1 nedilnou soucast této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze si diikladné prostudoval podklady slouzici ke specifikaci dila
dle této smlouvy, seznamil se fadné s mistem provadéni a pozadavky objednatele
uvedenymi v zadavaci dokumentaci a prohlasuje, Ze tyto podklady jsou Uplné a na
jejich zakladé Ize radné provést smluvené dilo.

Zhotovitel prohlasuje, Ze v pribéhu provéreni vySe uvedenych podkladl, provéreni
stavebnétechnickych podminek, které se vyskytuji v misté provadéni dila, zjistil vée
potiebné pro sestaveni nabidkového polozkového rozpoctu, a tento obsahuje
véechna plnéni, jez bylo mozno predvidat pfi uzavirani této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Zze dilo bude provedeno dle platnych pravnich predpisi a
technickych norem, v rozsahu a dle podminek stanovenych objednatelem v zadavaci
dokumentaci pfi zadavani vefejné zakazky na provedeni dila a podle pozadavki a
podkladt objednatele predanych zhotoviteli pfed podpisem této smiouvy a dale
v souladu s nabidkou zhotovitele.

Objednatel se touto smlouvou zavazuje fadné dodané dilo prevzit a zaplatit za fadne
dodané a prevzaté dilo sjednanou cenu.

V pfipadé, Ze objednatel bude poZzadovat provedeni praci nad ramec, jez je vymezen
ve vySe uvedené specifikaci dila, nebo které bude nutno realizovat na podkladé
opravnénych rozhodnuti pfislusnych organ, nebo praci, jez nebylo mozno predvidat
(dale jen ,viceprace"), zavazuje se zhotovitel tyto viceprace provést dle podminek
sjednanych v této smlouvé. Dohoda o provedeni vicepraci bude uzaviena pisemnée
formou dodatku k této smlouvé. Odstranéni vad a nedodélkli se nepovaZuje za
viceprace.

3. Terminy plnéni

3.1.

3.2.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v téchto terminech:

zahajeni praci: v den pfedani stavenisté

dokonceni a predani dila: nejpozdéji do 30.06.2023

predani dokumentace ke kolaudaci: nejpozdéji do 30 dnl od dokon&eni a
predani dila

Zména terminu provedeni dila miZe byt provedena v pfipadé, Ze objednatel pferusi
stavebni prace z divodi na jeho strané. Zhotovitel mize prerusit prace z divodl
znaéné nepfiznivého pocasi pro stavbu, opravnénost vznikne dennim zépisem stavu
poéasi do stavebniho deniku a stvrzenim zépisu podpisem stavebniho dozoru, €imz
se dolozi prodlouzeni terminu dokonéeni a pfedani dila.

4. Véci nutné k provedeni dila

4.1.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli k provedeni dila tyto véci:

¢ stavenisté
e PD
¢ stavebni povoleni



5. Cena za dilo

5.1.

Smluvni strany se dohodly na nasledujicim zpusobu uréeni ceny dila:

Cena dila bez DPH 1.998.903,68 K¢&

DPH z ceny dila ve vysi 21 % 419.769,78 K&

Celkova cena dila, véetné DPH 2.418.673,46 K¢

5.2.

5.3.

Cena obsahuje kompletni provedeni dila dle této smlouvy. Sjednana cena obsahuje
veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému a véasnému provedeni dila.
Cena obsahuje mimo vlastni provedeni praci a dodavek zejména i naklady na:

- vybudovani, udrZzovani a odstranéni zafizeni staveniste,

- zaji$téni bezpeénosti a hygieny prace, véetné pfipadného vybudovani mobilniho
oploceni stavby z diivodu ochrany zdravi a Zivota tfetich osob,

- zajiéténi potfebnych povoleni pro umisténi dopravniho znaceni a uZivani
mistnich komunikaci,

- vypracovani dokumentace skute&ného provedeni dila, pokud pfi jejim provadeni
doslo k nepodstatnym odchylkdm oproti ovéfené PD, spolecné s popisem a
zdvodnénim provedenych odchylek skuteéného provedeni od ovéfené PD,
geodetické zameéreni skute€ného provedeni.

- doklady prokazujici shodu vlastnosti pouzitych vyrobku,

- stanoviska vlastnikll technické infrastruktury dotéené provadénim stavby o
splnéni podminek ochrany jejich zafizeni

- opatfeni k ochrané Zivotniho prostredi,

- pojisténi dila a pojisténi osob,

- likvidaci odpadu,

- adalsi nalezitosti stanovené rozhodnutim stavebniho ufadu.

Zhotovitel prohladuje, Ze se fadné seznamil s poZadavky objednatele na provedeni
dila, veskerymi podklady, zejména s projektovou dokumentaci (dale jen ,PD") a
stavebnétechnickymi podminkami, kieré se vyskytuji v misté provadéni dila a
odpovida za to, Ze ve svém nabidkovém poloZzkovém rozpoétu ocenil fadné vSechna
pInéni, ktera jsou nutna k fadnému provedeni dila a ktera bylo moZno predvidat pfi
uzavirani této smlouvy, a to i v pfipad&, Ze nejsou v PD specifikovany. Nabidkova
cena je nejvy$e piipustnd a nepfekroditelna pro danou dobu provadéni dila a
zahrnuje veskeré prace potiebné pro ifadné provedeni dila. Zhotovitel na sebe prebira
riziko spojené se zménou okolnosti ve smyslu § 1765 zadkona . 89/2012 Sb.,
obcéanského zakoniku.

6. Platebni podminky

6.1.

6.2.

Objednatel neposkytuje zalohy.

Cena za dilo bude Objednatelem hrazena za skute¢né provedené prace a dodavky
na zakladé darovych dokladd (dale jen ,faktura“). Cena dila bude hrazena prubezné
mési&ni fakturaci, a to na zakladé vzajemné odsouhlaseného soupisu provedenych
praci. Zhotovitel predlozi objednateli vZdy nejpozdéji do 15. dne nasledujicino mésice
soupis provedenych praci a dodavek za minuly mésic a po jeho odsouhlaseni
technickym dozorem objednatele (objednatel je povinen se vyjadfit nejpozdéji do 5
pracovnich dnii od data dorugeni) vystavi fakturu, kterou vyuctuje provedené prace.
Ptilohou faktury bude vzajemné odsouhlaseny soupis provedenych praci a dodavek.



6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7.1.

732

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

1.7

Nedojde-li mezi ob&ma stranami k dohodé pii odsouhlaseni mnozstvi ¢&i druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo
k rozporu.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi a kvality
provedenych praci je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych doslo
mezi smluvnimi stranami ke shodé.

Splatnost faktur je dohodou smluvnich stran stanovena na 30 dni od doruceni faktury
objednateli.

Faktury musi obsahovat veskeré podstatné nalezitosti stanovené pravnimi predpisy a
dale musi obsahovat Udaje, které objednatel sdéli zhotoviteli pisemné pied
okamzikem vystaveni prvni faktury. Nebude-li dafovy doklad obsahovat vsechny
nalezitosti, je objednatel opravnén vratit ji zhotoviteli k doplnéni. V takovém pfipadé
se prerudi doba splatnosti a nova |hita zapocne bézet dorucenim opraveného
danového dokladu objednateli.

Zpusob provadeéni dila

ZpUsob provadéni dila se fidi ustanovenimi obcanského zékoniku, ve zneéni
pozd&jsich predpisi, pokud neni uvedeno ve smlouvé jinak, a déle bude dilo
provedeno v souladu s jakosti poZzadovanou zakonem ¢&. 183/2006 Sb., stavebniho
zékona, ve zné&ni zmén a platnych doplfikl, technickych norem (CSN) véetné
doloZeni osvédéeni o jakosti pouzitych vyrobk.

Zhotovitel vede ode dne pfevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik.
Do deniku se zapisuji véechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smiouvy (zejména se
jedna o Udaje o Easovém postupu praci, jejich jakosti a mnozstvi, zdvodnéni
odchylek od schvalené PD, povétrnostni podminky na stavenisti). Objednatel je
povinen sledovat obsah deniku a k zapisum zhotovitele pfipojovat své stanovisko
nejpozdéji do 3 pracovnich dnt. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik trvale
piistupny pro objednatele a TDO.

Denni zaznamy podepisuje stavbyvedouci nebo jeho zastupce zasadné v ten den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly skuteCnosti, které jsou pfedmétem
zapisu. Vyjimecéné mlze byt zapis proveden nasledujici den.

Mimo stavbyvedouciho mlzZe provadét zaznamy v deniku TDO, pracovnik povéieny
autorskym dozorem, organy statni kontroly, popf. jiné statni organy a k tomu
zmocnéni zastupci objednatele a zhotovitele.

Jestlize stavbyvedouci nesouhlasi se zaznamem objednatele, TDO nebo pracovnika
povéieného autorskym dozorem, je povinen pfipojit k zaznamu do 3 pracovnich dnu
své vyjadfeni, jinak se ma za to, Ze s obsahem zdpisu souhlasi. O svem
nesouhlasném stanovisku uvédomi pisemné objednatele.

Stavbyvedouci je povinen predlozit TDO denni zdznamy vzdy pfi vykonu technického
dozoru a odevzdat mu prvni priipis stavebniho deniku.

Objednatel vykonava na stavbé obcCasny technicky dozor a v jeho prib&hu sleduje
zejména, zda prace jsou provadény v souladu se smlouvou a PD, podle technickych
norem, jinych pravnich predpisti a rozhodnuti vefejnopravnich organii. Na nedostatky
zjisténé v prabéhu praci musi neprodlené upozornit zapisem do stavebniho deniku.



7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

Technicky dozor objednatele vykonava osoba uvedend v této smlouvé. O vysledcich
kontrol provadi zapis do stavebniho deniku. Na piipadné vady a nedodélky zjisténé
v priib&hu praci je povinen zhotovitele neprodlené pisemné upozornit zapisem do
stavebniho deniku a soudasné& s upozornénim stanovit zhotoviteli Ihitu pro jejich
odstranéni. Zhotovitel je povinen C¢&init neprodlené veskera potfebna opatieni
k odstranéni vytknutych vad, nedodélki a tyto ve stanovené IhGté odstranit.

TDO neni opravnén zasahovat do ¢&innosti zhotovitele. Je v8ak opravnén dat
pracovnikiim zhotovitele pfikaz prerusit prace, pokud odpovédny zastupce zhotovitele
neni dosazitelny na staveniéti a je-li ohroZena bezpecnost provadéné stavby, Zivot
nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo hrozi-li objednateli bezprostiedné skoda.

Zastupce zhotovitele je povinen zabezpedit U¢ast svych pracovniki na provéfovani
svych dodavek a praci, které provadi TDO a uéinit neprodlené opatfeni k odstranéni
zjisténych zavad.

Kontrolni dny budou probihat vZdy na stavenisti a v sidle objednatele, a to zpravidla
jednou tydné, nedohodnou-li se TDO a stavbyvedouci jinak.

8. Stavenisté

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7

9.1.

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté pro provedeni dila prosté prav tfetich osob. O
pfedani a prevzeti staveni$té bude sepsan pisemny zaznam formou zapisu do
stavebniho deniku, v némz zhotovitel prohlasi, Ze staveni$té je zpusobilé k Fadnému
provedeni dila. Takovy zaznam bude podepsan opravnénymi osobami smiuvnich
stran.

Zhotovitel zajisti vyty&eni stavajicich inzenyrskych siti v prostoru stavenisté.

Zhotovitel je povinen zajistit misto pro uskladnéni stavebniho materialu, suti a dalsich
véci potfebnych k provedeni dila a uhradit véechny néklady v souvislosti s uzivanim
verejnych ploch.

Zarizeni stavenisté (dale jen ,ZS") si zajistuje celé zhotovitel. Cena za vybudovani,
Upravy stavajicich zafizeni pro potieby a cena likvidace ZS je soucasti smluvni ceny
dila. Material zbyly po demontazi ZS je majetkem zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje, udrZovat na pievzatém stavenisti na svij naklad pofadek a
gistotu, odstranovat vzniklé odpady, a to v souladu s pfislusnymi predpisy.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyg&istit stavenisté do 7 kalendarnich dnl od piedani
a prevzeti dila. Pfi nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veskeré naklady a Skody, které mu tim vznikly.

V pripadé odstoupeni od této smlouvy kteroukoli ze smluvnich stran se zhotovitel
zavazuje vyklidit a vygistit stavenisté do 5 kalendarnich dnl od doru€eni odstoupeni
druhé smluvni strané. Pfi nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veSkeré naklady a skody, které mu tim vznikly.

Spoluptisobeni objednatele

Objednatel se zavazuje, Ze umozni zhotoviteli provadét stavebni a montazni prace,
nezasahujici do &innosti objednatele v prodlouzenych sménach, pfipadné ve dnech
pracovniho klidu, a to vzdy po pfedchozi dohodé.



10. Odevzdani a prevzeti dila

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti dila nejméné 5 dnu predem.

Dilo se povaZuje za fadné dokoncené v okamziku, kdy nevykazuje takové vady a
nedodélky, které brani v jeho fadném uZivani sepsané v pfedavacim protokcle o
pievzeti dila a pfedani, veskerou dokumentaci stanovenou ke kolaudaci stavby napf.:
- vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila, pokud pfi jejim provadéni
doslo k nepodstatnym odchylkdm oproti ovéfené PD, spole¢né s popisem a
zduvodnénim provedenych odchylek skuteéného provedeni od ovéiené PD,
geodetické zaméreni skute¢ného provedeni dila
doklady prokazujici shodu vlastnosti pouzitych vyrobkd a dal$i naleZitosti dle
stavebniho povoleni,

Zjisténé pfipadné drobné vady a nedodélky budou zaznamenany v zapise o prevzeti
dila s datem jejich odstranéni. :

Nasledujicim dnem po dni pfevzeti dila pfechazi na objednatele vlastnické pravo
k dilu a sou¢asné i nebezpeci Skody a nahodilé zkazy dila.

11. Uplatnéni prava z vadného plnéni

11.1.

11.2.

11.4.

Objednatel je povinen neprodlené pisemné oznamit zhotoviteli zjiSténou vadu dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze prace na oznamenych vadach zahdji nejpozdéji do 5 dnli
od obdrzeni pisemného oznameni a takové vady odstrani nejpozdéji do 30 dnu od
obdrzeni pisemného oznameni, nedohodnou-li se smiuvni strany pisemné jinak.

V pfipadé, Ze uplatnéni prava zvadného plnéni nebude opravnéné, provede
zhotovitel opravu zavady, ale na naklady objednatele, za predpokladu ze mezi
smluvnimi stranami bude pisemné dohodnuta cena za odstranéni takovych vad a
lhata pro odstranéni takovych vad.

Pravo z vadného pInéni ¢ini 5 let od prevzeti dila.

12. Zaruka za jakost

12.1. Zhotovitel poskytuje zaruku na jakost dila v délce 60 mésicl ode dne nasledujiciho
po dni protokolarniho prfedani dila objednateli.

12.2. Zaruka se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznamil zhotoviteli nejpozdéji do
60 mésicl ode dne predani a prevzeti dila.

13. Sankce

13.1. V pfipadé prodleni s provedenim dila se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vy$i 0,1 % z ceny dila bez DPH za kazdy i zapo¢aty den prodieni.

13.2. V pfipadé, Ze objednatel neuhradi fakturu v terminu splatnosti, zavazuje se uhradit
arok z prodleni ve vy$i 0,1 % z fakturované ¢astky za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

13.3. Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé nedodrzeni terminu vyklizeni a vycisteni

stavenisté, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy i zapocCaty
den prodieni.



13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.
13.9.

13.10.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé nedodrzeni terminu k odstranéni vady Ci
nedodé&lku zji§ténych pfi pfedani stavby, ktera je pfedmétem dila, zaplati objednateli
smluvni pokutu ve vy$i 1.000,- K& za kazdou jednotlivou vadu a kazdy i jen zapocCaty
den prodleni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé nedodrzeni terminu k odstranéni vady uplatnéné
objednatelem v zaruéni dobé, zaplati objednateli smiuvni pokutu ve vysi 1.000,- KC za
kazdou jednotlivou vadu a kaZdy i jen zapocaty den. Objednatel je souCasné
opravnén provést odstranéni vad osobou odliSnou od zhotovitele, piicemz
objednatelem vynaloZené naklady na jejich odstranéni je zhotovitel povinen uhradit v
plném rozsahu. ’

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé poruseni jakéhokoli jiné povinnosti plynouciho
z této smlouvy a konkretizované pisemnym upozornénim nebo zapisem ve stavebnim
deniku zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000, -K& za kazdé jednotlivé
poruseni.

V pfipadg, Ze zavazek provést dilo zanikne pred fadnym ukonéenim dila, nezanikaji

vvvvvv

zavazku neznamena zanik naroku na smluvni pokutu.
Ujednanim o smluvni pokuté neni dotéeno pravo na nahradu skody.
Smiuvni pokutu je objednatel opravnén zapocist proti jakékoli pohledavce zhotovitele.

Smluvni pokuta je splatnd na zakladé pisemné vyzvy objednatele, ktera bude
obsahovat ozna&eni zavazku, ktery zhotovitel porusil, nebo s jehoZ Fadnym splnénim
je zhotovitel v prodleni, vy&isleni smluvni pokuty a oznaceni &isla Uctu, na néjz ma
byt smluvni pokuta uhrazena. Smiluvni pokuta je splatna do 14 dnl od okamziku
dorudeni takové pisemné vyzvy zhotoviteli.

14. Odstoupeni od smlouvy

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze zhotovitel porusi
jakoukoliv svou povinnost vyplyvajici z této smlouvy, a to pfestoze byl na moznost
odstoupeni od smlouvy pro poruSovani svych zavazki objednatelem pisemne
upozornén. Toto upozornéni muze byt ucinéno i formou zapisu do stavebniho deniku
a k takovému zapisu je opravnén i TDO.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze zhotovitel je
v prodleni s pinénim svych povinnosti, zejména povinnosti provést dilo fadné a vcas,
a povinnosti uhradit objednateli vymérenou smluvni pokutu o vice nez 30 dni.

Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze objednatel je
v prodleni s uhradou ceny dila o vice nez 30 dni, a to pfestoZze byl na moznost
odstoupeni od smlouvy pro poruSovani svych zavazk( objednatelem pisemnée
upozornén formou doporuéeného dopisu.

Obé& smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit, stanovi-li tak platné
pravni predpisy.

Odstoupenim od smlouvy nebudou dotéena ustanoveni smlouvy tykajici se povinnosti
zhotovitele vyklidit staveni$té, povinnosti zaplatit smluvni pokutu, povinnosti nahradit
zplsobenou $kodu, povinnosti umoznit provedeni kontroly dle této smlouvy.



15. Jina ujednani

15.1. Zadavatel bere na védomi, Ze dilo je financovano z verejnych prostredku Zhotovitel
se zavazuje umoznit provedeni kontroly ze strany prislusnych organu (napfr. UOHS,
NKU, FU,) a to formou statni kontroly podle zékona &. 255/2012 Sb., kontrolni fad, ve
znéni pozdéjsich predpist, fadné uchovavat originaly vyhotoveni smlouvy véetné
jejich dodatku, originaly Géetnich dokladl a veskerou dal$i dokumentaci a dalSi
nezbytné doklady a informace tykajici se jeho &innosti souvisejicich s poskytovanym
plnénim dle této smlouvy.
15.2. Zhotovitel souhlasi s uverejnénim smlouvy v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.
15.3. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly, a
Ze byla uzavfena po vzajemném projednani dle jejich pravé a svobodné vile urcite,
vazné a srozumitelné a jeji autenti¢nost stvrzuji svymi podpisy.
15.4. Tato smlouva mlzZe byt ménéna pisemnymi dodatky, jejichz navrhy mohou
vystavovat obé smluvni strany.
15.5. Smlouva je vyhotovena ve 2 vytiscich s platnosti originalu, z nichZz kazda ze stran
obdrzi po jednom vyhotoveni.
15.6. Ve vécech neupravenych smlouvou se postupuje podle ob&anského zékoniku.
15.7. Uzavfeni této smlouvy schvélila Rada mésta Dubiiany na své 14. schizi konané dne
2.3.2023 usnesenim €. 3/14/23.
15.8. Nedilnou soucasti této smlouvy o dilo je tato pfiloha:
1. Nabidkovy polozkovy rozpoéet %
Smlouvu provéfil: Ing. Zdenékéayﬁm
Za objednatele: Za zhotovitele:
V Dubfianech dne: > 4. 2023 Ve Zling dne: . 3. 202%
MESTO PUBNANY
) Nam. 15. dubna 1149 /
,/ 696 03 Dubttany /
= IC: 0028488z, 'um CZ00284882 ; // ’
Ing. Zbynek Lysy, starosta Ing~Petr Kydlicek

vedouci PJ Uherské Hradisté

Ing Karel Vaculik
védouci OTU Oblasti Vychod

i W};;Sﬂm
%”W*RABAG

b‘t FMBAG a.s.
ditdpny 2éved Morava, oblast Vychod
fiuky 386, 760 01 Zlin

()



REKAPITULACE STAVBY

Kaéd: 2021/09
Stavba: Dubiiany - chodnik ul. Luéni
KSO: CC-CzZ:
Misto: Datum: 15. 9. 2021
Zadavatel: IC:
Mésto Dubfany DIC:
Uchazeg: IC: 60838744
STRABAG a.s., Kacirkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 DIC: CZ60838744
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC:
Projekce DS s.r.0. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 1 056 331,23
Sazba dané Zaklad dané Vyse dané
DPH zakladni 21,00% 1 056 331,23 221 829,56
snizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH CZK 1278 160,79
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazec¢
e e ra yush s ]
STRABAG a.s.
odtépny zdvod Morava, oblast Vychod
Piluky 386, 760 01 Zlin
(16)
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Koéd: 2021/09

Stavba: Dubiiany - chodnik ul. Luéni

Misto: Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel: Mésto Dubnany Projektant:

Uchazec: STRABAG a.s., Kacirkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel: Projekce DS s.r.o.
Kaéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Naklady z rozpocéti 1056 331,23 1278 160,79
1 chodnik 1 056 331,23 1278 160,79
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KRYCi LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Dubriany - chodnik ul. Luéni
Objekt:
1 - chodnik
KSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 15.9.2021
Zadavatel: IC:
Mésto Dubfany DIC:
Uchazeg: IC: 60838744
STRABAG a.s., Kacirkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 DIC: CZ60838744
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC:
Projekce DS s.r.o. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 1056 331,23
Zaklad dané Sazba dané VysSe dané
DPH zakladni 1056 331,23 21,00% 221 829,56
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 1278 160,79
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
STRABAG
5
Ga.s.
E(;rggs.ﬂ??évci :‘lorava, oblast Vyc
Priluky 386, 760 01 Zlin
(16)
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Dubriany - chodnik ul. Luéni
Objekt:
1 - chodnik
Misto:
Zadavatel: Mésto Dubnany
Uchaze¢: STRABAG a.s., Kacirkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Kaéd dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci

Datum: 15.9. 2021

Projektant:
Zpracovatel:  Projekce DS s.r.o.

Cena celkem [CZK]

1 056 331,23

HSV - Prace a dodavky HSV 1043 757,23
1 - Zemni prace 144 559,84
5 - Komunikace pozemni 449 451,27
8 - Trubni vedeni 16 375,00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 353 284,30
997 - Pfesun suté 43 730,44
998 - Pfesun hmot 36 356,38
VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady 12 574,00
VRN1 - Prizkumné, geodetické a projektové prace 12 574,00
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'SOUPIS PRACI

Stavba:
Dubriany - chodnik ul. Luéni
Objekt:
1 - chodnik
Misto: Datum: 15.9.2021
Zadavatel: Mésto Dubriany Projektant:
Uchazec¢: STRABAG a.s., Kagirkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel:  Projekce DS s.r.o.
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 1056 331,23
D HSV Prace a dodavky HSV 1043 757,23
D 1 Zemni prace 144 559,84
11 K |113106123 Rozel_)[?m Eilavzeb ze zamkovych dlazdic komunikaci m2 9,000 109,00 981,00
pro pési ruéné
w "dojde ke zpétnému zapraveni ve vjezdech"3*3 9,000
> | k 1113106144 Roze?[§n| dI'a%eb ze zamkovych dlazdic komunikaci m2 57,900 136,00 7 874,40
pro pési strojné pl pres 50 m2
3 | k [113106185 Rozebr.anl dla'ze"b vozovek z drobnych kostek s lozem z m2 3,000 189,00 567,00
kameniva strojné pl do 50 m2
Odstranéni podkladu z kameniva téZeného tl pfes 100
4 | K |113107152 do 200 mm strojné pl pfes 50 do 200 m2 m2 64,900 35,00 2271,50
\\% 57,90+3+4 64,900
5 | K 1113107331 Odstranéni p'o?k|adu z betonu prostého tl pfes 100 do m2 4,000 319,00 1 276,00
150 mm strojné pl do 50 m2
6 | kK [113107343 Ods_tr?nenl podkladu Ziviéného tl pfes 100 do 150 mm m2 32,760 213,00 697788
strojné pl do 50 m2
w (30,70+15+63,50)*0,30 32,760
| 7 | K [113202111 [Vytrhani obrub krajniki obrubniki stojatych | m | 275,700 69,00 19 023,30
wW 30,70+15+230 275,700
8 | K [122151103 Odkopevky & prokopévky nezapazené v homin@nidy | 73,827 173,00 12 772,07
t&zitelnosti | skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojné
wW 364,725*0,25 91,181
w -57,90*0,06-3*0,10-64,90*0,20-4*0,15 17,354
w Soucet 73,827
Vodorovné premisténi pres 9 000 do 10000 m
9 | K |162751117 vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 | m3 53,127 259,00 13 759,89
az3
w 73,827 73,827
w "zpétné dosypéni za obrubou"-20,70 -20,700
w Soucet 53,127
Poplatek za uloZeni zeminy a kameni na recyklaéni
H) k fneoie skladce (skladkovné) kéd odpadu 17 05 04 t 90,316 w7700 2301748
v 53,127*1,7 'Piepottené koeficientem mnoZstvi 90,316
[11] K [171251101 [Ulozeni sypaniny do nasypt nezhutnénych strojné | m3 | 20,700 88,00 1821,60]
w "zpétné dosypani za obrubou"20,70 20,700
Plosna uprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 aZ
12| K [181111112 4 nerovnosti pies 50 do 100 mm ve svahu pies 1.5 do m2 344,500 29,00 9 990,50
1:2
13| K 181411132 Zalozeni pzirkovf:ho tra.vmku vysevem pl do 1000 m2 m2 344,500 25,00 861250
ve svahu pres 1:5do 1:2
14 | M |00572474 osivo smés travni krajinnd-svahovéa kg 6,890 201,00 1 384,89
A% 344,5*0,02 'Piepoétené koeficientem mnozZstvi 6,890
15| K 1181951112 Uprava plé'ne’ v horr?mVe tiidy tézitelnosti | skupiny 1 az m2 367,425 23,00 8 450,78
3 se zhutnénim strojné
w 123,40+196,10 319,500
w 319,5*1,15 'Piepodtené koeficientem mnoZstvi 367,425
16| K |388995111 ‘C):;r;mcka kabell z trub HDPE v&. materialu a zemnich - 43,000 553,00 23 779,00
5 Komunikace pozemni 449 451,27
[17] K [564801112 Podklad z drti fr 4/8 tl 40 mm | m2 | 328500 74,00] 24 309,00|
w "chodnik tl. 60 mm"123,40-1,90 121,500
w "chodnik tl. 80 mm slepecka"1,90 1,900
wW "vjezdy tl. 80 mm"196,10-12,70 183,400
w "vjezdy ti. 80 mm slepecka"12,70 12,700
w "zpétné zapraveni ve vjezdech"3*3 9,000
wW Soucet 328,500
[18] K [564851111 Podklad ze §térkodrté SD i 150 mm [ m2 | 196,100 227,00 44 514,70
w "vjezdy tl. 80 mm"196,10-12,70 183,400
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PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
w "vjezdy tl. 80 mm slepecka”12,70 12,700
w Soucet 196,100
[ 19] K |564861111 Podklad ze $térkodrté $D tl 200 mm | m2 123,400] 303,00] 37 390,20]
wW "chodnik tl. 60 mm"123,40-1,90 121,500
w "chodnik {l. 60 mm slepecka"1,90 1,900
wW Soucet 123,400
20| K 567122111 Podklad ze smési stmelené cementem SC C 8/10 m2 196,100 315,00 61771,50
(KSC 1) tl 100 mm
w "vjezdy tl. 80 mm"196,10-12,70 183,400
w "vjezdy tl. 80 mm slepecka"12,70 12,700
w Soucet 196,100
Vyspraveni krytu komunikaci po prekopech pl pfes 15
ol e m2 asfalt betonem ACO (AB) tl pfes 50 do 70 mm m2 =2,160 74800 24 504,48
A% "podél obruby"(30,70+15+63,50)*0,30 32,760
Kladeni zamkové dlazby komunikaci pro pési tl 60 mm
22| K |596211122 skupiny B pl pfes 100 do 300 m2 m2 123,400 334,00 41 215,60
w "chodnik tl. 60 mm"123,40-1,90 121,500
w "chodnik tl. 60 mm slepecka"1,90 1,900
wW Soucet 123,400
| 23 J M }5924501 8 dlazba tvar obdélnik betonova 200x100x60mm prirodni ' m2 122,715 ] 335,00 411 09,53J
w "chodnik tl. 60 mm"123,40-1,90 121,500
A% 121,5%1,01 'Prepoctené koeficientem mnoZstvi 122,715
24 | M 59245006 dlaZba tvar obdélnik bet?nova pro nevidomé m2 1,919 640,00 1228,16
200x100x60mm barevna
w "chodnik tl. 60 mm slepecka"1,90 1,900
W 1,9*1,01 'Piepoétené koeficientem mnoZstvi 1,919
Kladeni zamkové dlazby komunikaci pro pési tl 80 mm
25| K 596211222 skupiny B pl pfes 100 do 300 m2 m2 205,100 352,00 72 195,20
w "vjezdy tl. 80 mm"196,10-12,70 183,400
w "vjezdy tl. 80 mm slepecka"12,70 12,700
w "zpétné zapraveni ve vjezdech"3*3 9,000
A% Soucet 205,100
‘ 26 \ M ’59245020 ‘dlaz'ba tvar obdélnik betonové 200x100x80mm pfirodni } m2 188,902 414,00 78 205,43
w "vjiezdy tl. 80 mm"196,10-12,70 183,400
wW 183,4*1,03 'Prepodtené koeficientem mnozZstvi 188,902
27| M 59245226 dlazba tvar obdélnik betz?nové pro nevidomé m2 13,081 707,00 9 248,27
200x100x80mm barevna
wW "vjezdy tl. 80 mm slepecka"12,70 12,700
A% 12,7*1,03 'Prepottené koeficientem mnozstvi 13,081
’ 28 l K }599141 111 ]Vyplnéni spar mezi silniénimi dilci Zivi€nou zalivkou ‘ m 109,200 126,00 13 759,20
w 30,70+15+63,50 109,200
D 8 Trubni vedeni 16 375,00
29| Kk 899331111 Vyskov'av up‘rava uliéniho vstupu nebo vpusti do 200 ks 1,000 2183,00 2 183,00
mm zvy$enim poklopu
30| K |899431111 VifEkova Gprava uiGnihe vstupd nelevpusti do 200 kus 8,000 1774,00 14 192,00
mm zvy$enim kryciho hrnce, Soupéte nebo hydrantu
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 353 284,30
31| K 916131213 OS?Z'enI §|In|cn|ho _obrubnlku betonqveho stojatého s - 408,000 380,00 155 040,00
boéni opérou do loZe z betonu prostého
w 298,80+30,70+15+63,50 408,000
obrubnik betonovy silnicni néjezdovy
32| M 59217029 1000x150x150mm m 31,314 171,00 5 354,69
w 30,70 30,700
w 30,7*1,02 'Prepoétené koeficientem mnoZstvi 31,314
33| M 59217031 obrubnik betonovy silniéni 1000x150x250mm 63,500 204,00 12 954,00
34| M 59217030 Zgg;g;/k betonovy silni¢ni prechodovy 1000x150x150- m 15,300 486,00 7 435,80
w 15*1,02 'Piepoctené koeficientem mnozZstvi 15,300
35| M |5921701 9 obrubnik betonovy chodnikovy 1000x100x200mm | m 304,776 158,00 48 154,61
w 113,30+111,10+74,40 298,800
A% 298,8%1,02 'Prepoétené koeficientem mnozstvi 304,776
36| K 919735113 s:ra:anl stavajiciho Zivicného krytu hl pres 100 do 150 m 109,200 141,00 15 397,20
A% 30,70+15+63,50 109,200
37| K |919735123 Rezani stavajiciho betonového krytu hl pfes 100 do i 4,000 162,00 648,00
150 mm
38| K |935932214 Odvodnovaci plastO\le zlal:'> pro zatlzen.l B125 vnitini § - 30,000 3 610,00 108 300,00
150 mm s rostem mfizkovym z Pz oceli
D 997 Pfesun suté 4373044
39| K |997221571 [Vodorovna doprava vybouranych hmot do 1 km | t 103,655 109,00 11298,40|
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
40| K |o97221579 E:rl‘%ltatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouranych ¢ 932,895 9,00 8 396,06
wW 103,655*9 'Prepottené koeficientem mnoZstvi 932,895
Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na recyklaéni
41| K 997221861 skladce (skladkovné) z prostého betonu pod kédem 17 t 73,833 226,00 16 686,26
0101
w 56,519+1,30+0,96+15,054 73,833
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recykla¢ni
42| K 997221873 skladce (skladkovné) zeminy a kameni zatfidéného do t 19,470 277,00 5393,19
Katalogu odpadu pod kédem 17 05 04
A% 19,470 19,470
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni
43 | K 997221875 skladce (skladkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 10,352 189,00 1 956,53
zatfidéného do Katalogu odpadl pod kédem 17 03 02
w 10,352 10,352
D 998 Presun hmot 36 356,38
44| K 998223011 Rieaurn: finef pre poaamnl komnikace s Kofem t 395,178 92,00 36 356,38
dlazdénym
p VRN Vedlejsi rozpodtové naklady 12 574,00
D VRN1 Priizkumné, geodetické a projektové prace 12 574,00
| 45| K [013002000 | Geodeticke zaméreni skutecného stavu | kel | 1,000 12 574,00 12 574,00
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REKAPITULACE STAVBY

Kod: 2019/19
Stavba: DUBNANY - Parkovaci stani v ul. Mirova
KSO: Ccc-Cz:
Misto: Dubriany Datum: 07.02.2023
Zadavatel: IC:
Mésto Dubfany DIC:
Uchaze¢: IC: 60838744
STRABAG a.s., Kacirkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 DIC: CZ60838744
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: ic;
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 566 304,50
Sazba dané Zaklad dané Vyse dané
DPH zakladni 21,00% 566 304,50 118 923,95
snizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 685 228,45
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchaze¢
D TR RSy AR
ol
STRABAG
R ey oyt s AR
STRABAG a.s. -
:délépny' zévod Morava, oblast Vychod
offluky 386, 760 01 Zlin
46
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kod: 2019/19
Stavba: DUBNANY - Parkovaci stani v ul. Mirova
Misto: Dubriany Datum: 07.02.2023
Zadavatel: Mésto Dubriany Projektant:
Uchazeg: STRABAG a.s., Kadirkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel:
Kéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
Naklady z rozpoéti 566 304,50 685 228,45
2019/19 DUBNANY - Parkovaci stani v ul. Mirova 566 304,50 685 228,45
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KRYCi LIST SOUPISU PRACI

Stavba: .
DUBNANY - Parkovaci stani v ul. Mirova
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 07.02.2023
Zadavatel: IC:
Mésto Dubfiany DIC:
Uchaze¢: IC: 60838744
STRABAG a.s., Kag&irkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 DIC: CZ60838744
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 566 304,50
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 566 304,50 21,00% 118 923,95
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 685 228,45
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchaze¢
RS AT S T
g
STRABA!
pace-samaye oh i e i o)
STRABAG a.s.
od3t8pny zavod Morava, oblast Vychod
Pfiluky 386, 760 01 Zlin
(16)
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba: .
DUBNANY - Parkovaci stani v ul. Mirova
Misto: Dubnany Datum: 07.02.2023
Zadavatel: Mé&sto Dubriany Projektant:
Uchaze¢: STRABAG a.s., Kaéirkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel:
Kaéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 566 304,50
HSV - Prace a dodavky HSV 485 453,50
1 - Zemni prace 47 448,82
5 - Komunikace pozemni 292 104,06
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 86 676,60
997 - Presun suté 39 289,83
998 - Presun hmot 19 934,19
VRN - Vedlejsi rozpo&tové naklady 80 851,00
VRN1 - Prlizkumné, geodetické a projektoveé prace 44 638,00
VRNS - Zafizeni stavenisté 27 663,00
8 550,00

VRN4 - InZenyrska €innost
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SOUPIS PRACI

Stavba: .
DUBNANY - Parkovaci stani v ul. Mirova
Misto: Dubriany Datum: 07.02.2023
Zadavatel: Mésto Dubriany Projektant:
Uchaze¢: STRABAG a.s., Kagirkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 566 304,50
p HSV Prace a dodavky HSV 485 453,50
D 1 Zemni prace 47 448,82
Odstranéni podkladu nebo krytu strojné plochy
jednotlivé do 50 m2 s pfemisténim hmot na skladku na
10| K 113107324 vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na dopravni m2 28,500 81,00 2 308,50
prostiedek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy
pres 300 do 400 mm
v 57*0,5 28,500
Odstranéni podkladl nebo krytl strojné plochy
11| k 1113107343 jedn'otlivé do50m2s pFemisté[n'm’hmot na skléd'ku nal o 28,500 213,00 6 070,50
vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni
prostiedek Ziviénych, o tl. vrstvy pres 100 do 150 mm
wW 57*0,5 28,500
Odkopavky a prokopavky nezapazené s piehozenim
18 | K |122201101 vykopku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na m3 72,080 173,00 12 469,84
dopravni prostfedek v horniné tf. 3 do 100 m3
VWV  odkopavka 177,1*0,37 65,527
wW 65,527*1,1 'Pfepodtené koeficientem mnoZstvi 72,080
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravnim prostredku, bez
nalozeni vykopku, aviak se sloZenim bez rozhrnuti z
oF | K |eRsoniis horniny tF. 1 a% 4 na vzdalenost pfes 9 000 do 10000 | ™ 59,794 239,00 15 486,65
m ulozeni recyklaéni centrum fy PLUS s.r.o. Hodonin
9,5 km
W odkopavka-zasyp 59,794
Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny s uloZzenim
28| K {174101101 vykopku ve vrstvach se zhutnénim jam, $achet, ryh m3 5,733 237,00 1358,72
nebo kolem objektd v t&chto vykopavkach
W  zasyp 0,087*65,9 5,733
Rozprostieni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu
29| K |181301101 sklonu do 1:5 pfi souvislé plose do 500 m2, tl. vrstvy do| m2 65,900 49,00 3229,10
100 mm
ZaloZeni travniku na pudé pfedem pfipravené plochy
32| K (181411131 do 1000 m2 vysevem véetné utazeni parkového v m2 65,900 25,00 1 647,50
roviné nebo na svahu do 1:5
33| M (00572410 0sivo smés travni parkova kg 1,977 201,00 397,38
w 65,9*0,03 'Pfepoctené koeficientem mnoZstvi 1,977
19| K 181951102 L{prav? plane vyroyn?m’m vyskovych rozdild v horniné m2 194,810 23,00 4 480,63
tf. 1 az 4 se zhutnénim
w 177,1*1,1 'Piepodtené koeficientem mnozstvi 194,810
D 5 Komunikace pozemni 292 104,06
25| K 564801112 Podklad ée’étérkodrti 8D s rozprostienim a zhutnénim, m2 158,900 74,00 11 758,60
po zhutnéni tl. 40 mm
24| K 564871111 Podklad geﬁtérkodrﬁ SD s rozprostienim a zhutnénim, iz 182,735 379,00 69 256,57
po zhutnéni tl. 250 mm
w 158,9*1,15 'Pfepottené koeficientem mnoZstvi 182,735
Vyspraveni podkladu po piekopech inzenyrskych siti
16| K |566901262 plochy pies 15 m2 s rozprostienim a zhutnénim m2 28,500 1 457,00 41 524,50
obalovanym kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm
w 57*0,5 28,500
Vyspraveni podkladu po prekopech inzenyrskych siti
15| K (566901273 plochy pfes 15 m2 s rozprostfenim a zhutnénim smési | m2 28,500 630,00 17 955,00
zpevnénou cementem SC C 20/25 (PB 1) tl. 200 mm
W 57*0,5 28,500
Kladeni dlazby z betonovych vegetacnich dlaZdic
komunikaci pro p&si s lozem z kameniva tézeného
26| K |596411113 nebo drceného ti. do 40 mm, s vypInénim spar a m2 158,900 352,00 55 932,80
vegetaénich otvorl, s hutnénim vibrovanim tl. 80 mm,
pro plochy pies 100 do 300 m2
27 | M 59246017 dlazba betonové drendzni 200x200x80mm m2 162,078 546,00 88 494,59
w "$eda" 158,9-7,96 150,940
w "gervenad” (5,4*5+2,8+2*5)*0,2 7,960
w Soucet 158,900
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PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
158,9*1,02 'Piepoctené koeficientem mnoZstvi 162,078
14| K 599141111 \v/'ypvlnem sp_ar mezi silniénimi dilci jakékoliv tloustky m 57,000 126,00 7 182,00
Ziviénou zalivkou
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 86 676,60
Montaz svislé dopravni znacky zakladni velikosti do 1
17| K |914111111 m2 objimkami na sloupky, véetné dodavky materidlua | kus 2,000 4 904,00 9 808,00
zemnich praci
w "IP11b; IP11c" 1+1 2,000
Osazeni silniéniho obrubniku betonového se zfizenim
20| K 916131213 los, '8 vgplnsnin 4.zalfenim spar cementoyol malloy | 121,900 380,00 46 322,00
stojatého s boéni opérou z betonu prostého, do loZe
z betonu prostého
obrubnik betonovy silnicni ndjezdovy
21| M 59217029 1000x150x150mm m 56,000 171,00 9 576,00
22| M |59217028 obrubnik betonovy silnicni ndjezdovy 500x150x150mm | m 5,000 102,00 510,00
W "10ks" 5 5,000
23 | M |59217031 obrubnik betonovy silnicni 1000x150x250mm m 60,900 204,00 12 423,60
9 | K 919735113 Rezani st?vajicmo ziviéného krytu nebo podkladu m 57,000 141,00 8 037,00
hloubky pies 100 do 150 mm
D 997 Pfesun suté 39 289,83
Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo
35| K (997013501 meziskladku se sloZenim, na vzdalenost do 1 km t 25,536 109,00 2 783,42
recykléni centrum fy PLUS s.r.o. Hodonin 9,5 km
Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo
36| K (997013509 meziskladku se sloZenim, na vzdalenost Priplatek k t 229,824 9,00 2 068,42
cené za kazdy dalsi i zapoc€aty 1 km pres 1 km
A% 25,536*9 'Prepottené koeficientem mnozZstvi 229,824
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
38| K (997221845 (skladkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 9,006 189,00 1702,13
zatfidéného do Katalogu odpadl pod kédem 170 302
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
39| K (997221855 (skladkovné) zeminy a kameniva zatfidéného do t 118,180 277,00 32 735,86
Katalogu odpadl pod kédem 170 504
w "kamenivo" 16,53 16,530
w "zemina" (odkopavka-zasyp)*1,7 101,650
w Soucet 118,180
D 998 PFesun hmot 19 934,19
Pfesun hmot pro pozemni komunikace s krytem
34| K (998223011 dlazdénym dopravni vzdalenost do 200 m jakékoliv t 216,676 92,00 19 934,19
délky objektu
p VRN Vedlej$i rozpocétové naklady 80 851,00
D VRN1 Prlizkumné, geodetické a projektové prace 44 638,00
1 | K 012103000 Gepdalicke prate picd vySiduse - vylycen 1,000 5 030,00 5 030,00
inzenyrskych siti
2 | K |012203000 VESDEISHICHR PIES PITRISURAEHI SRR = aear 1,000 10 688,00 10 688,00
3 | K 012303000 Geodetické prace po vystavbé - zamereni 1,000 7 544,00 7 544,00
dokonéeného dila
4 | K {012403000 Kartografické prace - zhotoveni geometrického planu 1,000 11 317,00 11 317,00
5 | K |013254000 Dokumentace skute¢ného provedeni stavby 1,000 10 059,00 10 059,00
D VRN3 Zarizeni stavenisté 27 663,00
6 | K {030001000 Zafizeni stavenisté 1,000 12 574,00 12 574,00
7 | K 034303000 Dopravni znaéeni na stavenisti 1,000 15 089,00 15 089,00
D VRN4 InZenyrska Cinnost 8 550,00
| 8 | K 043103000 |Zkousky bez rozlisen 2,000 4.275,00 8 550,00
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REKAPITULACE STAVBY

Kaod: 2023/01
Stavba: Dubiiany - ul. Mirova - doplnéni obruby
KSO: CC-Cz:
Misto: Dubnany Datum: 07.02.2023
Zadavatel: IC:
DIC:
Uchazeg: IC: 60838744
STRABAG a.s., Kadirkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 DIC: CZ60838744
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 376 267,95
Sazba dané Zéklad dané Vyse dané
DPH zakladni 21,00% 376 267,95 79 016,27
snizena 15,00% 0,00 " 0,00
LCena s DPH v CzZK 455 284,22
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
) —
AR T RESETH
STRABAG a.s.
odétépny zavod Morava, oblast Vych
Priluky 386, 760 01 Zlin
(16)
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: . Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kéd: 2023/01
Stavba: Dubiiany - ul. Mirova - doplnéni obruby
Misto: Dubnany Datum: 07.02.2023
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: STRABAG a.s., Kadirkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel:
Kéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
Naklady z rozpoctu 376 267,95 455 284,22
2023/01 Dubiiany - ul. Mirova - doplnéni obruby 376 267,95 455 284,22
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KRYCIi LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Dubriany - ul. Mirova - dopinéni obruby

KSO: Ccc-Cz:
Misto: Dubriany Datum: 07.02.2023
Zadavatel: IC:
DIC:
Uchazeé: IC: 60838744
STRABAG a.s., Kagirkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 DIC: CZ60838744
Projektant: IC:
DIC
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 376 267,95
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 376 267,95 21,00% 79 016,27
shizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 455 284,22
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazec
STRABAG
STRABAG@S. ~  iastVychod
odstepny 20T 2
(16)
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Dubriany - ul. Mirova - dopInéni obruby

Misto: Dubniany Datum: 07.02.2023
Zadavatel: Projektant:
Uchazec: STRABAG a.s., Kadirkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel:
Koéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 376 267,95
HSV - Prace a dodavky HSV 359 670,95
1 - Zemni préace 28 736,08
5 - Komunikace pozemni 139 144,84
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 154 375,00
997 - Pfesun suté 26 656,00
998 - Pfesun hmot 10 759,03
VRN - Vedlejs$i rozpoctové naklady 16 597,00
16 597,00

VRNBS - Zafizeni stavenisté
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'SOUPIS PRACI

Stavba:
Dubiiany - ul. Mirova - doplnéni obruby
Misto: Dubnany 07.02.2023
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: STRABAG a.s., Ka&irkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel:
PE Typ Kéd Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 376 267,95
D HSV Prace a dodavky HSV 359670,95
D 1 Zemni prace 28 736,08
1| k 1113106121 quevbranl dlazeb ; betonovych dlazdic komunikaci m2 13,600 109,00 1482,40
ruéné - pouzZito zpét
Rozebrani dlazeb komunikaci pro p&si s premisténim hmot na skladku
PP na vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek s lozem
z kameniva nebo Zivice a s jakoukoliv vyplni spar ruéné z betonovych
nebo kameninovych dlaZdic, desek nebo tvarovek
w "RD 1670" 1,9%1,0+2*(0,5*1,0) 2,900
w "RD 1673" 3,01,0+0,8*1,0 3,800
w "RD 1674" 2*(1,2*1,0)+1,2*1,0 3,600
w "RD 1676" 2,4*1,0+0,9*1,0 3,300
w Soucet 13,600
2 | k 1113106171 Rozebrérn dla%el? v020\/fk ze vzamkove dlazby s lozem m2 7,100 136,00 965,60
z kameniva rucné - pouZito zpét
Rozebrani dlazeb a dilc vozovek a ploch s premisténim hmot na
PP skiadku na vzdélenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek,
s jakoukoliv vypini spar ruéné ze zamkové dlazby s lozem z kameniva
w "RD 1672" 4,01 4,000
w "RD 1677" 3,11 3,100
w Soucet 7,100
3 | k |113106193 Rozebrapl dlavzeb vozovek_z vegfetzicni dlafby } - 1,440 377,00 542,88
betonové s lozem z kameniva ru¢né - pouzito zpét
Rozebrani dlazeb a dilct vozovek a ploch s pfemisténim hmot na
PP skladku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na dopravni prostiedek,
s jakoukoliv vypIni spar ruéné z vegetacni dlazby s lozem z kameniva
betonové
w "RD 1677" 2*(0,6%1,2) 1,440
Odstranéni podkladu z kameniva téZeného tl pfes 200
4 | K |11310715 iy ¥ 60, . 3532,20
1 . do 300 mm strojné pl pres 50 do 200 m2 T 0,900 58,00
Odstranéni podkladu nebo krytt strojné plochy jednotlivé pfes 50 m2 do
PP 200 m2 s premisténim hmot na skiadku na vzdélenost do 20 m nebo s
nalozenim na dopravni prostfedek z kameniva tézeného, o il. vrstvy pres
200 do 300 mm
wW "podél obruby" 203,0 * 0,3 60,900
5 | k 113107183 Odsltr?nemvpodkladu Ziviéného tl pres 100 do 150 mm m2 60,900 213,00 12 971,70
strojné pl pres 50 do 200 m2
Odstranéni podkladl nebo krytu strojné plochy jednotlivé pres 50 m2 do
PP 200 m2 s premisténim hmot na skladku na vzdélenost do 20 m nebo s
naloZenim na dopravni prostfedek Ziviénych, o tl. vrstvy pres 100 do 150
mm
w "podél obruby" 203,0 * 0,3 60,900
[ 6 | K [113204111 [Vytrhani obrub zahonovych I 8,000 69,00 562,00]
Vytrhani obrub s vybouranim loZe, s pfemisténim hmot na skladku na
PP vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostredek
z&honovych
w "ve sjezdech"
wW "RD 1670" 2*1 2,000
w "RD 1673" 2*1 2,000
w "RD 1674" 2*1 2,000
w "RD 1677" 2*1 2,000
w Soucet 8,000
7 | K |122251102 Odkopavky a prokopvky nezapazené v hominé tfidy | - g 20,300 173,00 3511,90
t&zitelnosti | skupiny 3 objem do 50 m3 strojné
PP Odkopavky a prokopavky nezapazené strojné v horniné tfidy téZitelnosti
| skupiny 3 pres 20 do 50 m3
VW  odkopavka 203,0*0,1 20,300
Vodorovné piemisténi pies 8 000 do 9000 m
8 | K [162751116 vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 | m3 16,650 259,00 4 312,35
az3
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvykiém
dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez
PP rozhmuti z horniny tFidy t&Zitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pres 8
000 do 9 000 m - recyklaéni centrum Stavebni firma PLUS s.r.o.
Hodonin, 9km
w odkopavka 20,300
wW -zasyp -3,650
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
w Soucet 16,650
| 9 | K 174251101 Zasyp za obrubou sypaninou bez zhutnéni m3 | 3650 237,00] 865,05
Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uloZenim vykopku ve
PP vrstvach bez zhutnéni jam, $achet, ryh nebo kolem objektl v téchto
vykopavkach
Vv zasyp 73,0*0,05 3,650
D 5 Komunikace pozemni 139 144,84
‘ 10 ‘ K ‘564831011 Podklad ze Stérkodrté SD plochy do 100 m2 tl 100 mm ‘ m2 ‘ 101 .500[ 152,00t 15 428,00
PP Podklad ze $térkodrti SD s rozprostienim a zhutnénim plochy jednotlivé
do 100 m2, po zhutnéni tl. 100 mm
w "podsyp, vyrovnani ryhy pred osazenim obrub” 203,0*0,5 101,500
11| K |566901241 Vysp'ravem pqdkladu plochy pres 15 m2 kamenivem m2 60,900 163,00 9 926,70
hrubym drcenym tl. 100 mm
PP Vyspraveni podkladu plochy pfes 15 m2 s rozprostfenim a zhutnénim
kamenivem hrubym drcenym tl. 100 mm
w "podél novych obrub" 203,0*0,3 60,900
Vyspraveni podkladu plochy pfes 15 m2 obalovanym
12| K |566901261 kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm m2 60,900 972,00 59 194,80
PP Vyspraveni podkladu plochy pes 15 m2 s rozprostienim a zhutnénim
obalovanym kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm
w "podél novych obrub" 203,0*0,3 60,900
Vyspraveni podkladu plochy pfes 15 m2 smési
13| K |566901271 stmelenou cementem SC20/25 tl 100 mm m2 60,900 315,00 19 183,50
PP Vyspraveni podkladu plochy pfes 15 m2 s rozprostfenim a zhutnénim
smési zpevnénou cementem SC C 20/25 (PB 1) tl. 100 mm
w "podél novych obrub” 203,0*0,3 60,900
Kladeni zamkové dlazby komunikaci pro pési ruéné tl
Gl B i 80 mm skupiny A pl do 50 m2 - zpétna pokladka m2 100 Sa608 B Eao0
Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic komunikaci pro pési
ruéné s lozem z kameniva {éZeného nebo drceného 1l. do 40 mm, s
PP vypinénim spar s dvojitym hutnénim, vibrovanim a se smetenim
prebyteéného materidlu na krajnici 1l. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50
m2
w "RD 1672" 4,0*1 4,000
w "RD 1677" 3,1*1 3,100
wW Soucet 7,100
Kladeni dlazby z vegetacnich tvarnic pozemnich
18| K [aR6412210 komunikaci t! 80 mm pl do 50 m2 - zpétna pokladka e 1440 55100 193,44
Kladeni dlazby z betonovych vegetaénich dlazdic pozemnich
PP komunikaci s lozem z kameniva t€Zeného nebo drceného 1l. do 50 mm,
s vyplnénim spar a vegetacnich otvord, s hutnénim vibrovénim 1. 80
mm, pro plochy do 50 m2
w "RD 1677" 2*(0,6*1,2) 1,440
Kladeni betonové dlazby komunikaci pro pési do loze z
16 | K |596811220 kameniva velikosti pfes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2 - m2 13,600 458,00 6 228,80
zpétna pokladka
Kladeni dlazby z betonovych nebo kameninovych dlazdic komunikaci
PP pro p&si s vyplnénim spar a se smetenim piebyteéného materidlu na
vzdélenost do 3 m s loZzem z kameniva téZzeného Ul. do 30 mm velikosti
dlazdic pies 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2
w "RD 1670" 1,9*1,0+2%(0,5*1,0) 2,900
w "RD 1673" 3,0*1,0+0,8*1,0 3,800
w "RD 1674" 2*(1,2*1,0)+1,2*1,0 3,600
w "RD 1676" 2,4*1,0+0,9*1,0 3,300
w Soucet 13,600
17 [ K ‘599141 111 VypInéni spar mezi silni¢nimi dilci Zivicnou zalivkou ‘ m 203,000 126,00 25 578,00
PP Vypin&ni spar mezi silniénimi dilci jakékoliv tloustky Ziviénou zélivkou
w "pracovni spara v misté fezu" 203,0 203,000
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 154 375,00
18| K 916131213 Osiaz’em ~sﬂnlcmho ?brubmku betonoyeho stojatého s m 203,000 380,00 77 140,00
boéni opérou do loZe z betonu prostého
Osazeni silniéniho obrubniku betonového se zfizenim loze, s vypinénim
PP a zatfenim spar cementovou maltou stojatého s boéni opérou z betonu
prostého, do loZe z betonu prostého
obrubnik betonovy silnicni ndjezdovy
130,00
19| M 59217029 1000x150x150mm m 30,000 171,00 513
PP obrubnik betonovy silnicni najezdovy 1000x150x150mm
wW "ve sjezd" 4,0+4,0+4,0+4,0+4,0+4,0+6,0 30,000
20| M |59217030 ;I;:}L;l;,r:;k betonovy silnicni prechodovy 1000x150x150- - 15,000 486,00 7 290,00
PP obrubnik betonovy silniéni pfechodovy 1000x150x150-250mm
w "pravy" 7 7,000
w "levy" 7+1 8,000
wW Soucet 15,000 .
obrubnik betonovy silniéni 1000x150x250mm m 158,000 204,00 32 232,00 !

@ | M [59217031
PP

obrubnik betonovy silniéni 1000x150x250mm
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
22| K 916231213 Oszzent chadnikoveho shrubnfka betprovehe m 8,000 350,00 2 800,00
stojatého s bo&ni opérou do loZe z betonu prostého
Osazeni chodnikového obrubniku betonového se zfizenim loze, s
PP vyplnénim a zatfenim spar cementovou maltou stojatého s boéni opérou
z betonu prostého, do loZe z betonu prostého
| 23| M |59217002 obrubnik betonovy zahradni edy 1000x50x200mm | m 8,000 145,00 1160,00
PP obrubnik betonovy zahradni $edy 1000x50x200mm
w "ve sjezdech”
wW "RD 1670" 2*1 2,000
w "RD 1673" 2*1 2,000
w "RD 1674" 2*1 2,000
w "RD 1677" 2*1 2,000
w Soucet 8,000
24| K 919735113 r!?::anl stavajiciho Ziviéného krytu hl pres 100 do 150 - 203,000 141,00 28 623,00
PP Rezéni stavajiciho Ziviéného krytu nebo podkiadu hloubky pFes 100 do
150 mm
w "podél obruby" 203,0 203,000
D 997 Piesun suté 26 656,00
‘ 25 { K ]997221551 Vodorovnéa doprava suti a vybouranych hmot do 1 km ‘ t 50,014 109,00 5451 .53‘
Vodorovna doprava suli a vybouranych hmot bez naloZeni, ale se
PP slozenim a s hrubym urovnanim, na vzdalenost do 1 km - recyklaéni
centrum Stavebni firma PLUS s.r.0. Hodonin, 9km
26| K |997221550 Priplatek ’ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti a t 400,112 9,00 3601,01
vybouranych hmot
Vodorovna doprava suti a vybouranych hmot bez nalozeni, ale se
PP sloZenim a s hrubym urovnanim Pfiplatek k cené za kazdy dalsi i
zapogaty 1 km pres 1 km - recyklaéni centrum Stavebni firma PLUS
s.r.0. Hodonin, 9km
wW 50,0148 'Piepottené koeficientem mnoZstvi 400,112
Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na recykia&ni
27| K |997221873 skladce (skladkovné) zeminy a kameni zatfidéného do t 50,420 277,00 13 966,34
Katalogu odpadu pod kédem 17 05 04
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklacni skiadce
PP (skladkovné) zeminy a kameni zatfidéného do Katalogu odpadu pod
kédem 17 05 04
w "kamenivo" 20,450 20,450
w "zemina" (odkopavka-zdsyp)*1,8 29,970
W Soucet 50,420
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recykla&ni
28| K |997221875 skladce (skladkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 19,244 189,00 3637,12
zatiidéného do Katalogu odpadil pod kédem 17 03 02
Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na recyklacni skladce
PP (skladkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatfidéného do Katalogu
odpadl pod kédem 17 03 02
D 998 Presun hmot 10 759,03
29| K |998225111 ZPIL‘TE:;n:‘mm pre porsmnl komurlkace 3 kiylsm t 116,946 92,00 10 759,03
PP Presun hmot pro komunikace s krytem Zivicnym dopravni vzdélenost do
200 m jakékoliv délky objektu
p VRN Vedlejsi rozpoctové naklady 16 597,00
D VRN3 Zafizeni stavenisté 16 597,00
[30] K [030001000  |Zafizeni stavenisté | 1,000] 7 544,00] 7544,00]
PP Zafizeni stavenisté
31] K |034303000 [Dopravni znateni na stavenisti | 1,000] 9 053,00 9 053,00]
PP Dopravni znageni na stavenisti
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